wzór umowy
U M O W A    NR OR.IV.272........2014      

zawarta w dniu ……….... .2014 roku w Brzegu pomiędzy :

Gminą Brzeg z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (kod pocztowy 49-300), zwaną w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego                              - Burmistrza Brzegu,

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik                                  -  Skarbnika Brzegu
a   

firmą: ............................................................................. z siedzibą w ................................................, zarejestrowaną ......................................................., reprezentowaną przez ....................................................., 
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1st Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy – Zielona w Brzegu”.
2nd W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do:
· budowy dróg gminnych na nowopowstającym osiedlu mieszkaniowym, tj. ulic: Słonecznej (działki nr 987 i 986) wraz z przebudową skrzyżowania ulic Zielonej (dz. nr 483) i Słonecznej (dz. nr 545), Wiśniowej (działki nr 388/7 i 984), Czereśniowej (dz. nr 242/21), Lompy (działki nr 242/19 i 387) obręb Brzeg – Rataje,
· budowy stanowisk postojowych na działkach nr 388/1 i 388/7 obręb Brzeg-Rataje,
· budowy chodników, wjazdów na posesje sąsiadujące z budowanymi drogami gminnymi oraz zatoki autobusowej na terenie działek 987, 986, 388/7, 984, 242/21, 242/19 obręb Brzeg – Rataje oraz przebudowy części chodnika na dz. nr 545 i wjazdu na dz. nr 387 obręb Brzeg – Rataje,
· wykonania wpustów ściekowych z osadnikami i przykanalików kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe z powierzchni jezdni i chodników do sieci kanalizacji deszczowej,
· budowy oświetlenia ulicznego (słupy oświetleniowe z oprawami, linia kablowa oświetleniowa) na działkach nr 570/4, 545, 483, 986, 987, 388/7, 984, 242/21, 242/19, 387, 388/1 obręb Brzeg – Rataje,
· wykonania przebudowy istniejącej linii kablowej n/n zasilającej przepompownię ścieków
· wykonania przełożenia linii kablowej średniego napięcia i zapieczenia wszystkich istniejących linii kablowych średniego i niskiego napięcia,
· budowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sieci telekomunikacji szerokopasmowej wraz z włączeniem do istniejących studni kablowych na działkach nr 483, 986, 987, 388/7, 984, 242/21, 242/19, 387 obręb Brzeg – Rataje,
· wycinki drzew i krzewów kolidujących z realizowanym zadaniem,
· zabezpieczenia na czas budowy istniejącej zieleni przyulicznej,
· wykonania terenów zielonych - trawników,
· wykonania oznakowania pionowego i poziomego drogi,
· wykonania regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją,
· wykonania robót rozbiórkowych z wywozem odpadów budowlanych na wysypisko
wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
3rd Przedmiot umowy wymieniony w §1 ust.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z projektem budowlanym, branżowymi projektami wykonawczymi, projektem stałej organizacji ruchu, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunkami decyzji pozwolenia na budowę przy zachowaniu wszystkich warunków i uzgodnień branżowych stanowiących integralną część projektu budowlanego. Wymienione w zdaniu pierwszym dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.
4th Zadanie, o którym mowa w §1 ust.1 będzie realizowane równolegle z budową sieci gazowej w pasie drogowym ulic: Słonecznej, Zielonej, Wiśniowej, Czereśniowej, wykonywanej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia harmonogramu robót budowlanych z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. oraz wspólnej koordynacji robót na terenie objętym przedmiotowym zadaniem, a także do protokolarnego przekazania dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. terenu budowy w celu realizacji budowy sieci gazowej zgodnie z ustalonym harmonogramem.
§ 2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót określonych w §1 niniejszej umowy w terminie:

do dnia 30 marca 2016r.
§ 3

1st Zamawiający przekaże Wykonawcy branżowe projekty wykonawcze, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w celu realizacji przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na budowę, w terminie do 3 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego, podpisanego przez Strony umowy.
2nd Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, jednak nie później niż 20.07.2014r., na podstawie protokołu, podpisanego przez Strony umowy.
3rd W związku z upływem terminu ważności pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć budowę nie później niż w dniu 25.07.2014r przystępując do podjęcia prac przygotowawczych, których zakres określony został w art.41 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.  Nie rozpoczęcie robót w powyższym terminie może skutkować odstąpieniem od umowy przez Zmawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz konieczności zapłaty kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit g).
4th Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót określony niniejszą umową w sposób nieprzerwany. 
5th Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla terenu objętego przedmiotowym zadaniem. 
6th Zamawiający informuje, że na przedmiotowym terenie w okresie ostatnich 3 lat zostały wybudowane następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieć elektryczna.
7th Z chwilą przejęcia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten teren.
8th W terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową. 

§ 4

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące roboty wskazane w ofercie:
- ...................................
- ...................................

- ...................................
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. W przypadku zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust.6 zdanie drugie.
8. Zamawiający w terminie wskazanym w ust. 6 jest zobowiązany zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu przedłożonej Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, jeżeli umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą:
a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

9. Za działanie Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za działania własne.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą umową, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wprowadzenia zmian.
11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą umową, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.
12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą umową, w terminie określonym w ust.11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedkłada każdorazowo Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Procedurę tą stosuje się odpowiednio do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami zawrze zapis, zgodny z brzmieniem §16 niniejszej umowy.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bez wymaganej zgody Zamawiającego.
17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym zawarta została umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym niniejszą umową.
18. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
19. W przypadku zobowiązania się Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania zamówienia, bez udziału Podwykonawców, zapisy dotyczące Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zawarte w niniejszej umowie nie mają zastosowania.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z przyłączeniem i dostawą mediów dla potrzeb wykonywanych robót budowlanych na własny koszt, na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że powołany przez niego kierownik budowy sporządzi lub zapewni sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę realizowanego obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.
3. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową wraz z oryginałem zaświadczenia, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. Zaświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym zostanie zwrócone Wykonawcy niezwłocznie po okazaniu go Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przy zgłaszaniu rozpoczęcia budowy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów.
5. W przypadku realizowania zamówienia przy udziale Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż. przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za szkody własne.
6. Wykonawca zobowiązuje się opracować we własnym zakresie i na własny koszt projekt czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z wszystkim koniecznymi uzgodnieniami oraz zatwierdzić go przez organ zarządzający ruchem, tj. Starostę Powiatu Brzeskiego. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z awariami i uszkodzeniami istniejącej na tym terenie infrastruktury podziemnej, które wynikną z winy Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 14 grudnia.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.). 
9. Wykonawca jest obowiązany do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiednich zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt naprawy, remontu lub odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów i nawierzchni dróg.
10. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:
a) prowadzenia prac przy funkcjonującej infrastrukturze miejskiej (ulice, chodniki, dojścia i dojazdy do posesji) przy pełnym obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych na terenach przyległych,
b) właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych,
c) umożliwienia dojścia do budynków mieszkalnych oraz budynku szkoły, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów objętych przedmiotowym zadaniem,
d) zlokalizowania w okolicach wyjazdów z terenu budowy stanowiska do usuwania zabrudzeń z kół pojazdów opuszczających teren budowy,
e) umożliwienia dostępu na sąsiadujące z terenem budowy posesje służbom technicznym, straży pożarnej, 
pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim,
f) poinformowania, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, Zamawiającego o terminie wykonywania prac na istniejących urządzeniach telekomunikacyjnych oraz wykonywania prac związanych z włączeniem się do istniejących studni kablowych TP S.A. 
g) prowadzenia prac na istniejących urządzeniach telekomunikacyjnych oraz wykonywania prac związanych z włączeniem się do istniejących studni kablowych TP S.A pod nadzorem przedstawiciela wyznaczonego przez TP S.A.
h) prowadzenia ręcznie prac ziemnych w pobliżu linii kablowych energetycznych oraz uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A. harmonogramu realizacji prac w obszarze zbliżeń do urządzeń energetycznych oraz harmonogramu wyłączeń kabli 15kV,
i) zgłoszenia do odbioru i sprawdzenia przez TAURON Dystrybucja S.A. roboty zanikające związane z przebudową kabla zasilającego tłocznię ścieków i zabezpieczenie wszystkich istniejących na obszarze inwestycji linii kablowych 0,4 kV i 15 kV zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja S.A,
j) prowadzenia wszelkich prac związanych z przebudową linii kablowej zasilającej przepompownię ścieków P-6 pod ścisłym nadzorem pracowników PWiK w Brzegu Sp. z o.o.,
k) poinformowania Rozdzielni Gazu z Brzegu o terminie prac w pobliżu sieci gazowej i prowadzenia ręcznie robót w jej pobliżu,
l) założenia rur osłonowych we wszystkich miejscach kolizji wykonywanych prac z siecią gazową, a roboty związane z rozwiązaniem kolizji przed zasypaniem zgłosić do Rozdzielni Gazu w Brzegu
m) niezwłocznego powiadamiania Inspektorów Nadzoru odpowiednich branż i Zamawiającego o wystąpieniu w trakcie robót budowlanych kolizji z urządzeniami lub sieciami niezinwentaryzowanymi na mapach geodezyjnych i nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej, a uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
§ 6

1st Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2nd Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszej umowy.
§ 7
1. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z projektami wykonawczymi, projektem stałej organizacji ruchu, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy zachowaniu wszystkich warunków i obowiązków nałożonych na Zamawiającego w uzgodnieniach branżowych dokumentacji projektowej.
2. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiązań projektowych zawartych w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej, wprowadzenia takiej zmiany jest możliwe po wcześniejszym jej uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności – uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy, w szczególności zaś oświadcza, że zbadał teren budowy i jego otoczenie oraz zapoznał się z dostępną dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją na planach, a także uzyskał wszelkie niezbędne informacje tak, aby miał pełną wiedzę o warunkach hydrologicznych, klimatycznych, geologicznych i geotechnicznych na terenie i w otoczeniu terenu budowy. Jakiekolwiek zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po zawarciu niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania robót. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe, prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8
1. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zapewnią realizowanemu obiektowi budowlanemu spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz.1409) i które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92, poz.881 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.
2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów stosownym znakiem budowlanym, deklarację zgodności wyrobu lub aprobatę techniczną.
3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 5 dni roboczych o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakończenia robót zanikających. Zgłoszenie powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających przy zachowaniu i dopełnieniu wszystkich warunków określonych w uzgodnieniach branżowych załączonych do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie dopełni jakiegokolwiek warunku określonego w uzgodnieniach branżowych zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia.
§ 9
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy strony ustalają na łączną kwotę:
· brutto w wysokości: .................... zł 
(słownie: ............................................................................ złote ........./100),
w tym: 
· netto: ......................... zł. 
(słownie: ............................................................................... złotych ......../100),
· podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi kwotę ...................... zł (słownie: ................................................................................................. złote ............/100).
3rd Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jak również wszelkie inne koszty, w tym w szczególności koszt zakupu niezbędnych wyrobów budowlanych, koszty doprowadzenia i zużycia mediów do celów budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i projektu organizacji placu budowy wraz z ich wprowadzeniem i późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty usunięcia kolizji, koszty zabezpieczenia i naprawy urządzeń z tytułu awarii, koszty oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, koszty związane z próbami, badaniami i odbiorami wykonanych robót, koszty utylizacji materiałów niebezpiecznych, koszty wprowadzenia stałej organizacji ruchu.
§ 10
1. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy będą odbierane w trakcie ich trwania przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego powołanych przez Zamawiającego, a dokonane odbiory będą szczegółowo dokumentowane w dzienniku budowy.

2. Przedmiotem odbiorów dokonywanych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego będą odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu, odbiory robót wykonanych elementów realizowanych obiektów, tj. m.in.: warstw podbudowy, nawierzchni, oświetlenia ulicznego, przykanalików z wpustami ulicznymi, kanalizacji teletechnicznej, zabezpieczenia i przebudowy sieci infrastruktury podziemnej, a także kontrola zastosowanych przez Wykonawcę wyrobów budowlanych oraz kontrola przeprowadzanych badań i sprawdzeń. Ponadto przeprowadzane przez inspektorów nadzoru częściowe odbiory robót będą miały na celu określenie procentowego zaawansowania wykonanych przez Wykonawcę robót. 
3. Odbiór przedmiotu umowy następować będzie na podstawie:

· częściowych protokołów odbioru robót budowlanych określających zakres wykonanych robót i procentową wartość ich zaawansowania zatwierdzoną przez inspektorów nadzoru inwestorskiego,  przy czym wartość wykonanych robót w poszczególnych latach realizacji nie może przekraczać wartości, określonych w §11 ust. 3 lit c),
· końcowego protokołu odbioru po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę i odbiorze całości wykonanych robót będących przedmiotem niniejszej umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
4. Strony ustalają następujące zasady dokonywania odbiorów częściowych wykonanych robót:

a) Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego branży drogowej gotowość do odbioru wykonanych robót budowlanych, przedstawiając szczegółowe rozliczenie częściowe budowy z wyszczególnieniem wykonanych elementów realizowanego zadania, ich procentowym zaangażowaniem od początku budowy i w okresie rozliczeniowym oraz wartościami netto od początku budowy i w okresie rozliczeniowym,

b) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego przystąpią do odbioru zgłoszonego zakresu robót w ustalonym z Wykonawcą terminie i przy jego udziale, a po pozytywnym odbiorze wykonanego zakresu robót budowlanych zatwierdzą przedstawione przez Wykonawcę częściowe rozliczenie budowy, 

c) z czynności odbioru częściowego Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sporządzą protokół prawidłowego wykonania robót, który po podpisaniu przez Wykonawcę i Inspektorów nadzoru inwestorskiego zostanie dostarczony Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru częściowego wraz z rozliczeniem częściowym budowy oraz fakturą częściową za wykonane i odebrane roboty budowlane,
5. Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy:
a) po zakończeniu całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona rozliczenie końcowe budowy i zgłosi ten fakt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego branży drogowej, który w ciągu 3 dni od zgłoszenia będzie zobowiązany wraz z Inspektorami nadzoru inwestorskiego pozostałych branż, do dokonania odbioru robót budowlanych i potwierdzenia gotowości do odbioru, jeżeli uznają, że roboty te zostały wykonane prawidłowo,
b) po pozytywnym odbiorze robót budowlanych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, potwierdzonym wpisami w dzienniku budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

· wypełniony dziennik budowy,
· rozliczenie końcowe budowy z wyszczególnieniem wykonanych elementów zrealizowanego zadania, procentowym zaangażowaniem od początku umowy i okresie rozliczeniowym oraz wartościami netto dla każdego elementu od początku umowy i okresie rozliczeniowym, potwierdzone przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego,

· inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej w 4 egz. 
· dokumenty (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne) na wbudowane przy realizacji przedmiotowego zadania wyroby budowlane (materiały, urządzenia), potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,
· dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, a w razie potrzeby także przez projektanta (autora dokumentacji projektowej),
· dokumentację fotograficzną szczegółowo dokumentującą wykonany zakres robót będących przedmiotem zamówienia, zapisaną na płycie CD lub innym nośniku danych,

· protokoły badań i sprawdzeń elementów przedmiotowego zadania (m.in.: sprawdzenie linii kablowej niskiego napięcia, pomiarów rezystancji izolacji przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem badania zagęszczenia podbudowy i nośności nawierzchni, protokół technicznego odbioru wykonanych przykanalików i dokonanych podłączeń do sieci kanalizacyjnej oraz inne wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej),
· oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.. 2) i 3) ustawy Prawo budowlane.
c) Zamawiający powoła komisję odbiorową w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę i powiadomi uczestników o terminie odbioru;

d) Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy najpóźniej w 7 dniu licząc od daty powołania komisji odbiorowej i zakończy najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem ust.6,
e) protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru,
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny na ich usunięcie. W przypadku gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Postanowienie to dotyczy również wad stwierdzonych po dokonaniu odbioru końcowego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 11
1. Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę są:

· podpisane protokoły częściowego odbioru wykonanych robót wraz z rozliczeniami częściowymi budowy,

· podpisany protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy,

     o których mowa w § 10 niniejszej umowy.

2. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego wraz z protokołem stwierdzającym usunięcie wad.

3. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie następować na podstawie:

a) faktur częściowych za odebrany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakres wykonanych robót budowlanych wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz na dwa miesiące
b) faktury końcowej o wartości 10% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy brutto, określonego w §9 ust.2 umowy, wystawionej po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §10 niniejszej umowy, a w przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego wraz z protokołem stwierdzającym usunięcie wad.
c) łączna wartość faktur częściowych za wykonany i odebrany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakres robót budowlanych, wystawianych przez Wykonawcę w okresie trwania umowy, wyniesie 90% wynagrodzenia należnego Wykonawcy brutto, określonego w §9 ust.2 umowy, przy czym w 2014r. kwota wystawionych faktur nie może przekroczyć 300.000,00zł., zaś łączna kwota faktur wystawionych do końca 2015r. nie może przekroczyć 60% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy brutto, określonego w §9 ust.2 umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wystawienia faktur w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania protokołów odbioru, o których mowa w § 10 niniejszej umowy.

5. Faktury winny być wystawione na Gminę Brzeg, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez niego w fakturze VAT konto, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. W przypadku wystawienia faktury w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z postanowieniami umowy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez niego w fakturze VAT konto, w terminie 30 dni od daty otrzymania korekty do faktury wystawionej w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z postanowieniami umowy.
8. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z zachowaniem terminów określonych tymi umowami.
9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego roboty budowlane będzie przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o którym mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, wynikających z zatwierdzonych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.
10. Wykonawca, najpóźniej w dniu zakończenia poszczególnych odbiorów częściowych oraz w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy. Dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo.
11. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.
15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
16th W przypadku dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 11, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 14 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych należnych Podwykonawcy.  

17th W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18th W przypadku, w którym Wykonawcą Umowy o roboty budowlane jest Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców zaspokojone przez Zamawiającego. 

19th Zatrudnienie Podwykonawcy (Podwykonawców) nie zwalnia w żadnym wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie podzleconej części robót. Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją robót przez Podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem jak również odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy.

20th Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu.
21st W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie udział na swój koszt w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony praw i interesów Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec Podwykonawcy.
§ 12
1. Zamawiający wyznaczy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego do sprawowania nadzoru techniczno-ekonomicznego przy realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy, przy czym inspektor nadzoru branży drogowej będzie koordynatorem pracy pozostałych inspektorów.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz kierowników robót pozostałych branż budowlanych.

4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej dokonanej zmianie kierownika budowy i kierowników robót budowlanych.
5. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będą:

· Lucyna Mielczarek - Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu,
· Anna Augustyniak – Inspektor Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu.

§ 13
1. Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny:                       NIP 747-12-48-878.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny: NIP ...............................
§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ............................................ równej 10% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w §9 ust.2 w kwocie ........................ zł (słownie: .......................................................... złote ......../100 ).
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ S.A. 1 O/Brzeg nr konta 36 2030 0045 1110 0000 0217 9920 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3. W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70% wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio:

a) 70 % zabezpieczenia tj. kwota ................... zł, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30 % zabezpieczenia tj. kwota ................... zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 15

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §2 niniejszej umowy,
b) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z §10 ust.6 i §16 ust.6,
c) stwierdzenia przez Zamawiającego braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §9 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
d) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §9 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

e) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §9 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §9 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki. 

g) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §9 niniejszej umowy.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §9 niniejszej umowy.
4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16
1. Strony umowy określają, że termin rękojmi wynosił będzie 36 miesięcy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości za wady na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Bieg 36-miesięcznego terminu gwarancji jakości i 36-miesięcznego terminu rękojmi za wady dla robót wykonywanych przy udziale Podwykonawców rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót jak i wady wyrobów budowlanych użytych do wykonania przedmiotu umowy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego skorzystać. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości części rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości w stosunku do tych części rozpoczyna swój bieg z dniem przekazania ich Zamawiającemu.
5. W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wypełniony i podpisany dokument gwarancyjny, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

6. Wszelkie wady wykonanych robót stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w §15 ust.1 lit. b), służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.  Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższych uprawnień nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego i zakres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

§ 17
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 18
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
1) wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,
2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
3) konieczności zmiany w przedmiocie zamówienia w szczególności zmiany wynikającej ze zmian w projekcie, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
4) zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto.
5) przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku:
a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,
b) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – utrzymujących się co najmniej 5 dni. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,
e) przedłużenia się czasu wykonywania robót lub wykonywania robót niezgodnie z ustalonym harmonogramem przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.,, co będzie uniemożliwiało terminowe wykonanie robót przez Wykonawcę,
f) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących czasową niemożliwością prowadzenia prac. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły przyczyny zewnętrzne, o których mowa w zdaniu poprzednim. 
6) zmiany terminu wykonania robót oraz warunków i terminów fakturowania częściowego, określonych w §11 ust.3 lit. c), umożliwiających wcześniejsze rozliczenie z Wykonawcą, w przypadku możliwości finansowych Zamawiającego. W takim wypadku wysokość, na którą wystawione zostaną faktury częściowe może ulec podwyższeniu, lecz nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, oraz odpowiedniej zmianie ulegnie termin wykonania robót określony w §2. 
7) pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy,

8) wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania przez Wykonawcę, a która nie była wskazana w złożonej przez Wykonawcę ofercie lub pomimo zobowiązania w ofercie wykonania zamówienia samodzielnie.
2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 19
1. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy 
    w przypadku:
a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
b) gdy Wykonawca nie rozpoczął budowy w terminie określonym w §3 ust.3 niniejszej umowy pomimo protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego zgodnie z §3 ust.2. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
c) gdy Wykonawca nie kontynuuje robót budowlanych pomimo złożonego przez  Zamawiającego wezwania na piśmie,
d) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonywania robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub do należytego wykonywania umownych zobowiązań,
e) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w §11 lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b) c), d) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 90 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy której dokonano odstąpienia od umowy.

§ 20
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 22
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
             Wykonawca:




 
Zamawiający:

