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Dotyczy:

Tytuł projektu:
Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu
Numer umowy:
RPOP.10.02.00-16-0016/17-00











Wzór umowy
U M O W A    NR OR.IV………...2017                       

zawarta w dniu …………….  roku w Brzegu pomiędzy :

Gminą Brzeg z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (kod pocztowy 49-300), zwaną w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Jerzego Wrębiaka                              - Burmistrza Brzegu,

przy kontrasygnacie
Katarzyny Szczepanik                      - Skarbnika Brzegu

a   
…………………………………….  

 z siedzibą w …………………………….  (kod pocztowy ………………………) przy ul. ……………………….., 

działającą na podstawie ………………………………………………………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  zadania budżetowego pn.: „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu”. 
2. W ramach zadania, określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie przebudowy amfiteatru miejskiego w Brzegu przy ul. 
B. Chrobrego 39, dz. nr 461
a) rozbiórki istniejącego dwukondygnacyjnego budynku zaplecza amfiteatru o pow. zabudowy 342,6m² i kubaturze 2111,8mᶾ, 
b) przebudowy budynku zaplecza amfiteatru z zachowaniem istniejących gabarytów i formy, wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi,
c) remontu  widowni amfiteatru,
d) remontu sceny amfiteatru,
e) przebudowy  i remontu ciągów  komunikacyjnych,
f) elementów  małej architektury w tym: placu spotkań, ławek stylizowanych, koszy na śmieci, osłony śmietnikowej, ogrodzenia i bram, przebudowy  i remontu schodów terenowych, 

g) przebudowy  oświetlenia terenu - lampami stylizowanymi, podświetlenia 2 szt. drzew punktami świetlnymi, 
h) montażu szafek kablowych zewnętrznych typu SK ( szt.3)  i ZK ( szt.1), 
i) budowy hydrantu DN 80 zlokalizowanego  przy bramie wjazdowej na teren amfiteatru,
j) przebudowy  przyłączy:

- wodociągowego - poprzez włączenie się do istniejącego odcinka sieci wodociągowej w ul. B. Chrobrego, 

- kanalizacji sanitarnej  – odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej poprzez studnię rewizyjną zlokalizowaną w ul. B Chrobrego. 

- kanalizacji deszczowej - ze względu na brak możliwości włączenia wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej , biegnącej w ul. B. Chrobrego wykonane zostaną nawierzchnie przepuszczalne oraz odwodnienia liniowe i ścieki otwarte włączone do istniejących wpustów fragmentów kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie amfiteatru oraz wpustów projektowanych podłączonych do istniejącej kanalizacji.

- kablowego – zgodnie z warunkami  przyłączenia WP/039151/2015/O03R02 z dnia 06.07.2015r. , umową  o przyłączenie nr UP/039151/2015/O03R02 z dnia 23.05.2017r., na podstawie zgodny na wejście na teren działki nr 446/3 TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 06.10.2015r. L. Dz. TD/OOP/OME1/2015-10-08/0000008.
k) gospodarki drzewostanem  - zgodnie z pozwoleniem OWKZ nr 333/N/2015 z dnia 29.05.2015r. zmienionym  decyzją nr 325/N/2017 z dnia 14.04.2017r.   zostanie usunięte 58 sztuk drzew i łącznie 46,5m² skupisk drzew i krzewów gatunkowych. Wycinkę  i nasadzenia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym szaty roślinnej i gospodarki drzewostanem wraz z inwentaryzacją istniejącego drzewostanu na terenie amfiteatru.
Wykonawca zobowiązany jest do  pocięcia pozyskanego drewna na odcinki o długości około 1 m i przygotowania go do transportu, sporządzania codziennie raportów zawierających ilość pozyskanego drewna, udokumentowanych wpisem do Dziennika budowy, przewiezienia drewna własnym transportem i na własny koszt do Schroniska Brata Alberta z siedzibą w Pępicach, przedłożenia potwierdzonego zestawienia ilości przekazanego drewna do Schroniska,

l)    badań  i pomiarów instalacji skuteczności zerowania, pomiarów natężenia oświetlenia,

   m)     wykonania robót rozbiórkowych z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych,
   wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem wszystkich robót    budowlanych.  
3. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zadanie określone niniejszą umową jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 zwanego w dalszej części „Programem RPO”.
4. Roboty określone niniejszą umową wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją projektową, wykonaną przez Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. z siedziba w Opolu przy ul. Domańskiego 40,  zawierającą dokumentacje techniczne, opisy robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, stanowiące integralną część niniejszej umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada decyzje i zezwolenia niezbędne do prawidłowej realizacji robót.
§ 1a
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy , Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy , aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: 
- osoby wykonujące roboty ziemne, rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, elektryczne, instalacji sanitarnych, montażu i demontażu rusztowań,  oraz osoby wykonujące prace przy wycince drzew i krzewów zwane dalej „pracownikami” w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu Zamawiającemu (zawierające zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych przepisów) kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę ,Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wraz z opisem czynności wykonywanych przez danego pracownika w ramach zamówienia oraz inne dokumenty potwierdzające zawarcie tych umów. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co do rzetelności wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę , Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę.

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub/ i Podwykonawcę lub/i dalszego Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 lub stwierdzenie przez właściwy inspektorat pracy braku zatrudnienia osób wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o pracę  będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 

4. Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę lub /i dalszego Podwykonawcę  obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę Zamawiający, oprócz naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w §17 ust. 2 ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy zgodnie z §21 ust. 1 lit. e) i naliczyć dodatkowo kary umowne z tego tytułu.

§ 2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy i zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzoną przez powołanych przez Zamawiającego Inspektorów nadzoru budowlanego w terminie

                                            
 do dnia 16 sierpnia 2018r.
§ 3
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlany wielobranżowy, projekty wykonawcze poszczególnych branż, zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu związany z wykonaniem przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu drogi powiatowej nr 1193O ulicy B. Chrobrego, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz decyzję o pozwoleniu na budowę w celu realizacji przedmiotu umowy w terminie do 3 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego, podpisanego przez Strony umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren  budowy w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokołu, podpisanego przez Strony umowy.

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu określonego w ust.2, termin wykonania robót może ulec przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

6. Z chwilą przejęcia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten teren.

§ 4

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące roboty wskazane w ofercie:
- …………………...
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, a także projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

6. Termin odbioru robót zleconych dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo powinien przypadać obligatoryjnie przed terminem zakończenia realizacji  przedmiotu umowy ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także musi być ustalony w sposób pozwalający na prawidłowe rozliczenie pomiędzy Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, a Wykonawcą, przed zakończeniem odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami zawrze zapis, zgodny z brzmieniem §18 niniejszej umowy.

8. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w ciągu 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

9. W przypadku zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust.8 zdanie drugie.
10. Zamawiający w terminie wskazanym w ust. 8 zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu przedłożonej Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, jeżeli umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą:

a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b)  określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5,
c) określa termin odbioru zadania pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą dłuższy niż termin określony w ust.6,

d) określa termin odpowiedzialności za wady krótszy niż określony w ust.7.

11.  Za działanie Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne.
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą umową, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wprowadzenia zmian.
13. Zamawiający, w ciągu 30  dni od dnia przedłożenia umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą umową, w przypadkach , o których mowa w ust.10.

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą umową w terminie określonym w ust.13, uważa się za akceptację przez Zamawiającego.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedkłada każdorazowo Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Procedurę tą stosuje się odpowiednio do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej  akceptacji przez Zamawiającego.
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej pisemnej  zgody Zamawiającego.

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym zawarta została umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej pisemnej  akceptacji Zamawiającego w trybie określonym niniejszą umową.

19. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

20. W przypadku zobowiązania się Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania zamówienia, bez udziału Podwykonawców, zapisy dotyczące Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  zawarte w niniejszej umowie nie mają zastosowania.
§ 5 

Zamawiający ma prawo, jeśli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót, do:

a) wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej, jeśli okażą się one konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

b) przerwania realizacji robót na czas niezbędny do przeprowadzenia procedury zmiany dokumentacji.

§ 6
1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z przyłączeniem i dostawą mediów dla potrzeb wykonywanych robót budowlanych na własny koszt, na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy, o przyjęciu obowiązku kierowania budową wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić stały i wykwalifikowany personel, w szczególności Kierownika budowy i kierowników poszczególnych branż, poprzez zawarcie umów na wykonywanie tych czynności z osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego. Obowiązek , o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji gdy Wykonawca będzie pełnił te funkcje samodzielnie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.

6. Wykonawca może zaproponować wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, w oparciu o którą ma być wykonany przedmiot umowy, pod warunkiem że zmiana ta nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonania przedmiotu umowy.
7. W przypadku realizowania zamówienia przy udziale Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż. przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za szkody własne.
8. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz.1987 z późn. zm.). 
9. Wykonawca jest obowiązany do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiednich zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt naprawy, remontu lub odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów i nawierzchni dróg.
10. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

a. właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych,

b. niezwłocznego powiadamiania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o wystąpieniu w trakcie robót budowlanych kolizji uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
c. zlokalizowania w okolicy bramy wjazdowej stanowiska do usuwania zabrudzeń z kół pojazdów opuszczających teren budowy, 
d. przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót,
e. unikania uszkodzeń istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla osób lub własności społecznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania,
§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszej umowy.
§ 8
1. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie 
z projektem budowlanym wielobranżowym, projektami wykonawczymi poszczególnych branż, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami i zezwoleniami, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy zachowaniu wszystkich warunków i obowiązków nałożonych na Zamawiającego w uzgodnieniach branżowych dokumentacji projektowej oraz wynikających z przedmiotowej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności – uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy, w szczególności zaś oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz zbadał teren budowy i jego otoczenie. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie istnieją w dniu zawarcia niniejszej umowy żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe, prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy po rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi wystąpienie przeszkód uniemożliwiających prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z art. 651 k.c., jest on zobowiązany do zgłaszania ich na piśmie Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od powstania takiej przeszkody lub powzięcia wiadomości o niej przez Wykonawcę, pod rygorem braku możliwości powołania się na niezgłoszone przeszkody lub przeszkody zgłoszone z opóźnieniem w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §2  niniejszej umowy.

§ 9
1. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zapewnią realizowanemu obiektowi budowlanemu spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz.1332 z póżn. zm.) i które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów stosownym znakiem budowlanym, deklarację zgodności wyrobu lub aprobatę techniczną.
3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 5 dni roboczych o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakończenia robót zanikających. Zgłoszenie powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Inspektora Nadzoru 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia.
§ 10
1. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tej okoliczności Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni od dnia ustalenia, że wykonanie takich robót jest niezbędne, do wykonania przedmiotu umowy.
2. W zawiadomieniu tym Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo opisać konieczne do wykonania roboty dodatkowe bądź zamienne, wykazać fakt ich konieczności ze względu na wykonanie przedmiotu umowy oraz wskazać ich szacunkową wartość i wpływ konieczności wykonania tych robót na końcowy termin wykonania przedmiotu umowy.

3. Fakt konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych musi zostać potwierdzony przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Zamawiającego w protokole, który Kierownik budowy wraz z Inspektorem Nadzoru zobowiązują się sporządzić w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych. 

4. Wykonanie robót dodatkowych bądź zamiennych może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do  umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.   Jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonywania robót dodatkowych bądź zamiennych przed podpisaniem przez Strony aneksu do niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia za tak wykonane roboty dodatkowe bądź zamienne.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca jest uprawniony do wykonania tylko tych robót dodatkowych bądź zamiennych, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia na placu budowy lub konieczność zapobieżenia awarii. Za prace wykonane ponad wartość umowy, w opisanych powyżej warunkach Wykonawca jest uprawniony do otrzymania od Zamawiającego wynagrodzenia.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych o ile powstanie taka potrzeba przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jak w przypadku robót podstawowych;

8. Łączna wartość robót dodatkowych lub zamiennych nie może przekroczyć wartości wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
1. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy będą odbierane w trakcie ich trwania przez powołanych przez Zamawiającego Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, a dokonane odbiory będą szczegółowo dokumentowane w dzienniku budowy.

2. Przedmiotem odbiorów dokonywanych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu, odbiory robót wykonanych elementów realizowanego obiektu, a także kontrola zastosowanych przez Wykonawcę wyrobów budowlanych. Ponadto przeprowadzane przez Inspektorów Nadzoru częściowe odbiory robót mają na celu określenie procentowego zaawansowania wykonanych przez Wykonawcę robót.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie:
· częściowych protokołów odbioru robót budowlanych określających zakres wykonanych robót i procentową wartość ich zaawansowania, po ich wykonaniu przez Wykonawcę i odbiorze przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,
· końcowego protokołu odbioru po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę i odbiorze całości wykonanych robót będących przedmiotem niniejszej umowy przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzeniu ich gotowości do odbioru.
4. Strony ustalają następujące zasady dokonania odbiorów częściowych wykonanych robót:
a) Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej gotowość do odbioru wykonanych robót budowlanych, przedstawiając szczegółowe rozliczenie częściowe budowy z wyszczególnieniem wykonanych elementów realizowanego zadania, ich procentowym zaangażowaniem od początku budowy i w okresie rozliczeniowym oraz wartościami netto od początku budowy i w okresie rozliczeniowym. 

b) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego przystąpią do odbioru zgłoszonego zakresu robót w ustalonym z Wykonawcą terminie i przy jego udziale, a po pozytywnym odbiorze wykonanego zakresu robót budowlanych zatwierdzą przedstawione przez Wykonawcę częściowe rozliczenie budowy, 

c) z czynności odbioru częściowego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego sporządzą protokół prawidłowego wykonania robót, który po podpisaniu przez Wykonawcę i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z rozliczeniem częściowym budowy oraz fakturą częściową za odebrany zakres robót budowlanych.
5. Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy:

a. po zakończeniu całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona rozliczenie końcowe budowy i  zgłosi ten fakt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej, który w ciągu 3 dni od zgłoszenia będzie zobowiązany wraz z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego pozostałych branż, do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych i potwierdzenia gotowości do odbioru, jeżeli uznają, że roboty te zostały wykonane prawidłowo.

b. po pozytywnym odbiorze robót budowlanych przez Inspektorów  Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzonym wpisem w dzienniku budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

· wypełniony dziennik budowy,

· rozliczenie końcowe budowy z wyszczególnieniem wykonanych elementów realizowanego zadania, ich procentowym zaangażowaniem od początku budowy i w okresie rozliczeniowym oraz wartościami netto od początku budowy i w okresie rozliczeniowym, potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

c. Zamawiający powoła komisję odbiorową w ciągu 5 dni roboczych, licząc  od daty pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę i powiadomi uczestników o terminie odbioru;
d. najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty stanowiące kompletną dokumentację powykonawczą realizowanego przedmiotu umowy:
· aktualne dokumenty (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne) na wbudowane przy realizacji przedmiotowego zadania wyroby budowlane (materiały, urządzenia), potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

· dokumentację powykonawczą dla wszystkich branż wykonanego przedmiotu umowy  wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektorów  Nadzoru Inwestorskiego, a w razie potrzeby także przez projektanta (autora dokumentacji projektowej),

· dokumentację fotograficzną szczegółowo dokumentującą wykonany zakres robót będących przedmiotem zamówienia zapisaną na płycie CD lub innym nośniku danych,

· protokoły badań i sprawdzeń (m.in.: próby szczelności na zimno i gorąco),

· oświadczenie Kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2) i 3) ustawy Prawo budowlane.
· dokumentację geodezyjną, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo budowlane sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe – w formie papierowej w 3 egzemplarzach,
e. protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru,

f.   po podpisaniu protokołu końcowego przez strony umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy kartę gwarancyjną podpisaną przez Wykonawcę robót będących przedmiotem niniejszej umowy;

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny na ich usunięcie. W przypadku gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad.
§ 12
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym przetargiem jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, wynikające ze złożonej oferty wynosi:
netto: …………………….. zł. (słownie:……………………………………………złotych 00 /100)
podatek VAT w wys. 23 % tj. …… zł. (słownie:………………………………… złotych 00/100)
brutto: ……………….. zł (słownie:……………………………………………… .złotych 00/100)

zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT,
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i odpowiada zakresowi robót wynikającemu z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a ponadto zawiera koszty wszystkich robót towarzyszących, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, projektu organizacji placu budowy i jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z rozliczeniem i odbiorami wykonanych robót, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, koszty związane z obsługą geodezyjną, koszty utylizacji i wywozu materiałów z rozbiórki ,wszelkie koszty ubezpieczenia budowy, koszty zajęcia pasa drogowego itp.







§ 13
1. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi na podstawie:
· faktur częściowych za odebrany przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zakres wykonanych robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz na trzy miesiące, przy czym łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 12 ust.2 niniejszej umowy,

· faktury końcowej.
2. Podstawą wystawienia faktur za wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego roboty budowlane są:

· dla faktur częściowych – podpisane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, o których mowa w §11 ust. 4 lit. c) wraz z rozliczeniem częściowym budowy,

· dla faktury końcowej – podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §11 ust.5 lit. e), a w przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego i wyznaczenia terminu do ich usunięcia, podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołem stwierdzającym usunięcie wad.

3. Do złożonej Zamawiającemu faktury (faktury częściowej i końcowej) za wykonane roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany załączyć pisemne oświadczenie potwierdzające, że wykonany zakres robót zrealizowany został samodzielnie przez Wykonawcę, bądź też z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie został powierzony do realizacji Podwykonawcy niezgłoszonemu Zamawiającemu zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

4. Faktury winny być wystawione na Gminę Brzeg, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez niego w fakturze VAT konto, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wystawienia faktury w terminie 7 dni, licząc od daty zakończenia odbioru częściowego – faktura częściowa i odbioru końcowego – faktura końcowa, przy uwzględnieniu zapisów ust.1 i ust.2.

6. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i kolejnych części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego roboty budowlane będzie przedstawienie oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji zadania za roboty wykonane i odebrane w okresie rozliczeniowym poprzedzającym okres, za który została wystawiona druga i kolejna faktura częściowa.

8. Wykonawca, najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia wszystkich Podwykonawców oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom obejmujące cały zakres robót określonych w umowach o podwykonawstwo. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców oraz dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń wynikających z umów o podwykonawstwo.

9. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o której mowa w ust. 9, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłaszania w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu    Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 9, jeżeli Podwykonawca  udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 12 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych należnych Podwykonawcy. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. W przypadku, w którym Wykonawcą Umowy o roboty budowlane jest Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców zaspokojone przez Zamawiającego.
16. W przypadku, gdy Zamawiający będzie zmuszony zapłacić wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgłoszonemu lub też niezgłoszonemu przez Wykonawcę, a którego zobowiązanie będzie wymagalne, a zapłata ta nastąpi po wypłaceniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego całej wypłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwoty wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia następującego po dniu dokonania zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z wszystkimi pozostałymi kosztami związanymi z wypłatą tego wynagrodzenia. 

17. Zatrudnienie Podwykonawcy (Podwykonawców) nie zwalnia w żadnym wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie podzleconej części robót. Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją robót przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem jak również odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy.
18. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu.
19. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie udział na swój koszt w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony praw i interesów Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy.
§ 14

1. Zamawiający wyznaczy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego do sprawowania nadzoru techniczno-ekonomicznego przy realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy, przy czym inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej  będzie koordynatorem pracy pozostałych inspektorów.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierowników robót posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia.
4. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będą:
- Lucyna Mielczarek - Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w  Brzegu,

- Renata Pabjan – Pomoc administracyjna w Biurze Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu.
§ 15
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747- 12-48-878.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP ………………...
§ 16
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………….. równej 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w §12 ust.2 w kwocie ………….. zł. (słownie: ………………………………………………………………….….złote 00/100)

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Zachodni WBK  nr konta 

94 1090 2141 0000 0001 3528 6629 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3. W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70 % wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio:

a. 70 % zabezpieczenia tj. kwota …………. zł., w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b. 30 % zabezpieczenia tj. kwota …………….. zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady;

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia, to do dnia protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad przedmiotu umowy zabezpieczenie nie będzie podlegało zwrotowi. Zwalnianie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w takim wypadku będzie przebiegało następująco:

a. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszystkich wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w protokole odbioru końcowego,

b. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi, liczonego dla ostatniej z usuniętych wad.
§ 17
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za zwłokę w wykonaniu całości robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy,

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z §18 ust.4, a w przypadku korzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §12 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w gwarancji na usunięcie wady, a gdy go nie określono – za każdy dzień zwłoki przypadający po upływie czternastu dni, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, 

c. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §12 ust.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, określonego w zatwierdzonej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo,

d. w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy                                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000 zł za każdy taki przypadek,

e. w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000zł za każdy taki przypadek,

f. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o którym mowa w §12 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zmawiającego na wprowadzenie takiej zmiany.

g. w przypadku wykonania przedmiotu umowy poza zakresem robót opisanym w §4 ust. 1 niniejszej umowy za pomocą Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w wysokości 50.000,00zł za każdy ujawniony taki przypadek. 

h. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy,

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową:

a. za nie przedłożenie Zamawiającemu kopii umów lub innych dokumentów, o których mowa w § 1a ust. 2 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego,

b. z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia którejkolwiek z osób wskazanych w §1a ust. 1 w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę wymogu zatrudniania pracowników, o których mowa w §1a ust. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdego pracownika świadczącego usługi, w stosunku do którego Wykonawca nie wypełnił obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, w szczególności w przypadku, gdy na skutek nie wykonania, nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiający utraci w całości lub w części dofinansowanie, o którym mowa w §1 ust.3.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 18
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy przez okres pięciu lat. Wykonawca udziela Zamawiającemu także gwarancji jakości dotyczącej wykonanych robót na okres pięciu  lat.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust.5 niniejszej umowy.

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót jak i wady wyrobów budowlanych użytych do wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości części rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości w stosunku do tych części rozpoczyna swój bieg z dniem przekazania ich Zamawiającemu.
4. Wszelkie wady wykonanych robót stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 17 ust. 1 lit. b), służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.  Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższych uprawnień nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego i zakres gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę.
5. Roszczenie Zamawiającego o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

6. W terminie określonym w ust. 5 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wady. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

7. W razie dochodzenia przed sądem jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Zamawiającemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8. Upływ terminu określonego w ust. 5 do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Wykonawca wadę  przedmiotu umowy podstępnie zataił.

9. Jeżeli z powodu wady fizycznej wykonanego przedmiotu umowy Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu wynagrodzenia, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania przedmiotu umowy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody przez Wykonawcę na zasadach ogólnych.
10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości co do wykonanych robót i użytych materiałów poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

11. Obowiązki Wykonawcy jako Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegają według wyboru Zamawiającego na zwrocie zapłaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do wartości wad przedmiotu umowy lub naprawie wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.

12. W oświadczeniu gwarancyjnym Wykonawca zawrze informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

13. Oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowiązuje się złożyć najpóźniej wraz z fakturą końcową za wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiają, że jego niezłożenie spowoduje, że roszczenie o zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie stanie się wymagalne.

14. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
15. Wykonawca jest obowiązany wykonać swoje obowiązki z gwarancji w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie i o zamiarze skorzystania przez Zamawiającego z gwarancji.
16. Zamawiający jest zobowiązany zawiadamiać Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy niezwłocznie od powzięcia przez niego informacji o wystąpieniu wad przedmiotu umowy wysyłając takie zawiadomienie listem poleconym i drogą mailową lub faksem.
§ 19
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 20
1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1)   zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
2) wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia, wynikających z konieczności  dokonania zmian dokumentacji projektowej, pociągających za sobą zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub/i zmianę terminu wykonania robót. W takim wypadku Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, zaś termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do opracowania niezbędnych rozwiązań projektowych oraz o czas faktycznego wykonania niezbędnych robót, wynikających z tych opracowań, a w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest przestawić kosztorys różnicowy, sporządzony według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych.

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie.

4) zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto.

5) przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku:

a. wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, odpowiednio o ilość dni  niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 

b. wystąpienia okoliczności, o których mowa w §3 ust. 1 lub ust. 3 niniejszej umowy, odpowiednio o  ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia w przekazaniu dokumentów, o których mowa w §3 ust 1 lub o ilość dni opóźnienia  w przekazaniu obiektu,

c. wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tej dokumentacji,

d. wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego Inspektora Nadzoru lub inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w szczególności z  konieczności prowadzenia prac archeologicznych, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych uzgodnień lub zezwoleń - odpowiednio o ilość dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty, 

e. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z   norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno- budowlanych lub z innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót,

f. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót - o ilość dni jej trwania oraz/lub ilość dni niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej. 

6)   pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy,

7) wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania przez Wykonawcę, a która nie była wskazana w złożonej przez Wykonawcę ofercie lub pomimo zobowiązania w ofercie wykonania zamówienia samodzielnie.

2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać wniesiony do protokołu zmian spisanego pomiędzy stronami.
§ 21
1. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

a. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takich wypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b. gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, przerwał prace na okres dłuższy niż 7 dni lub nie kontynuuje ich pomimo złożonego na piśmie wezwania Zamawiającego,

c. gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonywania robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub do należytego wykonywania umownych zobowiązań,

d. konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu   Podwykonawcy, o której mowa w §13 lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
e. gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca lub/i Podwykonawca nie wywiązuje się z obowiązku określonego w §1a.

f.   w przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy za pomocą niezgłoszonych Zamawiającemu Podwykonawców, za pomocą Podwykonawców na wykonywanie robót za pośrednictwem których Zamawiający nie wyraził zgody lub w przypadku wykonywania robót budowlanych za pomocą Podwykonawców, co do których to robót Wykonawca zobowiązał się wykonać je samodzielnie;
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b), c), d) e) i f)  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe: 

a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy,
b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy której dokonano odstąpienia od umowy.
c. o ile Wykonawca nie wykona obowiązków opisanych w punktach a) i b) powyżej Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu inwentaryzacji robót wykonanych przez Wykonawcę i tak sporządzony protokół będzie wiążący do dalszych rozliczeń stron.
5. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że po złożeniu przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy przepisy art. 395 i art. 494 Kodeksu cywilnego nie będą  miały zastosowania do rozliczeń stron po odstąpieniu od umowy. Wykonawca będzie uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane prawidłowo do dnia złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Strony umowy nie będą zobowiązane do dokonania zwrotu równowartości wzajemnych świadczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
7. W przypadku, o którym mowa w ust.6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145b ustawy prawo zamówień publicznych).
§ 22
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.
§ 24
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego - 3 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. Wykonawca
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