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1. WSTĘP 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 

montaŜowych i specjalistycznych umoŜliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego 

prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. 

Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na 

podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. 

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Budowlano-Wykonawcze na 

podstawie, których moŜna określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do 

wykonania prac remontowych.  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Ogólna Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na zadaniu pn. „Remont dachu z 

wymianą pokrycia dachowego oraz remont i ocieplenie stropu poddasza w budynku PSP nr 3 

w Brzegu.” 

 

1.2. Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Zakres robót do wykonania: 

a) wymiana pokrycia dachowego i łacenia, 
b) wymiana i wzmocnienie elementów więźby dachowej, 
c) wymiana i wzmocnienie belek stropowych, 
d) impregnacja powierzchniowa więźby dachowej i belek stropowych, 
e) ocieplenie stropu poddasza, 
f) wykonanie nowego sufitu w stropie poddasza z płyt ognioodpornych, 
g) wykonanie nowej podłogi na poddaszu, 
h) wymiana rynien dachowych, 
i) wywóz materiałów z rozbiórki na miejsce utylizacji bądź składowania. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 

1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik 
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Robót i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Projektu Budowlano-Wykonawczego i 

Specyfikacje Techniczne.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu miejsca 

wykonywania prac do chwili odbioru końcowego robót.  

 

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

E Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwóch egzemplarzach 

przed rozpoczęciem robót,  

E Dokumentacja Powykonawcza zawierająca zmiany w stosunku do dokumentacji 

projektowej oraz instrukcje eksploatacji, do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny 

ustalonej w wyniku przetargu. 

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykonać dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych robót. 

 

1.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 

Inwestora Wykonawcy stanowią podstawę wykonania prac. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość prac, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi. 

 

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji aŜ do zakończenia i 

odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

E Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

E Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie tablic 

informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji Robót. 

E Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 

placu budowy. 



Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego oraz remont i ocieplenie stropu poddasza w budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu przy ul. Kamiennej 2 

 5

 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

E podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

E Lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 

1.3.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy przy wykonywaniu prac w budynku.  

Butle z gazami technicznymi będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia.  

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania.  
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1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i rurociągów, kabli itp.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 

dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

przetargowej. 

 

1.3.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia  

świadectwa przejęcia przez Inwestora. 

 

1.3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 

1.3.12. Odbiory 

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział 

przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
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Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 

punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania, muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 

2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości uŜytkowe spełniające wymagania norm i 

są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

zgodnie z Prawem Budowlanym. 

 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość i 

właściwości do Robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 

Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

wykonania robót, zostanie natychmiast wykluczony z robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podpisania umowy oraz pisemnego przekazania 

placu budowy Wykonawcy przez Inwestora. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, oraz uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca przy wykonywaniu robót uwzględni fakt, Ŝe prace będą prowadzone na obiekcie 

czynnym. PowyŜsze warunki naleŜy uwzględnić przy sporządzaniu harmonogramu robót. 

Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe 

Roboty naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe.  

Materiały pochodzące z rozbiórki selekcjonować i składować na placu budowy w miejscu 

wskazanym przez Inwestora. 

Pozostałe materiały rozbiórkowe wywozić na bieŜąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia 

na składowisku przyobiektowym. 

Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić kaŜdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed 

przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów. Materiały uzyskane z 
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rozbiórki naleŜy utylizować (wywóz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujących 

materiały szkodliwe dla środowiska). 

Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bhp i 

ppoŜ. Do wykonywania robót moŜna stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie 

technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze względu 

na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać 

dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp. 

 

5.2.1. Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przy robotach rozbiórkowych i 

demontaŜowych 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na stosowane przez pracowników zabezpieczenia 

chroniące ich przed upadkiem z wysokości m.in. szelek bezpieczeństwa z linką 

bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieralnych. 

Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji 

przez zrzut bezpośredni – naleŜy stosować specjalne zsypy. 

Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren naleŜy oczyścić, zniwelować, oraz 

wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg wewnętrznych itp. 

Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie moŜe odbywać się jedynie po 

dodatkowych podkładach drewnianych. 

Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieŜąco sprawdzać kierownik budowy. 

Z uwagi na moŜliwość przeciąŜenia stropu materiał rozbiórkowy powinien być usunięty 

bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie. 

Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na niŜszych 

kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyŜszych. 

Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione. 

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy przestrzegać przepisów bhp. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 

Robót i materiałów. 
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

pomiarowy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich 

wyniki będą dokumentowane protokołami, które zostaną przekazane Inwestorowi. 

 

6.3. Dokumenty budowy 

6.3.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania 

Świadectwa Przejęcia. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

E datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

E datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

E uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów Robót, 

E przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

E uwagi i polecenia Inwestora  

E daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
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E zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

E wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

E stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

E dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

E dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

E dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

E wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

E Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłoŜone Inwestorowi do ustosunkowania się. 

E Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

E Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

 

6.3.2. Dziennik Robót  

Dziennik Robót w formie uzgodnionej między Inwestorem a Wykonawcą stanowi zapis 

dziennych przerobów siły roboczej i sprzętu wykonawcy związanych z realizacją kontraktu, 

rodzajów i ilości wykonanych robót, jak równieŜ panujące warunki pogodowe itd. Dziennik 

Robót nie zastępuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane. 

 

6.3.3. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 

z elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru naleŜy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych 

robót a w szczególności: 

E wyniki pomiarów bezpośrednich 

E obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

E rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 



Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego oraz remont i ocieplenie stropu poddasza w budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu przy ul. Kamiennej 2 

 12

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

6.3.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.3.1 – 6.8.3 następujące 

dokumenty: 

E pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

E protokoły przekazania Terenu Budowy, 

E protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 

realizacji.   

E umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

E protokoły z narad i ustaleń, 

E korespondencję na budowie 

 

6.3.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na 

piśmie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami 

opisanymi w umowie oraz w Specyfikacji Technicznej. 

W zaleŜności od ustaleń roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych 

przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót : 

E odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 

E odbiór techniczny robót po ich zakończeniu 

E odbiór techniczny robót po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 

 

Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego 

E przejęcie części robót 

E przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z umową. 

 

8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

 

8.1.2. Przejęcie Robót  

Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i ewentualnie 

inni przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego 

celu przez Zamawiającego 

Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub 

spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób 

oraz uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 
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Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) 

powinien stwierdzić: 

E zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w 

Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,  

E spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez 

prawo budowlane pozwolenia na uŜytkowanie 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany 

do: 

E przygotowania dokumentów pozwalających na naleŜytą ocenę wykonanego obiektu 

będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi 

uzupełnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeŜeli były one 

wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan 

obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie 

maszyn, urządzeń i instalacji itp., 

E umoŜliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z 

tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń 

protokołów itp. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

w protokole wraz z ustalonym terminem ich usunięcia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę w ramach oferty przetargowej. 

Cena robót będzie obejmować: 

E robociznę bezpośrednią, 

E wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac 

budowy 

E wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 

E koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 
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E płace personelu i kierownictwa budowy, 

E pracowników nadzoru, 

E koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.), 

E koszty dotyczące oznakowania Robót, 

E wydatki dotyczące bhp, 

E usługi obce na rzecz budowy, 

E ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

E ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

E zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

E podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń placu budowy. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń prac ponosi Wykonawca.  

 

9.3. Tablice informacyjne  

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 

informacyjne na czas wykonywania robót. 

Tablica informacyjna powinna spełniać wymagania przepisów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca 

jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), 

o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 

norm i przepisów, a w szczególności: 
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E Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst 

jednolity). 

E Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 

26,póz, 313. 

E Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w 

sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 

90, póz, 575). 

E Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 

r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) z późniejszymi zmianami 

E Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami). 

E Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 

19 marca 2003 r., poz. 401 

E Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

zmianami. 

E Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 


