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                                                                                                  Unia Europejska

                                                                                                  Europejski Fundusz

                                                                                                  Rozwoju Regionalnego


                                                        projekt umowy

U M O W A  N R  OR.IV/IM/342 - ...../2009                                                                                                                                    o pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zawarta w dniu........................ w Brzegu, pomiędzy Gminą Miasto Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez :

Wojciecha Huczyńskiego                                          Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik                                              Skarbnika Miasta 

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późn. zmianami) oraz następstwem wyboru przez zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót rozbiórkowych, ziemnych nawierzchniowych, budowlanych, robót w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, cieplnych, gazowych, elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych na zadaniu pn. „Regionalne centrum Sportowo – Rekreacyjne w Brzegu – przebudowa boisk z zapleczem”.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
- przebudowę istniejącego stadionu piłkarskiego,

- budowę dwóch boisk treningowych,

- budowę budynku klubowego wraz z instalacjami: wod – kan, elektryczna, wentylacji mechanicznej, gazowa wraz z kotłem gazowym i c.o., 

- budowę dwóch pawilonów zaplecza sportowego wraz z instalacjami: wod – kan, elektryczna, wentylacji mechanicznej, gazowa wraz z kotłem gazowym i c.o.,

- przebudowę budynku biurowego na socjalny wraz z instalacjami: wod – kan, elektryczna, wentylacji mechanicznej, c.o.,

- budowę parkingów,

- budowę dojść i dojazdów,

- budowę sieci gazowej, sieci cieplnej, sieci energetycznej wraz z oświetleniem, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przeciwpożarowej, nawodnień i odwodnień oraz przebudowę linii kablowej 15kv na dz. nr 8/2,

- budowę trybun stadionu wraz z sanitariatami wyposażonymi w instalacje: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, c.o.   

- rozbiórkę jednokondygnacyjnego pawilonu sportowego, jednokondygnacyjnego pawilonu sanitarnego oraz wewnętrznego ogrodzenia boisk,
- rozbiórkę trybun przy głównej płycie boiska,
- rozbiórkę zewnętrznego ogrodzenia stadionu miejskiego,

- budowę nowego ogrodzenia.

- budowę przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oraz przyłącza gazowego,
- wycinkę drzew i krzewów,

- nasadzenia drzew na terenie stadionu i części leśnej Parku Wolności.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności nadzoru inwestorskiego za pomocą zespołu nadzoru, którego Koordynatorem jest ..................., który będzie koordynował pracę  inspektorów specjalności:

- konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,

- drogowej,

-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się pełnić czynności nadzoru inwestorskiego określone niniejszą umową w czasie trwania  robót objętych zadaniem, o którym mowa w § 1 oraz w okresie gwarancji na te roboty, tj.  w okresie od dnia przekazania wykonawcy placu budowy do czasu ostatecznego rozliczenia z Wykonawcą robót po zakończeniu okresu gwarancji.
§ 3

Zawarcie umowy ze Wykonawcą nastąpi pod warunkiem wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu  22 czerwca 2009 roku wykonawcy robót zadania 

inwestycyjnego pn. „Regionalne Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Brzegu – przebudowa boisk z zapleczem” i zawarcia z nim umowy z wykonawcą robót.
§ 4

1. Wykonawca  oświadcza, że Koordynator zespołu nadzoru oraz inspektorzy specjalności wymienionych w § 1 ust.3 posiadają uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego:

a) Koordynator zespołu nadzoru ………............uprawnienia w zakresie...........................
uzyskane na podstawie.................nr uprawnień budowlanych..................................
Członek...............Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymuje się zaświadczeniem o numerze ewidencyjnym.................................wydanym dnia ...............................z terminem ważności do dnia....................................
b) Branża budowlana..................... uprawnienia w zakresie ..................uzyskane na podstawie ...................nr uprawnień budowlanych............................................      Członek...............Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymuje się          zaświadczeniem o numerze ewidencyjnym ..................................wydanym dnia .............................. z terminem ważności do dnia ................................
c) Branża drogowa..................... uprawnienia w zakresie ..................uzyskane na podstawie ...................nr uprawnień budowlanych............................................      Członek...............Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymuje się          zaświadczeniem o numerze ewidencyjnym ......................................wydanym dnia .......................... z terminem ważności do dnia ...............................

d) Branża elektryczna..................... uprawnienia w zakresie ..................uzyskane na  podstawie ................................nr uprawnień budowlanych.......................................       Członek............................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymuje się   

      zaświadczeniem o numerze ewidencyjnym ..................................wydanym dnia ........................... z terminem ważności do dnia ..............................
e) Branża sanitarna..................... uprawnienia w zakresie ..................uzyskane na podstawie ...................nr uprawnień budowlanych....................................................
     Członek...............Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymuje się       zaświadczeniem o numerze ewidencyjnym ....................................wydanym dnia .................. z terminem ważności do dnia ......................................

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

3. Do szczegółowych  obowiązków Wykonawcy należy:
w okresie przygotowania inwestycji:
· zaznajomienia się z umową o wykonanie robót, dokumentacją projektową, kosztorysową, harmonogramem robót oraz terenem inwestycji,
· zaznajomienie się z umową o dofinansowanie w/w zadania ze środków UE z programu RPOWO na lata 2007-2013,
· uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcy placu budowy.
w okresie realizacji budowy:
· kontrola właściwej jakości wykonywanych robót łącznie z kompletowaniem certyfikatów i aprobat technicznych stosowanych materiałów,
· kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym i wykonawczymi, umową z wykonawcą robót, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
· kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem i terminowości ich wykonania,
· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania budowy,
· kontrola ilości wykonanych robót (sprawdzanie obmiarów i rozliczeń kosztorysowych poszczególnych etapów robót gotowych do odbiorów częściowych ) w terminie do trzech dni roboczych od dnia przekazania przez wykonawcę robót do potwierdzenia,
· systematyczny (codzienny) nadzór budowy w okresie prowadzenia robót z zapisem w dzienniku budowy,
· wykonywanie na bieżąco  dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji w wersji elektronicznej na nośniku CD,
· kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
· skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wspólnie z kierownikiem budowy,
· skompletowanie i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
kontrole robót przez Zamawiającego i kontrole zewnętrzne

· udział w Radach Budowy, 

· udział we wszystkich kontrolach przeprowadzanych przez Zamawiającego oraz instytucje wdrażające i kontrolujące,

· rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej z zasięgnięciem w razie potrzeby opinii autora projektu,
· sporządzanie wspólnie z wykonawcą robót protokołów konieczności robót dodatkowych (przy uzgodnieniu z Zamawiającym) z podaniem przybliżonego kosztu robót i wniosku do Zamawiającego co do ich wykonania, sprawdzenia kosztorysu wykonawcy robót pod względem zakresu rzeczowego i danych do ustalenia wynagrodzenia. Każdorazowo protokół konieczności winien być sporządzony z udziałem przedstawiciela wykonawcy robót,
· ustalenie w porozumieniu z wykonawcą robót terminów odbioru i odbiorów częściowych wykonanych robót,
· sporządzanie zapisów w dzienniku budowy o odbiorze częściowym robót ulegających zakryciu i zanikających,
· uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

· nadzór nad prowadzonym rozruchem obiektu lub węzłów technologicznych,

· potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad.
związane z końcowym odbiorem robót i przekazaniu obiektu do użytku:
· akceptacja lub jej brak w odniesieniu do zapisu wykonawcy robót o gotowości obiektu do odbioru,
· uczestniczenie w komisji końcowego odbioru robót,
· kontrola usunięcia przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w czasie odbioru,
· przyjęcie od wykonawcy robót dziennika budowy i przekazanie inwestorowi,
· udział w załatwieniu spraw formalnoprawnych mających na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
· udział w kontrolach zewnętrznych jednostek upoważnionych do kontroli zadania dofinansowanego w ramach programu RPO w trakcie trwania zadania i w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji.
w okresie gwarancji i rękojmi za wady:
· udział w komisjach stwierdzających ujawnione wady i określających sposób ich usunięcia,

· kontrola usunięcia wad.
4. Projekt budowlano – wykonawczy oraz kosztorys ofertowy wykonawcy robót będą

udostępniane każdorazowo według potrzeb u Zamawiającego w Biurze Infrastruktury

Miejskiej.

§ 5

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§ 6

1. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót

dodatkowych lub uzupełniających, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia przez niego decyzji co do zlecenia wykonania tych robót wykonawcy robót.

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, wspólnie z kierownikiem budowy sporządzić protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wraz z kosztorysem dodatkowym i przedłożyć go do akceptacji (zatwierdzenia) przez Zamawiającego.

3. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających. 

§ 7

1. Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, określonego niniejsza umową Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości: brutto …………………….......................zł (słownie:…………………………………….złotych).

2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty niezbędnych dojazdów.

3. Wykonawca oświadcza, że zmiana zakresu rzeczowego, wartości robót określonych w umowie z wykonawcą robót lub zmiana terminu wykonania tych robót nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

                                                                      § 8

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie w trzech ratach: 

a) na podstawie faktury częściowej wystawionej na koniec roku 2009, ale nie później niż do 20 grudnia 2009 roku do wysokości odpowiadającej procentowemu zaawansowaniu robót nie więcej jednak niż 30% wartości umowy i
b) na podstawie faktury częściowej po zakończeniu całości robót - do wysokości 80 % wynagrodzenia,

c) na podstawie faktury końcowej po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu - pozostała część wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na konto Wykonawcy w Banku: ................................................................... nr konta………………………………………………..
3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej, o której mowa w ust. 1 pkt b) jest protokół odbioru  końcowego  robót podpisany przez Zamawiającego i wykonawcę robót .
4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej  o której mowa w ust. 1 pkt c) jest decyzja pozwolenia na użytkowanie wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu.     
§ 9

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-12-48-878.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny  NIP .......................................

§ 10
1. Z zastrzeżeniem art. 746 Kodeksu cywilnego, w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania całości lub części czynności nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę, bądź w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności dwukrotnej nieuzasadnionej nieobecności Wykonawcy na placu budowy bądź nieobecności Wykonawcy na Radzie Budowy, zwołanej przez Zamawiającego, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w każdym czasie, bez zachowania terminu wypowiedzenia, lub od umowy odstąpić W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 14 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy. 

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć poniesioną przez Zmawiającego szkodę w pełnej wysokości.

§ 11

Niniejsza umowa zobowiązuje strony do ścisłej współpracy, starannego działania i współdziałania w toku realizacji zadania inwestycyjnego dla prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Kierownik Biura Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta w Brzegu – mgr inż. Józef Czernik.
§ 13
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdą nieuzasadnioną nieobecność  Wykonawcy na  placu budowy na żądanie Zamawiającego.
b) w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdą nieobecność Wykonawcy w  na żądanie Zamawiającego, w okresie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, udzielonej przez wykonawcę robót, 

c) w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku rozwiązania umowy  lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
1. Oprócz przypadków określonych przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, może nastąpić  w terminie 14 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
3. Odstąpienie od umowy, w okolicznościach, o których mowa w §10 ust. 1  może nastąpić w terminie 14 dni licząc od powzięcia wiadomości o zaistnieniu jakiejkolwiek okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za wykonany nadzór inwestorski do dnia odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w §13 ust. 1 lit. b). 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§  15
1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 2 tygodniowego terminu wypowiedzenia.

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie w okolicznościach, o których mowa w §10 ust. 1
§ 16
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a. zmiana umowy jest korzystna lub obojętna z punktu widzenia Zamawiającego lub 

b. zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 17
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 19
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
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