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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT  - WARUNKI OGÓLNE: 

 
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN PIWNIC I ŁAW 
FUNDAMENTOWYCH W BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W 
BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 
 
ADRES INWESTYCJI :  Publiczne Przedszkole nr 3 w Brzegu 
 
INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg 
 
1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot związanych z realizacją zadania: 
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN PIWNIC I ŁAW FUNDAMENTOWYCH 
1.1.2 Zakres stosowania ST oraz zakres robót objętych ST 

 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
zgodnie z [12.4] w zakresie określonym w punkcie 1.1.2 dla inwestycji określonej  w punkcie 
1.1.1. ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową ( określaną dalej 
skrótem DP), dotyczącą tych robót. Wykonawca stosował  się będzie do polskich norm,  instrukcji 
i przepisów w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową Umowy. 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu realizację inwestycji polegającej na wykonaniu izolacji pionowej ścian piwnic i ław 
fundamentowych w budynku PP nr 3 w Brzegu. 
 Przedstawiona niŜej tabela zawiera podstawowy podział ogółu robót zgodnie z DP 
oraz przedmiarem robót. Zgodnie z [12.10] i [12.11] roboty określone zostały nazwani i 
kodami zgodnymi ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (określanym dalej skrótem CPV). W 
zestawieniu przedstawiono poszczególne, właściwe dla inwestycji grupy, klasy i kategorie 
robót budowlanych z działu 45000000-7 Roboty Budowlane. 
Szczegółowy zakres robót ujęto w kolejnych rozdziałach dotyczących poszczególnych branŜ, 
gdzie stanowią podstawę do określenia wymagań dotyczących poszczególnych jakości, 
bezpieczeństwa i innych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące prace oznaczone 
wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

KOD CPV OPIS ROBÓT 

1. Grupa  45100000-8 Przygotowanie terenu  

1.1  Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych ; roboty ziemne 

      Kategorie: 45111000-8 

                       45112000-5 

                       45113000-2 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

Roboty w zakresie usuwania gleby 

Roboty na placu budowy 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Izolacja pionowa ścian piwnic i ław fundamentowych w budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w 

Brzegu przy ul. Zielonej 23 
 

2. Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inŜynierii 
lądowej i wodnej 

2.1   Klasa 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

     Kategoria : 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynków 
uŜyteczności publicznej 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne naleŜy 
odczytywać i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

 
1.3 Określenia podstawowe 

UŜyte w ST i wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 

1.3.1 Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt .z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między Inspektorem 
nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji 
przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie 
wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy. 

1.3.2 Księga   Obmiaru   -   akceptowany   przez   Inspektora   nadzoru   zeszyt 
z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
wykonanych robót w formie wyliczeń. 

 

1.3.3 Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

1.3.4 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony to z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.3.5 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.3.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.3.7 Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
1.4.1 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy, 
ksiąŜkę obmiarów oraz dokumentację projektową i specyfikacje Techniczne. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.4.2 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane  przez Inspektora nadzoru Wykonawcy  stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
waŜności: Specyfikacje Techniczne Dokumentacja Projektowa Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie, a o ich wykryciu  winien  natychmiast  
powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

 
1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania 
realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 
z organami właściwymi dla prowadzenia robót projekt zabezpieczenia robót na czas 
trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest ujęty w Cenie Umownej. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 
określonych przez Inspektora nadzoru dwu tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i będzie zawierała informacje dotyczące 
Umowy. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

 
1.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, i dróg dojazdowych 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
oraz moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.4.5 Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciw-poŜarowej. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
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wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 
1.4.6 Materiały szkodliwe 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Materiały, które są szkodliwe tylko w czasie robót mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

 
1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od odpowiednich władz potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas 
budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 

 
1.4.9 Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. 

 
1.4.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogą zostać 
uŜyte do robót będących przedmiotem Umowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.2 Wariantowe stosowania materiałów 

 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują stosowanie 
wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni 
ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Izolacja pionowa ścian piwnic i ław fundamentowych w budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w 

Brzegu przy ul. Zielonej 23 
 

 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 
wbudowane były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub 
Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy 
do terenu budowy, na własny koszt. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na 
piśmie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje 
wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Program zapewnienia jakości 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru. 

 
6.2 Zasady kontroli jakości 

 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie załoŜonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru moŜe Ŝądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3 Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania materiałów i robót. Koszt tych dodatkowych badań 
wykonawca pokryje tylko wtedy, gdy w ich wyniku zostanie stwierdzona usterka. 

6.4 Badania i pomiar 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w Specyfikacjach Technicznych, stosować moŜna polskie wytyczne, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.5 Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości 

 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor 

nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 
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Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które 
odpowiadają wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. lub 
są oznakowane znakiem CE albo są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
 
 
 
 

6.8 Dokumenty budowy: 
6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem 
nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą 
z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane 
i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Wszystkie 
wpisy Wykonawcy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, 
a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do 
zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma prawa do wydawania 
poleceń Wykonawcy. 

6.8.2 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 6.8.1. 
i punkcie 6.8.2. następujące dokumenty: 

• zgłoszenie robót 
• protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy 
• protokoły odbioru robót 
• protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzory korespondencję budowy 

6.8.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie zamawiającego. 

 
7.  URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

 
Wszystkie  urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany  w  czasie  robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, 
którego obowiązkiem jest równieŜ posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń 
i sprzętu, który tego wymaga, jak teŜ utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały 
okres trwania robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 

 
W zaleŜności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• przejęcie częściowe 
• przejęcie końcowe 
• przejęcie ostateczne 

 
8.2.        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich prac będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru, gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. 

8.3 Przejęcie częściowe 

Przejęcie częściowe polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Przejęcia częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy przejęciu końcowym robót. 

8.4 Przejęcie końcowe robót 

Przejęcie końcowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuŜycia materiałów 
i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do przejęcia końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Przejęcie końcowe robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. przejęcia końcowego robót dokona 
Inspektor nadzoru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 
wykończeniowych, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym przerwie swoje 
czynności ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową 
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i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inspektor nadzoru w 
porozumieniu z Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań w Umowie. 

8.5 Dokumenty do przejęcia końcowego robót 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• specyfikacje Techniczne 
• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zaleceń recepty i ustalenia 
technologiczne dziennik budowy  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i 
• programem zapewnienia jakości 
• deklaracje zgodności wyrobów budowlanych 
• instrukcje obsługi urządzeń i eksploatacji obiektów 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie 
z programem zapewnienia jakości i Specyfikacjami Technicznymi 
sprawozdanie techniczne 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 
 
 
8.6 Przejęcie ostateczne 

 
Przejęcie ostateczne odbędzie się po zakończeniu okresu gwarancyjnego i polegać 
będzie na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy przejęciu końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przejęcie ostateczne 
będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem kryteriów 
wyszczególnionych w punkcie 8.4 przejęcia końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 
przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Cena będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena będzie obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zuŜytych materiałów wraz z 
kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, koszty 
postępowania z istniejącymi instalacjami i mediami to jest naprawy, 
przełoŜenia, zabezpieczenia itp., koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i 
kierownictwa budowy, personelu nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 
koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierŜawienie placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonywanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu wykonawcy zysk kalkulacyjny 
zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte Umową 
• Ubezpieczenie robót i materiałów 
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• Ubezpieczenie sprzętu 
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
• Ubezpieczenie pracowników od wypadków 
• Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

9.3 Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
 
Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

 

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

10.1 Zaopatrzenie w wodę z sieci 
10.2 Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji 
10.3 Budynek nie emituje hałasu, wibracji a takŜe promieniowania, w tym jonizującego, 

zakłóceń elektronicznych i innych 
10.4 Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 

w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
10.5 Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na 

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z 
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami 

 
11. PLAN BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik 
budowy przed przystąpieniem do realizacji robót opracuje odpowiedni plan bioz oraz 
dokona przeszkolenia pracowników na poszczególnych stanowiskach roboczych. 
PrzedłoŜenie planu bioz winno nastąpić przy przekazaniu placu budowy. Kierownictwo 
budowy zobowiązane jest do stosowania osobistych środków bezpieczeństwa. NaleŜy 
przewidzieć odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, 
oraz moŜliwość natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich słuŜb - 
medyczne, ppoŜ. itd. 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
12.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 

12.3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

12.4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych 
12.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

12.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

12.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym. 
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12.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

12.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

12.10 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5.11.2002r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

12.11 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniające rozporządzenie 
9WE)nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

12.12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26.02.1999r. w sprawie 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 239) 

12.13 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 05.08.1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych  
(Dz.U. nr 107 poz.679) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 
 

IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN PIWNIC I ŁAW 
FUNDAMENTOWYCH 

 
1.1. Przedmiot i zakres robot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z realizacją zadania: 
IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN PIWNIC I ŁAW FUNDAMENTOWYCH 
Zakres robót: 

1. Skucie istniejącego utwardzenia terenu 
2. PrzełoŜenie ogromu 
3. Izolacja pionowa zewnętrzna 
4. Odtworzenie pierwotnego utwardzenia z kostki betonowej 
5. Wywóz gruzu i uporządkowanie terenu. 

 
1.2. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
Niezidentyfikowanych. 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów uŜyte w dokumentacji projektowej powinny być 
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów zastosowanych 
w projekcie. 
 
1.3. Warunki przystąpienia do robót 
Budynek, w którym będą wykonywane izolacje pionowe ścian fundamentowych jest 
obiektem czynnym, co wymaga wykonania dodatkowych zabezpiecze 
ń i oznakowań. 
Przy wejściach do budynku naleŜy wykonać pomosty wraz z oporęczowaniem. Strefę 
niebezpieczną wokół budynku naleŜy wygrodzić i oznakować. 
Instalacje w miejscach przejść przez ściany piwnic naleŜy zabezpieczyć przed ewentualnym 
uszkodzeniem. Wykopy zabezpieczyć przed osuwaniem się ziemi oraz zalaniem wodami 
opadowymi. Roboty ziemne realizować zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne 
Wymagania ogólne. 
Prace izolacyjne ścian piwnic realizować odcinkami ze szczególną ostroŜnością ze względu 
na moŜliwość powstania osuwisk gruntu. W związku z powyŜszym wykonawca zobowiązany 
jest do przygotowania zgodnie z Art. 21a przepisów Prawa Budowlanego planu BiOZ, oraz 
udokumentować wpisem do Dziennika Budowy wykonanie wszystkich prac zanikających 
oraz zgłosić je do odbioru Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wszystkie wbudowane materiały deklaracje 
zgodności lub certyfikaty jakości wystawione przez producenta. Dla systemu pionowej 
izolacji ścian piwnic naleŜy zastosować kompletne rozwiązanie systemowe i niedopuszczalne 
jest stosowanie elementów składowych roŜnych systemów.  
 
1.4.Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być zgodne z obowiązującymi 
normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do UŜycia. Ponadto 
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materiały mają być I gatunku i nie mogą być przeterminowane. W przypadku konieczności 
zastosowania materiałów zamiennych konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów ma zapewniać ich właściwą jakość i przydatność 
do robot, bezpieczeństwo i moŜliwość pobrania reprezentatywnych próbek. Sprzęt stosowany 
do wykonywania robot powinien gwarantować bezpieczeństwo pracy, technologię robot 
określoną w dokumentacji projektowej, wymagania określone w prawie budowlanym i 
polskich normach. W szczególności sprzęt stosowany do wykonywania robot musi posiadać 
aktualne badania techniczne. W przypadku konieczności zastosowania sprzętu innego niŜ 
przewidziany w dokumentacji konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
 
1.4.1  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów dla zakresu robót jak w punkcie 1.1 
Lp. Materiał Opis wymagań 

1. Skucie istniejącej opaski betonowej wokół budynku 
2. PrzełoŜenie odgromów 
3. Izolacja pionowa zewnętrzna 

.01 Zaprawa cementowa kat.II z 
dodatkiem środka Eurolan 3K 

Aprobata + Deklaracja zgodności z aprobatą 
Emulsja bitumiczna dodana w stosunku 1:8 do wody 
zarobowej, jako plastyfikator, podniesienie odporności na 
kwasy i zasady 

.02 Eurolan 3K Aprobata + Deklaracja zgodności z aprobatą 
Rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:10, jako podkład dla 
Superflex 10 

.03 Superflex 10 Aprobata + Deklaracja zgodności z aprobatą 
Wysokoelastyczna, dwuskładnikowa masa bitumiczna 
modyfikowana tworzywem sztucznym, przenosząca rysy, 
odporna na starzenie, gr. Min 3 mm, na naroŜach i fasetach 
zatopić siatkę z polipropylenu 

.04 Polistyren estrudowany 
Perimate DI 
Styrodur 

Aprobata + Deklaracja zgodności z aprobatą 
Polistyren estrudowany,  
napręŜenie ściskające :≥300 kPa 
wymiary: 120x60 ibu 125x60, gr. 10cm 
klejenie: Superflex 10 
współczynnik przewodzenia ciepła: 0,027-0,038W/mK, 
wskazane frezowanie na zakład, rowkowanie z 
wykończeniem geowłókniną 

.05 Styropian EPS100-038 Aprobata + Deklaracja zgodności z aprobatą 
napręŜenie ściskające :≥100 kPa 
wymiary: 120x60 ibu 125x60, gr. 13cm 
klejenie: klej do styropianu+ siatka polipropylenowa  
współczynnik przewodzenia ciepła: 0,038W/mK, 
wskazane frezowanie na zakład,  

.06 Izolacja cokołu Aprobata + Deklaracja zgodności z aprobatą 
Izolacja SUPERFLEX D1 na wysokości 35cm, zachodząca 
20cm na SUPERFLEX 10 

.07 Tynk cokołu Aprobata + Deklaracja zgodności z aprobatą 
Wyprawa tynkowa np. Ŝywicza, na warstwie zbrojącej 

4. Wykonanie opaski betonowej wokół budynku 
.08 utwardzenie z kostki betonowej Aprobata + Deklaracja zgodności z aprobatą 

kostka betonowa gr 6cm  ( komunikacja kołowa-8cm) 
układana na zagęszczonej podsypce piaskowej 
stabilizowanej cementem, 
spadek w kierunku od budynku 1,5% 
 

5. Wywóz gruzu i uporządkowanie terenu 
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1.5.Transport 
Środki transportu zewnętrznego i technologicznego powinny gwarantować bezpieczeństwo, 
technologię robot określoną w dokumentacji projektowej, wymagania określone w prawie 
budowlanym i polskich normach. W szczególności środki transportu muszą posiadać aktualne 
badania techniczne. Muszą równieŜ posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosownie do 
przewoŜonych ładunków, które nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych 
obciąŜeń osi pojazdów. Środki transportu pod względem swych parametrów powinny być 
dobrane do warunków występujących na placu budowy i powinny być jak najmniej uciąŜliwe 
dla UŜytkowników budynku będących w eksploatacji w trakcie robot.  
 Składowanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 Przy składowaniu materiałów zachować odległość od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0 od 
stanowiska pracy. Pomiędzy składowanymi stosami zachować przejście dla ruchu pieszego 
oraz transportowego. Materiały drobnicowe układać w stosy wysokości maks. 2m.  

Materiały niebezpieczne magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzęt 
do wykonania robót według moŜliwości Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji. 
Lp. Składowanie i przechowywanie 
1.1 Izolacja pionowa zewnętrzna 
 Masy bitumiczne 

W oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta, z dala od źródeł ognia 
 Polistyren estrudowany, Styrodur, Perimate DI 

Układa się na podkładach do wysokości ok. 2m, płyty luzem naleŜy obciąŜyć, przechowywać pod 
wiatą, z dala od źródła ognia 

 
 
1.6. Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, instrukcją producenta, udzielonym pozwoleniem na budowę, 
uzgodnieniami, a takŜe wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robot 
wyszczególnionych w kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich 
rodzajów robot wchodzących w skład zadania w całości ponosi wykonawca. Wykonawca 
ustanawia kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot 
budowlanych). 
1.7. Odkopanie fundamentów. 
Prace ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne 
Wymagania ogólne. 
Wykopy naleŜy wykonać ręcznie lub maszynowo z transportem ziemi na odkład. Odkrycie 
ścian piwnic naleŜy wykonać na pełną wysokość. NaleŜy uwaŜać, aby nie podkopać 
fundamentów, co mogłoby doprowadzić do pogorszenia warunków posadowienia budynku. 
Odsłoniętą ścianę naleŜy osuszyć, starą zniszczoną izolację skuć i oczyścić szczotkami 
drucianymi. Przygotowane podłoŜe zgłosić do odbioru przed wykonaniem nowej izolacji. 
1.8. Przygotowanie podłoŜa, roboty dociepleniowe. 
Prace związane z wykonaniem izolacji pionowej oraz osuszeniem ściany naleŜy wykonywać 
odcinkami dł. 1,5 m przy odpowiednim zabezpieczeniu wykopu. Do osuszania ścian przyjęto 
metodę mikrofalową. Metoda ta słuŜy do szybkiego suszenia wybranych fragmentów ścian, 
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stropów lub posadzek. Polega na wykorzystaniu zjawiska zamiany energii pola 
elektromagnetycznego w obszarze promieniowania mikrofalowego (300MHz do 300GHz) na 
energię cieplną w środowisku wilgotnym. Suszenie następuje podczas przesuwania generatora 
mikrofalowego po powierzchni przegrody. Przy uŜyciu techniki mikrofalowej proces 
osuszania moŜna ograniczyć do części budynku lub fragmentu przegrody dotkniętego 
wilgocią. Zaletą tej metody jest szybkość osuszania oraz penetracja całej grubości przegrody. 
Efekty, które metodami osuszania naturalnego lub z zastosowaniem osuszaczy osiągamy po 
kilku lub kilkunastu tygodniach, metodami mikrofalowymi moŜemy uzyskać po kilku dniach. 
Izolację pionową ścian naleŜy wykonać poprzez skucie istniejącego tynku cementowo-
wapiennego ścian fundamentowych, następnie wykonaniu wyprawy tynkarskiej kat.II z 
dodatkiem środka Eurolan 3K. Wykonać wyokrąglenia (fasety) połączenia ławy 
fundamentowej ze ścianą piwnic. Tak przygotowane podłoŜę zagruntować preparatem 
Eurolan 3K.  Następnie przeprowadzić uszczelnienie w dwóch procesach roboczych . Drugi 
proces roboczy powinien być przeprowadzony jak najszybciej jak to jest moŜliwe, aby nie 
uszkodzić warstwy połoŜonej w pierwszym procesie. Przed drugim procesem zatopić wkładkę 
wzmacniającą z siatki polipropylenowej. Pełną wytrzymałość Superflex 10 osiąga po 
całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu i dopiero wtedy moŜna przystąpić do wykonania 
izolacji cieplnej, a następnie wykonania drenaŜu opaskowego i zasypania wykopów. 
Po zasypaniu wykopów wykonać izolacyjną opaskę betonową o szerokości 80cm i spadku 
poprzecznym 1,5% na całym obwodzie budynku. 
 
 
 
 
 
 
 


