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ST-00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa standardy techniczne
i wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot budowlanych, zwigzanych
z budowg boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
w miejscowosci Brzeg (ul. Ofawska 2, dz. nr 181 AM-3).

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej oraz w  Projekcie Budowlano-
Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie wtasciwosci elementdéw robot. Tego typu
wiasciwosci wymagac bedzie Zamawiajacy od Wykonawcy podczas
realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowac standard techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie
Budowlano-Wykonawczym okreslono, pod sankcja uznania kazdej czesci Robdt
niespetniajacych tego wymogu za wadliwg, Z przewidzianymi Umowaq
konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej
i Projektu Budowlano-Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat
aprobate Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej
dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku
przypisanego Umowa.

Jezeli w dokumentacji projektowej pojawig sie ewentualne wskazania znakdéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, to okreslajg_one minimalny standard
jakosci _materiatéw lub urzadzen przyjetych do wyceny. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zaoferowania przez Wykonawce materiatéw i urzadzen réwnowaznych (tj.
0 parametrach nie gorszych od wymaganych, okreslonych kazdorazowo
w Dokumentacji Projektowej lub SST). Oferowane materiaty i urzadzenia muszg_byc¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz réwnowazne jakos$ciowo, tym podanym w
Dokumentacji.

Ciezar udowodnienia réwnowaznosci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych).




Jezeli Wykonawca zaoferuje materiaty i urzadzenia réwnowazne, zobowigzany jest
dostarczy¢ wraz z ofertg atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, zgodnie z § 6 ust.
1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy, oraz form,
w_jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. nr 226 poz. 1817),
potwierdzajace, ze oferowane materialy i urzgdzenia réwnowazne spetniajg
wymagania SIWZ i posiadajg parametry nie gorsze od wymaganych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych réwnowaznosci oferowanych produktéw Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do ziozenia we wskazanym terminie wyjasnien dotyczacych

tresci oferty.

Wykonawca, za zgoda Zamawiajacego, ma réwniez mozliwos¢ zastosowania
standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robdt,
a w szczegoblnosci wszedzie izawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu
gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w inwestycji.

1.3 ZAKRES ROBOT.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla
nastepujacych robot:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych
i rekreacyjnych.

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych.
45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane 2z wielofunkcyjnymi obiektami
sportowymi.

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

44160000-9 - Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne
elementy.

45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego.

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych.

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

51314000-6 - Instalowanie urzadzen video

51600000-8 - Ustugi instalowania komputerdw i urzadzen biurowych

51900000-1 - Ustugi sterowania systemoéw sterowania i kontroli



1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumiec nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Dokumentacja Projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -
sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike robét budowlanych, projektéw wykonawczych w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike robét budowlanych (lub projektu budowlano-wykonawczego), przedmiaru
robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty odniesienia - normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia, do przedtozenia ktorych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy
prawa.

Dokumentacja powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik Budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych
przestrzennych iopisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje
o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajq na:

— inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

— opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na
gruncie gtébwnych osi naziemnych oraz charakterystycznych punktéw
i punktéw wysokosciowych (reperéw),

— geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

— pomiarach przemieszczen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,



badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajacego, upowazniona i posiadajgca niezbedne uprawnienia do wykonywania
samodzielnie funkcji technicznej na ww. stanowisku.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
stuzagce do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjq
kontraktu oraz oceng jakosci wyrobéw oraz robot.

Materiatly - wszelkie urzadzenia, maszyny, tworzywa i wyroby budowlane
niezbedne do wykonania Robo6t zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Projektem
Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosciz Umowg
wykonanych i zgtoszonych do odbioru elementéw Robét, w celu potwierdzenia
wiasciwej realizacji, z uwzglednieniem ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbior koncowy - odbiér przeprowadzony po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia Robot, potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru oraz po
usunieciu wskazanych w czasie odbioru wad.

Odpowiednia (bliska) zgodno$§¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych, dopuszczonymi i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

Teren Budowy - oznacza Teren Budowy w rozumieniu Umowy.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajaqcego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajqcego, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
wilasciwej branzy.
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Przedmiar Robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych
(z podaniem warunkéw szczegodlnych, o ile takie wystepujq).

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg
definicji klauzuli Umowy oraz kazda osobe przez niego upowazniona.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie
od kontekstu

sytuacyjnego lub tresciowego.
Roboty Stale - oznaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych
niezaliczane do robo6t tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza
Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robdt oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki - czes$¢ graficzna Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke lub wymiary czesci Robét(elementdéw) obiektu bedacego
przedmiotem Umowy.

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ST- Specyfikacja Techniczna

Wspolny Slownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003 (z
pozniejszymi zmianami), stosowanie koddéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Na dzien sporzadzenia niniejszej dokumentacji obowigzuje rozporzadzenie Komisji
WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego iRady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
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Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w
zakresie zmiany CPV.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
Z Projektem Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego
i Autorskiego, zgodnie z Art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1 ZAKRES ROBOT.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot budowlanych
zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w miejscowosci Brzeg (ul. Ofawska 2, dz. nr 181 AM-3).

1.6.2 UTRZYMANIE ROBOT PODCZAS BUDOWY.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego lub czeSciowego
odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w  jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli
w zadowalajacym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajagcego moze natychmiast
zatrzymac Roboty.
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1.7 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

1.7.1 PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow elementéw Robdét bedg oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel
Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdw budowlanych,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie, witgczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie
i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne
panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajagcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot
i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe Ilub na niej
produkowanych, witaczajac przygotowanie i produkcje materiatdw. Przedstawiciel
Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty iroboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym
i Specyfikacji.

1.7.2 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

e Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranzowy w zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 (Dziennik Ustaw
Nr 202, poz.2072).

e Pozwolenie na budowe.

e Inne dokumenty i uzgodnienia wymienione w Umowie.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzaja Wykonawce i mieszczg
sie w kosztach poszczegdlnych elementéw Robot.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji robot powinny by¢
wprowadzane na pi$mie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7.3 ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM BUDOWLANO-WYKONAWCZYM
I SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Wszystkie wykonane roboty idostarczone materialy powinny by¢ zgodne ze
standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej iw  Projekcie Budowlano-
Wykonawczym.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z warto$ciami s$rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji.
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Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych
odchylen od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione, ale mieszczace sie
w dopuszczalnych granicach.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatéw
lub elementéw nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci srednich.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sgq w peini zgodne z dokumentacjg
budowlana lub Specyfikacjq Techniczng i wptyneto to na niezadowalajaca jakosé
elementu Robdt, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

1.7.4 KOORDYNACJA DOKUMENTOW UMOWNYCH

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w
tym Specyfikacja Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek
wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak
gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzysc¢ jakichkolwiek wyraznych
btedéw Iub brakéw w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca
wykryje takie btedy Ilub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.8 PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego
odbioru robét Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejgcych
znakdéw geodezyjnych i istniejacej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub
zniszczone powyzsze elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.8.2 TABLICE INFORMACYJNE.

Przed przystgpieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice
informacyjng. Tablica bedzie podawata informacje o budowie zgodnie
Z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz. U.
Nr 108, poz.953), z uwzglednieniem zmian zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, p0z.2042).
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Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez
caty okres realizacji Robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza
Wykonawce.

1.8.3 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osdéb zatrudnionych na Placu
Budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub dostarczyé, a takze zapewnic
obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: pfoty,
zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcow (jesli zachodzi
taka koniecznosc).

Wykonawca zapewni odpowiednie osSwietlenie catodobowe zapdér iznakdéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory iurzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone
przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw
zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

1.8.4 DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia
Umowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa nha Kierowniku Budowy.

Do Dziennika Budowy wpisuje sie:

- date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,

— date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

— uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgacego,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdolnych elementéw Robdt,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych,

- stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom Iub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- danedotyczgceczynnosci geodezyjnych(pomiarowych)dokonywanychprzedi wt
rakcie wykonywania robot, daty czesciowych odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace pobierania prébek,

- zgtoszenie zakonczenia Robot,
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- wyniki prob  poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.8.5 DOKUMENTY LABORATORYIJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw i kopie aprobat technicznych wyrobdw
budowlanych, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét.

Dokumenty te winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajacego.

1.8.6 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz dziennika budowy, nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencja budowy.

1.8.7 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw mdwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowad natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organdw.
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1.9 POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

1.9.1 PRZESTRZEGANIE PRAWA.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do wszystkich ustaw i zarzadzen
witadz centralnych, zarzadzen witadz lokalnych, innych przepiséw, instrukcji oraz
wytycznych, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogag
wptywacé na sposob przeprowadzenia Robdét.

1.9.2 STOSOWANIE ROZWIAZAN OPATENTOWANYCH.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sq
chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetnic
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zastosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody.

Wykonawca powinien poinformowaé Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie powyzszych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej oraz prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnosc.

Stan odtworzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robdt
prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie Placu Budowy i uwzgledniich
przeprowadzenie planujac swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace
i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty
prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Umowy.
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W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wtascicielem instalacji, a
takze Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspdtpracowat
W usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4 OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci Ustawe z dnia 27
kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz. U. nr 62 poz. 627).

W  szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w Srodowisku
naturalnym.

b) Powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

-~ mozliwoscig powstania pozaru.

¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robét nie moze
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych
robot.

Optaty ikary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.9.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
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1.9.6 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ogranicze obcigzen
osi pojazdéw podczas transportu materiatdw na drogach publicznych poza
granicami Terenu Budowy okreslonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich  wiladz, nie zwalniajg = Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogq by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone
elementy na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.9.7 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY.

Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnié¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na Terenu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), Kierownik Budowy
sporzadza tzw. ,Plan BiOZ” na podstawie obowigzujgcych przepiséw
i ,Informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”, opracowanej przez
Projektanta i zawartej w Projekcie.

2 MATERIALY

Ilekro¢ w Specyfikacji Zamawiajacego lub Dokumentacji Projektowej uzywa sie
nazwy materiatdw lub wyrobow budowlanych, to nalezy rozumieé, iz w ten sposob
okreéla sie wymagane parametry, a nie konkretny srodek.
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Jezeli w dokumentacji projektowej pojawig sie ewentualne wskazania znakdéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, to okreslajg_one minimalny standard
jakosci _materiatéw lub urzadzen przyjetych do wyceny. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zaoferowania przez Wykonawce materiatéw i urzgdzen réwnowaznych (tj.
0 parametrach nie gorszych od wymaganych, okreslonych kazdorazowo
w Dokumentacji Projektowej lub SST). Oferowane materiaty i urzadzenia muszg_by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz réwnowazne jakosciowo tym podanym w
dokumentaciji.

Ciezar udowodnienia réwnowaznosci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamowien publicznych).

Jezeli Wykonawca zaoferuje materiaty i urzgdzenia réwnowazne, zobowigzany jest
dostarczy¢ wraz z ofertg atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, zgodnie z § 6 ust.
1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajow dokumentoéw, jakich moze zgdaé Zamawiajacy od Wykonawcy, oraz form,
w_jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. nr 226 poz. 1817),
potwierdzajace, ze oferowane materialy i urzgadzenia réwnowazne spetniajg
wymagania SIWZ i posiadajg_parametry nie gorsze od wymaganych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych réwnowaznosci oferowanych produktéw Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do ziozenia we wskazanym terminie wyjasniern dotyczgcych

tresci oferty.

Wykonawca, za zgoda Zamawiajgcego, ma rowniez mozliwos¢ zastosowania
standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robdt,
a w szczegollnosci wszedzie izawsze tam, gdzie stuzyé to bedzie osiggnieciu
gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetniac
wymogi oznakowan i oceny godnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
o wyrobach budowlanych- Dziennik Ustaw nr 92 poz.881 z 2004 z pdzniejszymi
zmianami, oraz ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robdét muszg byc
oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca Dokumentacja lub nie
dopuszcza Projektant.

2.1 Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

Wszystkie materiaty uzyte do Robdt powinny byé pobrane przez Wykonawce ze
zrédet przez niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektor Nadzoru
o proponowanych zrddtach materiatdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwic¢
kontrole materiatdéw przed rozpoczeciem robot.

Materiaty mogq by¢ pobierane tylko ze Zzrdodet zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.
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Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédfa sa nie jednorodne Ilub
0 niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia
w materiaty.

2.2 Zrédta materiatéw miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne
materiatu wymagane przepisami.

2.3 Kontrola materiatow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda, przed
dopuszczeniem do Robdt, podlega¢ inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom
i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci.

Wymagane terminy zgtoszenia materiatéw do akceptacji, nalezy ustali¢ kazdorazowo
z Inspektorem Nadzoru. Termin ten nie powinien by¢ krétszy niz 3 dni robocze.
Termin moze ulec skréceniu za zgodg Inspektora Nadzoru,

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto niebadanych materiatdw, bez zgody
Inspektora Nadzoru, bedq traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.
Materiaty o niewfasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wiasciwe na
koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Probki materiatdbw powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem
urzadzen zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, pod nadzorem Inspektora
Nadzoru iz takg czestotliwoscig, jak okreslono w Wymaganiach lub zgodny
z Zaleceniami Inspektora Nadzoru. W catym czasie trwania robdét Wykonawca
powinien utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania probek.

2.4 Przechowywanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robdét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane
przed rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtdrnie badane przed
wigczeniem do robdt. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatéw.

Skfadowanie materiatéw moze odbywac sie w granicach Terenu Budowy. Dodatkowe
powierzchnie, jezeli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce
na jego koszt.
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Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw i lokalizacji wytwdrni poza
Terenem Budowy, powinny by¢ po zakonczeniu robdét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektor
Nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

2.5 Inspekcja wytwérni materiatow

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatdw w zrddle
ich pobrania.

Wytwdérnie materiatdbw mogq byc¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
mogaq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli moze
by¢ podstawg akceptacji lub odrzucenia okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, powinny by¢ zachowane nastepujace warunki:

-~ Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ zapewniong wspotprace
i pomoc  Wykonawcy oraz producenta materiatdw w  czasie
przeprowadzania inspekcji.

—  Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym
czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Umowa.

3 SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru usunie z Terenu Budowy sprzet
nieodpowiadajacy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym
w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4 TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych, powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardéw.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajacy
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét.

Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skifadowania do miejsca
wbudowania w sposdb zapobiegajgcy stratom oraz segregaciji.

Zaleca sie transport cementu, spoiw, zapraw w odpowiednich workach.

Transport elementéw z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych powinien
odbywac sie srodkami przystosowanymi do tego celu.

Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie
elementéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robot, zwigzanych z w/w inwestycja.

Roboty beda wykonane zgodnie z niniejsza ST, Dokumentacjg Budowlano-
Wykonawczg dostarczong przez Zamawiajgcego, przy uzyciu sprzetu, materiatow
i metod pracy gwarantujgcych wysokg jakosc.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce
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6.1.1 Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzgadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru. Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor Nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania iinspekcje materiatdw oraz robdt
z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze
standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych iw Projekcie Budowlano-
Wykonawczym.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie
stosowane urzadzenia isprzet badawczy, s prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci,
a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$c¢ tych materiatow.

Minimalne wymaganie, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w
Poszczegdélnych normach przedmiotowych. Jezeli jakie$ nie zostato okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z Umowag. Ustalenia takie winny by¢ zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
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6.1.2 Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prdbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez  Wykonawce do badan  wykonywanych  przez
Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.1.3 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm.
W przypadku, gdy ©polskie normy nie obejmujg badania wymaganego
w Wymaganiach  Technicznych lub w Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej,
stosowa¢ mozna, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, wytyczne krajowe, normy
zagraniczne, albo inne, zaakceptowane procedury.

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢
przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach dostarczonych przez Inspektora
Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.1.4 Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan
i inspekcji i udostepniac¢ je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.1.5 Optaty za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu
kontroli materiatéw i robdt, wigczajac w to pobieranie préobek, badania i inspekcje w
ramach Ceny Umownej.
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6.1.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, ocenia zgodnos¢ materiatow i robot
z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzaé niezalezne badania i inspekcje w celu
okreslenia przydatnosci materiatow do robdt.

Jezeli przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru weryfikacja systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest
w petni wiarygodny, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢é  Wykonawcy
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac¢ sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot i materiatow
z Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inspektora Nadzoru nie bedg
optacone przez Zamawiajgcego, ale beda traktowane jako wypetnienie przez
Wykonawce warunkéw Umowy.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru badan
materiatow w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to
catkowitym kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang
potracone z biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru, poza systemem
kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach biezacej kontroli robdt, do
jakosci ktérych Inspektor Nadzoru nie ma zastrzezen, bedq optacane w catosci przez
Zamawiajacego.

6.1.7 Aprobaty techniczne i atesty.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢c do uzycia materiaty posiadajace aprobate
techniczng wydang przez upowaznione jednostki aprobujace w mysl postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia8 listopada 2004r - Dz. U. Nr 249 poz.
2497 stwierdzajacq ich petng zgodnos¢ z warunkami Umowy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez przepisy prawa lub
warunki Umowy, kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadaé atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte
W razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan powinny by¢ dostarczone do Inspektora Nadzoru na jego zyczenie.

Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zatwierdzona zostanie nie zgodnos¢ wiasciwosci z warunkami Umowy,
to takie materiaty i (lub) urzadzenia zostang odrzucone.
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7/ OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robdét przewidzianych do wykonania dokonuje Wykonawca na etapie
przetargu w oparciu o szczeg6towe zestawienie przewidywanych robét do wykonania
oraz dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 zasady ogélne.

Odbior robdét powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie
umozliwiajgcym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robét bez
hamowania ich postepu w przypadku robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

8.2 Rodzaje odbioréw.

8.2.1. Odbior czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robét
okreslonej w Umowie, to moze on wystgpi¢ na piSmie do Inspektora Nadzoru
o dokonanie odbioru czesciowego.

Odbiory czesciowe nie determinujg dalszych decyzji i zalecen Inspektora Nadzoru.

8.2.2. Odbior robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.
Odbior robdét zanikajacych polega na ocenie jakosci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajq zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdézniej niz 3 dniod daty powiadomienia
Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru.

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzadza
rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor
Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.2.3. Odbior koncowy.
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Zamawiajqcego,
informujgcego o catkowitym zakonczeniu Robét, komisja powotana przez
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Zamawiajacego przystgpi do odbioru koncowego Roboét. Procedura odbioru
koricowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.

Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, to zostang one odebrane
i Zamawiajacy zawiadomi na piSmie Wykonawce o dokonaniu Korncowego Odbioru
Robdt. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze Roboty wykonano w sposob
niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystgpi do wykonania wszystkich
niezbednych korekt na wtasny koszt.

Po wykonaniu korekt i odpowiednim zgtoszeniu Wykonawcy, zostang
przeprowadzone powtornie czynnosci Koncowego Odbioru Robét.

Komisja powotana przez Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, oraz wnikliwej oceny technicznej
wykonanych Robot.

W wypadku, gdy Komisja powotana przez Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdét nie jest gotowy do
odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Zamawiajacy moze powofac komisje odbioru ztozong
z przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy i instytucji opiniujgcych (PIOS, PIP,
Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji, ktdre poniosty czeSciowe koszty zwigzane
z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym bedq mie¢ jednak
tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ na podstawie odbioréw, zgodnie z ustaleniami Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmuja jako obowigzujace do stosowania:

e Polskie Normy,

e Branzowe Normy,

e Aprobaty techniczne,

e instrukcje (w tym instrukcje ITB),
e wytyczne,

e inne dokumenty,
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kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych
Szczego6towych.

Jezeli nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte
w Wymaganiach Zamawiajacego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania
Umowy.

Normy dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentéw robdt podano na koncu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Technicznej.

W przypadku norm opatrzonych przypisem ,norma wycofana bez zastgpienia”,
Inspektor Nadzoru kazdorazowo okresli zasadnos$¢ jej stosowania i poinformuje
0 swojej decyzji Wykonawce.
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SST-01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania iodbioru roboét przygotowawczych, zwigzanych z budowg
boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci
Brzeg (ul. Otawska 2, dz. nr 181 AM-3).

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3
niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robét przygotowawczych na terenie przeznaczonym pod
realizacje w/w zadania inwestycyjnego, a w szczegolnosci obejmujq:
- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
— zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0séb trzecich (bariery,
ogrodzenie, itp.);
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg robét i inwentaryzacjg
robot,
- prace geotechniczne wraz z dokumentacjg projektowg, jesli okaze sie
konieczna,
- badania laboratoryjne materiatéw,
- przejecie i odprowadzenie z terenu robot woéd opadowych i gruntowych,
- wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia Sciekdw,
— zagospodarowanie terenu budowy,
- demontaz istniejgcego budynku gospodarczego;
— wycinka drzew i krzewdéw;
— rozebranie boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg;
— rozebranie placu z ptyt betonowych przed budynkiem gospodarczym;
- demontaz wyposazenia boiska (stalowe kosze, stalowe stupki do siatkéwki,
stalowe bramki, fawki terenowe);
— demontaz ogrodzenia
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— demontaz bramy wjazdowej L=2,50m i furtki L=1,05m;

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego oraz ich sktadowanie;

- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych, w tym przekopdéw
kontrolnych;

— zabezpieczenie istniejacych instalacji w wykopach tymczasowych,

— uzyskanie legalnych i koncesjonowanych miejsc wywozu i sktadowania urobku
z wykopdéw, rozbidrek itp. (sktadowisk) oraz poboru i dostawy kruszyw do
wykonania podsypek i nasypéw

— uporzadkowanie terenu;

- wywdz samochodami samowytadowczymi ziemi oraz gruzu;

— transport ztomu;

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikacji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 -
»0golna Specyfikacja Techniczna”.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z Dokumentacjq Projektowgq, Specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Szczegdtowe zasady ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow.
budowlanych okresla Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
rozumie sie zespdt czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na
potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczegdlnosci w terenie i w laboratorium.

1.5.2 Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doplywem wod

Odwadnianie wykopdw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym
do uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci
struktury gruntéw w poziomie posadowienia budowli.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu
robot, uwzgledniajac hydrogeologiczne wilasciwosci podtoza, przewidywane
parametry wykopow oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sasiednich
dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z wynikami i zaleceniami badan
gruntowo-wodnych, okreslonymi w opinii geotechnicznej dla projektowanej
inwestycji.

2 MATERIALY I URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow i urzadzen podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

2.1 Wycinka drzew i karczowanie

Do zasypania dotdw po usunietej roslinnosci nalezy uzy¢ grunt przydatny do budowy
nasypéw (wg SST-02).

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 - ,0Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Do prowadzenia robdot przygotowawczych moze by¢ uzyty dowolny sprzet,
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

3.1 Sprzet do karczowania roslinnosci

Roboty zwigzane z karczowaniem roslinnosci mogg by¢ wykonane recznie
i mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt stosuje sie:

— pity mechaniczne,

— spycharki,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

— koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac

zwigzanych z wyrebem drzew,
- samochody do transportu materiatow,
— urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakéw.

4 TRANSPORT I SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu i skladowania podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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4.1 Transport drzew i odpadéw.

Materiat z wycinki drzew i krzewdw stanowi wiasnos¢ Zamawiajgcego (chyba, ze
Umowa stanowi inaczej).

W czasie przewozu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed przesuwaniem
sie. Transport pni i karpiny przedstawiajgcych wartos$¢ jako materiat uzytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy
ich uszkodzen.

Sciete drzewa, karpiny i grube gatezie bedg wywiezione prze Wykonawce z Terenu

Budowy na miejsce uzgodnione przez Inspektora Nadzoru. Mniejsze elementy
powinny zosta¢ zmielone i usuniete z Placu Budowy.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 0Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
Z wymaganiami obowigzujgcych norm przedmiotowych i przepiséw oraz
postanowieniami Umowy.

5.2 Roboty demontazowe

UWAGA:
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy:
e teren rozbidrki zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z obowigzujacymi

przepisami BHP oraz normami;
e sporzadzi¢ protokét stanu technicznego poszczegdlnych elementow
przewidzianych do rozbiorki.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczgacego rozbidérek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego - Dz. U. nr 120 poz. 1131 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. nr 47 poz. 401.

Przy pracach rozbidorkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejscia i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi
barierami.
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Znajdujace sie w poblizu rozbieranego obiektu urzadzenia oraz obiekty budowlane
nieprzewidziane do rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Pracownikdw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w
odziez roboczg, kaski, okulary irekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy
rozbiorce nalezy stale utrzymywac w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne
rozeznanie obiektow i otaczajgcego terenu oraz wykonac wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie iogrodzenie terenu robdot, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu.

Pracownicy =zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ dokfadnie
zaznajomieni z zakresem prac, kolejnoscia demontowanych elementéw oraz
sposobem zabezpieczenia elementédw przed niekontrolowanym przemieszczeniem
sie podczas prowadzenia prac.

Przed przystgpieniem do robdot demontazowych nalezy bezwzglednie odtaczyc
wszystkie sieci zewnetrzne zasilajgce demontowany obiekt.

Przy  robotach  demontazowych nalezy uwzglednia¢é wplyw  warunkow
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy.

Uwaga:
Zabronione jest prowadzenie prac podczas niekorzystnych  warunkdéw

atmosferycznych (silny wiatr, burze, itp).

W trakcie realizacji roboét niedopuszczalne jest doprowadzenie do niekontrolowanego
przemieszczania sie demontowanych elementéw. Demontaz jednego elementu nie
moze rowniez doprowadzi¢ do niekontrolowanego przemieszczenia sie innego
fragmentu konstrukcji.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot rozbidrkowych poprzez przewracanie
fragmentow Scian lub zawalanie dachu.

Wszystkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposdb niepogarszajacy stanu elementéow
nieprzewidzianych do rozbidrki lub przewidzianych do ponownego uzycia.

Podczas prowadzenia prac ponizej poziomu terenu nalezy zwracac szczegdlng uwage
na lokalizacje ewentualnych podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

Materiaty pochodzgce z rozbidrek nalezy przetransportowaé w miejsce wskazane
przez Inwestora. Gruz budowlany i odpady stalowe przekaza¢ do koncesjonowanego
sktadowiska odpadow.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy:
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Wygrodzi¢ i oznakowaé teren robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. nr 47 poz. 401 oraz
wymaganiami Inwestora.

Zabezpieczy¢ istniejace obiekty nieprzewidziane do rozbidérki (poprzez
wygrodzenie, wykonanie niezbednych zastaw zabezpieczajacych, itp. Sposdb
zabezpieczenia obiektéw nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru)

Wyznaczy¢ miejsca skfadowania materiatow z rozbidrki.

5.2.2. Demontaz urzadzen i instalacji

Do demontazu urzadzen i instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze wszystkie
instalacje podtaczone do demontowanego obiektu zostaty odigczone od sieci
zewnetrznych. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Rozbiorki.

5.2.3. Demontaz stolarki otworowej wraz z wykuciem oscieznic.

5.2.4. Demontaz pokrycia dachowego
Prace prowadzi¢ za pomocgq lekkiego sprzetu mechanicznego i recznie.

5.2.5. Demontaz konstrukcji dachu
Prace prowadzi¢ za pomocgq lekkiego sprzetu mechanicznego i recznie.

5.2.6. Demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

5.2.7. Demontaz scian
Prace prowadzi¢ za pomocgq lekkiego sprzetu mechanicznego i recznie.
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5.2.8. Demontaz fundamentéw, posadzek i warstw podposadzkowych
5.2.9. Rozebranie boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa

5.2.10. Rozebranie placu z pilyt betonowych przed budynkiem
gospodarczym

5.2.11. Demontaz wyposazenia boiska (stalowe kosze, stalowe stupki do
siatkowki, stalowe bramki, tawki terenowe)

5.2.12. Demontaz fragmentu cokotu ogrodzenia przy bramie i furtce

5.2.13. Demontaz bramy wjazdowej

5.3 Wycinka roslinnosci

5.3.1. Zasady oczyszczania terenu z roslinnosci

Przed przystgpieniem do wycinki drzew i krzewdw nalezy wykona¢ inwentaryzacje i
sporzadzi¢ protokdt rozbieznosci. Protokét musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
i krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza plac budowy, zasypanie dotéw oraz
utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Drzewa i krzewy nalezy usuwac w czasie oraz przy spetnieniu warunkéw okreslonych
w wydanych pozwoleniach na wycinke.

W miejscach wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usungé korzenie tak, aby
zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w
nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie
znajdowaly sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp
nasypu.

Roslinnos$¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byc¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma byc¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.

5.3.2. Usuniecie drzew i krzewow

Drzewa i krzewy znajdujgce sie w pasie robot ziemnych i przewidziane
w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cigé i wykarczowac, z doktadnym
usunieciem korzeni, przed rozpoczeciem robot.
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Poza miejscami przewidzianymi pod wykopy, doty po wykarczowanych pniach nalezy
wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w SST-02.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdot w taki sposdb, aby drzewa
przedstawiajace wartosc jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie
utracity tej wiasciwosci w czasie robét.

5.3.3. Zagospodarowanie s$cietych drzew

Wykonawca przetransportuje na wiasny koszt i witasnymi $rodkami zesktaduje
pozyskane drewno w postaci dituzyc we wskazanym przez Inspektora Nadzoru
miejscu sktadowania.

Drewno o $rednicy mniejszej niz 10cm oraz karpiny, gatezie i draggowiny Wykonawca
uprzatnie zgodnie z warunkami Umowy na koszt wiasny zgodnie z wymogami
Ustawy o ochronie $srodowiska.

5.3.4. Utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposob zniszczenia pozostato$ci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny
z obowigzujacymi przepisami i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne gatezie drzew, liscie
i krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych do tego
urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do ewentualnego
wykorzystania lub wywiezienia.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg
specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom
producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z
terenu budowy.

Za szkody powstate w wyniku utylizacji na miejscu odpowiada Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakosci roboét podano w ST-00 -
“0Ogolna Specyfikacja Techniczna".

Sprawdzenie jakosci Robdét przeprowadza sie na podstawie wizualnej oceny
kompletnosci.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

Obstuga geodezyjna - 1kpl. (komplet);

Zagospodarowanie terenu budowy - 1kpl. (komplet);

Transport ziemi i gruzu - 1m?3 (metr szescienny);

Transport ztomu - 1t (tona).

Demontaz urzadzen i instalacji - 1kpl. (komplet);

Demontaz stolarki otworowej wraz z wykuciem oscieznic - 1m? (metr
kwadratowy;

Demontaz pokrycia dachowego - 1m? (metr kwadratowy);

Demontaz konstrukcji dachu - 1m3 (metr kwadratowy);

Demontaz obrébek blacharskich - 1m? (metr kwadratowy);

Demontaz rynien i rur spustowych - 1mb (metr biezacy);

Demontaz scian, fundamentéw - 1m3 (metr szescienny);

Demontaz posadzek - 1m? (metr kwadratowy);

Demontaz warstw podposadzkowych - 1m3 (metr szescienny);

Wyciecie drzew z wykarczowaniem - 1 szt. (sztuka),

Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia - 1szt. (sztuka),

Wyciecie krzewdéw, podrostu roslinnego, miodnikow i zagajnikow wraz
z wykarczowaniem - 1m? (metr kwadratowy).

Wywédz dtuzyc, karpin, gatezi, pozostatosci po karczowaniu krzewéw - 1mp
(metr przestrzenny);

Demontaz nawierzchni, podbudowy - 1m? (metr kwadratowy);

Demontaz wyposazenia boiska (stalowe kosze, stalowe stupki do siatkéwki,
stalowe bramki, tawki terenowe) - 1szt. (sztuka),

Demontaz ogrodzenia frontowego - 1mb (metr biezacy);

Demontaz bramy wjazdowej L=2 ogrodzenia ,50m i furtki L=1,05m - 1szt.
(sztuka),

Demontaz ogrodzenia z siatki- 1mb (metr biezacy);

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru
nalezy przyja¢ zgodne z Przedmiarem Robdt.

8 ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

Wszystkie roboty przygotowawcze podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,Ogodlna Specyfikacja
Techniczna”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej Umowy.

70 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:
e SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.
e Harmonogramem Robot.
e Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Wykonawcza dla
w/w zadania.
e Normy.
e Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:
e Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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SST-02 - ROBOTY ZIEMNE

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sga wymagania
dotyczace wykonania iodbioru robot ziemnych, zwigzanych z budowg boiska
wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brzeg
(ul. Otawska 2, dz. nr 181 AM-3).

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3
niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot ziemnych, okreslonych w Dokumentacji
Projektowej, w szczegdlnosci:

— usuniecie warstwy humusu;

— wykopy pod prace fundamentowe, utozenie kabli, itp.;

- zasypanie wykopow ziemig z ukopow;

— podsypki filtracyjne;

— korytowanie;

— profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

— plantowanie terenu;

- wywodz ziemi samochodami samowyfadowczymi.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikacji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 -
»0golna Specyfikacja Techniczna”.
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY I URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow i urzadzen podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

Do wykonania wykopow — materiaty nie wystepuja.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Nawierzchnie wg SST-08.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 - ,0Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

4 TRANSPORT I SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu i skladowania podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 0gélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
Z wymaganiami obowigzujacych norm przedmiotowych i przepiséw oraz
postanowieniami Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z wynikami i zaleceniami badan
gruntowo-wodnych, okreslonymi w opinii geotechnicznej dla projektowanego boiska
sportowego wykonanej przez mgr Andrzeja Petri.
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5.2 wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonad
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa. Gdy
wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robot nalezy go wykonac do
gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu
i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie woéwczas na sucho przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe,
0 migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungé z duzg
ostroznoscig, niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim.
W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usungé¢ na krétko przed przystgpieniem do robédt
fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego
wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

W przypadku przegtebienia wykopu, w stosunku do poziomu przewidzianego
w dokumentacji budowlanej, wyréwnanie poziomu winno by¢ dokonane za pomocq
chudego betonu B10 (C8/10).

Zabezpieczenie scian wykopow

Stan rozparcia i podparcia scian wykopdéw powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz
niezwtocznie po wystgpieniu niekorzystnych okolicznosci np. opadéw lub mrozu.
Sposdb zabezpieczenia wykopow Wykonawca opisze w PZ] i BiOZ.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i materiatdbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wédd
opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen



42

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub
przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska
i jesli to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢é obszar
zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktéorym nastgpito przebicie przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie geowitdkniny i nasypanie
okoto 0,5m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

- zawiadomic¢ Projektanta, ktéory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz
ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac¢ rady ekspertéw.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno
by¢ wieksze od 1cm.

Pochylenie skarp wykopdow nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej
niz o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieé¢ wiekszych wklesnieé niz 10cm.

Szerokosc i gtebokos$¢ rowdw nie powinna réznic¢ sie od projektowanych wiecej niz o
5cm.

Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05
%.

5.3 oOdkiady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny
by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2
do 5%.

Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego wykorzystania.
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na
wyznaczone przez Inspektora Nadzoru sktadowisko.

5.4 Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:
— przy zageszczaniu recznym - 20 cm
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— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijakéw ptytowych - 60 cm.

5.5 Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do
budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wdéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgce nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru, wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrdédet witasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Grunt z istniejgcego podtoza, uzyty do formowania podtoza pod nowe fundamenty
musi by¢ niespoisty, nie zawierajacy domieszek organicznych. Grunt powinien byc¢
dogeszczany z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu do zageszczania.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do
zageszczenia powinien posiadaé wilgotnosé naturalng Wn zblizong do optymalnej
Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie, aby:
- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospodtek, zwirdw i rumoszy gliniastych,
wilgotnos¢ gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,
— dla pospoétek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >0,7 Wopt, przy czym gorna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,
— dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewac¢ mozliwie duzg iloscig wody.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawieraé¢ bryt i kamieni
o wymiarach wiekszych od ok. 15cm, nieprzekraczajacych jednakze potowy grubosci
warstwy.

W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie
powinny przekraczac potowy grubosci warstwy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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5.6 Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania:

- dla nasypdéw zageszczanych partiami ok. 0,80m migzszosci - Is = 0,98
- dla istniejacych piaskow srednich i pospotki - Is = 0,96

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majag wymaganego
wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je
dogesci¢c do w/w wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone
powyzej nie mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntow
rodzimych, to nalezy podjaé¢ sSrodki w celu ulepszenia gruntdw podioza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Po zageszczeniu gruntéw pod fundamenty nalezy
dokona¢ badan nosnosci podfoza (np. ptytg statyczng). Prace przy wykonywaniu
nasypow budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokonaé odbioru
zageszczenia gruntow.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu
przed przystgpieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie
probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wtasciwego
procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci
nasypu, przy czym ilos¢ przejazddw maszyn zageszczajacych powinna zapewnié
wymagane zageszczenie.

Wymiary  powierzchni podtoza w planie powinny by¢ dostosowane do
wymiarow projektowanych budowli.
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Tabela 1 - Zastosowanie sprz¢tu do zageszczania gruntu

Rodzaj sprzetu Kategori Maks. gtebokosé Minimalna ilos¢
a zageszczanej warstwy przejs¢ sprzetu
(mm)
300 - 75 16
i ; 600
Walce wibracyjne 125 12
(ciezarna1l m 150 3
szer. walca - kg)
150 4
Zageszczarki wibr | 50 - 75 100 6
acyjne (ciezar -
) kg) > 75 150 12

5.7 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki od ustalen dokumentacji budowlanej nie powinny byc¢
wieksze niz:

- +2% - dla wskaznika zageszczenia gruntéw,

— *25mm - dla rzednych dna podtoza,

- +5cm - w wymiarach w planie o szerokosci dna < 2,0 m.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 -
“0Ogolna Specyfikacja Techniczna".
Nastepujgce badania winny by¢ przeprowadzone dla kazdego uzytego materiatu,
z czestotliwoscig jednego badania na kazdg reprezentatywng probke:

— uziarnienie,

- wskaznik plastycznosci,

— zawartos¢ siarczanow (S0s),

— opis i klasyfikacja wg PN-86/B-02480

Przy wykonywaniu i odbiorze robot winny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
-~ sprawdzenie zgodnosci z Projektem Budowlano-Wykonawczym,
- sprawdzenie zageszczenia gruntow.

7/ OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".
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Jednostki obmiaru:

- Wykop - objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym - 1m3 (metr
szescienny).

—  Wykopy liniowe dla kabli - 1mb (metr biezacy).

— Nasyp - objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu - 1m3 (metr
szescienny).

— Nasypanie warstwy piasku dla kabli / zasypanie wykopow liniowych dla kabli -
1mb (metr biezacy).

— Transport gruntu z uwzglednieniem odlegtosci transportu - 1m3 (metr
szescienny).

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru
nalezy przyja¢ zgodne z Przedmiarem Robdét.

8 ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

Badania nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbiorow czesciowych i odbioru kohncowego
robot.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktérych
pozniejszy dostep bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i koncowych. Roboty zanikajace
nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami PN /B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm
i Umowy. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne
do zgodnosci z norma i Umowg oraz przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,Ogodlna Specyfikacja
Techniczna”.

Pfatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

70 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:
e SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.
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Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgacym

Harmonogramem Robot

Zatwierdzona przez Zamawiajgacego Dokumentacja Wykonawcza dla
w/w zadania.

Normy.

Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:

PN/B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow?.

PN-B-02481:1998P - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

Norma wycofana
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SST-03 - DRENAZ

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania iodbioru robot ziemnych, zwigzanych z budowg boiska
wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brzeg
(ul. Otawska 2, dz. nr 181 AM-3).

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3
niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie drenazu (odprowadzenie wéd opadowych).

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikacji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 -
»0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

Dreny - rury drenarskie z tworzywa sztucznego, utozone podiuznie na dnie
wykopu, utatwiajace przeptyw wody w kierunku odbiornika.

Geowtdknina (wiloknina filtracyjna) - materiat wytworzony zwykle metodq
zgrzeblenia i iglowania z nieciagtych  wysokospolimeryzowanych  widkien
syntetycznych, syntetycznych tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m. in. stylon) i poliestrowych (m. in. elana), charakteryzujacych
sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2 MATERIALY I URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
drenazowych powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe
, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy musza by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004r (Dz. U. nr 92, poz. 881).

2.1 DRENAZ ODWADNIAJACY

Do wykonania drenazu nalezy wykorzysta¢ rury drenarskie karbowane PVC-u. Wolne
konce saczkdédw zabezpieczy¢ zaslepkami.

Studzienki:

e SD1, SD3 - z rury karbowanej bez uszczelki, Dn315 z wbudowanym dnem
i osadnikiem piaskowym wys. 30cm. Przykrycie studzienki wpustem
deszczowym zeliwnym B125 ( wpust posiada otwory dzieki ktérym system
drenarski bedzie napowietrzany). Odgatezienia wykonywane na budowie za
pomocg pity wyrzynarki i wkfadek ,In situ”

e Studzienka zbiorcza SD2 - kineta S$lepa, rura karbowana PP trzonowa
o Srednicy 600mm. Przykrycie studzienki wpustem deszczowym zeliwnym
B125 (wpust posiada otwory dzieki ktorym system drenarski bedzie
napowietrzany). Doptyw i odptyw wykonywane na budowie za pomoca pity
wyrzynarki i wkfadek ,In situ”

Zbieracz wykona¢ z rur o S$rednicy Dz/Dw = 160/145mm i utozyé ze spadkiem
0,5%., saczki wykonac¢ z rur o S$rednicy Dz/Dw= 92/80mm i uktadaé¢ ze spadkiem
0,3%. Wolne konce saczkow zabezpieczy¢ zaslepkami.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-
89221 - Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) lub BN-84/ 6366 - 10, tj. by¢ rurkami spiralnie
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i
odpowiednich dodatkdw metodq wyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete
prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajacy doktadne ich fgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki,
powinny by¢ wolne od grudek (resztek materiatu) i powinny by¢ tak wykonane, aby
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przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny byc¢
réwnomiernie rozmieszczone na obwodzie i dtugosci rurki.

Ztgczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich
skrecenie). Powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego, Wymagania
dla ztaczki zewnetrznej powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

Geowtdknina powinna by¢é materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw
ciagtosci z dobrg przyczepnoscia z gruntem, o charakterystyce zgodnej
z Dokumentacjq Projektowg, aprobatami technicznymi i ST.

2.2 KANAL ODPLYWOWY

Odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej Dn200 znajdujacej sie w
péinocnej czesci dziatki projektuje sie z rur kielichowych tgczonych na uszczelki
gumowe DN 160 PVC klasy SN8.

Na projektowanym kanale odptywowym nalezy na zatamaniach montowacd
niewtazowe studzienki PE o Srednicy 600mm.

2.3 ODWODNIENIE PLACU

Dla odwodnienia placu przed boiskiem zaprojektowano dwa wpusty deszczowe.

2.4 PODSYPKI, OBSYPKI WG SST-02

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 - ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

4 TRANSPORT I SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu i skladowania podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

4.1. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposoéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i hadmiernym zawilgoceniem.

4.2. TRANSPORT RUR DRENARSKICH
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Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
zatadunku i wyladunku rur nie nalezy ich rzucaé. Szczegdlng uwage nalezy
zachowa¢ w temperaturze 0°C i nizszej. Zigczki w workach i pudtach nalezy
przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
Z wymaganiami obowigzujacych norm przedmiotowych i przepisow oraz
postanowieniami Umowy.

Podczas robot przestrzegal przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z:
- Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” -
wymagania techniczne CIBRTI INSTAL - zeszyt 9
- wytycznymi uktadania w gruncie rurociggdw drenarskich producenta
zastosowanych rur.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia prac i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow
Swiadkéw i kotkéow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow
statych, Wykonawca wbuduje repety tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne).

5.2 DRENAZ ODWADNIAJACY

Projektuje sie odbiér Sciekéw deszczowych z boiska wielofunkcyjnego, biezni
lekkoatletycznej, rozbiegu i piaskownicy do skoku w dal oraz boiska do pchniecia
kulg poprzez cigg drendw utozonych pod przepuszczalng nawierzchnig syntetyczng
i warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni.

Zaprojektowano jeden gtéwny dren odwadniajagcy prowadzony S$rodkiem wzdtuz
boiska, do ktérego pod katem 900 beda podiagczone saczki.

Do zbieracza zostanie wigczonych naprzemiennie 12 saczkéw zbierajagcych wody
opadowe z boiska wielofunkcyjnego oraz biezni lekkoatletycznej. Rozmieszczenie
wg rysunku IS-01
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Na poczatku gtéwnego ciggu drenarskiego nalezy umiesci¢ studzienke rewizyjng SD1
z rury karbowanej Dn315 z wbudowanym osadnikiem piaskowym. Na koncu
gtdwnego zbieracza zaprojektowano studzienke Dn600 SD2.

Potgczenie sgczkéw z gtdwnym przewodem drenarskim nalezy wykonac¢ za pomocq
trojnikéw 900.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét
- wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego i rozwigzan
zawartych w dokumentacji projektowej wykonawczej.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy
0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem, sgczeniami wody
i rozluznieniem struktury gruntu.

Przygotowanie podtoza
Kanat sanitarny musi by¢ ukfadany tak, aby byto zachowane jednolite podparcie, z
zachowaniem linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Rurociagi ukfada¢ na
podsypce piaskowej gr. 0,10 m.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowac frakcje o wymiarach powyzej 16 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Grunt rodzimy moze zosta¢ zastosowany pod warunkiem spetnienia powyzszych
wymogow i uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢, czy
roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq
i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

— wykonanie wykopu i podtoza,
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— zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu, stan
odeskowan wykopéw pod katem bezpieczeistwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zej$é¢ do wykopow

Roboty montazowe
Przebieg, spadki i gtebokos¢ posadowienia kanatu wykonac zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

Montaz

Montaz odcinkéw kanatu wykona¢ w wykopie.

Kanat w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu
z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co
najmniej 1/4 obwodu.

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania préb szczelnosci.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Montaz studzienek kanalizacyjnych
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- studzienki nalezy osadzac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub

zwiru) dnie wykopu,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,
Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast
w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Po utozeniu rurociggu nalezy go obsypac, zapewniajac rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron.

5.4 UKLADANIE RUR DRENARSKICH W WYKOPIE

Wykopy wykona¢ np. mechanicznie z odktadkg urobku na jedng strone.

Studzienki uktada¢ w gotowym wykopie o szerokosci wystarczajacej dla swobodnego
wykonania potaczen drendw ze studzienka.

Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej z zageszczonego piasku
o grubosci 10cm. Po wykonaniu pofgczen z drenem, nalezy wykonaé obsypke.
Najwyzszy punkt drenazu ukfadaé na gtebokosci 10cm ponizej powierzchni koryta
wykonanego na podbudowe boiska. Rury drenarskie owiniete geowtdkning utozy¢ w
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rowkach o szerokosci 30cm na podsypce z piasku gr. 10cm, a rowek po utozeniu rur
wypeti¢ zwirem filtracyjnym o frakcji 4-16-32mm. Rowek drenazu przykry¢
dodatkowg warstwa geowtdkniny.

W czasie uktadania sprawdzi¢ gtebokos$c¢ oraz spadek sgczkédw. Wolne konice nalezy
zaslepic .

Po utozeniu drendw oraz sprawdzeniu gtebokosci i spadkdéw nalezy sporzadzic¢
protokot robot zanikajgcych i mozna przystgpi¢ do ostatecznego zasypania rowkoéw
do projektowanego poziomu terenu, z zachowanie odpowiednich warstw.

5.5 KANAL ODPLYWOWY - PRZYLACZE

Odprowadzenie z odwodnienia boiska do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej
Dn250 w ulicy Lechickiej projektuje sie z rur kielichowych taczonych na
uszczelki gumowe DN 160 PVC klasy SN8. Kanat odptywowy ukfada¢ na podsypce
piaskowej 0,10m. Po wykonaniu kanalizacji poddac¢ jg probom szczelnosci i
przepustowosci wg PN-93/B- 10735.

Na projektowanym kanale odptywowym nalezy na zatamaniach montowacd
niewtazowe studzienki PE o Srednicy 600mm.

5.6 ODWODNIENIE PLACU

Dla odwodnienia placu przy szkole zaprojektowano dwa wpusty deszczowe.
Wpiecie do studzienki na sieci w ulicy Lechickiej wykona¢ na montazu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 -
“0Ogodlna Specyfikacja Techniczna".

6.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot. W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
—sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
—sprawdzanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
i podfoza z kruszywa mineralnego,
—-badanie odchylenia osi utozonych ciggéw drenarskich,
-badanie odchylenia spadkéw przewoddéw drenazowych,
—sprawdzanie prawidtowosci utozenia przewodoéw.
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6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

—-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

—-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

—odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

—-odchylenie przewodu rurowego w planie , odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno
przekracza¢ £+ 5 mm.

7/ OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".
Jednostki obmiaru:

— Rury - mb (metr biezacy);

- Kolana, tréjniki, krééce, tuleje, redukcje, zasuwy, skrzynki do zasuw, witazy
zeliwne - szt. (sztuka);

— Uszczelki - kpl (komplet);

— Studzienka systemowa - kpl (komplet) lub szt. (sztuka);

- Geowtdknina - m? (metr kwadratowy)

- Tasma lokalizacyjna - mb (metr biezacy).

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru
nalezy przyja¢ zgodne z Przedmiarem Robdt.

8 ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

Badania nalezy przeprowadzaé w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego
robot.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robdt, do ktérych
pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robot czesciowych i koncowych. Roboty zanikajace
nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z normami, Dokumentacjg Projektowg i ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm
i Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normami i Umowg oraz przedstawic je do ponownego odbioru.
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9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,Ogodlna Specyfikacja
Techniczna”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej Umowy.

70 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgacym

Harmonogramem Robot

Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Wykonawcza dla
w/w zadania.

Normy.

Aprobaty techniczne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych -
tom I rozdz. IV - 1989 r. Roboty ziemne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania
Techniczne CIBRTI INSTAL - zeszyt 9

Przepisy i Normy:

PN/B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow?.

PN-B-02481:1998P - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-C-89221:1998/Az1:2004 - Rury drenarskie karbowane
Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu)(PVC-U)

BN-84/6366-10 - Ksztattki drenarskie z polietylenu wysokocisnieniowego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim.

2

Norma wycofana
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SST-04 - INSTALACIE ELEKTRYCZNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zbrojarskich, zwigzanych z budowg boiska
wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brzeg
(ul. Otawska 2, dz. nr 181 AM-3).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3
niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie nastepujacych robét:

e montaz o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego;

e wykonanie zasilanie projektowanego oswietlenia;

e montaz szafki o$wietlenia boiska ROB.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikacji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 -
»0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY I URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow i urzadzen podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.
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Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszg
spetnia¢ postanowienia normy PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢c Warunkéw
Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V -
Instalacje Elektryczne.

2.1 Oprawy os$wietleniowe

Do oswietlenia boiska wielofunkcyjnego dobrano 20 naswietlaczy zewnetrznych
POWERLUG LED AS NARROW o mocy 151 W (prod. LUG).

Dla naswietlaczy dobrano stupy stalowe o wysokosci 12 m typu S-120PC-3 oraz
fundamenty betonowe typu F150/200 prod. Elektromontaz Rzeszéw.

Srednie natezenie oéwietlenia dla boiska wyniesie 75 Ix.

Dodatkowo teren boiska oswietlony bedzie oprawami parkowymi ELBA LED o mocy
43 W (prod. Rosa). Oprawy zamontowane bedq na stupach aluminiowych typu SAL-
4,5 o wysokosci 4,5 m. Do stupdw SAL-4,5 dobrano fundament typu B-50.

Izolinie przedstawiajace rozklad natezenia osSwietlenia wg Dokumentacji
Projektowej.

2.2 Stupy oswietleniowe

Do osSwietlenia boiska zaprojektowano 6 stupdow oswietleniowych stalowych
ocynkowanych rurowych prostych o wysokosci 10 m na fundamencie betonowym
prefabrykowanym F150/200 typu S-100SRwP/4. Oprawy lamp parkowych
zamontowane bedg na stupdw aluminiowych typu SAL-4,5 o wysokosci 4,5 m. Do
stupéw SAL-4,5 dobrano fundament typu B-50.

2.3 Zasilanie projektowanego oswietlenia

Do zasilania o$wietlenia boiska zaprojektowano osiem obwodéw oswietleniowych;
Obwdd nr I zasilajgcy oprawy O-1-2-3 faza L1;

Obwdd nr II zasilajacy oprawy 0-4-5-6-7 faza L2;

Obwadd nr III zasilajacy oprawy 0-8-9-10 faza L3;

Obwadd nr 1V zasilajacy oprawy O-11-12-13 faza L1;

Obwdd nr V zasilajacy oprawy 0-14-15-16-17 faza L2;

Obwadd nr VI zasilajgcy oprawy 0-18-19-20 faza L3;

Obwadd nr VII zasilajgcy oprawy 0-21-22-23-24-25-26-27 faza L1;

Obwody wykona¢ kablem YKYZo 3x4 mm?2

Obwdd nr VII zataczany bedzie przez stycznik typu SM425 sterowany z zegara
astronomicznego AlphaRex D21 Astro.

Projektowane oswietlenie (ROB) zasili¢ z rozdzielni gtéwnej ZK2a-1p ktéra wraz ze
ztaczem pomiarowy ustawiona zostanie w granicy dziatki. Kabel YKY 4x35mm?.
Schemat szafki oswietlenia boiska wg Dokumentacji Projektowej.
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2.4 sSzafka os$wietlenia boiska ROB

Schemat szafki osSwietlenia boiska pokazano na rysunku E_01. Szafke
umiejscowiono po zewnetrznej stronie ogrodzenia przy furtce wejsciowej na boisko.
Szafke wykona¢ z obudowy OPN 662 zamykanej na zamek. W s$rodku szafki
zamontowaé rozdzielnice Nedbox 4x12. W rozdzielni zamontowac¢ wytgcznik
réznicowopragdowy petnigcy funkcje wytacznika gtdwnego P 304 63A 30mA,
zabezpieczenia S301B 16A dla poszczegdlnych faz obwoddéw oswietleniowych
i wytaczniki FR 301 16A. Gniazdo 1f z zabezpieczeniem S 301B16A. Rozdzielnica
ROB zasilana bedzie ze ziqcza pomiarowego ustawionego w granicy dziatki kablem
YKY 4x35mm2. Rozdzielnica wyposazona bedzie w ogranicznik przepie¢ typu I+II
(iskiernik + warystor).

W obudowie OPN 662 przewidziano miejsce na zasilacze systemu monitoringu.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 - ,0Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT I SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu i skladowania podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 0gélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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5.2 Warunki techniczne uktadania linii kablowych

Przejscie kabla pod drogami wewnetrznymi wykona¢ w rurze ostonowej arot DVK50
metodg rozkopu. Odlegtos¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony a powierzchnig
drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 1,2m. Dtugos$¢ rury ostonowej powinna
zapewniac zabezpieczenie kabla na catej diugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z
kazdej strony drogi.

Wykopy pod linie kablowg nalezy wykona¢ na gteboko$¢ 1 m na terenach uzytkéw
rolnych i 0,8 m na pozostatych terenach. Po wykonaniu podsypki piaskowej o
grubosci 0,1 m kabel ukfadacd linig falista w taki sposob aby dtugos¢ kabla utozonego
w wykopie byta wieksza przynajmniej o 1: 3% od dtugosci wykopu. Na tak utozony
kabel nalezy nasypac¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a pozostatg czes¢ wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym . Co najmniej 0,25 m nad kablem na catej dtugosci linii
kablowej nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o grubosci 0,5
mm i szerokosci 0,2 m.

5.3 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy

stosowac:

e ochrona szafki o$swietlenia boiska — wzmocniona izolacja;

e ochrona instalacji zalicznikowej wyfacznik rdznicowo-pragdowy o pradzie
réznicowym nie wiekszym do 30 mA w ukfadzie sieciowym TNS;

e szyne PEN w szafce oswietlenia boiska nalezy uziemi¢, rezystancja tego
uziemienia nie moze przekraczac 30Q;

e wszystkie stupy oswietlenia boisk nalezy uziemic, rezystancja uziemienia stupéw
nie wieksza jak 10Q.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakosci roboét podano w ST-00 -
“0Ogolna Specyfikacja Techniczna".

Celem kontroli robdét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w normach i przepisach. W przypadku, gdy nie zostaty okreslone, Inspektor Nadzoru
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ustali zakres i czestotliwos¢ kontroli, w celu zapewnienia wykonania Robét zgodnie z
warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, atesty i dokumenty
legalizacyjne zastosowanych materiatdw, dopuszczajagce je do stosowania
w budownictwie.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

Jednostki obmiarowe:

— utozenie rury ochronnej - 1mb (metr biezacy);

- montaz przewododw do opraw oswietleniowych kpl. przew. (komplet
przewodow);

— utozenie kabla - 1mb (metr biezacy);

— zarobienie zyt kabla - 1szt. (sztuka);

— badanie linii kablowej nn - odc. (odcinek);

- montaz i ustawienie stupéw oswietleniowych, montaz konstrukcji wsporczych,
opraw, tabliczek bezpiecznikowych, naswietlaczy zewnetrznych, szafy
o$wietleniowej, wiacznikow/wytacznikoéw - 1szt. (sztuka);

— uziemienie stupow oswietleniowych - 1mb (metr biezacy);

— wykucie / zaprawianie bruzd - 1mb (metr biezacy).

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru
nalezy przyjac¢ zgodne z Przedmiarem Robét.

8 ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,0Ogodlna Specyfikacja
Techniczna”.

Pfatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej Umowy.
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70 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgacym

Harmonogramem Robét

Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Wykonawcza dla
w/w zadania.

Normy.

Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:

Dz. U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych-montazowych.
Tom. V. Instalacje elektryczne.

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024 - Ochrona obiektéw budowlanych.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe - Przepisy budowy?3.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim.

Norma wycofana bez zastgpienia
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SST- 05 - MONITORING

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zbrojarskich, zwigzanych z budowg boiska
wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brzeg
(ul. Otawska 2, dz. nr 181 AM-3).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3
niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu budowe systemu elektronicznej ochrony obiektu EOO, w sktad
ktérego wchodzi system monitoringu wizyjnego CCTV.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikacji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 -
»0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowgq, Specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY I URZADZENIA

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw i urzadzenn podano w ST-00 - ,0Ogdlna
Specyfikacja Techniczna”.

Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac niezbedne atesty, certyfikaty,
oceny higieniczne i aprobaty techniczne.
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Montowane urzadzenia muszg spetnia¢ parametry okreslone w Dokumentacji
Projektowej, a takze muszg by¢ kompatybilne.

Zastosowane elementy aktywne systemu monitoringu - kamery, rejestratory -
powinny pochodzi¢ od jednego producenta lub jezeli elementy te beda pochodzity od
réznych producentéw, nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce mozliwos$c
wspotpracy poszczegdlnych elementéow - dokumenty te nalezy przedstawi¢ w formie
certyfikatéw lub o$wiadczen producentéw.

2.1 System CCTV

System CCTV umozliwiat bedzie obserwacje: terenu przy ogrodzeniu i na
projektowanym boisku.

Budowa bedzie polegata na instalacji czterech zewnetrznych kamer wideo wraz z
doprowadzeniem przewodow transmisyjnych
i zasilajacych do punktéw kamerowych oraz instalacji urzadzen dystrybucji
i obrébki sygnatu wideo. System CCTV umozliwiat bedzie obserwacje: wejscia
gtdbwnego, terenu przy ogrodzeniu, a takze projektowanego boiska
wielofunkcyjnego. Rozmieszczenie punktow kamerowych przedstawiono w czesci
rysunkowej (rys. P_01). Schemat systemu monitoringu wizyjnego przedstawiono w
czesci rysunkowej (rys. E_05). W ramach systemu CCTV projektuje sie punkty
kamerowe K1, K2, K3, K4, ktore zostang wyposazone w kamery IP typu DS-
2CD2022WD-I/4MM FullHD, zamontowane w trwatej obudowie o stopniu ochrony
IP66, umozliwiajgce uzyskanie obrazu w rozdzielczosci 1920x1080px w trybie dzien-
noc wraz
z promiennikami podczerwieni. Zakfada sie zastosowanie kamer zewnetrznych
odpornych na trudne warunki atmosferyczne.

Montaz kamer systemu monitoringu wizyjnego nalezy wykonaé zgodnie z DTR
danego urzadzenia i zaleceniami producenta na stupach os$wietleniowych. Wysokosé
montazu kamer zostanie ustalona na miejscu z uwzglednieniem zastosowanych
siatek ogrodzenia i uzyskania maksymalnego pola widzenia. Kamery bedq
zabezpieczone dodatkowo ostonami (pret lub ptaskownik stalowy) chronigcymi je
przed uderzeniem np. pitkq. Kamery zostang podtgczone do switcha TI-PG541
zlokalizowanego w projektowanej rozdzielni os$wietlenia boiska (ROB), ktory
umozliwia zasilanie urzgdzen poprzez PoE. Do zasilenia switcha przemystowego
zostanie zastosowany zasilacz typu SDR-240-48 w wykonaniu przemystowym
48VDC o mocy 240W. Zasilacz 48V zostanie zasilony z dodatkowego obwodu
zasilana przewodem YKYzo 3x,5mm2, zabezpieczonego wktadka bezpiecznikowg 6A
ujetg w projekcie instalacji elektrycznej niniejszego opracowania. Zasilanie kamer
odbywac sie bedzie skretkga ekranowang wykorzystang do transmisji danych w
technologii POE. Obudowe z zasilaczem i switchem zainstalowa¢ w projektowanej
obudowie OPN662.

Planuje sie rejestracje obrazu na nowym rejestratorze  cyfrowym
typu DS-7604NI-E1/A wyposazonym w wyjscie monitorowe HDMI, ktory bedzie
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zlokalizowany w pomieszczeniu ochrony. Interfejs graficzny umozliwiat bedzie
wizualizacje obrazu na zywo lub odtwarzane z archiwum w wielu oknach podgladu,
wyswietlanych na jednym monitorze 22" FullHD typu SC-22. Transmisja sygnatu
wizyjnego z zewnetrznych kamer wideo do rejestratora sieciowego bedzie
zrealizowana poprzez skretke ekranowang kat. 5 oraz w oparciu o bezprzewodowy
system teletransmisyjny. Skretka zostanie utozona w rurociggu kablowym RHDPE
@32/2,9.

Switch przemystowy bedzie wyposazony w dodatkowy piaty port Gigabit Ethernet
1000BASE-T, ktérym sygnat wizyjny z kamer bedzie dalej przesytany skretkg
ekranowang poprzez punkt dostepowy WiFi TEW-738APBO zlokalizowany na
projektowanym stupie oswietleniowym do odbiornika WiFi TEW-738APBO
bezprzewodowego systemu teletransmisyjnego, ktéry planuje sie zlokalizowac¢ na
elewacji przedniej istniejacego budynku Szkoty Gimnazjum.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 - ,0Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT I SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu i skladowania podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

Transport powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania robét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje
obiektow i wustali¢ z Inspektorem miejsce i sposéb zamontowania kamer,
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rozmieszczenia kabli i listew elektroinstalacyjnych, przebi¢, urzadzen sieciowych,
itp.

Przy montazu elementéw systemu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, by nie
uszkodzi¢ elewacji budynkéw. Uszkodzenia $cian wewnetrznych nalezy przywrocic¢
do stanu przed instalacjg elementéw systemu.

Zainstalowany sprzet i oprogramowanie nie moze powodowaé zaktocen
i nieprawidiowego dziatania istniejgcej sieci.

Dostep do urzadzen istniejgcej sieci i sposéb montazu urzadzen nalezy ustalié
z Inspektorem Nadzoru i opiekunem sieci.

5.2 Montaz i instalacja systemu elektronicznej ochrony

System CCTV umozliwiat bedzie obserwacje: terenu przy ogrodzeniu i na
projektowanym boisku.

Budowa bedzie polegata na instalacji czterech zewnetrznych kamer wideo wraz z
doprowadzeniem przewodow transmisyjnych
i zasilajacych do punktéw kamerowych oraz instalacji urzadzen dystrybucji
i obrébki sygnatu wideo. System CCTV umozliwiat bedzie obserwacje: wejscia
gtdbwnego, terenu przy ogrodzeniu, a takze projektowanego boiska
wielofunkcyjnego. Rozmieszczenie punktow kamerowych przedstawiono w czesci
rysunkowej (rys. P_01). Schemat systemu monitoringu wizyjnego przedstawiono w
czesci rysunkowej (rys. E_05). W ramach systemu CCTV projektuje sie punkty
kamerowe K1, K2, K3, K4, ktore zostang wyposazone w kamery IP typu DS-
2CD2022WD-1I/4MM FullHD, zamontowane w trwatej obudowie o stopniu ochrony
IP66, umozliwiajgce uzyskanie obrazu w rozdzielczosci 1920x1080px w trybie dzien-
noc wraz
z promiennikami podczerwieni. Zakfada sie zastosowanie kamer zewnetrznych
odpornych na trudne warunki atmosferyczne.

Montaz kamer systemu monitoringu wizyjnego nalezy wykonaé zgodnie z DTR
danego urzadzenia i zaleceniami producenta na stupach os$wietleniowych. Wysokosé
montazu kamer zostanie ustalona na miejscu z uwzglednieniem zastosowanych
siatek ogrodzenia i uzyskania maksymalnego pola widzenia. Kamery bedq
zabezpieczone dodatkowo ostonami (pret lub ptaskownik stalowy) chronigcymi je
przed uderzeniem np. pitkq. Kamery zostang podtgczone do switcha TI-PG541
zlokalizowanego w projektowanej rozdzielni os$wietlenia boiska (ROB), ktory
umozliwia zasilanie urzgdzen poprzez PoE. Do zasilenia switcha przemystowego
zostanie zastosowany zasilacz typu SDR-240-48 w wykonaniu przemystowym
48VDC o mocy 240W. Zasilacz 48V zostanie zasilony z dodatkowego obwodu
zasilana przewodem YKYzo 3x,5mm2, zabezpieczonego wktadka bezpiecznikowg 6A
ujetg w projekcie instalacji elektrycznej niniejszego opracowania. Zasilanie kamer
odbywac sie bedzie skretkg ekranowang wykorzystang do transmisji danych w
technologii PoE. Obudowe z zasilaczem i switchem zainstalowa¢ w projektowanej
obudowie OPN662.
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Planuje  sie rejestracje = obrazu na nowym rejestratorze  cyfrowym
typu DS-7604NI-E1/A wyposazonym w wyjscie monitorowe HDMI, ktory bedzie
zlokalizowany w pomieszczeniu ochrony. Interfejs graficzny umozliwiat bedzie
wizualizacje obrazu na zywo lub odtwarzane z archiwum w wielu oknach podgladu,
wyswietlanych na jednym monitorze 22" FullHD typu SC-22. Transmisja sygnatu
wizyjnego z zewnetrznych kamer wideo do rejestratora sieciowego bedzie
zrealizowana poprzez skretke ekranowang kat. 5 oraz w oparciu o bezprzewodowy
system teletransmisyjny. Skretka zostanie utozona w rurociggu kablowym RHDPE
@32/2,9.

Switch przemystowy bedzie wyposazony w dodatkowy piaty port Gigabit Ethernet
1000BASE-T, ktérym sygnat wizyjny z kamer bedzie dalej przesytany skretkg
ekranowang poprzez punkt dostepowy WiFi TEW-738APBO zlokalizowany na
projektowanym stupie oswietleniowym do odbiornika WiFi TEW-738APBO
bezprzewodowego systemu teletransmisyjnego, ktéry planuje sie zlokalizowac¢ na
elewacji przedniej istniejacego budynku Szkoty Gimnazjum.

Rurocigg kablowy RHDPE @32/2,9 nalezy doprowadzi¢ do projektowanych stupow
o$wietleniowych oraz projektowanej ROB we wspolnych rowach kablowych dla kabli
o$wietlenia boiska, w miejscach pokazanych na zatgczonym planie sytuacyjnym.
Rurocigg kablowy jw. projektuje sie uktada¢ na gtebokosci min. 0,7m. Na
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym rurociqg kablowy zostanie dodatkowo
utozony w rurze ochronnej. Odlegto$¢ pionowa miedzy gdérng czescig ostony a
powierzchnig drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 1,2m. Dtugos¢ rury ostonowej
powinna zapewnia¢ zabezpieczenie rurociggu kablowego na catej dtugosci
skrzyzowania z dodatkiem 0,5m z kazdej strony drogi. Nad kablami utozonymi
bezposrednio w ziemi projektuje sie uktadac tasme ostrzegawcza.

W istniejacym budynku Szkoty Gimnazjum przewody transmisyjne monitoringu
wizyjnego bedq prowadzone do pomieszczenia z istniejacym rejestratorem
cyfrowym. Rejestracja i obrdbka obrazu odbywaé sie bedzie przy pomocy
dedykowanego rejestratora cyfrowego. Zaktada sie rejestracje obrazow przez czas
wynoszacy min. 48h. Oprogramowanie zainstalowane w rejestratorze umozliwi
wizualizacje standw alarmowych i zlokalizowanie miejsc ich wystgpienia. Catos¢ prac
bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i niniejszg dokumentacjg. Po wykonaniu instalacji kablowej nalezy wykona¢ pomiary
parametrow wykonanej instalacji kablowej, nastepnie sporzadzi¢ protokoty z
przeprowadzonych badan. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod
nadzorem osoby uprawnionej oraz Uzytkownika. Prace beda prowadzone w rejonie,
gdzie mogq znajdowac sie niezinwentaryzowane czynne kable energetyczne oraz
inne sieci, dlatego wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie. Nie dopuszcza sie
uzycia sprzetu mechanicznego (koparki itp.).KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 -
“0Ogodlna Specyfikacja Techniczna".
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Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie wizualne sposobu i doktadnosci montazu elementéw systemu;
- jakosci zastosowanych materiatdbw i prawidtowosci dziatania elementow
systemu i oprogramowania;
- zgodnosci zastosowanych urzadzen z Dokumentacjg Projektowq;
- zgodnosci certyfikatéw i oswiadczen ze specyfikacja.

6 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

Jednostki obmiarowe:

- Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej (rejestratory, zasilacze, itp.) -
szt. (sztuka) lub kpl. (komplet);
— Okablowanie, koryta kablowe - mb (metr biezacy).

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru
nalezy przyja¢ zgodne z Przedmiarem Robdt.

7/ ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

W przypadku wykonywania robét zanikajacych (linie kablowe, itp.) nalezy dokona¢
ich czeSciowego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik
Budowy).

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacjq
Projektowgq, ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.
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8 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,Ogodlna Specyfikacja
Techniczna”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej Umowy.

9 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgacym

Harmonogramem Robot

Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Wykonawcza dla
w/w zadania.

Normy.

Aprobaty techniczne.

Instrukcje producentéw.
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Przepisy i Normy:

PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elektryczne. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-IEC 1084-1+A1 - Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
Wymagania ogolne.

PN-EN 50086-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne*.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa®.

BN-80/C-89203 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
PN-83/T-90330 - Telekomunikacyjne kable miejscowe 2z wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdélne wymagania
i badania®.

PN-85/T-90331 - Telekomunikacyjne kable miejscowe 2z wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg,
nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub poliwinylowg’.
BN-65/8984-11 - Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.
BN-76/8984-17 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.
BN-72/3233-13 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-88/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania.

BN-69/9378-30 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

PN-EN 50132-7 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem

polskim.

4 Norma wycofana bez zastgpienia
> Norma wycofana bez zastgpienia
6 Norma wycofana bez zastgpienia
7

Norma wycofana bez zastgpienia
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SST- 06 - ZBROJENIE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zbrojarskich, zwigzanych z budowg boiska
wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brzeg
(ul. Otawska 2, dz. nr 181 AM-3).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3
niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie zbrojenia elementéw przewidzianych w/w zadaniem
inwestycyjnym, a w szczegdlnosci
obejmuja:

— przygotowanie zbrojenia,

— montaz zbrojenia,

— kontrole jakosci robét i materiatow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikacji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 -
»0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2 MATERIALY I URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

2.1 stal

Asortyment stali oraz Srednice pretow — wg Dokumentacji Projektowej.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-
93215. Wtiasnosci mechaniczne i technologiczne dla  walcéwki i pretéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-89/H-84023-06.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuskiizawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny ichropowatosci sg
dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek s$rednicy dla
walcowki i pretdw gtadkich;

- nie przekraczajqg 0,5mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25mm, zas 0,7mm dla pretdw o wiekszych $rednicach.

Przy dokonywaniu odbioru wykonanych robét przez Inspektora Nadzoru wymagane
jest przedtozenie odpowiednich certyfikatow pochodzenia.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 - ,0Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT I SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu i skladowania podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.
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4.1 Transport stali

Stal zbrojeniowa powinna byc¢ przewozona odpowiednimi,
przystosowanymi do tego celu, $rodkami transportu, @ w sposéb  gwarantujacy
unikniecia ich przemieszczani sie, uszkodzenia oraz trwatego odksztatcenia stali.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2 Magazynowanie stali

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardow i gatunkdéw, w sposdb umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych materiatow.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 0Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm przedmiotowych i przepisdw oraz postanowieniami Umowy.

Uktad  zbrojenia  w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie
przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie
pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie
rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub
innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej s$rednicy niz przewiduje
Dokumentacja Budowlana oraz zastosowanie innego gatunku stali- zmiany te
wymagajq pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu Zelbetowego =zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej. Dla
zabezpieczenia wymaganej projektem  otuliny musza by¢  stosowane
wkiadki dystansowe.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest réwniez
chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.2 Czyszczenie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu,
ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wilasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.3 Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej
nalezy je wyprostowac.

Haki, odgiecia pretéw, ztacza irozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg
Dokumentacji Projektowej.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretédw srednicy d < 12mm.

5.4 Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig
do 1cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.5 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim (wigzatkowym), spawac lub
taczy¢ specjalnymi zaciskami (tzw. stupkami dystansowymi).

Drut wigzatkowy wyzarzony o S$rednicy 1mm uzywa sie do f3czenia
pretédw o Srednicy do 12mm. Przy $rednicach powyzej 12mm nalezy uzywaé drutu o
$rednicy 1,5mm.

taczenie pretéw na zaktad itaczenie za pomoca spawania nalezy wykonywac
zgodnie z postanowieniami normy Eurokod 2. Do zgrzewania ispawania
pretdbw mogg by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy
odpowiednie uprawnienia.
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Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania mogq sie znajdowaé na jednym
precie.

Prety zbrojeniowe konstrukcji taczacych czesc¢ istniejacq z projektowang nalezy
zakotwi¢ np. poprzez wklejenie pretow w wywiercone otwory.

Dla zachowania wfasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 -
“0godlna Specyfikacja Techniczna".

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje ponizsza tabela:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna
odchyika

Ciecia pretéw L<6,0m 20mm

(L- dtugosc preta wg L>6,0m 30mm

dokumentacji bud.)

Odgiecia (odchylenia w stosunku L<05m 10mm

do potozenia okreslonego 05m<L<15m 15mm

w dokumentacji bud.) L>15m 20mm

Usytuowanie pretéw:

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru < 5mm

w stosunku do wymagan
dokumentacji bud.)

b) odchylenie plusowe (h - jest h<05m 10mm
catkowitg 005m<h<15m 15mm
gruboscig elementu) h>1,5m 20mm
c) odstepy pomiedzy a<0,05m 5mm
sgsiednimi réwnolegtymi pretami (a a<0,20m 10mm
- jest odlegtoscig projektowang a<040m 20mm
pomiedzy a>040m 30mm
powierzchniami przylegtych

pretow)

d) odchylenia w relacji do b<0,25m 10mm
grubosci lub szerokosci w kazdym b<0,50m 15mm
punkcie zbrojenia (b- oznacza b<1,50m 20mm
catkowitg grubos¢ lub szerokos¢ b>1,50m 30mm

elementu)
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Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia nie
powinno przekracza¢ 3%;
- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3mm;
- roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinny przekracza¢ + 0,5
cm;
- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2cm.

7/ OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

Jednostkg obmiarowaq jest 1 tona (1t).

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia
tj. taczng diugosé pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozong przez ich ciezar
jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o Srednicach innych od wymaganych w projekcie.

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru
nalezy przyja¢ zgodne z Przedmiarem Robdt.

8 ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

8.1 Odbiér stali na budowie

Odbioér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia,
w ktére powinien byc¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie
to powinno zawierac:

znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.

— mase partii.
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Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po dwie sztuki dla kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktéra:

— nie ma zaswiadczenia (atestu),
- ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,
- peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych
wynikéw badan wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010.

8.2 0dbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbior powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia
z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej
Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

zgodnos¢ ksztattu pretéw,

- zgodnos¢ liczby pretdéw i ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstaw strzemion,

- prawidlowe wykonanie hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien,

— zachowanie wymaganej otuliny zbrojenia.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,0Ogodlna Specyfikacja
Techniczna”.

Pfatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

70 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:
e SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym
e Harmonogramem Robét
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Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Wykonawcza dla
w/w zadania.

Normy.

Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:

PN-EN ISO 6892-1:2010 - Metale. Préba rozciggania. Cze$¢ 1: Metoda
badania w temperaturze pokojowej.

PN-EN ISO 7438:2006 - Metale. Proba zginania.

PN-89/H-84023-018 - Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogodlne.

Gatunki.
PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu?®.
PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03E - Eurokod 2. Projektowanie

konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim.

O

Norma wycofana bez zastgpienia
Norma wycofana bez zastgpienia
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SST-07 - ROBOTY BETONOWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét betonowych, zwigzanych z budowg boiska
wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brzeg
(ul. Otawska 2, dz. nr 181 AM-3).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3
niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robét

Zakres robdét obejmuje wykonanie robot betonowych niekonstrukcyjnych
i konstrukcyjnych, w szczegdlnosci wykonanie:
a) podktadow betonowych na podtozu gruntowym;
b) faw fundamentowych betonowych pod krawezniki;
c) fundamentéw betonowych;
d) zabezpieczenie antykorozyjne z papy asfaltowej oraz roztwordéw asfaltowych -
wg Dokumentacji Projektowej.

Do zakresu robot przygotowawczych - tymczasowych nalezg nastepujace prace:
- Wykonanie deskowania spetniajgcego wymagania PN-M-47850:1990;
— Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy
roboczej lub powierzchni tgczonych prefabrykatow;
— Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikacji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 -
»0gdlna Specyfikacja Techniczna”.
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Beton zwykly - Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Przyktadowo C20/25 oznacza beton o minimalnej
wytrzymatosci charakterystycznej, oznaczonej na préobkach walcowych, wynoszacej
20MPa i minimalnej wartosci wytrzymatosci charakterystycznej, oznaczonej na
probkach szesciennych, wynoszacej 25 MPa.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem
betonu.

Nasigkliwos¢ betonu - Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do
jego masy w stanie suchym.

Partia betonu - Ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesiqc - z
takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Stopien mrozoodpornosci - Symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymaganag liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy
beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng wartosc cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej - Zdolno$¢ do tatwego i szczelnego
wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowej.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na s$ciskanie - Rp®- Wytrzymatosé
zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie
kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z PN-EN 206.

Zaczyn cementowy - Mieszanina wody i cementu.

Zaprawa - Mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2 MATERIALY I URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom PN-D-95017.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251
i PN-75/B-960

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj.
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%,
niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i niedajacych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej, obejmujaca:

— Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3.

— Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-EN 196-3.

- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie niedajacych sie rozgniesc
w palcach.

— Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne
z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-EN 197-1.

- Kazda partia  dostarczonego cementu musi posiada¢  Swiadectwo
jakosci wraz z wynikami préb.

2.2.2. Kruszywo
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 12620 i PN-B-06714 oraz PN-EN 1744,

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajagcq na wykonanie partii betonu o statej
jakosci.
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Do betonu nalezy stosowaé kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace
przez sito o boku oczka kwadratowego 32mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien
by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu;
- 3/4 odlegtosci w Swietle pomiedzy pretamilezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2mm (punkt piaskowy).

2.2.3. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 - ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Wode wodociagowa nalezy pobiera¢ ze zbiornika
posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowej.

W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-EN
1008:2004. Kontrola powinna wykazac:

brak zabarwienia;

brak zapachu gnilnego;

brak grudek i ktaczkéw

— pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

2.3 Dodatki i domieszki do betonu

Rodzaje, ilosci i sposoby  stosowania dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych, polepszajacych wiasciwosci mieszanek betonowych ibetonu muszg
by¢ akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Ponadto muszg posiadad
atest  producenta i Swiadectwo  dopuszczenia do  stosowania  wydane
przez upowazniong placéwke naukowo-badawcza.
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3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 - ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Instalacje do wytwarzania betonu powinny by¢ typu automatycznego Iub
pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody
i dodatkdw.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Objetos¢ mieszalnikdw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich
sktadnikdw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4 TRANSPORT I SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu i skladowania podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

4.1 Transport betonu

Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych
pojemnikow o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich oprdéznianie Iub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone
pod warunkiem, Zze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie Srodki celem
utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.

4.2 Transport i magazynowanie kruszywa

Poszczegodlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzié
z jednego zrdédita. WielkoS¢ i czestotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwosc
zgromadzenia na skfadowiskach zapaséw w iloSci zapewniajgcej ciggtosc robdt.

Transport isktadowanie kruszywa powinny odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia przewidzianej
ilosci materiatow. Kruszywo nalezy sktadowac oddzielnie wedtug przewidzianych w
receptach asortymentdw i frakcji. Podtoze skfadowiska musi by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
skfadowania.
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5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 0Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
Z wymaganiami obowigzujgcych norm przedmiotowych i przepisow oraz
postanowieniami Umowy.

5.2 Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w
betonie, oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg
srodkiem adhezyjnym, zamontowac zbrojenie i zapewnié¢ wtasciwe grubosci otulin
dzieki odpowiednim przekfadkom dystansowym.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidlowos¢ wykonania  wszystkich robot poprzedzajacych  betonowanie
a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, usztywnien, itp.;

— wykonanie zbrojenia;

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy

roboczej;

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych;

- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow

kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace kanaty oraz innych elementéw
ustalajacych potozenie armatury itd.;
— gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze Smieci, brudu, ptatkéow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci
stupkéw i Scian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

5.3 Deskowanie

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢, niezmiennos$c
oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz idemontaz
oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Ptyty deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak
szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
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Powierzchnia betonu ma byc¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakéw)
i czysta. Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

— na odcinku 20 cm - 2mm
— na odcinku 200 cm - 5mm

Ziaczenia szalunkéw muszg by¢ regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw
nie moze by¢ wiekszy niz 2mm.

Srodki antyadhezyjne stosowane do smarowania powierzchni deskowan nie mogg
oddziatywaé na powierzchnie betonu lub utrudniaé pdzniejsze zastosowanie powtok
i pokry¢ przewidzianych w projekcie. Srodki te winny byé stosowane $ciéle wg
instrukcji wytworcy.

Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkqg
roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos$¢ tej
strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym.

5.4 Wytwarzanie betonu
Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%. Dozowanie
cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosSciowe. Dozowanie
wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Urabialno$¢ nie moze byc¢ osiggnieta przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano
w recepturze mieszanki.

Nie dopuszcza sie dodawania wody do mieszanki w trakcie transportu Ilub
betonowania.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura
spadnie ponizej +50C, za wyjatkiem sytuacji szczegdélnych iza pisemng zgoda
Przedstawiciela Zamawiajgcego wyszczegdlniajacg warunki betonowania.

Konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem
VeBe. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym
wytacznie w warunkach budowy.

Wartosc¢ stosunku w/c nie moze by¢ wieksza niz 0,60.
Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 9%.

Warto$¢ wspébtczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W,
charakteryzujagcego mieszanke betonowa nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie.
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Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betondw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -
mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materiatéw.

Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej iloSci cementu.

5.5 Roboty betonowe

Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, ktora
okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania oraz czas wykonania robét oraz planowany
termin rozebrania deskowania.

Ukltadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw ogdlinych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan, czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji.

- szybkos$¢ i wysokos$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny
by¢ okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie
Swiezo utozonej mieszanki.

- w okresie upalnej, stonecznej pogody ufozona mieszanka powinna byc¢
niezwiocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

— w czasie deszczu ukfadana iufozona mieszanka betonowa powinna byc¢
niezwtocznie chroniona przed wodg opadowq; w przypadku, gdy na
Swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna iloS¢ wody
powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne
powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz.
Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo
uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast
po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sq w granicach, ktére
Przedstawiciel Zamawiajagcego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku
element podlega rozbiérce i odtworzeniu.

Wytadunek  mieszanki ze  $rodka  transportowego  powinien nastepowacd
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania
sktadnikow. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic
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wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5°C zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni Swiezego betonu.

5.6 zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujace warunki:

- Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen
mechanicznych.

- Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu
nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

- Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej i poétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i
nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych.

- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgan na
minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustalic doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

- Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocag
sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby
konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.
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5.7 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych
z Inspektorem. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna
by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego;
— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C
to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

5.8 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu
i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7dni (przez polewanie betonu co najmniej 3 razy na
dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze,
gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Beton z keramzytu nie wymaga specjalnej pielegnacji, postepowaé tak jak
z betonem zwykitym.

5.9 Usuwanie deskowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych
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w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu
w konstrukcji.

5.10 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

-~ wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— pekniecia sq niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej
wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

-~ gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw,
rakow, wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp.
Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3mm lub wgtebienia do 5mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 -
“0Ogolna Specyfikacja Techniczna".

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatow i mieszanek betonowych przedkfadajac do oceny
Przedstawicielowi Zamawiajacego:

— prébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ
i jakos¢,

- propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

- rodzaj idozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj
i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére zamierza stosowac, proponowany
rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik
konsystencji wg. metody stozka opadowego (cm), lub metody VeBe (s),

- spos6b wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnaciji,

— wyniki prébnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach wykonanych
na probkach, zgodnie z PN-EN 206.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej

Przedstawiciel Zamawiajagcego ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna
to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betondéw celem poddania badaniom
badz prébom laboratoryjnym.
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Kontroli podlegajg nastepujace wifasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-EN 206:

— konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

— odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

— przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z horma,
PN-EN 206.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ préobki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm
w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw,
1 probka na 50 m? betonu,
3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek
wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy
uznac¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie, w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikdw betonu, sposobu ukfadania izageszczania po 3 prébki o ksztatcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym. Nasigkliwosé¢ zaleca sie
réwniez badac na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikéow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Prébki nalezy
przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
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normg PN-EN 206. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$¢ na prébkach wycietych z
konstrukcji.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku Ilub $rednicy 100mm. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszg SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

6.1 Tolerancja wykonania

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2
zaleca sie w przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona
w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementdw powinny by¢ mierzone
w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych
sie z osiami tyczonych elementéw.

Odchylenia poziome powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do
okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i
PN-N-02211:2000.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Fundamenty (lawy, stopy)
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢
wieksze niz:

e =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

e =+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
e =+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru I i przekroju poprzecznego elementu nie powinno
by¢ wieksze niz:

e +0,04T1ilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e +0,021ilub5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym
i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

e £ 0,041 Ilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e *0,021Ilub5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

e 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢
wieksze niz:

e 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:

e 7 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny
by¢ wieksze niz:

e 15 mm przy klasie tolerancji N1,
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e 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej Iub wygtadzonej
powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:

e 5 mm przy klasie tolerancji N1,
e 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m
nie powinny by¢ wieksze niz:

e 6 mm przy klasie tolerancji N1,
e 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu dlugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

e L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
e L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢
wieksze niz:

e 4 mm przy klasie tolerancji N1,
e 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno byc¢
wieksze niz:

e =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

IloS¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych W niniejszej
specyfikacji i uymuje w Ksiedze Obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

- Podkfady betonowe - 1m3 (metr szescienny);
— tawy fundamentowe - 1m3 (metr szescienny);
— Fundamenty pod obudowy urzadzen elektrycznych - 1szt. (sztuka).

Cena jednostkowa obejmuje

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji;

— oczyszczenie podioza;

- wykonanie deskowania wraz z rusztowaniem;

— ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni;

— pielegnacje betonu;

— rozbiérka deskowania i rusztowan;

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidrkowych poza
granice obiektu.

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru
nalezy przyjac¢ zgodne z Przedmiarem Robét.

8 ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa;
b) deskowanie;

c) zbrojenie;

d) jakos¢ betonu w wykonanych elementach;

e) dostarczone na budowe prefabrykaty;

f) montaz prefabrykatéw;

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegajg
na sprawdzeniu na biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych
materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacjgq Budowlang
i obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji,
a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedq
widoczne, a jakosc¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan
oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.



95

a) Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, ze gatunki ich odpowiadajq
przewidzianym w Dokumentacji Budowlanej i czy sq zgodne ze $wiadectwami
jakosci, aprobatami technicznymi i protokétami odbiorczymi.

b) Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomnica i fatg i poréwnuje z Dokumentacjg Budowlang i PN-63/B-06251.

c) Sprawdzenie robdét betonowych wykonuje sie wg PN-EN 206 i PN-63/ B-

06251.
d) Sprawdzenie obiektow jako catosci nalezy wykonac przez:
- pordéwnanie wymiarow catkowitych, usytuowania, rzednych,

przekrojow poprzecznych z Dokumentacjg Budowlang,
— ustalenie czy odchyitki sq w granicach dopuszczalnych,
- badanie powierzchni pod katem rys, peknie¢, rakéw, rownosci powierzchni.

8.1 0dbiér kohcowy

Do odbioru konncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty
okreslajagce parametry zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy
fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat Z pomiarow
geometrycznych wykonanych elementdw.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,0godlna Specyfikacja
Techniczna”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
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70 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Harmonogramem Robdt.

Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Wykonawcza dla
w/w zadania.

Normy.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
Inwestycji.

ST-06 ,Zbrojenie”.

Przepisy i Normy:

PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03E - Eurokod 2. Projektowanie
konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych
prefabrykatéw zelbetowych - Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.°

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 196-1+196-7 - Metody badania cementu. Czes$¢ 1+7.

PN-EN 197-2:2014-05E - Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne!l.
PN-EN 480-1:2014-12 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Czes¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 934-2/A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$é¢, oznakowanie
i etykietowanie.

PN-EN 206:2014-04 - Beton. Wymagania, witasciwosci, produkcja
i zgodnos¢.

PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1:2012 - Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdédw powszechnego uzytku.

10
11

Norma wycofana bez zastapienia
Norma wycofana bez zastgpienia
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PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia'?.
PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenials3.

BN-6736-01 - Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie

BN-6736-02 - Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-6738-0S - Badania betonu

BN-6738-06 - Badania sktadnikdw betonu

BN-76/6722-04 - Kruszywo z keramzytu.

BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21 - Piyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykie. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

12

Norma wycofana bez zastapienia
Norma wycofana bez zastapienia
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SST-08 - NAWIERZCHNIE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot, zwigzanych z budowga boiska wielofunkcyjnego
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brzeg (ul. Otawska 2, dz.
nr 181 AM-3).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3
niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robét

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje:
— Dostawe kruszywa do wbudowania;
- Montaz obrzezy i kraweznikdéw betonowych;
— Wykonanie zageszczonych podsypek piaskowych i cementowo-piaskowych
oraz warstw odsgczajacych z piasku lub pospotki;
— Wykonanie warstw elastycznych;
— Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej;
- Wykonanie nawierzchni zielonych (trawnikéw).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikacji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 -
»0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

Pojecia dodatkowe:
Bryta korzeniowa - catosciowy, wyksztatcony przez rosline, system korzeniowy.

Darnina - pfat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej
korzeniami roslinnosci trawiastej.
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Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposdb,
aby darnina do niej przyrosta.

Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

Humusowanie - pokrycie powierzchni humusem w celu zapewnienia dobrego
wzrostu traw.

Mieszanki traw - gotowe dostepne na rynku mieszanki nasion traw, ktére powinny
mie¢ oznaczony sktad procentowy i wagowy, nr normy wg ktérej zostaty
wyprodukowane, zdolnosc¢ kietkowania.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z Dokumentacjq Projektowgq, Specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY I URZADZENIA

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw i urzadzenn podano w ST-00 - ,0Ogdlna
Specyfikacja Techniczna”.

2.1 Kruszywo

2.1.1 Materiat na podsypki i zasypki

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620.
Jako podsypka izasypka uzyta moze by¢ pospdtka lub piasek $redni z miejsca
budowy lub mieszanka nizej wymienionych skfadnikow:

— pokruszony materiat skalny,

— pokruszony beton,

— zuzel nieekspansywny,

— naturalny zwir,

— naturalny piasek.

Nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatéw:
- podatnych na agresje chemiczng czynnikéw zawartych w wodzie gruntowej,
— pochodzenia organicznego, chemicznie zanieczyszczone lub szkodliwe.

Kruszywo powinno miec¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie:
— drobnoziarniste 0,25 - 0,5mm,
— $rednioziarniste 0,5 - 1,0mm,
— gruboziarniste 1,0 - 2,0mm.
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Podsypka piaskowa i piaskowo-zwirowa oraz zasypka powinna:
- odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620,
— posiadac uziarnienie do 50mm;
— posiada¢ wskaznik réznorodnosci U>3;
- posiada¢ wspodtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien by¢
wiekszy od 5m/doba (k>5m/doba)
- posiadac¢ zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej nie wiekszg niz 50%;
- posiadac¢ zawartos¢ frakcji pytowej nie wieksza niz 2%;
— posiadac¢ zawartos¢ czastek organicznych (1) nie przekraczajacg 2%;
- posiada¢ zawartos¢ siarczandéw (S0s3) < 0,5% (suchej masy);
- by¢ mrozoodporna;
- wykazywac pecznienie pod wptywem wody P<5%;
- by¢ niewysadzinowa;
- wykazywac odpornosc¢ na rozpad < 10%.

Podsypke piaskowo-zwirowa gr. min. 10cm, ukfadang bezposrednio pod ptytami
fundamentowymi nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,98 - wg normy
BN-77/8931-12.

2.2 Obrzeza chodnikowe

Obrzeza chodnikowe 30x8cm, odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03.04 i BN-
80/6775-03.01
Krawezniki 15x30cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03

2.3 Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa powinna zosta¢ wykonana na przepuszczalnej
podbudowie z kruszyw tamanych, a nastepnie podbudowie systemowej. taczna
grubos¢ nawierzchni wraz z podbudowg systemowg powinna wynosi¢ min 45 mm.
Systemowg podbudowe pod nawierzchnie sportowg nalezy wykonaé w oparciu
o recepture producenta lub aprobate badz karte techniczng danej nawierzchni. Przez
systemowg podbudowe nalezy rozumieé warstwe przepuszczalng dla wody
wykonang jako mieszanka zwiru suszonego (2-5 mm), granulatu gumowego SBR
(1-4 mm) i kleju (zywicy poliuretanowej), wykonang w oparciu o w/w wymienione
dokumenty. Warstwe te nalezy utozyé bezspoinowo specjalng uktadarkg mas
tartanowych.

Grubos$¢ podbudowy powinna wynosi¢ min 35 mm.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy.
Na powierzchni boiska nalezy uzyskac spadek o wartosci 0,5% w kierunku podanym
w Dokumentacji Projektowej.

Na przygotowang podbudowe, nalezy utozy¢ nawierzchnie poliuretanowg, ktora
sktada sie z granulatu kauczukowego EPDM S$rednicy 1-4 lub 1-3,5mm taczonego
zywicg poliuretanowa. Warstwa powinna zosta¢ wykonana bezspoinowo



101

specjalistyczng uktadarka mas tartanowych. Grubos$é nawierzchni po zageszczeniu
od 10 mm do 15mm.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni poliuretanowej:

- grubosc¢ nawierzchni 10-15 mm

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: = 0,40 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: =60 %

- odksztatcenie pionowe w temp. 23 st. C: <1,9 mm

- odpornos¢ na scieranie w aparacie TOBERA: <1649

- amortyzacja sity: =39 %

- tarcie (opor poslizgu), stopnie, PTV: = 81 (stan suchy)
= 58 (stan mokry)

- przepuszczalnos¢ wody = 10000 mm/godz

UWAGA: grubos¢ podstawowa nawierzchni zgodna z gruboscig podang w badaniach
PN/EN 14877:2014

W celu potwierdzenia, ze oferowane nawierzchnia odpowiada wyzej
okreslonym wymaganiom , do oferty nalezy dotaczy¢ :

1. Badania na zgodno$¢ z normg PNEN 14877:2014-02 (lub EN 14877: 2013 lub
rekomendacje techniczng

Instytutu Techniki Budowlanej lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
akredytowanego przez IAAF, potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni)

2. Atest Panstwowego Zaktadu Higieny lub réwnowaznej instytucji z panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej/EFTA.

3. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

4. Karta techniczna oferowanego systemu zawierajaca opis technologii wykonania
wraz z podaniem norm zuzycia komponentéw oraz pokazujgca parametry
oferowanej nawierzchni.

5. Prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 8x10cm z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu.

Na warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowg
jednowarstwowg, bezspoinowg, ukfadang mechanicznie. Minimalne parametry
techniczne i uzytkowe wynosza:
e grubos$¢ nawierzchni od 10mm do 15mm
e konstrukcja nawierzchni:
- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM Srednicy 1-4
lub 1-3,5mm tgczonego zywicg poliuretanows.
e Wszystkie warstwy projektowanej nawierzchni sgq w catosci przepuszczalna dla
wody
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o Linie segregacyjne boisk - szer. 5 cm malowane natryskowo w
kolorach:

- boisko do pitki recznej - linie biate

- boisko do koszykowej - linie biate

- bieznia lekkoatletyczna - linie biate

Kolor nawierzchni:

- rozbieg do skoku w dal - kolor ceglasty
- boisko BK; BR; - kolor zielny, obrzeza ceglasty
- bieznia lekkoatletyczna - kolor ceglasty

Istnieje mozliwo$¢ zmiany koloru nawierzchni oraz linii po konsultacji z Inwestorem i
Projektantem.

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

e Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg wykonywang bezposrednio na terenie
budowy, stosowanie nawierzchni prefabrykowanych jest zakazane.

e Wykonawca powinien okaza¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce spetnienie
minimalnych parametréw nawierzchni (np. aprobata lub rekomendacja techniczna
ITB) oraz kartg techniczng wystawiong przez producenta (w oryginale).

e Nawierzchnia powinna posiadac¢ aktualny atest higieniczny PZH.

2.4 Trawniki

Ziemia urodzajna (humus)

Zaleca sie uzycie ziemi urodzajnej usunietej z dziatki w trakcie prowadzenia prac.
Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby byt on zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

W przypadku, gdy ziemia urodzajna usunieta z dziatki nie moze by¢ ponownie
wykorzystana, zaleca sie zastgpienie jej nowym materiatem z dokopu.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Humus
powinien by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolny od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
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b) zawartos¢ fosforu (P.02)> 20 mg/m?,
c) zawartosc¢ potasu (K>0)> 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH = 5,5.

Zaleca sie wzbogacenie gleby nawozem naturalnym w postaci kompostu.

Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca sie stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 - ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej - np. spycharki gasienicowe, koparki.
Sprzet do uprawy gleby - glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony.

Sprzet do zaktadania trawnikow - wat kolczatka oraz wat gtadki.

Sprzet do pielegnacji trawnikdw - kosiarka mechaniczna.

4 TRANSPORT I SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu i skladowania podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i obnizeniem ich wartosci siewnej.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedlug rodzajéw i gatunkow. Nalezy ukfadaé je
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosé
obrzeza.

Kruszywo oraz humus mozna transportowac¢ dowolnym s$rodkiem transportu.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
Z wymaganiami obowigzujacych norm przedmiotowych i przepiséw oraz
postanowieniami Umowy.
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5.1 Kruszywo

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz podsypki i zasypki wykona¢ wg zalecen
Dokumentacji Projektowej.

5.2 Obrzeza chodnikowe

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podloze pod ustawienie obrzeza i krawezniki moze stanowi¢ rodzimy grunt
piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5
cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem
lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu
w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od cigqgu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza / kraweznika powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.3 Nawierzchnie z kostki betonowej

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3.1 Tyczenie

Pierwszym etapem prac jest wytyczenie goérnego poziomu nawierzchni, poprzez
ustawienie granicznych kotkdéw (palikow lub szpilek), na ktérych zaznacza sie
poziom, na jakim ma znajdowac sie nawierzchnia.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie
palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw Ilub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Linka stanowi¢ bedzie granice wysokosci opornikéw lub kostek brukowych.

5.3.2 Korytowanie

W zaznaczonym obszarze usuwamy warstwe gruntu rodzimego, czyli robimy tzw.
korytowanie na gtebokos¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej (wynikajacej
z przekroju konstrukcyjnego nawierzchni).

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdét o matym zakresie.
Sposdéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i SST. Nadmiar, stanowigcy wtasnos$c
Wykonawcy, zostanie odtransportowany na wskazane przez Wykonawce
skfadowisko. Koszt wywozu, sktadowania oraz utylizacji obcigza Wykonawce.

5.3.3 Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu
w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze
na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosSciowych izagesci¢é warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:

drog
Strefa korpusu przeznaczonych drég przeznaczonych
dla ruchu dla ruchu mniejszego
ciezkiego od ciezkiego
i bardzo ciezkiego
Godrna warstwa o grubosci
20 em 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 100 0.97

od powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny iwtérny modut
odksztatcenia podtoza wediug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.3.4 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.3.5 Podbudowa

Podbudowe tworzymy réwnomiernie, rozktadajac kruszywo na utwardzonym
gruncie, a nastepnie ubijamy je do wuzyskania odpowiedniego zageszczenia
(w przypadku duzych obszaréw powinno to nastepowa¢ w kilku etapach, by
pozostawi¢ pomiedzy nimi jak najmniej szczelin).

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Obramowanie nawierzchni
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Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowacd
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy opornikéw zgodne
z Dokumentacjq Projektowg lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.6 Podsypka

Ostatnigq warstwq, poprzedzajacq utozenie kostki lub jest kilkucentymetrowa
podsypka (3-5 cm). Jej zadaniem jest wyréwnanie podfoza oraz zapewnienie
dobrego osadzenia poszczegdlnych elementow.

Podsypke moze stanowi¢ przesiany piasek lub mieszanka piasku z cementem
(szczegdblnie w miejscach narazonych na kontakt z wodg).

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjq
Projektowga. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
Podsypka powinna mie¢ te same nachylenia poprzeczne i podtuzne, co pdzniejsza
nawierzchnia z kostki betonowej.

5.3.7 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity dla:

— chodnikéw - 2-3 mm,

— nawierzchni drogowych 3-4 mm.

Znajdujace sie na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniajq z
obowigzku zachowania odpowiedniej wielkosci fugi.

Zbyt Sciste utozenie kostek spowoduje, ze materiat fugujacy nie wypetni wtasciwie
spoin. Dodatkowo moze dochodzi¢ do odpryskiwania krawedzi. Wypetnienie spoin
pomiedzy poszczegdlnymi kostkami umozliwia ich wspdiprace, tworzac jednolitg
nawierzchnie.

Dla kraweznikow i obrzezy rowniez nalezy zachowaé odpowiednie szerokosci spoiny
- fugi nie mniej niz 3-5 mm. Nie zaleca sie fugowania spoin tych elementow. W
przypadku koniecznosci fugowania zaleca sie wykonac¢ to masami elastycznymi.
Kostke nalezy ukfadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do uzyskania wtasciwej gry kolorow uktadanej nawierzchni i dla wyeliminowania
wielkopowierzchniowych réznic odcieni koloru, kostke nalezy uktada¢ mieszajac jq z
trzech réznych palet. Réznice te wynikajg z faktu, iz kostka brukowa ze wzgledu na
swoje wiasciwosci i skladniki jest produktem naturalnym, ktéry podlega wahaniom
odcieni.

Jesli w projekcie zostaty przewidziane wzory koliste nalezy budowa¢ je od srodka do
zewnatrz.

Jezeli w wyznaczony obszar nie mieszczg sie cate kostki, przyciete fragmenty
staramy sie umieszczac blisko obrzezy, w najmniej widocznych miejscach.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.



108

Piasek do fugowania powinien by¢ ptukany, suchy i o uziarnieniu od 0 do 2mm.
Zastosowanie nieptukanego piasku moze spowodowac trwate zanieczyszczenie
powierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

W przypadku braku bocznych ograniczen (kraweznikdéw, obrzezy) podczas ubijania
krawedzie boczne nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywad
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddana do ruchu.

Wykonana w ten sposdb nawierzchnia powinna by¢ rowna, jednolita i stabilna.

5.3.8 Uzytkowanie nawierzchni z kostki brukowej

Na nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie nalezy wykonywaé prac ktére mogg
spowodowad zaplamienie kostek olejami, smarami, smofg czy innymi substancjami
chemicznymi, a takze cementem i materiatami na bazie cementu (kleje, zaprawy).
Tego rodzaju zabrudzenia bardzo trudno usungé. Jezeli jest to jednak konieczne
nawierzchnie z kostki nalezy starannie zabezpieczy¢. W przypadku kiedy dojdzie do
takich zabrudzen powinniSmy zaopatrzy¢ sie w odpowiednie $rodki chemiczne
(dostepne w skfadach budowlanych) i wykonaé¢ czyszczenie wedtug instrukcji
podanej przez producenta.

Na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej nie nalezy rzucac i uderzaé¢ po niej
ciezkimi przedmiotami metalowymi co moze zniszczy¢ pojedyncze kostki.

Po nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie nalezy przecigga¢ ciezkich
przedmiotow.

Do odsniezania powinniSmy stosowaé odpowiednie narzedzia - przede wszystkim
pozbawione ostrych krawedzi. Uchroni to kostke przed zarysowaniami.

Intensywne stosowanie, powszechnie uzywanej do odladzania, soli kamiennej (NaCl)
- czesto tylko na czesci nawierzchni - moze spowodowac¢, ze w diuzszym okresie
czasu, miejsca te bedq roznity sie odcieniem od reszty nawierzchni. W zwigzku z
tym zaleca sie, aby sdél kamienng stosowac tylko wtedy, gdy jest to konieczne i w
ilosci niezbednej.

5.3.9 Czyszczenie nawierzchni z kostki brukowej

Regularne zamiatanie oraz mycie to podstawowe i konieczne zabiegi pielegnacyjne.
Na biezgco, przy pomocy szczotki, nalezy usuwacé z nawierzchni naniesiony piasek i
inne zanieczyszczenia np. liscie.

Wskazane jest aby okresowo, 1-2 razy w roku, wykonaé czyszczenie nawierzchni z
kostki brukowej silnym strumieniem wody. Najlepiej uzywaé¢ do tego myjki
ci$nieniowej, ktora pomaga wyczyscic¢ trudnodostepne miejsca i zagtebienia.
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Chwasty i inng nieproszong roslinno$¢ mozna usungé¢ w dwojaki sposob:
» wyciecie ich ostrym narzedziem (jest to jednak zadanie dos¢ pracochfonne);
o spryskanie ich $rodkami chwastobdjczymi (najlepiej przeznaczonymi do tego
celu preparatami), a nastepnie wymiecenie ich szczotka.

5.4 Nawierzchnia poliuretanowa

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

e Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie
budowy. Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci
ani czesciowo).

e Nawierzchnia moze byc instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o

kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczacym zadania.

e Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w Dokumentacji Projektowej nalezy potwierdzic stosownymi,
wiarygodnymi dokumentami, (np. aprobata lub rekomendacja techniczna ITB)
oraz kartg techniczng wystawiong przez producenta (w oryginale).

e Nawierzchnia powinna posiadac¢ aktualny atest higieniczny PZH.

e Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic jej probke
z metryka producenta.

5.5 Trawniki
1.1 Oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen
1.2 Plantowanie gruntu rodzimego i wyrownanie powierzchni terenu

przed humusowaniem.

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

Przy zakfadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem.

1.3 Humusowanie

Dowdz spryzmowanego (wczesniej zdjetego) humusu oraz dowdz humusu z dokopu
i rozmieszczenie go rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do
rekultywacji.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢c od 10 do 15 cm po
modelowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni
terenu.
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Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (bronowac) i lekko zagescic¢ przez
ubicie reczne lub mechaniczne.

1.4 Wysianie mieszanki.

Nasiona traw nalezy wysiewa¢ po kilku dniach od wytozenia humusu. Przed
przystgpieniem do wysiewu glebe nalezy watowaé watem gtadkim, nastepnie watem
kolczatkg (lub teren nalezy zagrabi¢). Bezposrednio przed wysiewem glebe nalezy
podlac.

Nasiona wysiewac¢ recznie, ,na krzyz”. Wysiew powinien by¢ przeprowadzony
w okresie od potowy kwietnia do potowy wrzesnia, w dni bezwietrzne. Norme
wysiewu przyjac zgodnie z zaleceniami Producenta.

1.5 Ubicie powierzchni obsianej trawami

Przykrycie nasion (przemieszanie nasion z ziemig) nalezy wykonaé np. poprzez
grabienie lub watowanie watem kolczatka.

W ostatnim etapie ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéow dla podsigkania wody.

1.6 Podlewanie

Trawnik nalezy sztucznie zrasza¢ w godzinach porannych, co 2-3 dni. W okresie
suszy zabieg nalezy przeprowadzac codziennie.

1.7 Koszenie

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto
10cm.

Nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm.

Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych
Polski mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

Koszenie trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinno sie odbywal czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestosS¢ koszenia i wysokos¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.



111

1.8 Odchwaszczanie

Chwasty trwate, w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

1.9 Nawozenie
Nawozenie mineralne - zgodnie z zaleceniami Producenta nasion trawy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakosci roboét podano w ST-00 -
“0Ogodlna Specyfikacja Techniczna".

6.1 Kruszywo oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Kontrole jakosci robdt nalezy wykonaé w oparciu o normy przedmiotowe.

6.2 Obrzeza chodnikowe

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdédw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad
i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi | 2 3
w mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi ograniczajacych pozostate 2 40
i narozy powierzchnie:
liczba, max 2 6
dtugos¢, mm, max
gtebokos$¢, mm, max 20 10

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

W czasie robot nalezy sprawdzac prawidiowos$¢ wykonania:

— koryta pod podsypke,

— ustawienia (lub wykonania) tawy betonowej,

— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami
Dopuszczalne odchylenia:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,

- wypefnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

6.3 Nawierzchnie z kostki betonowej

6.3.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony materiat jest zgodny z
zamowieniem Ilub z danymi na dokumencie dostawy WZ. Ponadto nalezy
natychmiast skontrolowaé, czy materiat nie wykazuje uszkodzen transportowych lub
innych widocznych brakéw.
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Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta
wynikéw biezacych badan wyrobu na S$ciskanie. Zaleca sie, aby do badania
wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢c 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.3.2 Badania w czasie robot - korytowanie

— Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza zostanie kazdorazowo okreslona
przez Inspektora Nadzoru.

— Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

— Nierdwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé
4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.

— Nierédwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatq.

— Nierédwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

- Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjq Projektowq z tolerancjq + 0,5%.

— Rbznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

— 0$ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+5cm.

- Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w Tablicy 1.

— Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci
modutdéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

— Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ rédwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

(profilowanego podtoza)

- Wszystkie  powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4.1 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

6.3.3 Badania w czasie robot - Podtoze i podbudowa

- Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z Dokumentacja Projektowg i odpowiednimi SST.

- Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz
niniejszym SST.
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Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjq
Projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.4 Badania w czasie robot - Sprawdzenie cech geometrycznych
nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg Ilub planografem zgodnie
z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjq +0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+5cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ + 1,0 cm.

Czestotliwo$¢ pomiaréow wymienionych w pkt. 6.3 dla cech geometrycznych
nawierzchni z kostki brukowej, powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robdt.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.4 Trawniki

Kontrola jakos$ci wykonania robét dla trawnikéw polega na:

sprawdzeniu daty waznosci i $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw;
ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z SST, w zakresie:

e 0OCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
e wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy

rozscielonej ziemi oraz ilosci rozrzuconego kompostu,

e prawidlowego uwatowania terenu,

e (gestosci zasiewu nasion,

e prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

e okresow podlewania, zwfaszcza podczas suszy,

e dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych

zdziebet trawy.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2% powierzchni obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar
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pojedynczych niezatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?. Na
zarosnietej powierzchni nie moga wystepowaé wyziobienia erozyjne ani lokalne
Zsuwy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow.

6.5 Nawierzchnie elastyczne

Kontrola jakos$ci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z zaleceniami Producenta.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

Jednostkq obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni objetej
humusowaniem i obsianej trawg (wraz z zakupem materiatu).

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza Iub kraweznika
betonowego.

Jednostkg obmiarowg jest 1m3 (metr szescienny) zasypek, podsypek, warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru
nalezy przyja¢ zgodne z Przedmiarem Robdt.

8 ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt.6 daty wynik pozytywny.
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9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,Ogodlna Specyfikacja
Techniczna”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Cena jednostkowa trawnikéw obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie i plantowanie terenu, zakup i dowdz ziemi
urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

zaktadanie trawnikow,

pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen, prob i badan,
oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

uporzadkowanie miejsca Robot po ich zakonczeniu.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1m? nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie podsypki,

utozenie nawierzchni (wraz z wypetnieniem spoin, jezeli technologia tego
wymaga);

pieleghacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa 1m?3 podsypek, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw z przywiezieniem,

uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,

uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Dokumentacji
Projektowej lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,

oczyszczenia i uporzadkowania terenu robdt.
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70 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Harmonogramem Robdt.

Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Wykonawcza dla
w/w zadania.

Normy.

Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:

PN-78/G-98016 - Torf ogrodniczy

PN-R-65023:1999 - Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych4.
PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 - Beton zwykty?!>

PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw?'®
PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych?’

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka'®

PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek??

BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy

nawierzchni drdg, ulic, parkingdow i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagdania i badania
BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy

nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza.

PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05E - Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu?°.
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

14
15
16
17
18
19
20

Norma wycofana bez zastgpienia
Norma wycofana
Norma wycofana
Norma wycofana
Norma wycofana
Norma wycofana
Norma wycofana bez zastgpienia
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BN-71/8932-01 - Zageszczenie zasypki.

BN-84/6774-05 - Kruszywo mineralne.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-06100:1957 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
Warunki techniczne?!.

PN-S-96026:1958 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze??

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

21
22

Norma wycofana bez zastgpienia
Norma wycofana bez zastgpienia
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SST-09 - ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
I WYPOSAZENIE BOISK

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot, zwigzanych z budowga boiska wielofunkcyjnego
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Brzeg (ul. Otawska 2, dz.
nr 181 AM-3).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3
niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robét

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje dostawe i montaz elementéw matej
architektury, ogrodzenia oraz wyposazenia boisk.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikacji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 -
»,0golna Specyfikacja Techniczna”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY I URZADZENIA

Ogodlne wymagania dotyczgace materiatdw i urzadzenn podano w ST-00 - ,0Ogdlna
Specyfikacja Techniczna”.
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2.1 rawki

tawki terenowe stalowe (16szt.), malowane proszkowo w kolorze ciemno-szarym
z lakierowanym drewnem iglastym.

Sugerowane wymiary fawki - dtugos¢: 170cm, gtebokosé: 55cm, wysokosc: 85cm,
wysokos¢ siedziska: 44cm.

Sposdb montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

2.2 Kosz na $mieci

Kosz na smieci (5szt.) wykonany z blachy gietej, zabezpieczonej antykorozyjnie
i malowanej proszkowo w kolorze ciemno-szarym.

Sugerowana pojemnosc¢ kosza 40 - 45 litréw.

Sposob montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

2.3 Stojaki na rowery

Stojaki wielostanowiskowe (2 stojaki na pie¢ rowerdw kazdy) z oparciem na kole lub
oparciem na ramie, w ktérych jest mozliwos$¢ postawienia roweru i zapiecia blokady
rowerowej.

Konstrukcja stojakow ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo
w kolorze ciemno-szarym.

Sposob montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

2.4 Ogrodzenie

Od strony ul. Otawskiej ogrodzenie wykonane jest z przeset i stupkéw stalowych na
cokole betonowym. W ogrodzeniu znajduje sie furtka o szerokosci 1,0m oraz brama
wjazdowa o szerokosci 2,5m. Planuje sie rozbiorke tego ogrodzenia i budowe
nowego wraz z brama i furtkg w formie ozdobnej, jako przyktadowy podano wyréb
firmy PLASTMET Z Trzebnicy typ JASPIS. Diugos$¢ ogrodzenia wynosi okoto 61,20m,
wysokos¢ 1,5m.

Ogrodzenie od strony potudniowo-wschodniej, poftudniowo-zachodniej i
péinocno-zachodniej przeznacza sie do remontu, wykonane jest ono ze stupkéw
betonowych i siatki stalowej na cokole betonowym. Dtugos$¢ ogrodzenia wynosi
okoto 170,50m, wysokos¢ 1,5m. Remont polega na rozbidrce ogrodzenia do
poziomu cokotéw i wymianie na nowe o identycznej wysokosci i przebiegu. Czesci
istniejgcego cokotu ogrodzenia pozostawia sie jako murki oporowe.

Brama wjazdowa i furtka
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Istniejgca brama wjazdowa ma szerokos¢ 2,5m. Przy bramie znajduje sie furtka o
szerokosci 1,0m. Projektuje sie nowg brame i furtke systemowgq. Poszerzenie bramy
ma na celu uftatwienie wjazdu i wyjazdu na teren boiska. Projektowana brama ma
szeroko$¢ L=3,01m, a furtka szeroko$¢ L=1,06m. Od strony frontowej
zaprojektowano systemowg brame i furtke, jako przyktfadowy podano wyrdb firmy
PLASTMET Z Trzebnicy typ JASPIS.

Ogrodzenie boiska

Projektuje sie systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk sportowych o
wysokosci 4m od diuzszego boku boiska, stupki 120x60x5mm stalowe KLASY
S355]JR, ocynkowane malowane proszkowo na ral 6005 w rozstawie ok. 2,5 z
ryglem gérnym osadzone w fundamencie betonowym B20 o wym. 60x60 i
gtebokosci catkowitej 120 cm posadowienie na 130cm pod terenem. (lub zgodnie z
wytycznymi producenta)

e Wypeinienie ogrodzenia :

e Siaka z drutu ocynkowanego i powlekanego grubosci 2,2 / 3,4 mm i oczkiem 60-
60 mm

e Bramo-furtke nalezy wykona¢ jako rozwigzanie systemowe producenta
ogrodzenia. Projektuje sie bramo-furtke o wysokosci 2,50 m oraz o szerokosci
tacznej 2,50 m (1m+1,5m).

e Furtke nalezy wykonac¢ jako rozwigzanie systemowe producenta ogrodzenia.
Projektuje sie furtke o wysokosci 2,50 m oraz o szerokosci fgcznej 1,0 m.

e Boisko zostanie wykonczone obrzezem betonowym o szerokosci 8cm. Stupki
ogrodzenia nalezy lokowac na zewnatrz obrzezy.

UWAGA: Ogrodzenie w cafosci powinno zosta¢ wykonane jako rozwigzanie
systemowe zapewniajgce bezpieczne i trwate uzytkowanie. Fundamentowanie pod
stupki nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

— Fundamenty nalezy posadawia¢ na gtebokosci 1,0m nad woda gruntowa, a
ponizej poziomu przemarzania gruntu.

— Fundamenty posadawiac¢ na wymienionym gruncie niespoistym do poziomu
spodu warstwy podbudowy nawierzchni boiska na gruncie niewysadzinowym z
zageszczeniem do Is min 0,97.

— nie dopuszcza sie wieszania na ogrodzeniu i pitkochwycie jakichkolwiek
banerdw, reklam itp. oraz innych elementdw stanowigcych bariere dla wiatru

— zakaz wchodzenia na ogrodzenie i pitkochwyt

PILKOCHWYT

Pitkochwyty zaprojektowano na krétszych bokach ogrodzenia boiska
wielofunkcyjnego. Pitkochwyt oddziela¢ bedzie réwniez boisko do pchniecia kulg i
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bieznie lekkoatletyczng. tgczna dtugosé pitkochwytdw wynosi 72,72m, a taczna
wysokos¢ 6,0m, w tym 4m siatki zgrzewanej i 2m siatki tkanej.

Mocowanie siatki na haczykach ocynkowanych poprzez uktad linek poziomych
usytuowanych na 4 poziomach. Stupy z profili prostokatnych 140x80x4mm
ocynkowanych, malowanych proszkowo, kolor ral 6005, usytuowanych w rozstawie
co 2,5m w zabetonowanych blokach fundamentowych o wymiarach 70x70cm i
gtebokosci catkowitej 140 cm posadowienie na 150cm pod terenem. (lub zgodnie z
wytycznymi producenta)

Dolna czes$¢ pitkochwytow do wysokosci 4m zostanie wykonana z paneli siatki
zgrzewanej 50x200mm, drut poziomy 5mm, drut pionowy 4,5mm, gdérna czesc o
wysokosci 2m zostanie wykonana z siatki polipropylenowej, bezweztowej o grubosci
splotu 5 mm i wymiarach oczek ca 45 x 45mm wykonczone ze wzmocnieniem po
obwodzie, siatka i panel koloru zielonego.

UWAGA: Ostateczny przekrdj stupkéw oraz sposob ich osadzania nalezy przyjac
zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia. Ze wzgledu na charakter obiektu,
ogrodzenie wykonaé¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. Elementy
montazowe, z ostrymi krawedziami od strony zewnetrznej. Pitkochwyt w catosSci
powinien zosta¢ wykonany jako rozwigzanie systemowe zapewniajgce bezpieczne i
trwate uzytkowanie.

2.5 Wyposazenie sportowe boiska

Wyposazenie sportowe boiska do pitki recznej:

e Bramki o wielkosci 3x2m z profili aluminiowych 80x80 (wymiary przedstawiono
jako przyktadowe, dopuszcza sie zmiane profilu po uzgodnieniu z projektantem),
anodowane i malowane proszkowo na kolor czerwono-srebrny lub czarno-biatym.

e Bramki montowanie w tulejach (w dostawie producenta urzadzenia), osadzonych
w betonowym fundamencie wg UWAGI ponizej oraz czesci konstrukcyjnej
opracowania.

e Siatki do bramek - 2 szt.

Zastosowac¢ bramki dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg
Rozporzadzenia jak ponizej. Zastosowac¢ bramki w dostawie producenta, na ktore
zostaty wydane certyfikaty zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne
z wymaganiami Prawa Polskiego w tym zakresie, a w szczegdlnosci spetniajgce
przepisy prawne i dokumenty normatywne:
— Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych garazch
i placowkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69)z pézniejszymi zmianami,
— PN-EN 748:2013-09 - pitka nozna
— PN-EN 749:2006-P - pita reczna
- ICS 97.220.30, 1CS97.220.40
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W Swietle ww. przepisow za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi petng
odpowiedzialnosc¢.

Wyposazenie sportowe boiska do pitki koszykowej:

e Obrecz do koszykowki standard i siatka do obreczy taricuchowa - 4 szt.

e Tablica do koszykdéwki epoksydowa o wym. 105 x 190 cm -4 szt.

e Mechanizm regulacji w zakresie 2,65 - 3,10 m -4 szt.

e Konstrukcja do koszykowki jednostupowa, profil 120x120/5 ze stali S235]R.
Pofgczenia spawane na petng grubos¢ tgczonych elementéw typu V. (wymiary
przedstawiono jako przyktadowe, dopuszcza sie zmiane profilu po uzgodnieniu z
projektantem.

Zastosowacl urzadzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg
Rozporzadzenia jak ponizej. Zastosowac urzadzenie w dostawie producenta na ktére
zostaty wydane certyfikaty zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne
z wymaganiami Prawa Polskiego w tym zakresie, a szczegdlnosci spetniajace
przepisy prawne i dokumenty normatywne:

— Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach
i placéwkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69) z pdzniejszymi zmianami,
— PN-EN 1270:2006-0P - pitka koszykowa
- 1CS 97.220.30
W Swietle ww. przepisow za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi petng
odpowiedzialnosc¢.

UWAGA: Wielkosci fundamentdéw i tulei do montazu sprzetu podane sa w czesci
rysunkowej. Ostateczny sposéb montazu oraz wielko$¢ fundamentow wraz jego
parametrami nalezy dostosowac do wytycznych producenta sprzetu sportowego.

Wyposazenie sportowe skoczni w dal

e Ostona plastikowa na obrzeza betonowe

e Plandeka do ochrony przed opadami atmosferycznymi

e Prog do skoku w dal

e Prog do trojskoku

e Zabezpieczenie krawedzi kraweznikéw piaskownicy z tworzywa sztucznego

UWAGA: Sprzet nalezy zamontowalé w fundamencie wg czesci rysunkowej.
Ostateczny przekrdj i wymiar fundamentow wg wytycznych producenta sprzetu
sportowego.

Nawierzchnia rozbiegu wykonana 2z poliuretanu. Rozbieg do skoku w dal
zaprojektowano o wymiarach 1,22m x 24,90m. Powierzchnia warstwy poliuretanu
wynosi 30,38m?2. Projektuje sie wygrodzenie piaskownicy wykonane z obrzeza
betonowego o gr. 8cm. wraz z ostong krawedzi z tworzywa sztucznego
zapobiegajgcq ewentualnym urazom i zwiekszajaca bezpieczenstwo.
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Wyposazenie sportowe boiska do pchniecia kula

e Prdg ograniczajacy pole zamachowe

e Kule do pchniecia w ilosci 3 i wadze dostosowanej do uzytkownika

e Zabezpieczenie krawedzi kraweznikow piaskownicy z tworzywa sztucznego

2.6 Wyposazenie sitowni terenowej

Kolorystyka urzgdzen w standardzie szaro/srebrno- zoétta. Wszystkie sruby nalezy
ostoni¢ zaslepkami.

Urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikat, spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte
w polskich normach: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:20009.

Strefy poszczegolnych urzadzen mogag na siebie nachodzié.

W strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw
architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla oséb w wieku powyzej 14 lat lub o wzroscie
wiekszym niz 140 cm.

Na urzadzeniach powinna by¢ umieszczona informacja z instrukcjg uzytkowania.
Materiat: urzadzenie wykonane ze stali, ocynkowane, dwukrotnie malowane
proszkowo.

Fundament nalezy wykonac na poziomie gruntu.

Podbudowy betonowe pod urzadzenia nalezy skorygowac¢ o wytyczne producenta
urzadzen.

Urzadzenia nalezy poddawac¢ kontrolom, nadzorowi i biezacej konserwacji
z uwzglednieniem korozji elementéw metalowych.

Porecze ST-1
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Wymiary urzadzenia: dlugo$s¢ 1800 mm,
szerokos$¢ 560 mm, wysokos¢ 1500 mm.
Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie ramion
i brzucha, poprawia kondycje miesniowg plecow.
Wymiary minimalnej strefy ochronnej: 4800 mm
na 3560 mm.

Gtéwna rura konstrukcyjna: Srednica 140 mm x
3,6 mm.

Wyposazenie sitowni terenowej - Orbitrek ST-2

o

Wymiary urzadzenia: dlugos¢ 1200 mm,
szerokos$¢ 540 mm, wysokos¢ 1500 mm.

Funkcja urzadzenia: poprawia sprawnosc
konczyn gérnych i dolnych oraz stawoéw.
Wymiary minimalnej strefy ochronnej: 4200 mm
na 3540 mm.

Gtéwna rura konstrukcyjna: $rednica 140 mm x
3,6 mm.

Wyposazenie sitowni terenowej - Rower ST-3

Wymiary urzadzenia: dtugos¢ 990 mm,
szerokos$¢ 570 mm, wysokos¢ 1220 mm.
Funkcja urzadzenia: poprawia sprawnosc
konczyn dolnych oraz stawow.

Wymiary minimalnej strefy ochronnej:
3990 mm na 3570 mm.

Gtéwna rura konstrukcyjna: Srednica 140
mm X 3,6 mm.

Siedzisko wykonane ze stali lub z bardzo
wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
(kopolimeru polipropylenu).




Wyposazenie sitowni terenowe;j -

Wyciag dolny ST-4
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Wymiary urzadzenia: dtugos¢ 990
szeroko$¢ 700 mm, wysokos¢ 1700 mm.
Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija miesnie
gornej czesci klatki piersiowej i plecow.

Wymiary minimalnej strefy ochronnej: 3990 mm
na 3700 mm.

Gtéwna rura konstrukcyjna: $rednica 140 mm X
3,6 mm,

mm,

Wycigg gorny ST-5

==

Wymiary urzadzenia: diugos¢ 890
szerokos$¢ 760 mm, wysokos¢ 1720 mm.
Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija miesnie
gornej czesci klatki piersiowej, ramion i plecow.
Wymiary minimalnej strefy ochronnej: 3890 mm
na 3760 mm.

Gtéwna rura konstrukcyjna: srednica 140 mm X
3,6 mm.

mm,

UWAGA: Wielkosci fundamentdow i tulei do montazu sprzetu podane sg w czesci
rysunkowej. Ostateczny sposéb montazu oraz wielko$¢ fundamentow wraz jego
parametrami nalezy dostosowac do wytycznych producenta sprzetu sportowego.

2.7 Tablica informacyjna

Na terenie sitowni terenowej i boiska w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ dwie
tablice informacyjng zawierajace instrukcje korzystania z obiektu sitowni i boiska.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace
Techniczna”.

sprzetu podano w ST-00

- ,0gdlna Specyfikacja
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Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT I SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu i skladowania podano w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

Elementy powinny by¢ przewozone w opakowaniach transportowych,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem sie tadunku w czasie jazdy i przenikaniem
opaddéw atmosferycznych do wnetrza.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Prawidtowy Transport ogrodzen zapewnia producent ogrodzen

5 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
Z wymaganiami obowigzujacych norm przedmiotowych i przepiséw oraz
postanowieniami Umowy.

Wszystkie roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o wytyczne Dokumentacji
Projektowej oraz Instrukcji Producenta.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych
elementéw. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek,
$ladow pedzla, rys i odpryskéw.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjg
Producenta lub instrukcjg opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione.

W przypadku montazu ogrodzen nalezy przeprowadzi¢ szkolenie u producenta
ogrodzen i postepowac zgodnie z instrukcjg poszczegdlnych rodzajéow ogrodzen.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 -
“0Ogolna Specyfikacja Techniczna".

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez Producenta, stwierdzajacych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sSruby,

- wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

— zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwérni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacija.

7/ OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

Jednostki obmiarowe matej architektury / wyposazenia boiska / sitowni terenowej -
1szt (sztuka) lub 1kpl (komplet).

Jednostka obmiarowa ogrodzenia - 1mb (metr biezacy); bramy, furtki - 1szt.
(sztuka).

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru
nalezy przyja¢ zgodne z Przedmiarem Robét.
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8 ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 - “Ogdlna
Specyfikacja Techniczna".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

Odbioér oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,0godlna Specyfikacja
Techniczna”.

Pfatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

70 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:
e SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
e Harmonogramem Robot.
e Zatwierdzona przez Zamawiajgacego Dokumentacja Wykonawcza dla
w/w zadania.
e Normy.
e Aprobaty techniczne.



