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II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru budowlanego przy realizacji

robót budowlanych opisanych dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miasta w

Brzegu www.bip.brzeg.pl w zakładce PRZETARGI przy ogłoszeniu z dnia 04.12.2017r. pn.

„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i
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Skarbimierz w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagiełły-Wojska Polskiego”, w

następującym zakresie: a) nadzór inwestorski w branżach: drogowej, konstrukcyjno-

budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych przy robotach budowlanych i montażowych w zakresie przebudowy

ciągu komunikacyjnego w obrębie skwerów przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego na odcinku

pomiędzy ulicą Chopina a Placem Nad Odrą (działki nr 113, 124, 134, 149) wraz z montażem

elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe), budową pergol stalowych, a

także budową oświetlenia i przebudową części pasów drogowych w celu wyznaczenia

przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi (dz. nr 150, 125,

139/3, 133, 122, 111/1, 111/2, 92/3, 93, 92/2). b) nadzór archeologiczny w zakresie robót

prowadzonych na obszarze archeologicznych nawarstwień kulturowych średniowiecznego

miasta wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych pod nr A-3/65 Do podstawowych

obowiązków Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji

robót budowlanych należy zakres czynności określony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1332, z późn. zm.). Do

podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru archeologicznego

przy realizacji robót budowlanych na obszarze archeologicznych nawarstwień kulturowych

średniowiecznego miasta wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych pod nr A-3/65,

należy w szczególności: -prowadzenie ewentualnych badań ratowniczych, tj. naukowe

badanie i dokumentowanie zabytków, które zostaną odkryte w trakcie wykonywania prac

ziemnych związanych z wykonaniem części nadzorowanego zadania, tj. w zakresie robót

prowadzonych na obszarze archeologicznych nawarstwień kulturowych średniowiecznego

miasta wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych pod nr A-3/65, -sporządzenie oraz

złożenie wniosku, a następnie uzyskanie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w

Opolu decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych w zakresie robót

prowadzonych na obszarze archeologicznych nawarstwień kulturowych średniowiecznego

miasta wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych pod nr A-3/65 , -wykonanie

dokumentacji i sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego zgodnie z

wymogami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na prowadzenie prac archeologicznych

wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz obowiązującymi przepisami

oraz protokolarne przekazanie jednego egzemplarza tej dokumentacji Zamawiającemu. Do

szczegółowych obowiązków Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego

przy realizacji robót budowlanych należy: a) w okresie przygotowania inwestycji:
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-zaznajomienie się z umową o wykonanie robót, dokumentacją projektową, kosztorysową

oraz terenem inwestycji, -zaznajomienie się z umową o dofinansowanie w/w zadania ze

środków UE z programu RPOWO na lata 2014-2020, -uczestniczenie w protokolarnym

przekazaniu wykonawcy placu budowy. b)w okresie realizacji budowy: -kontrola

prawidłowości tyczenia geodezyjnego realizowanego obiektu, -kontrola właściwej jakości

wykonywanych robót i zastosowanych wyrobów budowlanych, łącznie z kompletowaniem

dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobów budowlanych do obrotu w

budownictwie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne itp.), -kontrola prawidłowości

prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie

okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót budowlanych

przedmiotowego zadania, -kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem

budowlanym i projektami wykonawczymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru

robót budowlanych, umową na roboty budowlane z wykonawcą robót, uzyskanymi przez

Zamawiającego decyzjami, uzgodnieniami i warunkami branżowymi oraz warunkami

technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, a

także zasadami współczesnej wiedzy technicznej, -kontrola zgodności przebiegu robót z

dokumentacją projektową i terminowości ich wykonywania, -niezwłoczne zgłaszanie

Zamawiającemu ujawnionych przypadków wykonywania robót budowlanych przez

podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez wykonawcę robót budowlanych

zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, -współpraca z Zamawiającym w

egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane, -dokonywanie odbiorów robót

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów elementów zgłoszonych do odbioru

przez wykonawcę robót, w terminie do trzech dni licząc od dnia zgłoszenia robót do

odbioru przez wykonawcę zadania, -kontrola ilości wykonanych robót (sprawdzanie

obmiarów i rozliczeń wykonanych robót) w terminie do trzech dni roboczych od dnia

zgłoszenia przez wykonawcę robót zakresu wykonanych robót do potwierdzenia,

-przeprowadzanie odbiorów częściowych robót budowlanych zgłoszonych przez

wykonawcę robót i sporządzanie protokołów odbioru częściowego stanowiącego podstawę

do wystawiania faktur przez wykonawcę robót, -kontrola usunięcia przez wykonawcę robót

budowlanych ewentualnych wad wskazanych wykonawcy zadania, których istnienie

zostanie stwierdzone w trakcie realizacji zadania, -systematyczna kontrola budowy w

odstępach czasu zapewniających właściwy i skuteczny nadzór prowadzonych robót, jednak

nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, -wykonywanie czynności związanych z częściowymi
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odbiorami robót, opisanych w umowie na roboty budowlane, -wykonywanie na bieżąco

dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji i przekazanie jej Zamawiającemu w

wersji elektronicznej na nośniku CD lub innym nośniku danych najpóźniej w dniu

zakończenia odbioru końcowego zadania, -kontrola wykonywanej dokumentacji

powykonawczej obiektu wraz z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie

budowy, -uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, -kontrola prawidłowości

wykonywania prób, badań, sprawdzeń i odbiorów technicznych wykonanych robót oraz

sporządzanych protokołów, -skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej

wspólnie z kierownikiem budowy, -skompletowanie i sprawdzenie dokumentów

niezbędnych do dopuszczenia obiektu do użytkowania. c)kontrole robót przez

Zamawiającego i kontrole zewnętrzne -udział w radach budowy w miejscu wskazanym

przez Zamawiającego, -udział na wezwanie Zamawiającego w kontrolach

przeprowadzanych przez Zamawiającego oraz instytucje wdrażające i kontrolujące,

-rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej z zasięgnięciem w razie potrzeby opinii

autora projektu, -niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich problemów natury

technicznej stwierdzonych na budowie, w tym konieczności wykonania robót

dodatkowych, podobnych lub zamiennych, -sporządzanie wspólnie z wykonawcą robót

protokołów konieczności robót dodatkowych, zamiennych i podobnych (przy

uzgodnieniu z Zamawiającym) z podaniem przybliżonego kosztu robót i wniosku do

Zamawiającego co do konieczności ich wykonania, sprawdzenie kosztorysów

wykonawcy robót pod względem zakresu rzeczowego i danych do ustalenia

wynagrodzenia, -ustalenie w porozumieniu z wykonawcą robót terminów odbioru

końcowego i odbiorów częściowych wykonanych robót, -sporządzanie zapisów w

dzienniku budowy o odbiorze częściowym robót ulegających zakryciu i zanikających,

-udział, na wezwanie Zamawiającego, w kontrolach zewnętrznych jednostek

upoważnionych do kontroli zadania dofinansowanego w ramach programu RPO w

trakcie trwania zadania i w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji. d)związane z

końcowym odbiorem robót i przekazaniu obiektu do użytku: -odbiór robót budowlanych

określonych niniejszą umową po ich zakończeniu przez wykonawcę zadania, a przed

zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego i potwierdzenie tego

faktu wpisem do dziennika budowy, -akceptacja lub jej brak w odniesieniu do zapisu

wykonawcy robót o gotowości obiektu do odbioru końcowego, -uczestniczenie w komisji

końcowego odbioru robót budowlanych, -kontrola usunięcia przez wykonawcę robót
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ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego zadania, -przyjęcie od

wykonawcy robót dziennika budowy i przekazanie Zamawiającemu, e)w okresie

gwarancji i rękojmi za wady: -udział, na wezwanie Zamawiającego, w komisjach

stwierdzających ujawnione wady i określających sposób ich usunięcia, -kontrola

usunięcia wad.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru

budowlanego przy realizacji robót budowlanych opisanych dokumentacją projektową

stanowiącą załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszczoną

na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu www.bip.brzeg.pl w zakładce

PRZETARGI przy ogłoszeniu z dnia 22.12.2017r. pn. „Wdrażanie strategii

niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz w

zakresie przebudowy skweru zlokalizowanego przy ul. Jagiełły-Wojska Polskiego”, w

następującym zakresie: a) nadzór inwestorski w branżach: drogowej, konstrukcyjno-

budowlanej przy robotach budowlanych w zakresie przebudowy ciągu

komunikacyjnego w obrębie skwerów przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego na odcinku

pomiędzy ulicą Chopina a Placem Nad Odrą (działki nr 113, 124, 134, 149) wraz z

montażem wcześniej zdemontowanych elementów małej architektury (ławki, kosze,

stojaki rowerowe) i przebudową części pasów drogowych w celu wyznaczenia

przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi (dz. nr 150,

125, 139/3, 133, 122, 111/1, 111/2, 92/3, 93, 92/2). b) nadzór archeologiczny w

zakresie robót prowadzonych na obszarze archeologicznych nawarstwień kulturowych

średniowiecznego miasta wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych pod nr

A-3/65 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru

inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych należy zakres czynności określony

w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2017r., poz. 1332, z późn. zm.). Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w

zakresie sprawowania nadzoru archeologicznego przy realizacji robót budowlanych na

obszarze archeologicznych nawarstwień kulturowych średniowiecznego miasta

wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych pod nr A-3/65, należy w

szczególności: -prowadzenie ewentualnych badań ratowniczych, tj. naukowe badanie i

dokumentowanie zabytków, które zostaną odkryte w trakcie wykonywania prac

ziemnych związanych z wykonaniem części nadzorowanego zadania, tj. w zakresie

robót prowadzonych na obszarze archeologicznych nawarstwień kulturowych
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średniowiecznego miasta wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych pod nr

A-3/65, -sporządzenie oraz złożenie wniosku, a następnie uzyskanie w

Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu decyzji o pozwoleniu na

prowadzenie badań archeologicznych w zakresie robót prowadzonych na obszarze

archeologicznych nawarstwień kulturowych średniowiecznego miasta wpisanego do

rejestru zabytków archeologicznych pod nr A-3/65 , -wykonanie dokumentacji i

sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego zgodnie z wymogami

zawartymi w decyzji o pozwoleniu na prowadzenie prac archeologicznych wydanej

przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz obowiązującymi przepisami

oraz protokolarne przekazanie jednego egzemplarza tej dokumentacji

Zamawiającemu. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w zakresie

sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych należy: a)w

okresie przygotowania inwestycji: -zaznajomienie się z umową o wykonanie robót,

dokumentacją projektową, kosztorysową oraz terenem inwestycji, -zaznajomienie

się z umową o dofinansowanie w/w zadania ze środków UE z programu RPOWO na

lata 2014-2020, -uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcy placu

budowy. b)w okresie realizacji budowy: -kontrola prawidłowości tyczenia

geodezyjnego realizowanego obiektu, -kontrola właściwej jakości wykonywanych

robót i zastosowanych wyrobów budowlanych, łącznie z kompletowaniem

dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobów budowlanych do obrotu w

budownictwie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne itp.), -kontrola

prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego

wykonywania robót budowlanych przedmiotowego zadania, -kontrola zgodności

wykonywanych robót z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi,

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, umową na roboty

budowlane z wykonawcą robót, uzyskanymi przez Zamawiającego decyzjami,

uzgodnieniami i warunkami branżowymi oraz warunkami technicznymi,

obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, a także

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, -kontrola zgodności przebiegu robót z

dokumentacją projektową i terminowości ich wykonywania, -niezwłoczne

zgłaszanie Zamawiającemu ujawnionych przypadków wykonywania robót

budowlanych przez podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez
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wykonawcę robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy na roboty

budowlane, -współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy

na roboty budowlane, -dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających

zakryciu oraz odbiorów elementów zgłoszonych do odbioru przez wykonawcę

robót, w terminie do trzech dni licząc od dnia zgłoszenia robót do odbioru przez

wykonawcę zadania, -kontrola ilości wykonanych robót (sprawdzanie obmiarów i

rozliczeń wykonanych robót) w terminie do trzech dni roboczych od dnia

zgłoszenia przez wykonawcę robót zakresu wykonanych robót do potwierdzenia,

-przeprowadzanie odbiorów częściowych robót budowlanych zgłoszonych przez

wykonawcę robót i sporządzanie protokołów odbioru częściowego stanowiącego

podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót, -kontrola usunięcia

przez wykonawcę robót budowlanych ewentualnych wad wskazanych

wykonawcy zadania, których istnienie zostanie stwierdzone w trakcie realizacji

zadania, -systematyczna kontrola budowy w odstępach czasu zapewniających

właściwy i skuteczny nadzór prowadzonych robót, jednak nie rzadziej niż 2 razy

w tygodniu, -wykonywanie czynności związanych z częściowymi odbiorami

robót, opisanych w umowie na roboty budowlane, -wykonywanie na bieżąco

dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji i przekazanie jej

Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku CD lub innym nośniku

danych najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego zadania, -kontrola

wykonywanej dokumentacji powykonawczej obiektu wraz z naniesionymi

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, -uczestniczenie w próbach i

odbiorach technicznych, -kontrola prawidłowości wykonywania prób, badań,

sprawdzeń i odbiorów technicznych wykonanych robót oraz sporządzanych

protokołów, -skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wspólnie z

kierownikiem budowy, -skompletowanie i sprawdzenie dokumentów niezbędnych

do dopuszczenia obiektu do użytkowania. c)kontrole robót przez Zamawiającego

i kontrole zewnętrzne -udział w radach budowy w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego, -udział na wezwanie Zamawiającego w kontrolach

przeprowadzanych przez Zamawiającego oraz instytucje wdrażające i

kontrolujące, -rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej z zasięgnięciem w

razie potrzeby opinii autora projektu, -niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu

wszelkich problemów natury technicznej stwierdzonych na budowie, w tym
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konieczności wykonania robót dodatkowych, podobnych lub zamiennych,

-sporządzanie wspólnie z wykonawcą robót protokołów konieczności robót

dodatkowych, zamiennych i podobnych (przy uzgodnieniu z Zamawiającym) z

podaniem przybliżonego kosztu robót i wniosku do Zamawiającego co do

konieczności ich wykonania, sprawdzenie kosztorysów wykonawcy robót pod

względem zakresu rzeczowego i danych do ustalenia wynagrodzenia, -ustalenie

w porozumieniu z wykonawcą robót terminów odbioru końcowego i odbiorów

częściowych wykonanych robót, -sporządzanie zapisów w dzienniku budowy o

odbiorze częściowym robót ulegających zakryciu i zanikających, -udział, na

wezwanie Zamawiającego, w kontrolach zewnętrznych jednostek

upoważnionych do kontroli zadania dofinansowanego w ramach programu

RPO w trakcie trwania zadania i w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji.

d)związane z końcowym odbiorem robót i przekazaniu obiektu do użytku:

-odbiór robót budowlanych określonych niniejszą umową po ich zakończeniu

przez wykonawcę zadania, a przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do

odbioru końcowego i potwierdzenie tego faktu wpisem do dziennika budowy,

-akceptacja lub jej brak w odniesieniu do zapisu wykonawcy robót o gotowości

obiektu do odbioru końcowego, -uczestniczenie w komisji końcowego odbioru

robót budowlanych, -kontrola usunięcia przez wykonawcę robót ewentualnych

wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego zadania, -przyjęcie od

wykonawcy robót dziennika budowy i przekazanie Zamawiającemu, e)w

okresie gwarancji i rękojmi za wady: -udział, na wezwanie Zamawiającego, w

komisjach stwierdzających ujawnione wady i określających sposób ich

usunięcia, -kontrola usunięcia wad.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: a) doświadczenie: Zamawiający uzna, że Wykonawca

spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał usługi pełnienia nadzoru

nad min. dwoma zadaniami obejmującymi zakresem przebudowę lub budowę
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drogi, placów, chodników, ścieżek rowerowych o nawierzchni z kostki

kamiennej o łącznej powierzchni co najmniej 1000m2, w tym co najmniej

jednej usługi sprawowanej przy robotach realizowanych na obszarze

objętym ścisłą ochroną konserwatorską, b) osoby skierowane do realizacji

zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli

wykaże, iż dysponuje osobami będącymi członkami właściwej izby

samorządu zawodowego i posiadającymi niezbędne uprawnienia i

kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w zakresie: - inspektor nadzoru inwestorskiego branży

drogowej - posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności

drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych

czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym

uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności umożliwiające

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie niniejszego

zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od

dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy

lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz co najmniej 18-miesięczną

praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych

do rejestru zabytków, a także doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu

realizacji co najmniej 2 zadań przy przebudowie lub budowie drogi lub ciągu

dróg, placów, chodników lub ścieżek rowerowych; - inspektor nadzoru

inwestorskiego branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadający uprawnienia do

kierowania robotami w specjalności elektrycznej w zakresie sieci

elektrycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych

samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym

uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności umożliwiające

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie niniejszego

zamówienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od

dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy

lub inspektora nadzoru inwestorskiego; - inspektor nadzoru inwestorskiego

branży konstrukcyjno-budowlanej - posiadający uprawnienia do kierowania

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia
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umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania

których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane

ww. specjalności umożliwiające pełnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w zakresie niniejszego zamówienia oraz co najmniej

3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień

budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru

inwestorskiego; - osoba posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do

sprawowania czynności nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu

robót ziemnych wymagane przepisami prawa, obowiązującymi na dzień

składania ofert.

W ogłoszeniu powinno być: a) doświadczenie: Zamawiający uzna, że

Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał usługi

pełnienia nadzoru nad min. dwoma zadaniami obejmującymi zakresem

przebudowę lub budowę drogi, placów, chodników, ścieżek rowerowych o

nawierzchni z kostki kamiennej o łącznej powierzchni co najmniej

1000m2, w tym co najmniej jednej usługi sprawowanej przy robotach

realizowanych na obszarze objętym ścisłą ochroną konserwatorską, b)

osoby skierowane do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna, że

Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami

będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego i

posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: -

inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej - posiadający

uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej lub inne

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do

wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają

uprawnienia budowlane ww. specjalności umożliwiające pełnienie funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie niniejszego zamówienia

oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia

uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy

lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz co najmniej 18-miesięczną
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praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych

wpisanych do rejestru zabytków, a także doświadczenie w

kierowaniu/nadzorowaniu realizacji co najmniej 2 zadań przy

przebudowie lub budowie drogi lub ciągu dróg, placów, chodników lub

ścieżek rowerowych; - inspektor nadzoru inwestorskiego branży

konstrukcyjno-budowlanej - posiadający uprawnienia do kierowania

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do

wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają

uprawnienia budowlane ww. specjalności umożliwiające pełnienie

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie niniejszego

zamówienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe

(liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; - osoba

posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do sprawowania czynności

nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu robót ziemnych

wymagane przepisami prawa, obowiązującymi na dzień składania ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-28, godzina:

09:30

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2018-01-15, godzina: 09:30
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