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Dotyczy:
Tytut projektu: Wdrazanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz
Numer umowy: RPOP.03.01.01-16-0007/16-00

BURMISTRZ BRZEGU

wWolewodziwo opolskie Brzeg, dnia 22 grudnia 2017r.
OR.IV.042.18.2017

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW,

KTORZY POBRALI SPECYFIKACJE

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot. postgpowania na zadanie pn.:
Pelnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: ,,Wdrazanie strategii niskoemisyjnej
w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz”
w zakresie przebudowy skweru zlokalizowanego przy ul. Jagietly-Wojska Polskiego.
(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zamawiajgcy —Burmistrz Brzegu- decyzjg Komisji Przetargowej z dnia 22 grudnia 2017r. dzialajac
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.

z 2017r., poz. 1579 z poézn. zm.), dokonuje nastepujacych zmian treéci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia:

1) Zamawiajacy zmienia tre$¢ punktu 3 ppkt 1) SIWZ - Opis przedmiotu zaméwienia, ktory otrzymuje
brzmienie:

,»1) Nazwa zadania: Pelnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: ,,Wdrazanie strategii
niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na tereniec Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie
przebudowy skweru zlokalizowanego przy ul. Jagielly —- Wojska Polskiego.

Przedmiotem zamowienia sa ustugi nadzoru budowlanego przy realizacji robot budowlanych opisanych
dokumentacjg projektowa stanowigca zalgcznik do specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia,
zamieszczong na stronie internetowej Urzgdu Miasta w Brzegu www.bip.brzeg.pl w zakladce PRZETARGI
przy ogloszeniu z dnia 22.12.2017r. pn. ,,Wdrazanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na
terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz w zakresie przebudowy skweru zlokalizowanego przy ul. Jagielty-Wojska
Polskiego”, w nastgpujgcym zakresie:

a) nadzor inwestorski w branzach: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej przy robotach budowlanych w
zakresie przebudowy ciggu komunikacyjnego w obrebie skwerdw przy ul. Jagielly — Wojska Polskiego na
odcinku pomigdzy ulicg Chopina a Placem Nad Odra (dziatki nr 113, 124, 134, 149) wraz z montazem
wezesniej zdemontowanych elementow malej architektury (tawki, kosze, stojaki rowerowe) i przebudowa
czgsel pasow drogowych w celu wyznaczenia przejazdow rowerowych i przejs¢ dla pieszych z
przejazdami rowerowymi (dz. nr 150, 125, 139/3, 133, 122, 111/1, 111/2, 92/3, 93, 92/2).

b) nadzér archeologiczny w zakresie robot prowadzonych na obszarze archeologicznych nawarstwien
kulturowych $redniowiecznego miasta wpisanego do rejestru zabytkéw archeologicznych pod nr A-3/65

Do podstawowych obowigzkow Wykonawey w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji
robot budowlanych nalezy zakres czynnosei okreslony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1332, z pdzn. zm.).

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru archeologicznego przy
realizacji rob6t budowlanych na obszarze archeologicznych nawarstwien kulturowych sredniowiecznego
miasta wpisanego do rejestru zabytkow archeologicznych pod nr A-3/65, nalezy w szczeg6lnosci:

— prowadzenie ewentualnych badan ratowniczych, tj. naukowe badanie i dokumentowanie zabytkow, ktore
zostang odkryte w trakcie wykonywania prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem czesci
nadzorowanego zadania, tj. w zakresie rob6t prowadzonych na obszarze archeologicznych nawarstwien
kulturowych $redniowiecznego miasta wpisanego do rejestru zabytkéw archeologicznych pod nr A-3/65,
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— sporzadzenie oraz zlozenie wniosku, a nastgpnie uzyskanie w Wojewodzkim Urzgdzie Ochrony
Zabytkéw w Opolu decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych w zakresie robot
prowadzonych na obszarze archeologicznych nawarstwien kulturowych $redniowiecznego miasta
wpisanego do rejestru zabytkow archeologicznych pod nr A-3/65 ,

- wykonanie dokumentacji i sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego zgodnie
z wymogami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na prowadzenie prac archeologicznych wydanej przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz obowigzujacymi przepisami oraz protokolarne
przekazanie jednego egzemplarza tej dokumentacji Zamawiajgcemu.

Do szczegdtowych obowiazkéw Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji
robot budowlanych nalezy:
a) w okresie przygotowania inwestycji:

zaznajomienie sie z umowa o wykonanie robot, dokumentacja projektowa, kosztorysowg oraz terenem
inwestycji,

zaznajomienie si¢ z umowa o dofinansowanie w/w zadania ze srodkéw UE z programu RPOWO na lata 2014-
2020,

uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcy placu budowy.

b) w okresie realizacji budowy:

kontrola prawidlowosci tyczenia geodezyjnego realizowanego obiektu,

kontrola wlasciwej jakosci wykonywanych robot i zastosowanych wyrobow budowlanych, acznie z
kompletowaniem dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie wyrobow budowlanych do obrotu w
budownictwie (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne itp.),

kontrola prawidlowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych
wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonywania robot budowlanych
przedmiotowego zadania,

kontrola zgodnosci wykonywanych robot z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, umowa na roboty budowlane z
wykonawca robot, uzyskanymi przez Zamawiajacego decyzjami, uzgodnieniami i warunkami branzowymi
oraz warunkami technicznymi, obowiazujacymi przepisami prawa, obowiazujacymi Polskimi Normami, a
takze zasadami wspolczesnej wiedzy techniczne;,

kontrola zgodnosci przebiegu robét z dokumentacja projektows i terminowosci ich wykonywania,

niezwloczne zglaszanie Zamawiajacemu ujawnionych przypadkéw wykonywania robot budowlanych przez
podwykonawcow niezgloszonych Zamawiajacemu przez wykonawcg robot budowlanych zgodnie z
warunkami umowy na roboty budowlane,

wspolpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,

dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw elementow zgtoszonych do
odbioru przez wykonawce robot, w terminie do trzech dni liczac od dnia zgtoszenia robot do odbioru przez
wykonawce zadania,

kontrola iloéci wykonanych robét (sprawdzanie obmiarow i rozliczefi wykonanych robét) w terminie do trzech
dni roboczych od dnia zgloszenia przez wykonawce robot zakresu wykonanych robot do potwierdzenia,
przeprowadzanie odbiorow czgsciowych robot budowlanych zgloszonych przez wykonawcg robot i
sporzadzanie protokolow odbioru czesciowego stanowigcego podstawg do wystawiania faktur przez
wykonawcg robot,

kontrola usuniecia przez wykonawce robét budowlanych ewentualnych wad wskazanych wykonawcy zadania,
ktérych istnienie zostanie stwierdzone w trakcie realizacji zadania,

systematyczna kontrola budowy w odstgpach czasu zapewniajacych wihasciwy 1 skuteczny nadzor
prowadzonych robét, jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu,

wykonywanie czynnoéci zwiazanych z czgsciowymi odbiorami robot, opisanych w umowie na roboty
budowlane,

wykonywanie na biezaco dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji i przekazanie jej
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku CD lub innym nosniku danych najpdzniej w dniu
zakonczenia odbioru koncowego zadania,

kontrola wykonywanej dokumentacji powykonawczej obiektu wraz z naniesionymi  zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,
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uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,
kontrola prawidlowosci wykonywania préb, badan, sprawdzen i odbiorow technicznych wykonanych robot
oraz sporzgdzanych protokotow,
skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wspolnie z kierownikiem budowy,
skompletowanie i sprawdzenie dokumentéw niezbednych do dopuszczenia obiektu do uzytkowania.
kontrole rob6t przez Zamawiajacego i kontrole zewnetrzne
udziat w radach budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
udzial na wezwanie Zamawiajacego w kontrolach przeprowadzanych przez Zamawiajgcego oraz instytucje
wdrazajgce i kontrolujace,
rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej z zasiggnigciem w razie potrzeby opinii autora projektu,
niezwloczne zglaszanie Zamawiajacemu wszelkich probleméw natury technicznej stwierdzonych na budowie,
w tym koniecznosci wykonania robot dodatkowych, podobnych lub zamiennych,
sporzadzanie wspolnie z wykonawcg robot protokoléw koniecznosci robot dodatkowych, zamiennych i
podobnych (przy uzgodnieniu z Zamawiajacym) z podaniem przyblizonego kosztu rob6t i wniosku do
Zamawiajacego co do koniecznosci ich wykonania, sprawdzenie kosztorysow wykonawcy robét pod
wzglgdem zakresu rzeczowego i danych do ustalenia wynagrodzenia,
ustalenie w porozumieniu z wykonawca robét terminéw odbioru koncowego i odbioréw czesciowych
wykonanych robat,
sporzgdzanie zapisow w dzienniku budowy o odbiorze czgsciowym robot ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych,
udzial, na wezwanie Zamawiajacego, w kontrolach zewnetrznych jednostek upowaznionych do kontroli
zadania dofinansowanego w ramach programu RPO w trakcie trwania zadania i w okresie 5 lat od dnia
zakonczenia realizacji.
zwigzane z koncowym odbiorem robét i przekazaniu obiektu do uzytku:
odbidr robot budowlanych okreslonych niniejsza umows po ich zakonczeniu przez wykonawce zadania, a
przed zgloszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koficowego i potwierdzenie tego faktu wpisem do
dziennika budowy,
akceptacja lub jej brak w odniesieniu do zapisu wykonawcy robét o gotowosci obiektu do odbioru
koncowego,
uczestniczenie w komisji konicowego odbioru robét budowlanych,
kontrola usunigcia przez wykonawce robét ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego
zadania,
przyjecie od wykonawcy robét dziennika budowy i przekazanie Zamawiajgcemu,
w okresie gwarancji i rekojmi za wady:

- udzial, na wezwanie Zamawiajgcego, w komisjach stwierdzajacych ujawnione wady i okreslajgcych sposob ich

usunigcia,

~kontrola usunigcia wad.

2) Zamawiajgcy zmienia tres¢ punktu 5 ppkt 3 lit. b) SIWZ - Warunki udzialu w postepowaniu, ktory
otrzymuje brzmienie:

» b) osoby skierowane do realizacji zaméwienia:

Zamawiajacy uzna, Zze Wykonawca spelnia ten warunek, jezeli wykaze, iz dysponuje osobami
bedacymi czlonkami wlasciwej izby samorzadu zawodowego i posiadajacymi niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w
zakresie:

- inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej - posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych
samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja
uprawnienia budowlane ww. specjalno$ci umozliwiajace pelnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie niniejszego zaméwienia oraz co najmniej S-letnie do$wiadczenie
zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnien budowlanych) na stanowisku kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz co najmniej 18-miesieczng praktyke
zawodowy na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow, a takze
doswiadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu realizacji co najmniej 2 zadan przy przebudowie
lub budowie drogi lub ciagu drég, placéw, chodnikéw lub $ciezek rowerowych;
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- inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej- posiadajacy uprawnienia
do kierowania robotami w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane ww. specjalno$ci umozliwiajace pelnienie
funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie ninicjszego zamoéwienia oraz co najmniej
3-letnie doéwiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnien budowlanych) na
stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

-osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia do sprawowania czynnosci nadzoru
archeologicznego przy prowadzeniu robét ziemnych wymagane przepisami prawa,
obowiazujacymi na dzien skladania ofert."”

3) Zamawiajacy zmienia tre$¢ punktu 12 ppkt 1), 2) i 3) SIWZ- Miejsce oraz termin skladania
i otwarcia ofert, ktore otrzymuja brzmienie:

., 1) Oferty winny byé zlozone w siedzibie Zamawiajacego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 na biurze
podawczym, w terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku, do godziny 9:30.
2) Oferte nalezy umie$ci¢é w zamknigtej kopercie, uniemozliwiajacej odczytanie zawartosci bez
uszkodzenia tego opakowania. Na kopercie nalezy umieéci¢ nazwe i adres Zamawiajacego, nazwe
i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta przetargowa na zadanie pn.:
Pelnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: ,, Wdrazanie strategii
niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz”
w zakresie przebudowy skweru zlokalizowanego priy ul. Jagietly-Wojska Polskiego.

— NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 15.01.2018r. godz. 10:00.

3) Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu, w pokoju
nr 109A, w dniu 15 stycznia 2018 roku, o godzinie 10:00.”

Na podstawie art. 12a ust.2 w zw. z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przedluza
si¢ terminy:

o sktadania ofert z dnia 28 grudnia 2017r. do godz. 9:30 na dzien 15 stycznia 2018r. do godz. 9:30.
o otwarcia ofert z dnia 28 grudnia 2017r. o godz. 10:00 na dzieri 15 stycznia 2018r. o godz. 10:00.

4) Zamawiajacy zmienia treS¢ Zalacznika nr 1 do wzoru umowy- Szczegolowy opis przedmiotu umowy
poprzez zastapienie nowym.

Zamawiajacy przypomina ponadto iz w/w zmiany stanowia integralng cze$¢ siwz i wigza
Wykonawcéw. Na stronie internetowej Zamawiajacego www.bip.brzeg.pl zamieszczone zostaly
nastepujace dokumenty uwzgledniajace powyisze zmiany tj.: SIWZ oraz ogloszenie o zmianie
ogloszenia o zaméwieniu oraz Zalacznik nr 1 do wzoru umowy.




