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Ogloszenie nr 500080449-N-2017 z dnia 22-12-2017 .

Brzeg:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zaméwieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 632293-N-2017
Data: 14-12-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu, Krajowy numer identyfikacyjny 53051784000000, ul. ul.
Robotnicza 12,49300 Brzeg, woj. opolskie, panstwo Polska, tel. 774 169 950, e-mail
bzp@brzeg.pl, faks 774 169 952.

Adres strony internetowej (url): www.bip.brzeg.pl

Adres profilu nabywcy: NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej, pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sg ogolnie dostepne:

NIE DOTYCZY

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: 11
Punkt: 11.4)
W ogloszeniu jest: Przedmiotem zamdwienia sa ustugi nadzoru budowlanego przy realizacji
robot budowlanych opisanych dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia, zamieszczong na stronie internetowej Urzedu Miasta w
Brzegu www.bip.brzeg.pl w zaktadce PRZETARGI przy ogloszeniu z dnia 04.12.2017r. pn.

,» Wdrazanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg 1
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Skarbimierz w zakresie przebudowy skweru przy ul. Jagietty-Wojska Polskiego™, w
nastepujacym zakresie: a) nadzoér inwestorski w branzach: drogowej, konstrukcyjno-
budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych przy robotach budowlanych i montazowych w zakresie przebudowy
ciggu komunikacyjnego w obrebie skwerow przy ul. Jagielty — Wojska Polskiego na odcinku
pomiegdzy ulicg Chopina a Placem Nad Odrg (dziatki nr 113, 124, 134, 149) wraz z montazem
elementow matej architektury (fawki, kosze, stojaki rowerowe), budowa pergol stalowych, a
takze budowa o$wietlenia i przebudowg czesci pasow drogowych w celu wyznaczenia
przejazdow rowerowych i przej$¢ dla pieszych z przejazdami rowerowymi (dz. nr 150, 125,
139/3, 133, 122, 111/1, 111/2, 92/3, 93, 92/2). b) nadzdr archeologiczny w zakresie robot
prowadzonych na obszarze archeologicznych nawarstwien kulturowych §redniowiecznego
miasta wpisanego do rejestru zabytkow archeologicznych pod nr A-3/65 Do podstawowych
obowigzkow Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji
robo6t budowlanych nalezy zakres czynnos$ci okreslony w art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1332, z p6zn. zm.). Do
podstawowych obowiazkéw Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru archeologicznego
przy realizacji rob6t budowlanych na obszarze archeologicznych nawarstwien kulturowych
sredniowiecznego miasta wpisanego do rejestru zabytkéw archeologicznych pod nr A-3/65,
nalezy w szczegolnos$ci: -prowadzenie ewentualnych badan ratowniczych, tj. naukowe
badanie 1 dokumentowanie zabytkow, ktore zostang odkryte w trakcie wykonywania prac
ziemnych zwigzanych z wykonaniem czg$ci nadzorowanego zadania, tj. w zakresie robot
prowadzonych na obszarze archeologicznych nawarstwien kulturowych §redniowiecznego
miasta wpisanego do rejestru zabytkow archeologicznych pod nr A-3/65, -sporzadzenie oraz
ztozenie wniosku, a nastgpnie uzyskanie w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w
Opolu decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych w zakresie robot
prowadzonych na obszarze archeologicznych nawarstwien kulturowych §redniowiecznego
miasta wpisanego do rejestru zabytkow archeologicznych pod nr A-3/65 , -wykonanie
dokumentacji i sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego zgodnie z
wymogami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na prowadzenie prac archeologicznych
wydanej przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw oraz obowigzujacymi przepisami
oraz protokolarne przekazanie jednego egzemplarza tej dokumentacji Zamawiajgcemu. Do
szczegbdtowych obowiazkéw Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego

przy realizacji robot budowlanych nalezy: a) w okresie przygotowania inwestycji:
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-zaznajomienie si¢ z umowa o wykonanie robdt, dokumentacja projektowa, kosztorysowa
oraz terenem inwestycji, -zaznajomienie si¢ z umowa o dofinansowanie w/w zadania ze
srodkow UE z programu RPOWO na lata 2014-2020, -uczestniczenie w protokolarnym
przekazaniu wykonawcy placu budowy. b)w okresie realizacji budowy: -kontrola
prawidtowosci tyczenia geodezyjnego realizowanego obiektu, -kontrola wlasciwej jakosci
wykonywanych robot i zastosowanych wyrobow budowlanych, tacznie z kompletowaniem
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie wyrobéw budowlanych do obrotu w
budownictwie (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne itp.), -kontrola prawidtowosci
prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie
okolicznos$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonywania robot budowlanych
przedmiotowego zadania, -kontrola zgodnosci wykonywanych robét z projektem
budowlanym i projektami wykonawczymi, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robdt budowlanych, umowa na roboty budowlane z wykonawcg rob6t, uzyskanymi przez
Zamawiajacego decyzjami, uzgodnieniami i warunkami branzowymi oraz warunkami
technicznymi, obowiazujacymi przepisami prawa, obowigzujacymi Polskimi Normami, a
takze zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, -kontrola zgodnosci przebiegu robot z
dokumentacja projektows i terminowosci ich wykonywania, -niezwloczne zgltaszanie
Zamawiajacemu ujawnionych przypadkéw wykonywania robot budowlanych przez
podwykonawcow niezgloszonych Zamawiajagcemu przez wykonawce robot budowlanych
zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, -wspélpraca z Zamawiajagcym w
egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane, -dokonywanie odbioré6w robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw elementdéw zgtoszonych do odbioru
przez wykonawce robot, w terminie do trzech dni liczac od dnia zgloszenia robdt do
odbioru przez wykonawce zadania, -kontrola ilosci wykonanych robot (sprawdzanie
obmiaréw i rozliczen wykonanych robot) w terminie do trzech dni roboczych od dnia
zgloszenia przez wykonawce robdt zakresu wykonanych robot do potwierdzenia,
-przeprowadzanie odbiorow cze$ciowych robot budowlanych zgloszonych przez
wykonawce roboét 1 sporzadzanie protokoldw odbioru czeSciowego stanowigcego podstawe
do wystawiania faktur przez wykonawce robot, -kontrola usunigcia przez wykonawce robot
budowlanych ewentualnych wad wskazanych wykonawcy zadania, ktorych istnienie
zostanie stwierdzone w trakcie realizacji zadania, -systematyczna kontrola budowy w
odstepach czasu zapewniajacych wlasciwy 1 skuteczny nadzor prowadzonych robot, jednak

nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu, -wykonywanie czynno$ci zwigzanych z cz¢§ciowymi
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odbiorami robot, opisanych w umowie na roboty budowlane, -wykonywanie na biezaco
dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji i przekazanie jej Zamawiajacemu w
wersji elektronicznej na no$niku CD lub innym no$niku danych najpdzniej w dniu
zakonczenia odbioru koncowego zadania, -kontrola wykonywanej dokumentacji
powykonawczej obiektu wraz z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy, -uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych, -kontrola prawidtowosci
wykonywania prob, badan, sprawdzen i1 odbioréw technicznych wykonanych robdt oraz
sporzadzanych protokolow, -skompletowanie 1 sprawdzenie dokumentacji odbiorowe;]
wspolnie z kierownikiem budowy, -skompletowanie i sprawdzenie dokumentow
niezbednych do dopuszczenia obiektu do uzytkowania. c)kontrole robdt przez
Zamawiajacego i1 kontrole zewnetrzne -udziat w radach budowy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego, -udziat na wezwanie Zamawiajacego w kontrolach
przeprowadzanych przez Zamawiajacego oraz instytucje wdrazajace i kontrolujace,
-rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej z zasi¢gnigciem w razie potrzeby opinii
autora projektu, -niezwloczne zglaszanie Zamawiajacemu wszelkich probleméw natury
technicznej stwierdzonych na budowie, w tym koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych, podobnych lub zamiennych, -sporzadzanie wspolnie z wykonawca robot
protokotow koniecznos$ci robdt dodatkowych, zamiennych i podobnych (przy
uzgodnieniu z Zamawiajacym) z podaniem przyblizonego kosztu robot i wniosku do
Zamawiajacego co do konieczno$ci ich wykonania, sprawdzenie kosztorysow
wykonawcy robdt pod wzgledem zakresu rzeczowego i danych do ustalenia
wynagrodzenia, -ustalenie w porozumieniu z wykonawca robdt terminéw odbioru
koncowego 1 odbioréw czesciowych wykonanych robot, -sporzadzanie zapiséw w
dzienniku budowy o odbiorze czgsciowym robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,
-udziat, na wezwanie Zamawiajacego, w kontrolach zewnetrznych jednostek
upowaznionych do kontroli zadania dofinansowanego w ramach programu RPO w
trakcie trwania zadania i w okresie 5 lat od dnia zakonczenia realizacji. d)zwigzane z
koncowym odbiorem robdt i przekazaniu obiektu do uzytku: -odbiér robdt budowlanych
okreslonych niniejszag umowa po ich zakonczeniu przez wykonawce zadania, a przed
zgloszeniem Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzenie tego
faktu wpisem do dziennika budowy, -akceptacja lub jej brak w odniesieniu do zapisu
wykonawcy robot o gotowosci obiektu do odbioru koncowego, -uczestniczenie w komisji

koncowego odbioru robot budowlanych, -kontrola usunigcia przez wykonawce robot
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ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego zadania, -przyjecie od
wykonawcy robdt dziennika budowy i przekazanie Zamawiajagcemu, e)w okresie
gwarancji 1 rekojmi za wady: -udzial, na wezwanie Zamawiajacego, w komisjach
stwierdzajacych ujawnione wady i okreslajacych sposéb ich usunigcia, -kontrola
usuni¢cia wad.

W ogloszeniu powinno by¢: Przedmiotem zamédwienia sg ustugi nadzoru
budowlanego przy realizacji robot budowlanych opisanych dokumentacjg projektowa
stanowiacg zatacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zamieszczong
na stronie internetowej Urzedu Miasta w Brzegu www.bip.brzeg.pl w zaktadce
PRZETARGI przy ogloszeniu z dnia 22.12.2017r. pn. ,,Wdrazanie strategii
niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i1 Skarbimierz w
zakresie przebudowy skweru zlokalizowanego przy ul. Jagietly-Wojska Polskiego”, w
nastepujacym zakresie: a) nadzoér inwestorski w branzach: drogowej, konstrukcyjno-
budowlanej przy robotach budowlanych w zakresie przebudowy ciggu
komunikacyjnego w obregbie skwerow przy ul. Jagielty — Wojska Polskiego na odcinku
pomiedzy ulicag Chopina a Placem Nad Odrg (dziatki nr 113, 124, 134, 149) wraz z
montazem wczesniej zdemontowanych elementow matej architektury (fawki, kosze,
stojaki rowerowe) i przebudowa czgsci pasoOw drogowych w celu wyznaczenia
przejazdow rowerowych i przejs¢ dla pieszych z przejazdami rowerowymi (dz. nr 150,
125, 139/3, 133, 122, 111/1, 111/2, 92/3, 93, 92/2). b) nadzér archeologiczny w
zakresie robot prowadzonych na obszarze archeologicznych nawarstwien kulturowych
sredniowiecznego miasta wpisanego do rejestru zabytkdéw archeologicznych pod nr
A-3/65 Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru
inwestorskiego przy realizacji robot budowlanych nalezy zakres czynnos$ci okreslony
w art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2017r., poz. 1332, z pdzn. zm.). Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy w
zakresie sprawowania nadzoru archeologicznego przy realizacji robot budowlanych na
obszarze archeologicznych nawarstwien kulturowych $redniowiecznego miasta
wpisanego do rejestru zabytkow archeologicznych pod nr A-3/65, nalezy w
szczegoblnosci: -prowadzenie ewentualnych badan ratowniczych, tj. naukowe badanie i
dokumentowanie zabytkow, ktore zostang odkryte w trakcie wykonywania prac
ziemnych zwigzanych z wykonaniem czg¢$ci nadzorowanego zadania, tj. w zakresie

robot prowadzonych na obszarze archeologicznych nawarstwien kulturowych
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$redniowiecznego miasta wpisanego do rejestru zabytkdéw archeologicznych pod nr
A-3/65, -sporzadzenie oraz ztozenie wniosku, a nastepnie uzyskanie w
Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Opolu decyzji o pozwoleniu na
prowadzenie badan archeologicznych w zakresie robot prowadzonych na obszarze
archeologicznych nawarstwien kulturowych sredniowiecznego miasta wpisanego do
rejestru zabytkéw archeologicznych pod nr A-3/65 , -wykonanie dokumentacji i
sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego zgodnie z wymogami
zawartymi w decyzji o pozwoleniu na prowadzenie prac archeologicznych wydane;j
przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz obowigzujacymi przepisami
oraz protokolarne przekazanie jednego egzemplarza tej dokumentacji
Zamawiajacemu. Do szczegotowych obowigzkéw Wykonawcy w zakresie
sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot budowlanych nalezy: a)w
okresie przygotowania inwestycji: -zaznajomienie si¢ z umowa o wykonanie robot,
dokumentacja projektowa, kosztorysowa oraz terenem inwestycji, -zaznajomienie
si¢ z umow3a o dofinansowanie w/w zadania ze srodkéw UE z programu RPOWO na
lata 2014-2020, -uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcy placu
budowy. b)w okresie realizacji budowy: -kontrola prawidlowosci tyczenia
geodezyjnego realizowanego obiektu, -kontrola wlasciwej jakosci wykonywanych
robot 1 zastosowanych wyrobdéw budowlanych, tacznie z kompletowaniem
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie wyrobow budowlanych do obrotu w
budownictwie (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne itp.), -kontrola
prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonywania robot budowlanych przedmiotowego zadania, -kontrola zgodnos$ci
wykonywanych robét z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, umowa na roboty
budowlane z wykonawcg robot, uzyskanymi przez Zamawiajacego decyzjami,
uzgodnieniami i warunkami branzowymi oraz warunkami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami prawa, obowigzujacymi Polskimi Normami, a takze
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, -kontrola zgodno$ci przebiegu robot z
dokumentacja projektowa i terminowosci ich wykonywania, -niezwloczne
zglaszanie Zamawiajgcemu ujawnionych przypadkéw wykonywania robot

budowlanych przez podwykonawcoéw niezgloszonych Zamawiajacemu przez
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wykonawce robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy na roboty
budowlane, -wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy
na roboty budowlane, -dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow elementéw zgloszonych do odbioru przez wykonawce
robot, w terminie do trzech dni liczac od dnia zgloszenia robdt do odbioru przez
wykonawce zadania, -kontrola ilosci wykonanych robot (sprawdzanie obmiarow i
rozliczen wykonanych robot) w terminie do trzech dni roboczych od dnia
zgloszenia przez wykonawce robot zakresu wykonanych robdt do potwierdzenia,
-przeprowadzanie odbiorow czesciowych robot budowlanych zgloszonych przez
wykonawce robot i sporzadzanie protokotéw odbioru czesciowego stanowigcego
podstawe do wystawiania faktur przez wykonawce robot, -kontrola usunigcia
przez wykonawce robot budowlanych ewentualnych wad wskazanych
wykonawcy zadania, ktorych istnienie zostanie stwierdzone w trakcie realizacji
zadania, -systematyczna kontrola budowy w odstepach czasu zapewniajacych
wiasciwy 1 skuteczny nadzor prowadzonych robot, jednak nie rzadziej niz 2 razy
w tygodniu, -wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z czgsciowymi odbiorami
robo6t, opisanych w umowie na roboty budowlane, -wykonywanie na biezaco
dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji i przekazanie jej
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na no$niku CD lub innym no$niku
danych najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego zadania, -kontrola
wykonywanej dokumentacji powykonawczej obiektu wraz z naniesionymi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, -uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych, -kontrola prawidtowos$ci wykonywania préob, badan,
sprawdzen i odbiorow technicznych wykonanych robot oraz sporzadzanych
protokotow, -skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wspolnie z
kierownikiem budowy, -skompletowanie i sprawdzenie dokumentoéw niezbednych
do dopuszczenia obiektu do uzytkowania. c)kontrole robot przez Zamawiajacego
1 kontrole zewngtrzne -udziat w radach budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego, -udzial na wezwanie Zamawiajacego w kontrolach
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego oraz instytucje wdrazajace i
kontrolujace, -rozstrzyganie watpliwos$ci natury technicznej z zasiggnigciem w
razie potrzeby opinii autora projektu, -niezwtoczne zglaszanie Zamawiajacemu

wszelkich probleméw natury technicznej stwierdzonych na budowie, w tym
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koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, podobnych Iub zamiennych,
-sporzadzanie wspolnie z wykonawca robot protokotéw koniecznosci robot
dodatkowych, zamiennych i podobnych (przy uzgodnieniu z Zamawiajacym) z
podaniem przyblizonego kosztu rob6t i wniosku do Zamawiajacego co do
koniecznosci ich wykonania, sprawdzenie kosztoryséw wykonawcy robot pod
wzgledem zakresu rzeczowego i danych do ustalenia wynagrodzenia, -ustalenie
w porozumieniu z wykonawca robdt termindéw odbioru koncowego 1 odbioréw
czgsciowych wykonanych robot, -sporzadzanie zapisow w dzienniku budowy o
odbiorze czesciowym robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, -udziat, na
wezwanie Zamawiajacego, w kontrolach zewnetrznych jednostek
upowaznionych do kontroli zadania dofinansowanego w ramach programu
RPO w trakcie trwania zadania i w okresie 5 lat od dnia zakonczenia realizacji.
d)zwigzane z koncowym odbiorem robot i przekazaniu obiektu do uzytku:
-odbior robot budowlanych okre§lonych niniejsza umowa po ich zakonczeniu
przez wykonawce zadania, a przed zgtoszeniem Zamawiajacemu gotowosci do
odbioru koncowego i1 potwierdzenie tego faktu wpisem do dziennika budowy,
-akceptacja lub jej brak w odniesieniu do zapisu wykonawcy robédt o gotowosci
obiektu do odbioru koncowego, -uczestniczenie w komisji koncowego odbioru
robot budowlanych, -kontrola usunigcia przez wykonawce robdt ewentualnych
wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego zadania, -przyjecie od
wykonawcy robdt dziennika budowy i przekazanie Zamawiajagcemu, €)w
okresie gwarancji i rekojmi za wady: -udzial, na wezwanie Zamawiajacego, w
komisjach stwierdzajacych ujawnione wady i okreslajacych sposob ich

usunigcia, -kontrola usunigcia wad.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: 111

Punkt: I11.1.3)

W ogloszeniu jest: a) doswiadczenie: Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca
spetnia ten warunek, jezeli wykaze, iz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skladania ofert w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie — wykonat ustugi pelnienia nadzoru

nad min. dwoma zadaniami obejmujacymi zakresem przebudowe lub budowe
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drogi, placow, chodnikdw, Sciezek rowerowych o nawierzchni z kostki
kamiennej o lgcznej powierzchni co najmniej 1000m2, w tym co najmniej
jednej ustugi sprawowanej przy robotach realizowanych na obszarze
objetym S$cistg ochrong konserwatorska, b) osoby skierowane do realizacji
zamdwienia: Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia ten warunek, jezeli
wykaze, iz dysponuje osobami bedacymi cztonkami wtasciwej izby
samorzadu zawodowego 1 posiadajacymi niezbedne uprawnienia i
kwalifikacje do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie: - inspektor nadzoru inwestorskiego branzy
drogowej - posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci
drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniaja uprawnienia budowlane ww. specjalno$ci umozliwiajace
petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie niniejszego
zaméwienia oraz co najmniej 5-letnie do§wiadczenie zawodowe (liczone od
dnia uzyskania uprawnien budowlanych) na stanowisku kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz co najmniej 18-miesigczng
praktyke zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru zabytkow, a takze doswiadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu
realizacji co najmniej 2 zadan przy przebudowie lub budowie drogi lub ciaggu
drog, placow, chodnikéw lub $ciezek rowerowych; - inspektor nadzoru
inwestorskiego branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych - posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci elektrycznej w zakresie sieci
elektrycznych lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych
samych czynnos$ci, do wykonywania ktorych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane ww. specjalnosci umozliwiajace
petienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie niniejszego
zamdwienia oraz co najmniej 3-letnie do§wiadczenie zawodowe (liczone od
dnia uzyskania uprawnien budowlanych) na stanowisku kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego; - inspektor nadzoru inwestorskiego
branzy konstrukcyjno-budowlanej - posiadajacy uprawnienia do kierowania

robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia
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umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania
ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane
ww. specjalno$ci umozliwiajace pelienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie niniejszego zamodwienia oraz co najmnie;j
3-letnie doswiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnien
budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego; - osoba posiadajaca kwalifikacje 1 uprawnienia do
sprawowania czynno$ci nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu
robdt ziemnych wymagane przepisami prawa, obowigzujacymi na dzien
sktadania ofert.

W ogloszeniu powinno by¢: a) doswiadczenie: Zamawiajacy uzna, ze
Wykonawca spetnia ten warunek, jezeli wykaze, iz w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu sktadania ofert w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie — wykonat ustugi
petienia nadzoru nad min. dwoma zadaniami obejmujacymi zakresem
przebudowe lub budowe drogi, placow, chodnikow, sciezek rowerowych o
nawierzchni z kostki kamiennej o lacznej powierzchni co najmnie;j
1000m2, w tym co najmniej jednej ustugi sprawowanej przy robotach
realizowanych na obszarze obje¢tym $cisly ochrong konserwatorska, b)
osoby skierowane do realizacji zamdwienia: Zamawiajacy uzna, ze
Wykonawca spetnia ten warunek, jezeli wykaze, iz dysponuje osobami
bedacymi cztonkami wlasciwej izby samorzadu zawodowego i
posiadajacymi niezbedne uprawnienia i kwalifikacje do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: -
inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowe;j - posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci drogowej lub inne
uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja
uprawnienia budowlane ww. specjalno$ci umozliwiajace petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie niniejszego zamdwienia
oraz co najmniej S-letnie doswiadczenie zawodowe (liczone od dnia
uzyskania uprawnien budowlanych) na stanowisku kierownika budowy

lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz co najmniej 18-miesigczng
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praktyke zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytkow, a takze doswiadczenie w
kierowaniu/nadzorowaniu realizacji co najmniej 2 zadan przy
przebudowie lub budowie drogi lub ciggu drog, placow, chodnikow lub
$ciezek rowerowych; - inspektor nadzoru inwestorskiego branzy
konstrukcyjno-budowlanej - posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne
uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane ww. specjalno$ci umozliwiajace petnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie niniejszego
zamoéwienia oraz co najmniej 3-letnie do§wiadczenie zawodowe
(liczone od dnia uzyskania uprawnien budowlanych) na stanowisku
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; - osoba
posiadajaca kwalifikacje 1 uprawnienia do sprawowania czynnosci
nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu robot ziemnych

wymagane przepisami prawa, obowiazujacymi na dzien sktadania ofert.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 1V.6.2)

W ogloszeniu jest: [V.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: Data: 2017-12-28, godzina:
09:30

W ogloszeniu powinno by¢: 1V.6.2) Termin sktadania ofert lub
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu: Data:

2018-01-15, godzina: 09:30
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