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Wykaz specyfikacji technicznych

Wymagania ogdine -ST-0
Roboty geodezyjne -ST-1
Roboty ziemne -ST-2
Roboty instalacyjno-inzynieryjne -ST-3

Gtéwne nazwy i kody zaméwienia wedtug CPV

Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240-2
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0
Badanie gruntu 45111250-5
Usuwanie gleby 45112500-0
Roboty na placu budowy 45113000-2
Elementy gotowe 45223821-7

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do 45231300-8
odprowadzania Sciekow

Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych 45233123-7
Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych 45243600-8
Budowa zbiornikéw 45247270-3
Wynajem dzwigow wraz z obstugq operatorska 45510000-5
Wynajem koparek wraz z obstugq operatorskg 45520000-8
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
Wymagania ogolne
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. Wiadomosci wstepne
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0 sgq wymagania ogolne, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych realizacji i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w trakcie
przebudowy istniejacej sieci kanalizacji deszczowej polegajacej na zmianie jej parametréw uzytkowych,
tj. montazu studni DZ1800 na kanale DN400, zawierajacej jednokomorowy ukfad oczyszczajacy wody
opadowe lub roztopowe (separator lamelowy i osadnik) w ciggu ul. J Kusociriskiego w Brzegu (dziatka
ewidencyjna nr 1282 obreb Potudnie, gm. Brzeg).

2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna, zarébwno w czesci ogolnej, jak i szczegdtowej dotyczace;
poszczegolnych robdt, bedzie stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w pkt 1.

Jednoczesnie dopuszcza sie odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacii
w przypadku tylko i wytacznie matych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

3. Ogoliny zakres Robot objetych ST

Wymagania ogolne, zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0, nalezy rozumie¢
i stosowaé, w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robét, w powigzaniu
z nizej wymienionymi szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

s Specyfikacja Techniczna ST-1 Roboty geodezyjne;
¢+ Specyfikacja Techniczna ST-2 Roboty ziemne;
s Specyfikacja Techniczna ST-3 Roboty instalacyjno-inzynieryjne.

Niezaleznie od postanowienr Warunkéw Umowy, normy panstwowe (PN), instrukcje i przepisy
wymienione w niniejszych specyfikacjach technicznych bedq stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Ogdlny zakres Robét obejmuje prace:

X/
L %4

przygotowawcze plac budowy;

ziemne (wykop i jego umocnienie, w tym wymiana gruntu na co najmniej gtebokoSci
ok. 0,5-0,6 m ponizej poziomu posadowienia studzienki w miejscu posadowienia odwodnienie);
% dotyczace wykonania, na trasie istniejgcego kolektora DN400, studni DZ1800, na wyposazenie
ktdrej sktadac sie bedzie jednokomorowy, wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem.

X/
L %4

Jednoczes$nie, Roboty, ktérych dotycza niniejsze specyfikacje techniczne, obejmuja;

X/
L %4

wszystkie dziatania umozliwiajgce i majace na celu budowe ww. studni wraz z jej
uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji inwestyciji;
wykonanie instrukcji obstugi i eksploatacji ww. studni DZ1800;

dokumentacje powykonawczg.

X/
L %4

X/
L4

Monolityczna prefabrykowana studnia zelbetowa o $rednicy zewnetrznej, w ktérej znajduje sie
uktad oczyszczajacy zostanie zamontowana na trasie istniejgcego kolektora DN400. Jest to obiekt
podziemny, dla ktérego dostep zostat przewidziany poprzez wiaz zlicowany z powierzchnig terenu. Na
potrzeby realizacji inwestycji nie jest wymagane trwate wydzielenie terenu, jak réwniez sama budowa
nie rodzi praw do gruntu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich.
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4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi

przepisami prawa (ustawami, jak i rozporzadzeniami wykonawczymi w przedmiocie warunkéw
technicznych), jak rowniez aktualnymi normami.

Wykonanie Robét
1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
Sposob, w jaki zostang zrealizowane Roboty, zalezy od dziatan, ktore musi wykonac, i za ktdére

odpowiada, Wykonawca, tj. jest odpowiedzialny za:

B

opracowanie i przedstawienie, przed przystapieniem do robédt, Inzynierowi/lnspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym zostanie przedstawiony zamierzony
sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru;

prowadzenie robét zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami BHP;

jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, jak rowniez ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru;

stosowanie polskich norm, instrukcji, przepiséw, wytycznych producentdw poszczegolnych
elementdw, takze w przypadku, gdy nie zostaty one opisane w niniejszych specyfikacjach;
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru;

skorygowanie na wiasny koszt wszelkich pomytek i btedow, ktdre wyniknety w czasie trwania
robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inzyniera/lnspektora Nadzoru, przy czym sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢ oraz poprawnosc;

odtworzenie i utrwalenie znakow geodezyjnych, ktore w trakcie wykonywania robét ulegty
uszkodzeniu lub zniszczeniu, na wasny koszt Wykonawcy;

dokonanie wszelkich zmian projektowych wraz z wymaganymi uzgodnieniami we wfasnym
zakresie, przy czym koszty zwigzane ze zmianami \Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowe;
odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robdt;

realizowania polecen Inzyniera/lnspektora Nadzoru nie pozniej niz w czasie (realnym do
wykonania) przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét - wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jednoczesnie Inzynier/Inspektor Nadzoru zobligowany jest do uzasadnienia swojej decyzji,

dotyczacej akceptacji lub odrzucenie materiatow i elementdw robét, w oparciu 0 wymagania
sformutowane w Umowie, Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej, normach,
wytycznych i uzgodnienia. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia wtasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

2. Plac budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy Plac

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego lub dwa egzemplarze
Projektu Zagospodarowania Terenu oraz komplet ST.
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W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenia oraz inne elementy zabezpieczajace
teren budowy przed dostepem oséb trzecich.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, W miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/nspektora Nadzoru i bedzie
zawierata informacje dotyczace realizowanej Umowy. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Nalezy wykonaC nastepujacq tablice informacyjng zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2018 ., poz. 983)- 1 szt.

Miejsca, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkéw dodatkowo oznaczy¢
i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich, a na noc dodatkowo o$wietlic.

3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizowania robét Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdinosci bedzie utrzymywaé plac budowy
i wykop w stanie suchym (bez wody stojacej). Jednoczesnie podejmowac bedzie wszelkie uzasadnione
dziatania majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na
terenie i wokot placu budowy, jak rowniez bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wglad na:

¢ lokalizacje sktadowisk, wykopdw, drog dojazdowych;
+¢ $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
= zanieczyszczeniem wad rzeki Odry oraz wdd gruntowych substancjami toksycznymi;
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
= mozliwo$cig powstania pozaru;
= mozliwoScig wystapienia powodzi i przejscia przez teren inwestycji fali powodziowe;.

4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej zapewniajgc sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w szatniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Personel nie moze wykonywa¢ rob6t w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, jak rowniez nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
lub takich, ktére wywotujg szkodliwe promieniowanie 0 natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
W trakcie wykonywanych rob6t Wykonawca odpowiada za:

% ochrong, w tym wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, instalacji
i urzadzen, ktore znajdujg sie zarbwna na i nad powierzchnig ziemi, jak i pod nig, a ktore
zostaty wykazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego;

¢+ uzyskanie od wiascicieli powyzszych urzadzen potwierdzenie informacji o lokalizacji, ktore
dostarczy Wykonawcy Zamawiajacy;

¢+ umieszczenie w swoim harmonogramie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju robét, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy,
jak réwniez powiadomienie Inzyniera/lnspektora Nadzoru oraz witadz lokalnych o zamiarze
rozpoczecia robot;

% bezzwtoczne powiadomienie Inzyniera/lnspektora Nadzoru i zainteresowanych wiascicieli

instalacji i urzadzen, w sytuacji ich przypadkowego uszkodzenia, jak rowniez bedzie z nimi

wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

9. Ochrona Robot
Wykonawca bedzie:

¢+ odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty, jak rowniez urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do chwili koricowego odbioru robét;

¢+ utrzymywac roboty do chwili koncowego odbioru rob6t, przy czym utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do chwili koricowego odbioru robét.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

%+ posiadania wiedzy dotyczacej wszystkich przepisbw wydanych przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot;
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¢ przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inzyniera/lnspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

lll.  Materiaty
1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca zastosuje wytacznie te wyroby budowlane,
materiaty i urzadzenia, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i ktore posiadajg witasciwosci uzytkowe umoZliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce przewidywane do wbudowania
bedaq zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym
czasie Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytworzenia i wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

2. Wyroby budowlane do wykonania Robét

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 .,
poz. 266 ze zm.), nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

++ oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskq aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

%+ umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢+ oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzér okresla zatgcznik nr 1
do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), w pierwszej kolejnosci nalezy uwzglednia¢ cechy techniczne
i jakosciowe wyrobow budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie
(normy zharmonizowane) lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

3. Zrodta pozyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
wytworcy, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru konkretnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédfa uzyskajq zatwierdzenie.

4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom ST

Materialy oraz prefabrykaty nie odpowiadajgce wymaganiom niniejszych Specyfikacii
Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.
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5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera/inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

IV.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w ST oraz Dokumentacji Projektowej, zaakceptowanym przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania jako$ci
i warunkow wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

V. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, wtadciwosci przewozonych materiatow oraz stan
drég. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw

technicznych.  Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie
Inzyniera/lnspektora Nadzoru bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wiasny koszt.
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VI.  Kontrola jakosci Robét
1. Plan Zapewnienia Jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacii
Inzyniera/lnspektora Nadzoru Planu Zapewnienia Jako$ci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
robot i dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegoty swojego PZJ, w ktorym
przedstawi sposdb prowadzenia robot, oraz osoby odpowiedzialne za realizacje inwestycji,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

¢ przedmiot i cel;
¢+ 0soby odpowiedzialne za realizacje celéw PZJ;
¢ wymagania dotyczace PZJ:
= nadzor nad robotami;
dostawy;
oznaczenie i identyfikacja;
transport i magazynowanie;
kontrola i badania:
- kontrola jako$ci wykonanych robdt;
- kontrola jako$ci wbudowanych materiatow;
- opis systemu zapewnienia jakoSci prac montazowych;
= postepowanie z niezgodnosciami;
= wytyczne eksploatacyjne.

Plan Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej razem z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt.

2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do badan materiatow oraz robét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okre$lone w Projekcie
Wykonawczym, ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Warunkami Umownymi.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreSlonym w Planie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej
przez niego.
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5. Badania prowadzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6ot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6. Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$é¢
z warunkami podanymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgace atesty lub urzadzenia - wazne paszporty (jezeli sg wymagane), mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiadciwosci z ST to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

7. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do momentu koncowego odbioru
robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym.

Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

+¢ date przekazania Wykonawcy placu budowy;

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego;

+ terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementow robot;

¢+ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoznienia;
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¢+ uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru;

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, z podaniem powodu;

¢+ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbiorow robdt;

+* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

% zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

%+ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét;

++ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq
przedtozone Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/lnspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

b) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu
kazdego z elementow wykonanych robot. SzczegGtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru. Ksiege Obmiaréw prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym, ich ilo$¢ potwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiaréw
geodezyjnych, wykonanych szkicow, rysunkdw lub zestawien.

Forma i sposob prowadzenia Ksiegi Obmiardw wykonywanych robdt uzgodniona zostanie
pomiedzy Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

c) Projekt Budowlany i Wykonawczy (PB i PW) lub Projekt Zagospodarowania Terenu
(PZT)

Projekt Budowlany lub Projekt Zagospodarowania Terenu (nazewnictwo w rozumieniu Prawa
Budowlanego), jest jednym z podstawowych Dokumentow Przetargowych. PB oraz PW lub PZT
zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy, najpozniej w dniu przekazania Placu Budowy.

Wszelkie uzupetnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB i PW lub PZT
(zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca
wykonana we witasnym zakresie. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach.

d) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wtasny koszt dokumentacje powykonawczg
wraz z geodezyjng dokumentacjg powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Rysunki powykonawcze i mapy powinny by¢ wykonane w formie papierowej i cyfrowe;
(w formacie pdf lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie
koricowego odbioru robdt w dwdch egzemplarzach.

e) Badania geotechniczne

Zaklada sie, ze zawarty w PB lub PZT opis warunkow gruntowo-wodnych zostat opracowany
dla potrzeb projektu budowlanego, natomiast Wykonawca wykorzystujac swoje doswiadczenie
uwzgledni w cenie jednostkowej ryzyko pogorszenia tych warunkdéw zapewniajace okreslenie, na etapie

strona 13 z 37



oferty, niezmiennych cen jednostkowych. Badania stopnia zageszczenia gruntu powinny by¢ zlecone
przez Wykonawce i wliczone do kosztu badan i prob powykonawczych.

f)  Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu
pomierzone przez uprawnionego geodete. Szkice robocze wszystkich pomiarow bedg stanowity
element dokumentéw budowy.

g) Instrukcje obstugi i eksploatacji

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zaméwienia urzadzenia Wykonawca
skompletuje podreczniki eksploataciji, konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:

% dane techniczne;
+¢ opis budowy i dziatania;
++ warunki gwarangcji;
+ instrukcje montazu;
+¢ instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.
Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:
+¢ instrukcje obstugi, eksploataciji i konserwacji;
++ plan konserwaciji i przegladéw.

Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentéw, obowigzujacymi,
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

h) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt a-i nastepujace dokumenty:
¢ decyzje o pozwoleniu na budowe;
¢+ protokot przekazania Wykonawcy placu budowy;

¢ inne zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robot wynikajace z uzgodnien zawartych
w Projekcie Budowlanym lub Projekcie Zagospodarowania Terenu;

¢+ plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawcg;

++ protokoty odbioru robét;

++ protokoty wymaganych prob i badan;

¢+ dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen;
«¢+ raporty z przeprowadzonych robét;

++ protokoty z narad i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru;

++ korespondencje na budowie, dotyczacg spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

i) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
przez Wykonawce, w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/lnspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VII.  Obmiar Rohét
1. OgoblIne zasady obmiaru Robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z Dokumentacjq Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale upowaznionego
i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera/lnspektora Nadzoru na
pismie.

2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Diugo$ci i odlegtosSci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej - w mb. llosci elementéw - w sztukach lub w kompletach. Powierzchnie -
w m2,

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objeto$ci
bedg wyliczone w m3.

lloSci, ktdre majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach.
3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

4. Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét.

Wszystkie obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie
oddzielnego  zatacznika do  Ksiegi  Obmiaru, ktorego format zostanie  uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

VIl.  Odbiér Robot
1. Protokdt Odbioru Robét (POR)
Protokét odbioru robét Inzynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza:
¢+ w odniesieniu do czesci robét - protokét odbioru robot;
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¢+ w stosunku do cato$ci rob6t - Protokét Odbioru Koricowego;

% w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakorczeniu okresu gwarancyjnego -
Protokét z Ostatecznego Odbioru Robét.

Roboty ulegajace zakryciu podlegajg kontroli i obmiarowi przed zakryciem, i sg zatwierdzane
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

2. Dokumenty do Koncowego Odbioru Robét

Do Koncowego Odbioru Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty (jezeli sg wymagane):

++ Dokumentacje projektowg powykonawczg w formie papierowej i cyfrowej (w formacie pdf lub
innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru);

++ Dokumentacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej, zatwierdzong przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

%+ uwagi i zalecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru;

++ Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru;

++ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ;

«+ aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakoSciowe na wbudowane materiaty i urzadzenia;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym rysunki wykonawcze na zadanie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyze] wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do koncowego odbioru rob6t, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin koricowego odbioru robét (mieszczacy sie w ostatecznym
terminie zakonczenia inwestycji, zgodnie z Umowa).

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

3. Dokumenty do Cze$ciowego Odbioru Robét

Zakres dokumentéw do czesSciowego odbioru robdt ustali Inzynier/Inspektor Nadzoru
z Wykonawcag (nie moga one przekraczac zakresu dokumentéw wymaganych do odbioru koricowego).

4. Zatwierdzenie Robot

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzajacym roboty jest Protokdt Odbioru
Koncowego podpisany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajacemu z kopig dla
Wykonawcy, ustalajacy date, z ktorg Wykonawca zakonczyt roboty.

IX. Podstawa ptatnosci
1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru rob6t.

Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbedne do wykonania danej roboty, okreslonej
w przedmiarze robét, elementy, m.in.

¢ roboty przygotowawcze i towarzyszace;
¢+ roboty geodezyjne;

¢ roboty ziemne i ewentualnie odwodnieniowe;
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¢ roboty montazowe;
+¢+ roboty sieciowe;

¢ roboty odtworzeniowe zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego
(m.in. rozplantowanie humusu);

¢ prace zwigzane z przeprowadzeniem wszelkich prob, badan i odbiordw.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacii
Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie, m.in. obejmowac:
++ robocizne bezposrednig;
s+ wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;

¢+ wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

%+ koszty po$rednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy
i inne nie wymienione;

% zysk kalkulacyjny, zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym;

+¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych netto nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa za dang pozycje w wycenionym przedmiarze rob6t jest ostateczna.
2. PfatnoSci okresowe i koricowa

Ptatnosci okresowe i koncowa beda sie odbywaly zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i Inzyniera/Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.

W zalezno$ci od zrodta pochodzenia Srodkdw pomocowych, na zadanie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram
dostosowany do wymagan instytuciji przyznajacej $rodki pomocowe.

3. Koszt szkolenia personelu Zamawiajacego

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przeszkolenie przez Wykonawce pracownikdw
przysztego Uzytkownika, wskazanych przez Zamawiajacego, w zakresie obstugi zrealizowane;
inwestycji.

4. Koszty czynnoSci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie
gwarancyjnym

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi
Zamawiajacy, z wyjatkiem tych wynikajacych z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.

5. Koszty zawarcia ubezpieczen i rekojmi na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca
w ramach ceny umowne;.
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X.  Przepisy zwigzane

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Wykonawczym lub w Projekcie Zagospodarowania Terenu powinny by¢
uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslone marki zastosowane w projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢
traktowane jako: Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Miedzynarodowe
Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sg dopuszczalne w Swietle obowigzujgcego prawa
polskiego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1

Roboty geodezyjne
Spis tresci
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. Wiadomosci wstepne
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-1 sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt geodezyjnych, ktdre zostang wykonane w trakcie przebudowy istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej polegajacej na zmianie jej parametrow uzytkowych, tj. montazu studni DZ1800 na kanale
DN400, zawierajacej jednokomorowy uktad oczyszczajacy wody opadowe lub roztopowe (separator
lamelowy i osadnik) w ciggu ul. J Kusocinskiego w Brzegu (dziatka ewidencyjna nr 1282 obreb
Potudnie, gm. Brzeg).

2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ST-1 bedzie stosowana jako dokument
w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjq
przedsiewziecia wymienionego w pkt 1, zgodnie z zasadami przyjetego programu finansowania
inwestycji.

3. Ogodlny zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy przebudowie
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej polegajacej na zmianie jej parametréw uzytkowych, tj. montazu
studni DZ1800 na kanale DN400, zawierajacej jednokomorowy uktad oczyszczajacy wody opadowe lub

roztopowe (separator lamelowy i osadnik) w ciggu ul. J Kusocinskiego w Brzegu (dziatka ewidencyjna
nr 1282 obreb Potudnie, gm. Brzeg).

4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi
normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

Il.  Wykonanie Roboét
1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST-0.

Roboty geodezyjne powinny by¢ wykonywane przez geodete posiadajacego uprawnienia do
wykonywania rob6t geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikacii.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne dla
poszczegolnych elementow studni DZ1800 w szczegoino$ci punkty wysoko$ciowe (repery robocze) dla
kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia
i wykaz punktow wysoko$ciowych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Przejecie tych punktow
powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
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istotnie réznig sie od rzednych okre$lonych w Dokumentaciji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego poszczegolnych elementéw ukfadu.

3. Kolejno$¢ wykonywania Robé6t geodezyjnych
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, kolejno$¢ robot powinna by¢ nastepujaca:

1) wytyczenie gtdwnej osi studni DZ1800 (sytuacyjne i wysokosciowe);

2) wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw uktadu
w wykopie przed zasypaniem;

3) inwentaryzacja wszystkich elementéw naziemnych uktadu.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

lll.  Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu roboczych punktéw wysokosciowych wedtug zasad
niniejszej ST-1 sa;

+¢+ paliki drewniane o srednicy 5-8 cm i dtugosci 0,3 m do wyznaczenia punktéw gtéwnych;
¢+ prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugo$ci 0,3 m;
++ farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na elementach betonowych).

IV.  Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdéw uktadu oraz reperéw
roboczych beda wykonane recznie oraz specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

++ teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami;
% tatami;
% tasmami stalowymi.

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci
pomiaru.

V. Transport

Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym
transportem.
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VI.  Kontrola jakosci Robét
1. System kontroli jako$ci Robot

Ogdle zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0. Kontrole jako$ci robot pomiarowych
zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogdInych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii.

2. Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych studni DZ1800;

nalezy sprawdzi¢ wysoko$ci punktow gtownych poszczegdinych elementéw uktadu;
nalezy sprawdzi¢ spadki fragmentow rurociggow;

robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.

VIl. Obmiar Robét

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robdt. Obmiar robot
obejmuje roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania robdt miedzy Wykonawca,
a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

> O -
—_— — ~— ~—

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-0.
Jednostkg obmiaru jest:
s 1 m-dlasieci
% 1 kpl. - dla studni DZ1800 wraz z wyposazeniem (osadnik, separator).
VIll.  Odbiér Robot

Ogdlne zasady Odbioru Robét podano w ST-0. Odbiér robdt zwigzanych z wyznaczeniem
potozenia w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekazaC Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg
lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru), oraz dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Ww. dokumentacje nalezy przekaza¢ w dwoch egzemplarzach.
IX. Podstawa ptatnosci

Ogdle zasady ptatnosci podano w ST-0. Koszty robot geodezyjnych zwigzanych z realizacjq
niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru
Rob6t.

Koszt rob6t obejmuje:
¢+ wytyczenie sytuacyjne i wysokoSciowe gtéwnych elementow uktadu;
¢+ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych;

¢+ zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie;

+« wykonanie pomiaréw biezacych i sprawdzajacych w miare postepu robét, zgodnie z ST
i Dokumentacjq Projektowa;
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%+ wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw w wykopie
przed zasypaniem;

¢+ inwentaryzacja elementéw naziemnych;

% wykonanie wszelkich szkicow wytyczenia, szkicow sprawdzajacych oraz dokumentacii
powykonawczej wraz z zatwierdzeniem przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

X.  Przepisy zwigzane
Instrukcja 0-1/0-2. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych
Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna
Instrukcja G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna
Instrukcja G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji
Instrukcja G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
Wytyczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1472
zezm.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2
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. Wiadomosci wstepne
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-2 sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych, zwigzanych z przebudowa istniejacej sieci kanalizacji deszczowej polegajacqy
na zmianie jej parametrow uzytkowych, tj. montazu studni DZ1800 na kanale DN400, zawierajace;
jednokomorowy uktad oczyszczajacy wody opadowe lub roztopowe (separator lamelowy i osadnik),
w ciggu ul. J Kusocinskiego w Brzegu (dziatka ewidencyjna nr 1282 obreb Potudnie, gm. Brzeg).

2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-2 bedzie stosowana jako dokument
W postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia wymienionego w pkt 1., zgodnie z zasadami przyjetego programu finansowania
inwestycji, zwfaszcza instytucji dofinansowujgcej.

3. 0Ogoliny zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie robét ziemnych zwigzanych
z przebudowq istniejacej sieci kanalizacji deszczowej polegajacej na zmianie jej parametrow
uzytkowych, tj. montazu studni DZ1800 na kanale DN400, zawierajacej jednokomorowy uktad
oczyszczajagcy wody opadowe lub roztopowe (separator lamelowy i osadnik), w ciggu
ul. J Kusocinskiego w Brzegu (dziatka ewidencyjna nr 1282 obreb Potudnie, gm. Brzeg):

+¢+ usuniecie nawierzchni drogi oraz cze$ci chodnika;

¢+ roboty rozbiorkowe;

++ odwodnienie wykopow;

++ wykonanie $cianek szczelnych;

% przygotowanie podtoza pod elementy studni;

¢+ wykonanie podsypki i obsypki pod fragmenty rur;

¢ wykonanie ewentualnej wymiany gruntu;

+ zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem;

+¢ roboty odtworzeniowe nawierzchnie drogowa oraz chodnik.

4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST-2 sg zgodne z odpowiednimi normami,
a w szczegolnosci:

s PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

s+ PN-B-02481:1998 - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;

s PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego,

lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-0.
Il.  Wykonanie Roboét
1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$c¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.
Do zasypywania wykopu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow muszg by¢ wywiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Zapewnienie terenéw do ich sktadowania
i zagospodarowanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, zardwno od strony organizacyjnej, jak
i poniesionych kosztow.

W przypadku usuniecia humusu nalezy zdja¢ jego warstwe i pryzmowaé w poblizu miejsca
prowadzenia robot ziemnych, a po zakonczeniu robét rozscielic w miejscu, z ktorego zostat zgarniety.

3. Roboty przygotowawcze

Uwaga! Przed wykonaniem wiasciwych robét budowlano-montazowych studzienki o $rednicy
zewnetrznej 1800 mm nalezy dokonac przekopéw kontrolnych celem:

% sprawdzenia, czy nie wystepuja sieci inne niz zostaly wykazane,

+ ustalenia rzeczywistej lokalizacji zaewidencjonowanej infrastruktury podziemnej,

 wykonania bezkolizyjnego i bez szkéd dla otoczenia montazu studzienki z zachowaniem
bezpiecznych odlegtosci od istniejacej infrastruktury.

Wytyczne dotyczace robot przygotowawczych:

¢+ przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie
z projektem;

+“* nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg sieci
I urzadzenia nie pokazane na mapach;

¢+ w zblizeniach do drzew i rurociggdw podziemnych wykopy wykonywac recznie;

% roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodziC istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych;

% w przypadku jakichkolwiek watpliwosci opracowa¢ dokumentacje fotograficzng dla unikniecia
ewentualnych roszczen wiascicieli za niezawinione uszkodzenia;

¢+ po wykonaniu cato$ci robét nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego;

¢+ przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacii
Projektowe;;

%+ wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

4. Wykonanie wykopdw

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie na odkfad. Przy gtebokosci wykopow >1.5 m
i szerokosci powyzej 4,5 m - wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopow
> 3 m gorna cze$¢ wykopu (do gt. 1,5 m) - szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gteboko$ci
< 1,0 m wykopy o Scianach pionowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m
bez umocnienia Scian, powyzej gtebokosci 1,0 m z umocnieniem.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujacymi przepisami
BHP, obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia rob6t ze wzgledu na ludzi oraz na istniejacq infrastrukture znajdujacq sie w poblizu
wykopow.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowac szczeg6ing ostrozno$¢ w miejscach zblizen
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, wedtug wymagan uzytkownikdw tych urzadzen.
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Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowaC obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu,
skladowaC w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i przywiez¢ do ponownego wbudowania
w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
w wykop, nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. W ich miejsce nalezy wbudowac
piasek.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu
rob6t montazowych i ziemnych rozplantowac recznie.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopow prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujacymi przepisami BHP i normami np. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5. Odwodnienie wykopow

Poziom wody gruntowej w znacznym stopniu zalezny jest od pory roku oraz od aktualnego
poziomu wdd rzeki Odry. Konieczno$¢ odwodnienia wykopow moze pojawic sie w okresach jesiennych,
zimowych i wiosennych, w czasie dtugotrwatych okresow deszczowych.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robot.

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza sie odwodnienie pompa,
igtofiltrami lub inng metoda (do uzgodnienia z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru).

Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie wiasciwej technologii odwodnienia, zapewniajacej
prawidtowe wykonanie robot w zaleznosci od sprzetu, ktorym dysponuje. Ewentualny koszt robot
odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych danej pozycji przedmiaru robot.

6. Wykonanie podtoza i podsypki

Wszystkie elementy uktadu nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce (fawie)
z kruszywa gr. 0,30 m (fragmenty rur DN400 posadowi¢ na podsypce o gr. 0,20 m). Wykonane tawy
powinny by¢ zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe.

Z uwagi na wystepujace niekorzystne warunki gruntowe pod wzgledem no$nosci, nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na co najmniej gtebokosci ok. 0,5-0,6 m ponizej poziomu posadowienia
studzienki w miejscu posadowienia odwodnienie poprzez zastosowanie dobrze zageszczonej pospotki
do poziomu Is=1,0.

Sposob posadowienia nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowo-wodnych i uzgodni¢
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Materiatem na podsypke powinien by¢ grunt bez grud i kamieni,
drobno lub $rednioziarnisty. Podsypke wykonywaé nalezy z dowiezionego kruszywa. W zakresie prac
do wykonania podsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

¢ zakup i dostawe gruntu na podsypke;
¢+ zasypanie i zageszczenie podsypki;
% wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

7. Wykonanie obsypki

Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, ktorego wielkoS¢ ziaren, w bezposredniej
bliskosci rury, nie powinna by¢ wigksza niz 20 mm. Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowac po
wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru).

Obsypke wykonywa¢ warstwami, kazdg warstwe zageszczajac. Grubo$¢ warstw nie powinna
by¢ wieksza niz 30 cm. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegdinych warstw obsypki nalezy usuwaé
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ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu
na warunki gruntowe i wysoki poziom waéd gruntowych.

Dla rurociggéw obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gbrnego poziomu strefy ochronne;
dla elementow rurowych, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, 20 cm ponad wierzch rury. Strefe
bezposrednio nad rurg zageszczac recznie.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

¢+ zakup i dostawe gruntu na obsypke;
+¢ Zzasypanie i zageszczenie obsypki;
s wywdz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

%+ 0,95 - w przypadku gruntéw niespoistych;
% 0,92 - w przypadku gruntow spoistych.

8. Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac. Grubo$¢ warstwy
poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu oraz wymagang
grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla zastosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg
20%. W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

9. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienoSnego gruntu rodzimego i uzupetieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospdtka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od wielko$ci
i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30 - 50 cm i zageszcza¢ do
uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

W zakresie robot do wykonania przy ewentualnej wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢
nastepujace czynnosci:
+¢ zakup i dostawe gruntu na wymiane;
%+ zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zageszczenia;

X/

s wywdz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
10. Warunki gruntowo-wodne

Dane dotyczace warunkéw gruntowo - wodnych zostaty przedstawione w Projekcie
Budowlanym/Projekcie Zagospodarowania Terenu.

lll.  Materiaty

Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke rurociggdw nalezy stosowaé grunt mineralny
(piasek wielofrakcyjny, pospdtka) umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

Do wykonania tawy na gruncie nienoSnym nalezy stosowa¢ mieszanke zwirowo-piaskowg lub
ttuczniowo-piaskowa. Przed utozeniem tawy z kruszywa zaleca si¢ zastosowanie mat z geowtokniny.

IV.  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0. Jako potencjalnie niezbedny sprzet do
wykonania catego zakresu rob6t nalezy przyjaé:

++ koparki gasienicowe lub kotowe;
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+» spycharki gasienicowe lub koparko-tadowarki;

++ samochody samowytadowcze i dostawcze;

¢ pojazdy transportowe;

++ dzwigi i urzadzenia podnoszace;

«+ zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny;
¢+ sprzet do odwadniania wykopow;

++ szalunki.

V. Transport

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zardwno w obrebie obszaru robét, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie
po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych
pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS$. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

VI.  Kontrola jakosci Robét
1. System kontroli jako$ci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-0. Kontrole jakosci Robdt ziemnych
prowadzi¢ w oparciu 0 wytyczne wskazane w ST-0.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy:

¢+ wpisywac do Dziennika Budowy;
+¢ zatgczac do Protokotéw Odbioru Robdt.

VIl. Obmiar Robét

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét. Obmiar robét
obejmuje roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie, miedzy Wykonawca, a Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-0. Jednostkg obmiaru jest:

%+ 1 m2 - dla wykonania usunigcia i roztozenia humusu;
% 1 m3 - dla wykonania wykopu;

1 m3 - dla wykonania wymiany gruntu;

%+ 1 m3 - dla wykonania podsypki i obsypki;

1 m?3 - dla wykonania zasypania wykopu;

¢ 1 m - dla wykonania tawy pod elementy uktadu;

¢+ 1 m - dla wykonania drenazu wykopdw.

VIil.  Odbiér Robét

Ogdlne zasady Odbioru Robét podano w ST-0. Odbiér Robét moze nastapi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami
i przepisami.

IX. Podstawa ptatnosci

Ogdle zasady ptatnosci podano w ST-0. Ptatno$ci za wykonanie robét ziemnych przy budowie
kanalizacji deszczowej stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w ST-0.
Koszty robdt ziemnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.
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Zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ roboty ziemne zwigzane z budowg
podczyszczalni. Roboty ziemne zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmuja, m.in. wszystkie
koszty zwigzane z:

% wykonaniem usuniecia i roztozenia humusu;

% wykonaniem wykopow;

% ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopow;

%+ zagospodarowaniem nadwyzki urobku;

+«+ ewentualnym montazem $cianek szczelnych w miejscach gdzie sg one konieczne;

¢+ ewentualnym odwodnieniem wykopow;

¢ zakupem, dowozem i zageszczeniem podsypki i obsypki;

++ zageszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia;

% ewentualna wymiang gruntu (zakup piasku, dowoz, zasypanie, zageszczenie, wywoz gruntu
nadmiernego);

+» wykonaniem zasypania gruntu;

% wykonaniem tawy w miejscach posadowienia elementow ukfadu (zakup materiatu, dowdz,
nasypanie, zageszczenie);

+» wykonaniem plantowania powierzchni gruntu.

X.  Przepisy zwigzane
PN-B-02481:1998 - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-12095:1997 - Urzagdzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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. Wiadomosci wstepne
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-3 sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot instalacyjno-inzynieryjnych, zwigzanych z przebudowq istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej polegajacg na zmianie jej parametrow uzytkowych, tj. montazu studni DZ1800 na kanale
DN400, zawierajacej jednokomorowy uktad oczyszczajacy wody opadowe lub roztopowe (separator
lamelowy i osadnik), w ciggu ul. J Kusocinskiego w Brzegu (dziatka ewidencyjna nr 1282 obreb
Potudnie, gm. Brzeg).

2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ST-3 bedzie stosowana jako dokument
w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych
z realizacjq przedsiewziecia wymienionego w pkt 1, zgodnie z zasadami przyjetego programu
finansowania inwestycji, zwtaszcza instytucji dofinansowujacej.

3. Ogoliny zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu uktadu
oczyszczania i obejmuja;

+¢ likwidacje odcinka kanalizacji deszczowej DN40O;

%+ wymiana gruntu w miejscu posadowienia studni DZ1800;

¢ wykonanie posadowienia studni w postaci podbudowy betonowej;

++ dostawe i montaz studni DZ1800;

¢ dostawe i montaz wyposazenia studni DZ1800 — elementdw separatora i osadnika;

¢ wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej DN400 od istniejacej studzienki do
studzienki DZ1800;

% montaz rurociggu odwadniajagcego wodocigg — warunki wpigcia i sposéb prowadzenia
przewodu nalezy ustali¢ po dokonaniu przekopow kontrolnych w trakcie robét montazowych;

% potaczenie istniejacych rurociggdbw DN400 ze studnig DZ1800 poprzez betonowanie
zewnetrznych powierzchni studni i kanatow;

%+ wykonanie prob szczelnosci.

4. Zakres iloSciowy robot:
W sktad rob6t wehodzi:

+¢ podbudowa betonowa pod studnie DZ1800 - 1 szt.;
+¢+ studnia o Srednicy zewnetrznej 1800 mm — 1 szt.;
¢ wyposazenie studni DZ1800:
= elementy osadnika — 1 kpl.;
= elementy separatora koalescencyjnego z wktadem lamelowym — 1 kpl.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem studnia DZ1800 ujeto w ST-2.
5. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST-3 sg zgodne z odpowiednimi normami,
a w szczegolnosci:

s PN-EN 752:2017-06 - Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne - Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym;
¢+ PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych,

lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.
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Il.  Wykonanie Robét
1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST-0.

Kierownik robét winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami ujetymi
W niniejszej specyfikacii.

Zastosowane przy realizacji niniejszych rob6t rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami za$ przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, muszg posiadac atesty.

2. Sposdb prowadzenia Robot

Wszystkie elementy studni DZ1800 posadowi¢ nalezy na uprzednio wzmocnionym dnie
wykopu. Podbudowa betonowa powinna by¢ wykonana z betonu min. klasy C8/10. Grubo$¢ podbudowy
ok. 15 cm.

Korpus studni montowany jest przy pomocy dzwigu o nos$no$ci zapewniajacej bezpieczne
podnoszenie i przemieszczanie elementow — zalecana no$noS¢ dzwigu przynajmniej 160 t. Nalezy
zapewni¢ drogi dojazdowe dla zestawdw samochodowych 40 t do miejsca montazu w bezpo$rednie
sgsiedztwo dzwigu.

Montaz polega na ustawieniu elementow prefabrykowanych na odpowiednio przygotowanym
podiozu i skreceniu za pomocg sprzegbw z jednoczesnym utozeniem uszczelki. Po ustawieniu
i potaczeniu wszystkich elementdéw, pozostate szczeliny potaczen oraz kieszenie $rub wypetnia sie
zaprawg klejowa.

Wykop pomiedzy $cianami studni DZ1800 oraz pozostatych elementéw, a szalunkiem nalezy
wypeni¢ piaskiem lub pospotkg uktadang i zageszczang warstwami rownomiernie na catym obwodzie.

Na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ wykop oraz jego odwodnienie.

Poszczegolne elementy konstrukcji uktadu (osadnik, separator), nalezy uktada¢ ostroznie jeden
na drugim, tgczac za pomocg uszczelek. Nalezy zwraca¢ szczegding uwage na czysto$¢ uszczelek.
Kazdg uszczelke nalezy doktadnie oczysci¢ i przed potaczeniem elementdw posmarowaé Srodkiem
poslizgowym.

Wypetnienie wykopu wokot zamontowanych konstrukcji nalezy wykona¢ materiatem sypkim
z rbwnomiernym jego roztozeniem i zageszczeniem. Studnie DZ1800 wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg z elementow betonowych.

Wszystkie elementy zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
lll.  Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu studni DZ1800 wedtug zasad niniejszej ST-3 jest
monolityczna, prefabrykowana, betonowa studnia DZ1800 (wraz z wyposazeniem).

IV.  Parametry ukfadu oczyszczajacego
Parametry ukfadu oczyszczajacego, zamontowanego w studni DZ1800:

¢+ Srednica zewnetrzna zbiornika: 1800 mm
¢+ przepustowo$¢ nominalna: 6 dm?¥/s
¢+ przepustowo$¢ maksymalna (hydrauliczna): 60 dm¥/s
¢+ pojemnos$¢ czesci osadowey: 1200 dm?
%+ pojemnos$¢ czesSci magazynowej oleju: 150 dm®
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% skuteczno$¢ usuwania zawiesin >80% dla przeptywu oczyszczanego Qnom, SteZenie zawiesin
na odptywie dla Qnom <100 mg/dm3;

¢ skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99% dla Qnom;

% pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym o przeptywie krzyzowym;

¢+ usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe;

¢ korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wlazem Zzeliwnym lub przykryciem wiazowym PEHD,
0 wymiarach umozliwiajacych wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz
separatora pakietéw lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy.

Wymagania odnosnie korpusu urzadzen:

¢+ korpus studni DZ1800 wykonany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng, przystosowany do
obcigzenia pojazdem o masie catkowitej do 40 t (pojazd typu K klasy C wg PN-85/S-10030)

Wymagane parametry betonu uzytego do produkciji korpusu studni:

% klasa wytrzymatoSci betonu (wg PN-EN 206:2014-04):  C35/45
% klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

¢+ nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

++ stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250):

++ stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-\(I)\£58250):
++ stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/£—10560250):
% wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): 25(?,45

% zbrojenie ze stali Alll/AIlIN
++ odpornos¢ chemiczna betonu bez powtok wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007

W przypadku elementéw stalowych zastosowaé standardowe rozwigzania ogéinodostepne wraz
z doborem zalecanych przez producentow ww. czesci powtok antykorozyjnych.

V. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0. Ponadto ze wzgledu na gabaryty
instalowanych elementow i przyjeta technologie wykonania robot, niezbedne bedzie by¢ moze uzycie:

¢+ samochodu skrzyniowego,
% ciggnika kotowego,

¢ samochodu dostawczego,
J

++ zurawia samochodowego lub dzwigu,
¢+ koparko-tadowarki.

VI. Skiladowanie i transport

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ w potozeniu, w jakim beda zabudowane,
lub w potozeniu, w jakim sg produkowane, na pfaskim i rébwnym podtozu (np. na podktadach
drewnianych), nie powodujgcym ich uszkodzenia, zgodnie z instrukcjgq producenta. Prefabrykaty
betonowe nalezy podnosi¢ za uchwyty transportowe odpowiedniej nosno$ci. Kat nachylenia liny nie
powinien by¢ wiekszy niz 30° od pionu.

Poszczegolne elementy powinny byé transportowane pojedynczo, obok siebie, w iloSciach na
jakie pozwalajg ich gabaryty, fadowno$¢ Srodkdéw transportowych oraz zalecenia producentdw.
Elementy pfaskie (np. ptyty pokrywowe), mogg by¢ transportowane w pozycji poziomej, jeden na
drugim, z zastosowaniem przektadek. W czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢, uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z ostrymi przedmiotami.
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Zatadunek i roztadunek zbiornikdw i ich elementéw powinien odbywaé sie z uzyciem urzadzen
i wyposazenia gwarantujacych odpowiedni udzwig i bezpieczenstwo w trakcie tych czynnosci.

VII.  Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady jakosci robét podano w ST-0.

1. Badania materiatobw uzytych do budowy studni DZ1800 zawierajacej uktad
0czyszczajacy

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

2. Kontrola jakoSci Robét

Zakres kontroli jako$ci przeprowadzonych robdt instalacyjno-inzynieryjnych obejmuje
sprawdzenie:

% zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru;

¢+ szczelnosci uktadu;

% jakosci wykonania;

¢ usuniecia wszystkich usterek.

Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskaé
przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

3. Proby szczelnosci

Elementy uktadu nalezy poddac prébie szczelnosci, zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 - Budowa
i badania przewodow kanalizacyjnych.

Do wykonania préby szczelno$ci mozna przystapi¢ po zakofnczeniu prac montazowych. Prébe
szczelnosci mozna wykonywac przed zasypaniem wykopu.

ViIll. Obmiar Robét

Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty
nieprzewidziane, ktdrych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania robdt miedzy
Wykonawca, a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogélne zasady obmiaru rob6t podane sg w ST-0.

Jednostkg obmiaru jest:

% 1 mb - dla elementdw rurowych;
% 1 kpl. —dla studni, jej wyposazenia.

IX.  Odbiér Robét

Ogdlne zasady Odbioru Robét podano w ST-0. Odbiér Robét nalezy dokonywaé zgodnie
z PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Odbidr Robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb,
pomiardw i inspekcji, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Odbiory po$rednie prac budowlano-montazowych oraz probe szczelnosci wykonaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, Polskimi normami oraz wymaganiami
inwestora.
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X. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0. Pfatno$ci za wykonanie robdt, przy
realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng cze$¢ pfatnosci za
ww. elementy przedstawione w ST-0. Koszty robot budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg
niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru
Rob6t.

Roboty zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmuja, m.in. wszystkie koszty zwigzane z:

¢+ dostawg i wykonaniem wszystkich elementow studni DZ1800 i jej wyposazenia;
¢+ przygotowaniem i wykonaniem préb szczelno$ci.

Xl.  Przepisy zwigzane

PN-EN 752:2017-06 - Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne - Zarzadzanie systemem
kanalizacyjnym

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 13598-1:2011 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz
z ptytkimi studzienkami niewtazowymi

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-ISO 11922-1:2013-12 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow - Wymiary
i tolerancja - Cze$¢1: Szeregi metryczne

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 197-1:2012 - Cement - CzeS¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wiazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-EN 124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogdine zasady projektowania, wymagania funkcjonalne
i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

PN-EN 124-2:2015-07 - Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

PN-EN 124-3:2015-07 - Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Czes¢ 3: Zwienczenia wpustdw i studzienek wlazowych wykonane ze stali
i stopdw aluminium

PN-EN 124-4:2015-07 - Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Czes¢ 4: Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych wykonane z betonu
zbrojonego stalg
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PN-EN 124-5:2015-07 - Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Czes¢ 5: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z materiatow
kompozytowych

PN-EN 124-6:2015-07 - Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Cze$S¢ 6: Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych wykonane
z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-B-12083:1996 - Urzadzenia wodno-melioracyjne - Bruki z kamienia naturalnego - Wymagania
i badania przy odbiorze
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