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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sa,
wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwiazanych z wymiana stolarki okiennej 1
drzwiowej, budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 9. ST
stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot
1 powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacja Projektowa (okres$lana dalej skrétem
DP), dotyczaca tych robot.

2. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) roboty zakwalifikowano jako Roboty budowlane
- kod CPV 45000000-7 i podzielono na 2 grupy robot:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST.

2.2.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa DP.

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy"

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z DP 1 ST. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow

Wielkosci okreslone w DP 1 ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z DP lub ST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.3.Zabezpieczenie terenu budowy.



Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét.

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do
zorganizowania placu budowy w taki sposob, aby zostaty zachowane niezb¢dne warunki
prowadzenia i organizacji robot. Plac budowy powinien by¢ wyposazony w co najmnie;j :
. ogrodzenie terenu budowy oraz bramy wjazdowe,

. drogi dojazdowe do magazynéw 1 sktadowisk,

- stanowiska przygotowania potfabrykatow, gtownie betondw i zapraw, zbrojenia,
konstrukcji zelbetowych 1 wyrobu lub przygotowania deskowan,

- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny i
pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie dla dozorcow,

. wiaty 1 zadaszenia sktadowisk niektorych materiatéw wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne, . skladowiska otwarte materialdow budowlanych, stanowiska maszyn i
urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy (dzwigi, przeno$niki tasmowe,
rusztowania i. t. p),

. drogi transportu wewngtrznego, a w tym pomosty, pochylnie i podesty,

. przytacza poboru wody i energii elektrycznej,

. odwodnienie terenu budowy o zapewnienie odprowadzenia Sciekéw technologicznych i
sanitarnych.

Kolejno$¢ wykonywania rob6t przy urzadzaniu placu budowy powinna uwzglednia¢ nast.
grupy potrzeb:

1. wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie od zewn. oraz wyposazenie go w instalacje.
2. wykonanie tymczasowych obiektow socjalno-bytowych i biur oraz magazynow
zamknigtych,

3. wykonanie pozostatych urzadzen wyposazenia placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia warunkéw BHP na placu budowy i jego
zapleczu oraz interesOw o0sob trzecich i ochrony srodowiska. Plac budowy musi spetniaé
warunki dotyczace organizacji ruchu, powinien by¢ o$wietlony a w jego otoczeniu nalezy
zabezpieczy¢ bezpieczenstwo osob postronnych (trzecich), mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prac budowlanych.

Z przygotowaniem placu budowy wiaze si¢ obowiazek prawny umieszczenia przy wejsciu na
budowg tablicy informacyjnej, ktéra musi zawiera¢ nastgpujace dane:

- nazwe budowy i adres,

- nazwe Inwestora

- nazwg przedsigbiorstwa wykonujacego budowe

- nazwisko, imi¢ i adres zamieszkania: projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- numery telefondw alarmowych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;.

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na: 1. lokalizacjg
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i1 drog dojazdowych,
2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp., a w przypadku prac w Scislej
strefie ochrony konserwatorskiej rowniez obiekty dziedzictwa kulturowego. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru (lub stuzby Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw) i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonaniu napraw.

2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

3. Materiaty

Wykonawca robdt zobowiazany jest do stosowania jedynie tych wyrobow producentéw
krajowych i zagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie, ktore spelniaja wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji
oraz art. 10 Prawa budowlanego, jak nizej:

"Art. 10. 1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
wiasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych wart. 5 ust. 1 pkt.1 -



dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 2.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami:
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa. wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji, dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci; Polska Norma lub aprobata techniczna - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja okreslona w lit. a majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej co
najmniej jednego: wymagan podstawowych.

wyroby budowlane umieszczone na wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

wyroby budowlane:

oznaczone znakowaniem CE dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztlonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa. dla ktérych producent wydal deklaracje
zgodnosci z .znanymi regutami sztuki budowlane;.

3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej dla ktoérych dostawca wydal os§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami. (...) "oraz
odpowiednich rozporzadzen.

Wszystkie wyroby budowlane, sprz¢t uzytkowany podczas budowy a takze zasady
organizacji, wykonania, kontroli jakosci i odbioru poszczego6lnych robdt budowlanych,
zasady transportu i sktadowania materiatéw budowlanych, zasady p. poz, BHP na placu
budowy itd. powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm panstwowych, branzowych i
zaktadowych [8], [9], [10], [11] wraz z innymi normami zwigzanymi, aprobat, atestow,
dopuszczen instrukcji, wytycznych i §wiadectw, wydanych przez wlasciwe jednostki,
producentéw lub inne, posiada¢ znak "B", jesli wymaga tego [7]. Wykonawca robot
zobowiazany jest kazdorazowo sprawdzi¢ wazno$¢ i1 aktualno$¢ dokumentdéw, wymienionych
w poprzednim akapicie.

3.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem 1 niezaplaceniem.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty



swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obre¢bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Poniewaz DP lub SI przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonania poszczego6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaj u materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu~ ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST 1 projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez
Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot~ zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot~ ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska 1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport.

5.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

6. Wykonanie robot.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z [121 z uwzglednieniem
zmian, wynikajacych z p6zniejszych zmian aktéw prawnych, norm itd., powotanych w [12].
Podstawa do wykonania wszystkich robot, zwiazanych z zamierzeniem okreslonym w pkt. 1
jest prawomocne pozwolenie na budowg, DP wraz z rysunkami uzupelniajacymi wykonanymi
przez autoré6w DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca rob6t



jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i ich zgodno$¢ z DP, ST oraz
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstugg geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementoéw robot okreslonych w DP lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
1 wykonaniu robdt zostana poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, DP, a takze w
normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jako$ci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robdt 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadzat pomiary i badania materialdéw oraz rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i
ST. Inspektor nadzoru moze ustali¢ minimalne wymagania co do zakresu badania ich
czestotliwose, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow i1 robot
ponosi Wykonawca.

7.1. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami PN. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

7.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

- Ksiazka obmiarow



Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie, w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SI.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatléw, orzeczenia o
jakosci materialow i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w

7.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, AT oraz wlasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie

sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SI

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww dokumenty sa wymagane, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru

robot.

. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na terenie budowy i powinny by¢

zawsze dostegpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

8. Obmiar robot.

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z DP 1 ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisuje si¢ do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci
robo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bltedne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu ptatnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materiatow.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.



9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbioréw robot.

Roboty budowlane, w zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, podlegaj 4 nast¢pujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior przeprowadza si¢ niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru

9.3. Odbidr czgsciowy
Odbidr tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

9.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego - odbidr ostateczny polega na formalne;j

ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu, ilo$ci oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy. Odbidr nastgpuje w terminie ustalonym w dokumentach
umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 9.4.2

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz rozbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i poprawkowych.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem jest protokét
odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ powykonawcza

2. Dokumenty uzupetniajace i zamienne

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (w oryginale)

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z S T

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.:

przetozenie linii energetycznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen



8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia teren wraz z kopia
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zastawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin tych robot wyznaczy komisja 1 stwierdzi
ich wykonanie.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci jest warto$¢ podana

przez Wykonawcg i przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST 1 DP.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt musza obejmowac:

. robocizng bezposrednia wraz z narzutami

. warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren
budowy

. warto$¢ pracy sprzetu z narzutami

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

. podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku V AT.
Szczegotowe ustalenia co do formy i termindw platnosci zostang sprecyzowane w
dokumentach umownych, wiazacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1 1. Przepisy zwiazane

11.1. Okreslenia podstawowe.

W ST przyjeto okreslenia i terminy zgodne z Polskimi Normami, polskimi aktami prawnymi
oraz innymi obowiazujacymi przepisami Ponadto w opracowaniu przyjeto nastepujace skroty
1 oznaczenia:

PN BN AT AR ITB ISiC PZH JC

Polska Norma

Norma Branzowa

Aprobata techniczna

Atest higieniczny

Instytut Techniki budowlanej

Instytut Szkta i Ceramiki

Panstwowy Zaktad Higieny

Jednostka certyfikujaca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych zgodnie z [1], wedlug wykazu [7]
Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczna
zgodnie z [1], wg wykazu[7]Certyfikat "B", O§wiadczenie o zgodnosci wyrobu z
odpowiednia dokumentacja techniczna, z przepisami, Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi w celu dopuszczenia do jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z

[1]

11.2. W tekscie powolano si¢ na nast¢pujace akty prawne:
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[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27 marca 2003r.(tekst
ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz.
1389);

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31

lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728);

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107. poz. 679):

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 24

lipca 1998r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych 1 stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

[6] Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55. poz. 250 z
pdzniejszymi zmianami);

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie

wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobé6w importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz. 53)~

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3
kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa (Dz. U. Nr 38. poz. 456 z pdzniejszymi zmianami);

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrze$nia 1999r. w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz.
911 z pdzniejszymi zmianami);

(10] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 15 marca 200 Ir. w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych amunicji oraz
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz.

457);

[12] "Warunki techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Warszawa
1989r, wydawnictwo Arkady.
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[13] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360)
[14] Wspolny Stownik Zaméwien Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.
[ 15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawieraj ace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 48, poz. 401).

ILSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV 45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45321000-3 1zolacje cieplne

CVP 45324000-4 Tynkowanie

CVP 45442110-1 Malowanie budynkow

CVP 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisoOw zwiazanych z
robotami budowlanymi w zakresie robot wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku
Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 9.

2. Zakres stosowania opracowania.

Niniejsze opracowanie mozna stosowac przy wykonawstwie robdt budowlanych
wykonczeniowych dla obiektu wymienionego w pkt. 1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi,
obowiazujacymi w chwili prowadzenia robdt, normami i przepisami.

3. Zakres robot.

3.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j
3.1.2. Tynkowanie i malowanie o$ciezy
3.1.3. Parapety wewngtrzne i zewngtrzne

4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

4.1.1. Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami
wykonawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

4.1.2. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiazek powiadamiania
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(w formie wcze$niej uzgodnionej) Projektanta 1 Inspektora nadzoru w celu podjgcia decyzji
technicznych w zadanym lub proponowanym prze Wykonawce zakresie.

4.1.3. Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspolpracujace
podlegaja bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod
rygorem niewaznosci.

5. Materialy.
5.1. Szczegblowe wymagania dotyczace materiatow.

Wykonawca robdt zobowiazany jest do stosowania jedynie tych wyrobow producentéw
krajowych i zagranicznych, dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, ktore spelniaja wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji
oraz art. 10 Prawa budowlanego.

5.1.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

5.1.2 Stolarka okienna znajdujaca si¢ w budynku to okna drewniane zespolone typu
szkolnego , eksploatowane od poczatku budowy przedszkola .Stolarka ta wykazuje wiele wad
uszkodzen , ktore uniemozliwiaja zapewnienie szczelnos$ci 1 wlasciwej izolacyjnosci . Brak
biezacej konserwacji stolarki okiennej spowodowat gnicie o$cieznic oraz skrzydet okiennych
w dolnej czg$ci okien. W zwiazku z powyzszym zakwalifikowano je do catkowitej wymiany.
Nowa stolarke okienna nalezy wykona¢ z elementow PCW z zachowaniem istniejacych
podziatow oraz elementow ram, stupkdw oraz sposobu otwierania wg zestawienia stolarki
okiennej zataczonego do niniejszej dokumentacji.

Zaleca si¢ wykonanie okien z czterokomorowych profili PCW w kolorze biatym ,a szklenie
wykona¢ z szyb zapewniajacych izolacyjnos¢ U < 1,1 W/m2 , zabezpieczonych przed
parowaniem okna oraz wyposazonych w mikro wentylacjg .

W salach zaje¢ klamki dolnych skrzydet okiennych zaopatrzy¢ w zamki patentowe
uniemozliwiajace otwarcie okna przez dzieci.

Wymieni¢ drzwi wej$ciowe drewniane o wym. 85*%200 cm w §wietle o$cieznicy do
mieszkania woznego, drzwi drewniane pelne nalezy zaopatrzy¢ w dwa zamki

zamykane na klucz patentowy.

Drzwi wejsciowe zewngtrzne do piwnic wykona¢ z PCV o wym. 90*195 cm w $wietle
oscieznicy jako petne ocieplone i zaopatrzy¢ w dwa zamki zamykane na klucz patentowy.

5.1.3 Parapety — przewidziano do wymiany istniejace parapety w pomieszczeniach
administracyjnych oraz sanitariatach na parapety wykonane z PCW .

Podokienniki zewngtrzne wykona¢ z glazurowanych podokiennikdw ceramicznych w kolorze
brazowym.

4. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

4.1.1. Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami
wykonawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

4.1.2. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwiazaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiazek powiadamiania
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(w formie wcze$niej uzgodnionej) Projektanta 1 Inspektora nadzoru w celu podjgcia decyzji
technicznych w zadanym lub proponowanym prze Wykonawce zakresie.

4.1.3. Projekty zwiazane z robotami budowlanymi w zakresie wymiany stolark i okiennej i
drzwiowej budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 9
uzupetniajace opracowane przez Wykonawcg lub firmy wspotpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem
niewaznosci.

5. Materialy.
5.1. Szczegdlowe wymagania dotyczace materiatow.

Wykonawca robdt zobowiazany jest do stosowania jedynie tych wyrobow producentéw
krajowych i zagranicznych, dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, ktore spelniaja wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji
oraz art. 10 Prawa budowlanego.

6. Sprzegt 1 transport.
6.1. Og6lne wymagania.

Sprze¢t uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym
przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

-wymagan uzytkowych

-utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

-czgstotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego

-przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprze¢tu
Sprzet, jesli wymaga tego [7], powinien posiadaé certyfikat "B". Powinien odpowiadac
wszystkim przepisom zgodnie z pkt. 1.3.4 wstgpu.

6.2. Wymagania dotyczace sprz¢tu i transportu.

6.2.1. Sprzet stosowany do robot budowlano-montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchowa.

6.2.2. Sposob i warunki transportu materiatdéw i wyrobéw budowlanych musza zapobiegac ich
uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich wtasciwosci fizycznych i chemicznych, a
takze powinno by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

. ilo$ci przewozonego materiatu

. sposobu jego uktadania na $rodku transportowym

. sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

. sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

6.2.3. Transport poziomy i pionowy na placu budowy - maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace
do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza spetnia¢ warunki techniczne 1
odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i

technicznymi.

7. Wykonanie robot
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7.1. Ogoblne zasady wykonania.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiazujacymi:

1. normami podstawowymi;

2. normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

3. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

montazowych tom I - Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzajac aktualno$¢ norm 1
przepisoOw zwiazanych, wymienionych w tym opracowaniu,

4. przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot;

5. przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowiazujacym dla danego zakresu robot;

6. z Dokumentacja Projektowa

7. projektami wykonawczymi uzupetniajacymi,

8. projektami wykonawczymi organizacji rob6t 1 zagospodarowania placu

budowy;

9. ustaleniami podjgtymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

8. Kontrola jakos$ci robot.
8.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot.

Jako$¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego

8.2.Badania i pomiary (sposob i czgstotliwos$¢.

8.2.1. Sposo6b badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych robdt lub ich fragmentow musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (polskie Normy,
Instrukcje ITB itp.)

8.2.2. Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaroéw nalezy traktowac
jako cze$¢ sktadowa protokotdéw odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy - dotyczy to m.in.
powykonawczych operatow geodezyjnych, protokoléw z pomiaréw geodezyjnych oraz
rzeczywistych odchytek montazowych.

8.3. Ocena wynikow badan.
8.3.1. Ocena wynikow badan powinna by¢ zgodna z wymaganymi obowiazujacymi dla
kontrolowanego zakresu robot wedlug odpowiednich przepiséw (polskie Normy, Instrukcje

ITB itp.) oraz instrukcji producentow.

8.3.2. Nie dopuszcza si¢ zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji
niezgodnej z obowiazujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

9. Odbidr robot.
9. 1. Ogoblne zasady odbioru robot

9.1.1. Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- obowiazujacymi normami i przepisami,

. "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych
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tom I - Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzajac aktualno$¢ norm 1 przepiséw
zwiazanych, wymienionych w tym opracowaniu;

9 .1.2. Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sa:
protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze;
karty gwarancyjne;
wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

9.1.3. Roboty zwiazane z montazem elementow, bedacych czg§ciami catych systemow,
powinny by¢ odebrane przy udziale dostawcy lub producenta systemu, zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych i gwarancyjnych producenta.

10. Normy i przepisy.

10.1. Normy.

Obowiazuja wszystkie Polskie Normy wymienione w [8] 1 [9] oraz inne Polskie Normy
podstawowe, zwiazane z wymienionymi w pkt. 3 robotami w zakresie materiatéw i wyrobow
budowlanych, sktadania, sprzgtu, transportu, wykonania, kontroli jakosci 1 odbioru, wraz ze
zwiazanymi z nimi normami branzowymi i zakladowymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem
nastepujacych norm:

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
PN-91{B-02020 - Ochrona cieplna budynkow.

14504 - Zaprawy budowlane cementowe PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-
wapienne.

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-1970 1: 1997 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci.

PN-81/B-30003 - Cement murarski

PN-90/B-30020 - Wapno

PN-B-30021:1996 - Ciasto wapienne

- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-87/B-0 11 00 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.

Tolerancje w budownictwie

PN-ISO 3443:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

okreslania.

PN-ISO 3443-6:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnos$ci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -
Metoda I

PN-ISO 3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodno$ci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna -
Metoda II(Metoda kontroli statystycznej).

PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 - Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomigdzy réznymi

rodzajami odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
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Rusztowania

PN-B-03163-1:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Technologia. PN-B-03163-
2:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3: 1998 -
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

PN-M.-47900-1:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat i gtowne
parametry.

PN-M.-47900-2:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M.-47900-3:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M.-47900-4:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze.

10.2. Inne dokumenty.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustalono Polskiej Normy lub
wyrobow, ktorych wtasciwosci uzytkowe roznia si¢ od wlasciwosci podanych w Polskiej
Normie.

Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow

wyrobow budowlanych, szczegolnie w odniesieniu do wyrobdw systemowych (np. systemy
okienne, systemy $cianek aluminiowych, systemy docieplen i inne).
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