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1. Wstep

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych i specjalistycznych umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.
Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralna czescia Specyfikacji Technicznej jest Projekt budowlano- wykonawczy na
podstawie, ktorego mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i1 rodzaj robot potrzebnych do
wykonania prac budowlanych.

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa ogélne wymagania techniczne
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z ocieplenie $cian zewngtrznych z

kolorystyka elewacji oraz wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej w budynku ZS nr 1 z OS
w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie izolacji termicznej $cian zewngtrznych budynku z ptyt styropianowych
gr. 141 16cm,

b) wykonanie izolacji termicznej od spodu stropu tacznika migdzy budynkami A i D
z ptyt styropianowych gr. 14cm,

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

d) wymiana parapetow wewngtrznych w budynku ,,A” 1 ,,E”,

e) wymiana obrobek blacharskich, parapetow, rynien i rur spustowych.

1.3. Strona zamawiajgca

Gmina Miasto Brzeg
49-300 BRZEG, ul. Robotnicza 12.

1.4. Inwestycja

Ocieplenie $cian zewngtrznych z kolorystyka elewacji oraz wymiana stolarki okiennej 1
drzwiowej w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu.

1.5. Lokalizacja inwestycji
Brzeg, ul. Poprzeczna 16, dz. nr 982/1.
1.6. Grupa robot zwiazanych z inwestycja

Roboty budowlane realizowane w oparciu o:
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e Projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez Biuro Projektowe ,,AKAPIT”
w Brzegu, ul. Pierwszej Brygady 40.

KOD CPV (Wspdlny Stownik Zamoéwien Publicznych)

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych
kalkulowane sa w wycenie robot podstawowych.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST sa zgodne z ustawa Prawa Budowlanego
oraz okresleniami w obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach, a mianowicie:

2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

c¢) obiekt matej architektury.

2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament
1 dach.

2.3. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury.

2.4. Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:

a) kultu religijnego,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku.

2.5. Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem.

2.6. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowg nadbudowg obiektu budowlanego.

2.7. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

2.8. Urzqdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenie instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

2.9. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty
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budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2.10. Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

2.11. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

2.12. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budoweg wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dzienniki budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1
koncowych, w miarg potrzeb, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

2.13. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

2.14. Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2.15. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

2.16. Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistyczny nadzoru budowlanego.

2.17. Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng
catos¢ uzytkowa.

2.18. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik budowy wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

2.19. Kierownik budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg wyznaczong przez wykonawce
robdt, upowazniong do kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowe.

2.20. Ksiqzka obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w postaci wyliczen, szkicoéw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.

Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

2.21. Materiat - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak
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réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.22. Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

2.23. Projektant - nalezy przez to rozumie¢ osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

2.24. Przedmiar robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa.

3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik
Robot i Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze projektu budowlanego 1 Specyfikacje
Techniczna. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu
miejsca wykonywania prac do chwili odbioru koncowego robot.

3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

- Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwoch egzemplarzach
przed rozpoczeciem robot,

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza zawierajaca zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej oraz instrukcje eksploatacji, do opracowania przez
Wykonawce w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu.

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza
calo$ci wykonanych robot.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczaltu w
ofercie przetargowe;j.

3.2. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacja Projektowa i Ogolng Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia podstawe wykonania prac.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa

lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ prac, to takie materialy beda niezwtocznie
zastapione innymi.
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3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt, a w szczegolnosci:

- zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu 0sob wykonujacych
czynno$ci zwiazane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

- fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

- wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot 1
likwidacji placu budowy.

3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych.

- wywo6z gruzu z terenu budowy moze odbywac si¢ na sktadowiska o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.8. Ograniczenie obciazenia osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wiadz, co do
nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora
nadzoru.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i1 sa uwzglednione w cenie przetargowe;.

3.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty 1

urzadzenia uzywane do wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty
wystawienia §wiadectwa przejgcia przez Inwestora.
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3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

3.12. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowiazany jest do zawiadomienia o
odbiorach instytucji, ktérych obecnos$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwiazane,
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

4. Materialy

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1. (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4.1. Zrédla pozyskiwania materialow

Wszystkie materiaty przewidywane do uzycia beda zgodne z dokumentacja i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed uzyciem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materialdw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow 1 fakt dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracjg¢ zgodnos$ci z
obowiazujacymi przepisami 1 normami lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

4.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub zloZzone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich uzycia, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Sprzet
Do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzgt
1 maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na ten sprzet
oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot 1 wlasciwos$ci przewozonych
materiatow.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaroOwno w obrebie pasa robot, jak 1 poza nim. Srodki transportowe
poruszajace si¢ po drogach poza pasem robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do
gabarytow 1 obcigzenia na os.

Transport materiatdéw 1 urzadzen powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materialow 1 urzadzen musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podpisania umowy oraz pisemnego
przekazania placu budowy Wykonawcy przez Inwestora.

7.1. Ogoélne zasady wykonywania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa, oraz za
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jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, oraz uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w

Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca przy wykonywaniu robdt uwzgledni fakt, ze prace beda prowadzone na obiekcie
czynnym.

Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu robot.
Polecenia Inwestora i Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci robot
8.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci
robot 1 materialow.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a
ich wyniki bgda dokumentowane protokotami, ktore zostana przekazane Inwestorowi.

8.3. Dokumenty budowy
8.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

chwili wydania Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robdt 1 programu zapewnienia
jakosci 1 harmonogramow robot, terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych
elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czg$ciowych
1 koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sig,

- decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyje¢cia lub zajeciem stanowiska,

- wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig,

- projektant nie jest jednak strona Kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

8.3.2. Dziennik Robot
Dziennik Robdt w formie uzgodnionej miedzy Inwestorem a Wykonawca stanowi
zapis dziennych przerobow sily roboczej 1 sprzgtu wykonawcy zwiazanych z realizacja

kontraktu, rodzajow i ilosci wykonanych robét, jak réwniez panujace warunki pogodowe itd.
Dziennik Robo6t nie zastgpuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

8.3.3. Ksi¢gga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot.
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W Ksigdze Obmiaru nalezy zamies$ci¢ kompletne informacje dotyczace ilo$ci wykonanych
robot a w szczegdlnosci:

- wyniki pomiaréw bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilo$ci robdt i ich wyniki
- rysunki ilustrujace metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

8.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 8.3.1 — 8.8.3
nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokdty z wszystkich innych czynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

8.3.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.
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10. Odbior robot

10.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac sig beda zgodnie z procedurami
opisanymi w umowie.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych
przez Inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robot:

- 0odbidr techniczny robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr techniczny robdt po ich zakonczeniu (proby i1 proby koncowe)
- odbior techniczny robdt po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Przejgcie robot (obiektow) przez Zamawiajacego:
- przejgcie czgsci robot
- przejgcie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z umowa.

10.2. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czg$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

10.3. Przejecie Robot

Przejgcia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dziataja Inspektor nadzoru 1
ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji
powolanej dla tego celu przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem Przejgcia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob
oraz uzyska¢ od wlasciwych organéw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejgcia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu)
powinien stwierdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyj¢tej wiedzy technicznej oraz umowa,
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- spelnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez
prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot jest zobowiazany do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ wykonanego obiektu
bedacego przedmiotem odbioru, a w szczegdlno$ci umowy wraz z jej pézniejszymi
uzupetnieniami 1 uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty
one wykonane), projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny
stan obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych sie w
obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z
tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen
protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
w protokole wraz z ustalonym terminem ich usunigcia.

11. Podstawa platnosci
11.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty
przetargowej.

Cena robot bgdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac
budowy

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:

- ptace personelu 1 kierownictwa budowy,

- pracownikow nadzoru,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii 1 wody, itp.),

- koszty dotyczace oznakowania robot,

- wydatki dotyczace bhp,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- ekspertyzy dotyczace wykonanych robét,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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11.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.
Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.
11.3. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowiazany wykona¢, ustawi¢ 1 utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepisow.
12. Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs$¢ i nalezy je czytaé
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz
Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia 1 wymaganiami. Zastosowanie bgda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych
norm 1 przepisow, a w szczegolnosci:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst
jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,po6z, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz, 575).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679) z pdZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - Dz. U. Nr
47 z 19 marca 2003 r., poz. 401.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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