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1. Wstep

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych i specjalistycznych umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.
Ogolna Specyfikacja Techniczna (OST) ma zastosowanie przy wykonywaniu robot
realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralna czescia Ogolnej Specyfikacji Technicznej jest Projekt budowlano- wykonawczy na
podstawie, ktorego mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaj robot potrzebnych do
wykonania prac budowlanych.

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sa ogdlne wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z ocieplenie $cian zewngtrznych
wraz z kolorystyka elewacji, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowe;j
w budynku PP nr 11 w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie izolacji wskazanych $cian zewngtrznych budynku z ptyt styropianowych
gr. 15cm,

b) ocieplenie stropodachu wentylowanego metoda wdmuchiwania granulatu ze
styropianu grubosci 18cm,

c) odnowienie elementow architektonicznych i1 elewacji nie poddanej ociepleniu,

d) czeSciowa wymiana stolarki okienne,

e) wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej,

f) remont balkonow,

g) wymiana obrobek blacharskich, parapetow, rynien i rur spustowych,

1.3. Strona zamawiajgca

Gmina Miasto Brzeg
49-300 BRZEG, ul. Robotnicza 12.

1.4. Inwestycja

Ocieplenie $cian zewngtrznych wraz z kolorystyka elewacji, ocieplenie stropodachu,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku PP nr 11 w Brzegu.

1.5. Lokalizacja inwestycji

Brzeg, ul. Spacerowa 3, dz. nr 594.
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1.6. Grupa robot zwigzanych z inwestycja
Roboty budowlane realizowane w oparciu o:

e Projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez Biuro Projektowe ,,AKAPIT”
w Brzegu, ul. Pierwszej Brygady 40.

e Audyt energetyczny opracowany przez Matopolska Agencje Energii i Srodowiska
Sp. zo.o.

KOD CPV (Wspo6lny Stownik Zamowien Publicznych)

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych
kalkulowane sa w wycenie robot podstawowych.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST sa zgodne z ustawa Prawa Budowlanego
oraz okresleniami w obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach, a mianowicie:

2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

c¢) obiekt matej architektury.

2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament
1 dach.

2.3. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub
obiektem malej architektury.

2.4. Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:

a) kultu religijnego,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku.

2.5. Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatos$ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany

niepotaczony trwale z gruntem.

2.6. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowg nadbudowg obiektu budowlanego.

2.7. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
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przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

2.8. Urzqdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenie instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

2.9. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2.10. Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

2.11. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

2.12. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dzienniki budowy, protokoty odbioréw czgsciowych 1
koncowych, w miarg potrzeb, rysunki i1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1
ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

2.13. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

2.14. Teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2.15. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

2.16. Witasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistyczny nadzoru budowlanego.

2.17. Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna
cato$¢ uzytkowa.

2.18. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik budowy wydany przez wlasciwy

organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.
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2.19. Kierownik budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ wyznaczona przez wykonawce
robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

2.20. Ksiqzka obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robot w postaci wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

2.21. Materiaf - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak
réwniez rozne tworzywa 1 wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.22. Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

2.23. Projektant - nalezy przez to rozumie¢ osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

2.24. Przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa.

3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik
Robot 1 Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze projektu budowlanego 1 Ogdlna
Specyfikacje Techniczna. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chwili odbioru kofhicowego robot.

3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

- Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwoch egzemplarzach
przed rozpoczgciem robot,

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza zawierajaca zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej oraz instrukcje eksploatacji, do opracowania przez
Wykonawce w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu.

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza
calosci wykonanych robot.
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Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczalttu w
ofercie przetargowe;.

3.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Ogolng Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa i ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia podstawg wykonania prac.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub OST i1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ prac, to takie materiaty bgda niezwlocznie
zastapione innymi.

3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt, a w szczegolnosci:

- zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu osob wykonujacych
czynno$ci zwiazane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

- fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

- wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot 1
likwidacji placu budowy.

3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

- wywo6z gruzu z terenu budowy moze odbywac si¢ na sktadowiska o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru

3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable 1 itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.8. Ograniczenie obciazenia osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do
nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora
nadzoru.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
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wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i1 sa uwzglgdnione w cenie przetargowe;.

3.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty
wystawienia §wiadectwa przejgcia przez Inwestora.

3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

3.12. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowiazany jest do zawiadomienia o
odbiorach instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnos$ci z tym zwigzane,
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

4. Materialy

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiadac
warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4.1. Zrédta pozyskiwania materialow

Wszystkie materialy przewidywane do uzycia beda zgodne z dokumentacja i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed uzyciem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow 1 fakt dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracjg¢ zgodnosci z
obowiazujacymi przepisami 1 normami lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

4.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich uzycia, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 whasciwosci do robot i

byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Sprzet
Do wykonania robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany zastosowac sprzet
1 maszyny wlasciwe dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na ten sprzet
oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na §rodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.

6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow

bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe
poruszajace si¢ po drogach poza pasem rob6t powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
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zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytow 1 obcigzenia na oS.

Transport materiatoéw 1 urzadzen powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materiatow 1 urzadzen musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robot

Rozpoczecie budowy nastgpuje z chwila podpisania umowy oraz pisemnego
przekazania placu budowy Wykonawcy przez Inwestora.

7.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, oraz uzgodnieniami z Inwestorem 1 Inspektorem nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w

Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca przy wykonywaniu robot uwzgledni fakt, ze prace bgda prowadzone na obiekcie
czynnym.

Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu robot.
Polecenia Inwestora i Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci robot
8.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci
robot i materiatow.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

pomiarowy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a
ich wyniki beda dokumentowane protokotami, ktére zostana przekazane Inwestorowi.

8.3. Dokumenty budowy
8.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
chwili wydania Swiadectwa Przejgcia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia
jakos$ci 1 harmonogramow robdt, terminy rozpoczgceia 1 zakonczenia poszczegolnych
elementoéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

uwagi 1 polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czgsciowych

1 koncowych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami

klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot,

- propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sig,

- decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska,

- wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig,

- projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot .

8.3.2. Dziennik Robot

Dziennik Robo6t w formie uzgodnionej miedzy Inwestorem a Wykonawca stanowi
zapis dziennych przerobow sity roboczej i sprz¢tu wykonawcy zwiazanych z realizacja
kontraktu, rodzajow i ilo$ci wykonanych robét, jak réwniez panujace warunki pogodowe itd.
Dziennik Robdt nie zastgpuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

8.3.3. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot.

W Ksigdze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych
robot a w szczegodlnosci:

- wyniki pomiaréw bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okre$lenia ilosci robodt 1 ich wyniki
- rysunki ilustrujace metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

8.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 8.3.1 —8.8.3
nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokdty z wszystkich innych czynnos$ci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie
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8.3.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczna ilos¢ wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

10. Odbior robat
10.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejgcie Robot odbywac sig beda zgodnie z procedurami
opisanymi w umowie.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbiorow dokonywanych
przez Inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robot :

- odbior techniczny robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- 0odbidr techniczny robdt po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)
- odbidr techniczny robdt po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego :
- przejecie czgsci robot
- przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z umowa.
10.2. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosSci i

jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

10.3. Przejecie Robot

Przejgcia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dzialaja Inspektor nadzoru 1
ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji
powolanej dla tego celu przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob
oraz uzyska¢ od wtasciwych organdéw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przej¢cia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu)
powinien stwierdzi¢:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyj¢tej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spelnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez
prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot jest zobowiazany do:

- przygotowania dokumentdéw pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu
bedacego przedmiotem odbioru, a w szczegdlno$ci umowy wraz z jej pézniejszymi
uzupetnieniami 1 uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty
one wykonane), projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny
stan obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w
obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z
tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen
protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
w protokole wraz z ustalonym terminem ich usunigcia.
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11. Podstawa platnoSci
11.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty
przetargowe;j.

Cena robot bgdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac
budowy

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:

- ptace personelu 1 kierownictwa budowy,

- pracownikow nadzoru,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii 1 wody, itp.),

- koszty dotyczace oznakowania robot,

- wydatki dotyczace bhp,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

11.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.
Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.
11.3. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowiazany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepisow.
12. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytaé
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
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Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst
jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,p6z, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz, 575).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679) z pdZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - Dz. U. Nr
47 z 19 marca 2003 r., poz. 401.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz
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