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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I JEGO
CHARAKTERYSTYKA

DANE OGOLNE

Tytut opracowania: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYIJNEGO WRAZ zZ
URZADZENIAMI SPORTOWYMI ORAZ SIECIA
OWIETLENIOWA, KANALIZACYJNA, DRENAZOWA,
MONITORINGU, UTWARDZENIE TERENU, ROZBIORKA
ISTNIEJACEGO GARAZU DLA ZADANIA ,,BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYIJNEGO W PSP nr 5

Adres obiektu: BRZEG CENTRUM DZ. NR: 463
ul. ROBOTNICZA 22

Inwestor: GMINA BRZEG, UL. ROBOTNICZA 12,
49-300 BRZEG

Czesc¢ Projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego
wraz z odwodnieniem, masztami os$wietleniowymi, elektryczng linig zasilania
oswietlenia i niezbedng infrastrukturg techniczna. W ramach inwestycji zostang
wykonane prace przygotowawcze polegajace na rozbidrce istniejacego boiska o
nawierzchni asfaltowej o pow. 1530m2, rozbidrka istniejgcego, bedacego w ztym
stanie technicznym garazu, rozbidrka istniejgcych elementéw wyposazenia boiska,
wymiana nawierzchni utwardzonej przed budynkiem szkoty, remoncie istniejgcego
ogrodzenia terenu szkoty.

Na potrzeby inwestycji planuje sie wykonane nowego przytgqcza kanalizacyjnego.
Projektowane oswietlenie boiska podigczone bedzie do istniejgcej instalacji
elektrycznej w budynku szkoty.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

W ramach inwestycji projektuje sie obiekt sportowy skiadajacy sie z boiska
wielofunkcyjnego, masztami oswietleniowymi i odwodnieniem wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng. Boisko zostanie zabezpieczone pitkochwytem z siatki
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plecionej i zgrzewanej o wysokosci 5.0m od strony pdéinocno-zachodniej. Ptyta
biezni i boisk zostanie wydzielona opaskg obrzezy betonowych o 8cm. W ramach
inwestycji projektuje sie réwniez chodnik i stojaki na rowery oraz tawki ze
Smietnikiem na odpadki state.

LOKALIZACIA

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dziatce nr: 463 w
miejscowosci Brzeg obrebie Centrum. Dziatka posiadajag dostep do drogi
publicznej.

SPRAWY FORMALNE

Na terenie objetym inwestycja obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego uchwalony przez Rade Gminy Brzeg.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi wyzej wymienionym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.6.1 Podstawa opracowania formalna:

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Brzeg a Wojciechem Hercuniem -
przedsiebiorcq prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg Pracownia
Projektowa Inargo;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1.6.2 Podstawa opracowania merytoryczna:

o Wytyczne zawarte w umowie i programie

e Uscislenia programu wynikle podczas narad u Zleceniodawcy/Inwestora w
Brzegu;

e Inwentaryzacja terenu;

1.6.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

e Ustawa z dnia 17.08.2006 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr
156, poz. 1118 + pdézn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717 + pbézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 + p6zn. zm.),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243,
poz. 2063 + pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidérek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2043),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych, (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998
roku w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 z pdzn.
Zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn 26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr
169 poz. 1650 + pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. 1997 Nr 96, poz. 592
+ p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2006 Nr
129, poz. 902 + pdézn. zm.),

¢ Obowigzujace normy techniczne,

e Oraz wszystkie inne Rozporzadzenia przywotane w tresci niniejszego
opracowania.

WYMAGANIA

1.7.1 Wymagania materiatowe

Wszelkie produkty i wyroby stosowane przez firmy wykonawcze, poza wskazanymi
w projekcie muszg w instalowaniu materiatdw i wyrobdéw nie odbiega¢ w ich
charakterystyce i parametrach od witasciwosci i uwarunkowan podanych w
projekcie. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wzmagajq
zgody projektanta.

1.7.2 Speilnienie wymagan itp. 5, ust. 1 prawa budowlanego

Obiekty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
polskimi techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
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zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan
podstawowych dotyczacych:

e Bezpieczenstwa konstrukcji,

e Bezpieczenstwa pozarowego,

e Bezpieczenstwa uzytkowania,

e Odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e Ochrony przed hatasem i drganiami,

e Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegréd,

e Warunkow uzytkowych w zakresie oswietlenia i fgcznosci,

e Zaopatrzenia w wode, ogrzewanie, wentylacje, usuwanie Sciekéw i odpadow.

e Zapewniono ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

1.7.3 Dopuszczalne odstapienia od projektu budowlanego

Projektant przewiduje mozliwie odstgpienia od zatwierdzonego niniejszego
projektu budowlanego, traktowane jako nieistotne, ktére nie naruszajq itp. 36a
ust. 5 ustawy prawo budowlane (Dz. U. Nr) uznane przez projektanta i
potwierdzone w dzienniku budowy. Jest mozliwe stosowanie zastepczych
materiatéw i urzadzen o cechach tozsamych z zaprojektowanymi, pod warunkiem
uzyskania zgody autora, poprzez wpis w dzienniku budowy.

1.7.4 Odstapienia nie mogq dotyczy¢:

e zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, czyli przede
wszystkim zmiany usytuowania obiektu na dziatce,

e zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, czyli przede
wszystkim zmiany usytuowania obiektu na dziatce,

e charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci, liczby kondygnaciji i elewacji, a wiec
gabarytdw (rozmiaréw) obiektu budowlanego oraz zasadniczych elementéw
jego wygladu (,charakterystycznych parametréow elewacji”),

e Uwaga: Niewielkie réznice wymiarowe w realizowanych obiektach, ktére mogq
wystgpi¢ z racji niedokfadnosci geodezyjnej mapy mogg byé - w uzgodnieniu z
projektantem - sankcjonowane jako nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego
projektu budowlanego.

e Zapewnienia warunkow niezbednych do  korzystania przez osoby
niepetnosprawne,

e niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, zatem przede
wszystkim tych elementéw wyposazenia, ktore umozliwiajag ~ wtasciwe
funkcjonowanie obiektu, jak podstawowe instalacje, windy itp.,

e zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,

e ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

e zakresu objetego opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami, wymaganymi przepisami szczegdlnymi.
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Nieistotne odstgpienie nie wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dokonanie istotnego odstgpienia jest zatem dopuszczalne jedynie po uzyskaniu
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, przy czym wymagania i procedure
stosuje sie woéwczas w zakresie odpowiednim do zmian w stosunku do
pierwotnego projektu budowlanego czy pozwolenia. Oznacza to, ze itp. nie ma
potrzeby ponownego uzgadniania projektu, jezeli zamierzone istotne odstgpienie
nie dotyczy problematyki objetej uzgodnieniami. Projektant jest obowigzany
zamiesci¢c w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis)
dotyczace odstgpienia, o ktdrym mowa powyzej.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

WSTEP

Opinie geotechniczng dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego w Brzegu przy
ulicy Robotniczej / Lechickiej na dziatce nr 463 wykonano na zlecenie INARGO,
ul. Mickiewicza 2, 55-100 Trzebnica.

Na badanym terenie planuje sie budowe boiska wielofunkcyjnego, ktérego
nawierzchnia wykonana bedzie z materiatdbw syntetycznych utozonych na
podbudowie z kruszywa. Teren planowany budowe boiska potozony jest na dziatce
stanowigcej przyszkolny plac sportowy.

2.1.1 Celem opracowania jest:

e rozpoznanie warunkow gruntowych w podtozu projektowanego boiska;

e okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow;

e okreslenie gtebokosci zalegania poziomu wody gruntowej oraz ocena
wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego ;

e podanie wnioskow dotyczacych utozenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
boiska;

2.1.2 W ramach opracowania wykonano:

wizje lokalng terenu w sierpniu 2015 roku;
wyznaczenie miejsc sondowan przelotowych metodg domiaréw prostokatnych;
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e 4 sondowania przelotowe do gtebokosci 2,5 m;
e ocene makroskopowg gruntéw;
e sondowanie sondq dynamiczng DPL;

Podstawg do wykonania prac terenowych oraz sporzadzenia Opinii byt plan
sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500 otrzymany od Zleceniodawcy. Plan
wiernie przedstawia istniejgcq sytuacje i jest wystarczajgco doktadny
do sporzadzenia Opinii geotechnicznej.

2.1.3 Wykorzystane akty prawne:

Opinie geotechniczng wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
2012, Nr 0. Poz. 463).

a takze:

e Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie
geotechniczne, Zasady ogdine,

e Polska Norma PN-B-02480: 1988; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole,
podziat i opis gruntow,

e Polska Norma PN-B-03020: 1981; Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowane,

e Polska Norma PN-B-04452: 2002; Geotechnika. Badania polowe.

e Polska Norma PN-B-04481: 1988; Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.

POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU

2.2.1 Lokalizacja:

Lokalizacja terenu badan:
Teren badan potozony jest w centralnej czesci Brzegu przy ulicy Lechickiej, na
dziatce nr 463.

2.2.2 Polozenie i morfologia:

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno - geograficzne teren badan potozony
jest w makroregionie Nizina Slaska, w mezoregionie Pradolina Wroctawska. Pod
wzgledem geomorfologicznym jest to skton wysoczyzny morenowej do doliny rzeki
Odry pokryty osadami lodowcowymi i wodnolodowcowymi, wzniesiony w tym
rejonie ca 143,0 - 144,0 m n.p.m.

Badany teren znajduje sie w poblizu starej fosy miejskiej, gdzie naturalna
morfologia terenu zostata zmieniona w znacznym stopniu.
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BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

2.3.1 Budowa geologiczna:

W podtozu badanego terenu od gtebokosci ca 1,30 — 2,00 m dominujg lodowcowe
gliny zwiezte, ktérych migzszo$¢ na badanym terenie przekracza 4,0 m. W czesci
potnocnej od gtebokosci 2,0 m do 3,0 m stwierdzono wodnolodowcowe piaski
drobne, ktérych migzszos$¢ przekracza 1,0 m. Powierzchnie terenu przykrywa
warstwa nasypoéw niekontrolowanych i budowlanych o migzszosci ca 1,30 - 3,00
m.

2.3.2 Warunki wodne:

W trakcie wykonywania badan (tj. 12.12.2015 r.) do gtebokosci wykonanych
wiercen wody gruntowej nie stwierdzono. Po okresie intensywnych opadéw i
wiosennych roztopach na stropie, lub w obrebie glin i nasypéw mogq sie pojawic
sgczenia niestwierdzone podczas wykonywania badan.

2.3.3 Wody powierzchniowe:
Wody opadowe sptywajg po powierzchni terenu w kierunku pétnocnym w strone
lokalnego obnizenia.

WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie odmiennosci litologicznej i genetycznej wydzielono cztery warstwy
geotechniczne:

Warstwa NB I: budujg nasypy budowlane zbudowane z glin pylastych zwieztych i
glin pylastych, stwierdzone od gtebokosci ca 0,50 - 0,65 m do 1,30 -
1,60 m bedace w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I.-
=0,25;

Warstwa NB II: to nasypy budowlane zbudowane z pytdow piaszczystych,
zalegajace w wierceniach nr 1,2,3 od gtebokosci 1,50 - 1,60 m do
1,80 - 2,00 m, bedace w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
1.=0,40;

Warstwa I: to piaski drobne wystepujace w wierceniu nr 2 od gtebokosci 2,00 m
do 3,00 m, bedace w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip=0,50;

Warstwa II: zaliczono do niej gliny pylaste i gliny zwiezte stwierdzone w
wierceniach nr 1 i 4 od gtebokosci ca 1,30 - 1,80 m do 3,00 m, bedace
w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,15;
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Pozostate parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych podano
w legendzie do przekrojow stanowigcej zatgqcznik do opracowania.

PODSUMOWANIE

e Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,60 - 1,00 m wystepujg nasypy
niekontrolowane i gleba, ktére nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia
obiektéw budowlanych;

e Ponizej do gtebokosci 1,70 - 2,50 m wystepujq piaski $rednie w stanie $rednio
zageszczonym o ID=0,45 (warstwa geotechniczna I), grunty o dobrych
parametrach geotechnicznych;

e W czesci zachodniej terenu badan, w wierceniu nr 1 od gtebokosci ca 1,70 m do
2,50 m zalegajq gliny w stanie twardoplastycznym o IL=0,20 (warstwa
geotechniczna II), grunty o przecietnych parametrach geotechnicznych;

e Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepowata w piaskach na
gtebokosci ca 1,10 - 1,40 m. Obserwowany poziom wéd gruntowych uznano za
$redni i moze ulegaé¢ sezonowym wahaniom o ca 0,30 - 0,50 m.

e Projektowane obiekt (boisko) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej,
przy panujacych w podtozu prostych warunkach gruntowych;

e Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje sie zmian
warunkoéw gruntowych w czasie budowy i eksploatacji boiska.

WNIOSKI

e Na terenie przewidzianym do budowy boiska wykonano 4 sondowania
przelotowe do gtebokosci 3,0 m (facznie 12 mb);

e Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,50 - 0,65 m wystepujg nasypy
stanowigce podbudowe istniejgcej nawierzchni boiska.

e Od gtebokosci 0,50 - 0,65 do 1,30 - 3,00 dominujg nasypy budowlane
zbudowane glin pylastych, glin pylastych zwieztych i pytdw piaszczystych w
stanie twardoplastycznym i plastycznym (warstwy NB I i NB II o IL=0,25 -
0,40), grunty o przcietnych i stabych parametrach geotechnicznych, wrazliwe
na zmiane wilgotnosci, fatwo ulegajace uptynnieniu pod wptywem wibracji ;

e W wirceniu nr 2 od gtebokosci 2,00 m do 3,00 m stwierdzono piaski drobne w
stanie $rednio zageszczonym o ID=0,50 (warstwa I), grunty o dobrych
parametrach geotechnicznych;
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3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Wjazd i wejscie na teren szkoty znajdujq sie od strony potudniowo-wschodniej od
strony ulicy Lechickiej. Wjazd odbywa sie przez istniejgca brame o szerokosci
4,4m, a wejscie przez furtke o szerokosci 1,05m. Bezposrednio przed szkotg
znajduje sie plac utwardzony z ptyt betonowych 45x45cm. W ogrodzeniu od
strony poétnocno-zachodniej znajdujg sie dwie furtki o szerokosci 1,05m, a od
strony potnocno-wschodniej jedna podobnej szerokosci. Ogrodzenie od strony ul.
Lechickiej podlega ochronie konserwatorskiej.

SIECI I UZBROJENIE TERENU

Teren jest uzbrojony. Na potrzeby inwestycji planuje sie wykonania nowego
przytacza kanalizacyjnego pozwalajagcego wpigé za pomocg studzienki
projektowany drenaz odwadniajacy. Projektowane oswietlenie boiska podtaczone
bedzie do istniejacej instalacji elektrycznej w budynku szkoty. Przez teren
przeznaczony do wykonania boiska przebiega sie¢ cieptownicza, projektowane
boiska i elementy towarzyszace rozplanowane sg w sposéb pozwalajacy unikngé
kolizji z istniejgacq siecig cieptowniczg. Wszelkie prace prowadzone w sgsiedztwie
sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ recznie i z ostroznie. Poza wskazanymi na
planie geodezyjnymi sieciami nie wystepujq inne uzbrojenia podziemne, chociaz
nie wyklucza sie w terenie innych niezidentyfikowanych na mapie sieci i urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

ISTNIEJACA ZIELEN

Teren inwestycji czesciowo porosniety jest trawg, wystepuje na nim roslinnosé
wysoka. W okolicach projektowanego boiska znajdujg sie drzewa przewidziane do
wycinki. Do wycinki przeznacza sie 2 szt. drzew - jesion wyniosty (czesciowo
uschniete) i wiqz polny (drzewo miode wysokos¢ ok. 8m) i 2 szt. krzewdow
leszczyny. Pozostat cze$¢ szaty roslinnej pozostaje nienaruszona. Planuje sie nowe
nasadzenia w ramach inwestycji. Cze$¢ terenu poza boiskiem i utwardzeniami
pozostaje porosnieta trawa jak biologicznie czynna.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka nr: 463 znajdujaca sie w obrebie Brzeg Centrum jest zagospodarowana, w
centralnej czesci znajduje sie na budynek szkoty, w pdéinocnej znajduje sie
asfaltowe boisko szkolne. Znajdujg sie tam stalowe urzadzenia sportowe do
koszykdéwki, siatkowki i pitki recznej/noznej. Teren jest ogrodzony. Dziatka
posiada dostep do drogi publicznej znajdujacej sie od strony ul. Lechickiej i
Robotniczej. Projektowane boisko wielofunkcyjne miesci¢ sie bedzie w obrysie
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istniejgcego boiska. W potnocno-zachodniej czesci terenu znajduje sie garaz
pieciostanowiskowy przewidziany do rozbidrki ze wzgledu na zly stan techniczny
architekture nieprzystajgca do budynku szkoty. Wielkos¢ boiska jest dopasowana
do istniejgcego terenu i w minimalny sposéb ingeruje w obecny uktad zieleni i
infrastruktury.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren jest lekko pochyty, posiada spadek w kierunku poétnocnym, zamyka sie w
rzednych wysokosciowych od 144,60 do 143,70m n.p.m.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OPIS ROZWIAZAN URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH

Teren objety opracowaniem projektowym znajduje sie na potnocny-wschod od
budynku Szkoty Podstawowej. Istniej tam obecnie boisko o nawierzchni
asfaltowej. Projektowane boisko zostanie ulokowane réwnolegle do frontu
budynku w odlegtosci 11,4m w odlegtosci 5,4m elewacji bocznej szkoty.

W naroznikach oraz w potowie dtugosci zaprojektowano maszty oswietleniowe. Od
strony pétnocno-zachodniej zaprojektowano pitko-chwyt o wysokosci 5m. Po
stronie pétnocnej zaprojektowano sitownie terenowa. Na catosci zaprojektowano
elementy matej architektury.

Inwestycja obejmuje:

e Budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 39,5 x 35m o nawierzchni
syntetycznej

e Budowe biska o nawierzchni trawiastej o wymiarach 12 x 29,5m
e Budowe 3 torowej biezni lekkoatletycznej o dtugosci 30m
e Budowe piaskownicy do skoku w dal

e Budowe pitko-chwytu z ryglem gérnym z paneli zgrzewanych i siatki tkanej o
wysokosci 5m

e Budowe 6 masztow oswietleniowych o wysokosci 10m
e Budowe 7 lamp parkowych

e Budowe wewnetrznej linii zasilajaca lampy

e Budowe monitoringu terenu

¢ Remont ogrodzenia

e Przebudowe wjazdu i placu przed budynkiem

e Rozbiodrke istniejgcego garazu
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ROZBIORKI I WYBURZENIA

e Boisko o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1530m?2

e Plac z ptyt betonowych przed budynkiem szkoty o powierzchni 605m?2
e Budynek garazy pow. zabudowy 103,5m?2

e 2 stalowe kosze

e 2 stalowe stupki do siatkdwki

e 2 stalowe bramki

e ltawki terenowe

¢ Fragment cokotu ogrodzenia przy bramie i furtce

e Istniejgca brama wjazdowa L=4,40m i furtka L=1,05m

WYCINKA

W okolicach projektowanego boiska znajdujg sie drzewa przewidziane do wycinki.
Do wycinki przeznacza sie:

e jesion wyniosty (czesciowo uschniete wysokos¢ ok. 14m) - D1
e wigz polny (drzewo miode wysokos$¢ ok. 8m) - D13

e 2 szt. krzewy leszczyny

PROJEKTOWANA ZIELEN

4.4.1 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia.
Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych. Grubos$c
zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

4.4.2 Humusowanie

Humusowanie - warstwa ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ od 15 do 25 cm.
Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢c od 10 do 15 cm po
modelowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujagcego na
powierzchni terenu. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabié
(pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
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4.4.3 Trawniki

Na pozostatej czes¢ dziatki dookota boiska nalezy zasadzi¢ trawe.

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byc¢
obnizony w stosunku do kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem - kolczatka lub zagrabig,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100
m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana na
budowie. Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym,
gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4].

4.44 Zielen wysoka

W ramach inwestycji projektuje sie nasadzenia zielenig wysokg. Planuje sie
nasadzenia wzdtuz pétnocno-zachodniej i pétnocno-wschodniej granicy dziatki.
Miejsce i gatunki zostang podane w odrebnym opracowaniu po wczesniejszym
uzgodnieniu.

UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Bezposrednio przed wejsciem na boisko przed szkotg projektuje utwardzenie
wykonane z niefazowanej kostki betonowej w kolorze szarym gr. 8cm.
Utwardzenie zostanie wykonane w miejscu istniejacego placu z ptyt betonowych
oraz W miejscu garazu przeznaczonego do wyburzenia. Kostka zakonczona
prefabrykowanym obrzeze betonowym o szerokosci 8cm.

Chodnik petni¢ bedzie role dojscia wzdtuz ktérego zostang zamontowane fawki,
kosz na $mieci, stojaki na rowery. Nalezy wykonaé spadek umozliwiajacy sptyw
wody do wpustow oraz w kierunku zewnetrzny na przylegty teren zielony. Opis
warstw po i rysunki podane sg w czesci drogowej projektu. Ukfad kostki zostanie
dopasowany do istniejacego terenu. Zakifada sie wykonanie wzoréw z
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wykorzystaniem kostki innego koloru majacego wprowadzi¢ na state ,rysunek”
zabaw prowadzonych przez dzieci ( np. gra w klasy, wyscigi itp.)

SILOWNIA TERENOWA

Sitownie terenowa lokalizuje sie wzdtuz pdtnocno-wschodniego ogrodzenia dziatki.
Elementy wkomponowane sg w istniejgqcy teren pomiedzy bieznie lekkoatletyczng,
oSwietlenie tereny i istniejace drzewa. Ponizej podano przykltadowy wykaz
elementéw sitowni. Istnieje mozliwos$¢ zastosowanie innego zestawu sprzetu po
konsultacji z inwestorem i projektantem. W projekcie przykitadowo pokazano
wyroby firmy Trainer w serii eco.

4.6.1 Dane techniczne

Kolorystyka urzadzen w standardzie szaro/srebrno- zétta.

Wszystkie sruby nalezy ostoni¢ zaslepkami.

Urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat, spetnia wymagania bezpieczenstwa
zawarte w polskich normach: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Strefy poszczegodlnych urzadzen moga na siebie nachodzié.

W strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw
architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla os6b w wieku powyzej 14 lat lub o
wzroscie wiekszym niz 140 cm.

Na urzadzeniach powinna by¢ umieszczona informacja z instrukcjg uzytkowania.
Materiat: urzadzenie wykonane ze stali, ocynkowane, dwukrotnie malowane
proszkowo.

Fundament nalezy wykona¢ na poziomie gruntu.

Podbudowy betonowe pod urzadzenia nalezy skorygowaé o wytyczne producenta
urzadzen.

Urzadzenia nalezy poddawac¢ kontrolom, nadzorowi i biezacej konserwacji z
uwzglednieniem korozji elementéw metalowych.

4.6.2 Porecze ST-1

p— .. = Wymiary urzadzenia: diugoé¢ 1800 mm,
\ < -_— szeroko$¢ 560 mm, wysokoé¢ 1500 mm.

\ Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie ramion i
brzucha, poprawia kondycje mie$niowg plecow.
Wymiary minimalnej strefy ochronnej: 4800 mm
) na 3560 mm.

‘ Gtéwna rura konstrukcyjna: $rednica 140 mm x
&y 3,6 mm.




4.6.3 Orbitrek ST-2
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Wymiary urzadzenia: dtugos¢ 1200 mm,
szerokos$¢ 540 mm, wysokos$¢ 1500 mm.

Funkcja urzadzenia: poprawia sprawnosc
konczyn gérnych i dolnych oraz stawow.
Wymiary minimalnej strefy ochronnej: 4200 mm
na 3540 mm.

Gtéwna rura konstrukcyjna: s$rednica 140 mm x
3,6 mm.

46.4 Rower ST-3

Wymiary urzadzenia: dlugos¢ 990 mm,
szerokos$¢ 570 mm, wysokos$¢ 1220 mm.
Funkcja urzadzenia: poprawia sprawnosc
konczyn dolnych oraz stawodw.

Wymiary minimalnej strefy ochronnej: 3990
mm na 3570 mm.

Gtéwna rura konstrukcyjna: $rednica 140
mm X 3,6 mm.

Siedzisko wykonane ze stali lub z bardzo
wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
(kopolimeru polipropylenu).




4.6.5 Wyciag dolny ST-4
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Wymiary urzadzenia: dtugos¢ 990
szerokos$¢ 700 mm, wysokos$¢ 1700 mm.
Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija miesnie
gornej czesci klatki piersiowej i plecow.

Wymiary minimalnej strefy ochronnej: 3990 mm
na 3700 mm.

Gtéwna rura konstrukcyjna: s$rednica 140 mm x
3,6 mm,

mm,

4.6.6 Wyciag gorny ST-5

Wymiary urzadzenia: dtugos¢ 890
szerokos$¢ 760 mm, wysokos¢ 1720 mm.
Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija miesnie
gornej czesci klatki piersiowej, ramion i plecow.
Wymiary minimalnej strefy ochronnej: 3890 mm
na 3760 mm.

Gtéwna rura konstrukcyjna: s$rednica 140 mm x
3,6 mm.

mm,

4.6.7 Tablica informacyjna

Na terenie sitowni terenowej i boiska w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ dwie
tablice informacyjng zawierajgce instrukcje korzystania z obiektu sitowni i boiska.
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ISTNIEJACE OGRODZENIE

Obecnie ogrodzenie terenu wykonane jest z trzech odcinkdw.

Od strony ul. Lechickiej w kierunku potudniowo-wschodnim wykonane jest z
przeset i stupkow stalowych na cokole betonowym. Ma ono warto$¢ historyczna,
zostato wykonane prze rokiem 1945.

Dtugosé ogrodzenia na odcinku pomiedzy szkotg, a parkiem wynosi 65m.
Ogrodzenie przeznacza sie do remontu polegajacego na czyszczeniu,
zabezpieczeniu antykorozyjnym i pomalowaniu.

Od strony parku w kierunku pétnocno-wschodnim ogrodzenie wykonane jest z
przeset i stupkdw stalowych na cokole betonowym. Przesta wykonane sg zamki
stalowej z wypetnieniem z siatki lub czes$ciowo s pretéow stalowych.

Dtugos¢ ogrodzenia wynosi 60m.

Ogrodzenie przeznacza sie do remontu polegajacego na czyszczeniu,
zabezpieczeniu antykorozyjnym i pomalowaniu.

Od strony Dz. Nr: 442/3 w kierunku pdétnocno-zachodnim wykonane jest z przeset
i stupkdéw betonowych.

Dtugos¢ istniejgcego ogrodzenia wynosi 52m.

Dtugos¢ projektowanego ogrodzenia w miejsce wyburzonego budynku garazy
wynosi 18m.

Ogrodzenie przeznacza uzupetnienia po wyburzonym budynku garazu o wartos¢
podang powyzej, rodzaj i wzor identyczny jak istniejace.

BRAMA WJAZDOW I FURTKA

Istniejaca brama wjazdowa oraz furtka wykonana jest na wzér zabytkowej
powstatej przed rokiem 1945. Projektuje sie nowa brame i furtke systemowaq o
wygladzie zblizonym do istniejacych furtek znajdujacych sie w ogrodzeniu
betonowym. Poszerzenie bramy ma na celu utatwienie wjazdu i wyjazdu na teren
posesji. Projektowana brama ma szerokos$¢ L=6,00m, a furtka szerokos¢ L=1,10m

PILKOCHWYT

Projektuje sie pitko-chwyt wolnostojacy wzdtuz pdtnocno-zachodniej granicy
terenu. W odlegtosci 1,6m od projektowanego boiska trawiastego - BT. taczna
dtugosé pitko-chwytu wynosi 34,50m, a wysokos$¢ 5,0m. Stupy pitko-chwytéw z
profili stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo o przekroju minimum
100x50x5mm zatopione w fundamentach na minimum 70cm. Doktadny opis
fundamentow i sposobu wykonania podano w czesci konstrukcyjnej. Rozstaw
stupkow jest dostosowany do modutu siatki zgrzewanej oraz przebiegu sieci
cieptowniczej i wynosi 2,5m i 2,4m.
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Dolng czes$¢ wypetnienia pitko-chwytu do wysokosci 2,5m nalezy wykonac z siatki
zgrzewanej PANEL 2D L=2500mm ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Panel 2D zgrzewany punktowo z pretéw stalowych (poziomych i pionowych).
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe Srednica drutéw pionowych:
5 mm Srednica drutéw poziomych (podwéjne): 6 mm wielkos$é oczek: 50x200mm
Kolor stupkéw i panela RAL 6005. Gérng czesc pitko-chwytu od wysokosci 2.5m
wykona¢ z siatki polipropylenowej, bezweziowej o grubosci splotu 5 mm i
wymiarach oczek ca 45 x 45mm wykonczone ze wzmocnieniem po obwodzie,
siatka koloru zielonego.

Mocowanie siatki na haczykach ocynkowanych poprzez uktad linek poziomych
usytuowanych na 2 poziomach oraz ryglu gérnym.

UWAGA: Ostateczny przekrdj stupkdw oraz sposdb ich osadzania nalezy przyjgc
zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia. Ze wzgledu na charakter obiektu,
ogrodzenie wykona¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Elementy
montazowe, z ostrymi krawedziami od strony zewnetrznej. Pitko-chwyt w catosci
powinien zosta¢ wykonany jako rozwigzanie systemowe zapewniajgce bezpieczne i
trwate uzytkowanie.

WYPOSAZENIE W OSWIETLENIE BOISKA ORAZ TERENU

Projektuje sie osSwietlenie boiska za pomocg 6 masztéow oswietleniowych z
lampami w ilosci 12 szt. oraz 7 lamp parkowych. Doktadny opis i rysunki
oswietlenia pokazano w czesci elektrycznej projektu.

MONITORING TERENU

Projektuje rozbudowe istniejacego uktadu monitoringu znajdujgcego sie w szkole
o zestaw 4 kamer terenowych rozmieszczonych na masztach oswietleniowych.
Dokfadny opis instalacji monitorujgcej pokazano w czesci elektrycznej projektu.

ODWODNIENIE TERENU BOISKA

Projektuje sie odbidr Sciekow deszczowych z boiska wielofunkcyjnego poprzez cigg
sqczkéw drenarskich utozonych pod przepuszczalng nawierzchnig syntetyczng i
warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Dokfadny opis i rysunki pokazano w
czesci instalacyjnej projektu.

ODWODNIENIE PLACU PRZED SZKOLA

Dla odwodnienia placu przy szkole zaprojektowano dwa wpusty deszczowe. Nalezy
wykonac¢ spadki umozliwiajace sptyw wody w kierunku projektowanych wpustéw.
Dokfadny opis i rysunki pokazano w czesci instalacyjnej projektu.
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PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

W naroznikach terenu przeznaczonego na boisko projektuje sie kosze na $mieci (4
szt.) wykonane z blachy gietej zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo, sugerowany kolor ciemno-szary. Sposdb montazu poprzez
przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu. Sugerowana pojemnosé
kosza 40 - 45 litrow.

PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY

W projekcie zastosowano stojaki wielostanowiskowe (2 stojaki po pie¢ roweréw) z
oparciem na kole lub oparciem na ramie, w ktérych jest mozliwos¢ postawienia
roweru i zapiecia blokady rowerowej. Konstrukcja stojakow z stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo, sugerowany kolor ciemno-szary. Sposob
montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

PROJEKTOWANE LAWKI

W projekcie zastosowano fawki terenowe stalowe (8 szt.) z oparciem malowane
proszkowo, sugerowany kolor ciemno-szary z lakierowanym drewnem iglastym.
Sugerowane wymiary tawki - dtugosé¢: 170cm, gtebokosé: 55cm, wysokosc: 85cm,
wysokos$c¢ siedziska: 44cm. Sposdéb montazu poprzez przykrecenie do uprzednio
przygotowanego fundamentu.

SPOSOB ZAPEWNIENIA DOSTEPU OSOBOM
NIEPELNOSPRAWNYM

Boisko jest posadowione ~2 + 5 cm nad terenem, dostep do niego majq
niepetnosprawni z placu utwardzonego znajdujgcego sie przed wejsciem.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Wszystkie produkty zastosowane na boisku wyroby powinny by¢ atestowane. Na
terenie boiska zaprojektowano dwie tablice informacyjne =z regulaminem
dotyczacym boiska i sitowni terenowej. Korzystanie z boiska i sitowni powinno
odbywa¢ sie pod nadzorem oséb dorostych majacych do tego odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Wszelkie elementy niebezpieczne powinny znajdowac¢ w
odlegtosci min. 1,5m od boiska. W przypadku boiska trawiastego zabawy i gry
nalezy tak organizowa¢, aby odbywaty sie w bezpiecznej odlegtosci od masztéw
oswietleniowych. Dodatkowo maszt ,O 9-10” nalezy zabezpieczy¢ matg ochronna.
Obrzeze betonowe w piaskownicy do skoku w dal nalezy zabezpieczy¢ ostona z
tworzywa sztucznego.
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ZKRES ODDZAILYWANI INWESTYCJI

Zgodnie z art. 34. ust. 3. pkt. 5 Prawa budowlanego obszar oddziatywania dla
planowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki Dz. Nr: 463 w Brzegu i
nie bedzie powodowac ograniczenie w sposobie uzytkowania sgsiednich dziatek.
Zastosowanie pitko-chwytu od strony istniejacych budynkéw oraz od strony
potnocno-zachodniej wyklucza oddziatywanie inwestycji poza granice dziafki.
Rozbiérka garazu, ktdéry znajduje sie na granicy dziatki 442/3 bedzie miata
pozytywny wptyw na sposdb zagospodarowania sgsiedniej dziatki.

BILANS TERENU

BILANS TERENU:

Powierzchnia Powierzchnia Udziat %
1. |POWIERZCHNIA DZAILKI 463 7094, 00 m?2 -
2. | POWIERZCHNIA ZAKRESU OPRACOWANIA 6080, 00 m=2 100,0 %
3. |POW. PROJ. BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 1382,50 m? 22,74 %
4. |POW. PROJ. BIERZNI LEKKOATLETYCZNE] 134,00 m?2 2,21 %
5. |POW. PROJ. PIASKOWNICY DO SKOKU W DAL 19,50 m2 0,32 %
6. | POW. PROJ. BOISKA TRAWIASTEGO 354,00 m2 5,82 %
7. | POW. PROJ. CHODNIKA PRZED SZKOLA 840,80 m? 13,82 %
8. |POW. ISTN. BUDYNKU GARAZY 103,50 m>2 1,70 %
9. | POW. ISTN. BUDYNKU GOWNEGO SZKOLY 556,00 m2 9,14 %
10 | POW. ISTN. BUDYNKU SOCJALNEGO SZKOLY 447,00 m?2 7,35 %
11| POW. ISTN. UTWARDZEN 3380,00 m>2 55,60 %
12 POW. TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO W 270,00 m2 44,40 %

GRANICACH OPRACOWANIA
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE

5 CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

WYMIARY ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY BOISK

OBIEKT OPIS DANE

BOISKO WIELOFUNKCYINE | Nawierzchnia poliuretan

BS; BR; BK Powierzchnia poliuretanu |1382,50 m2
Wymiary 39,5 x 35,0m

BOISKO TRAWIASTE Nawierzchnia trawa

BT Powierzchnia trawy 354,00 m2
Wymiary 12 x 29,5m

BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA Nawierzchnia poliuretan

BT Powierzchnia poliuretanu [134,20 m2
Wymiary 3,66 x 35m

1,2 x4,92m

PIASKOWNICA Nawierzchnia piasek

BP Powierzchnia 19,50 m2
Wymiary 2,8 x7m

ROZWIAZANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO I BIEZNI BK; BS; BR, BL

5.2.1 Podbudowa pod warstwy nawierzchni poliuretanowej, elastycznej,

amortyzujacej

Podbudowa - ukfad warstw od spodu
- grunt rodzimy (zageszczony)
- zageszczona podsypka piaskowa w wyniku wymiany gruntu gr. 25 cm
- warstwa odsgczajqca z piasku gr. 10 cm
- podbudowa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 4-31,5mm gr. 15cm
- podbudowa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 0-5mm gr. 5cm
- warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu
gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna zosta¢ wykonana na przepuszczalnej
podbudowie z kruszyw tamanych, a nastepnie podbudowie systemowej. taczna
grubos$¢ nawierzchni wraz z podbudowg systemowga powinna wynosi¢ min 45 mm.
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Systemowg podbudowe pod nawierzchnie sportowg nalezy wykona¢ w oparciu o
recepture producenta lub aprobate badz karte techniczng danej nawierzchni. Przez
systemowg podbudowe nalezy rozumie¢ warstwe przepuszczalng dla wody
wykonang jako mieszanka zwiru suszonego (2-5 mm), granulatu gumowego SBR
(1-4 mm) i kleju (zywicy poliuretanowej), wykonang w oparciu o w/w wymienione
dokumenty. Warstwe te nalezy utozyé bezspoinowo specjalng ukfadarkg mas
tartanowych.

Grubos$¢ podbudowy powinna wynosi¢ min 35 mm.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy.
Na powierzchni boiska nalezy uzyska¢ spadek o wartosci 0,5% w kierunku
podanym na rysunku.

5.2.2 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego i biezni lekkoatletycznej:

Na tak przygotowang podbudowe, nalezy utozy¢ nawierzchnie
poliuretanowg, ktéra skfada sie z granulatu kauczukowego EPDM s$rednicy 1-4 lub
1-3,5mm fgczonego zywicg poliuretanowg. Warstwa powinna zosta¢ wykonana
bezspoinowo specjalistyczng uktadarkg mas tartanowych. Grubo$¢ nawierzchni po
zageszczeniu nie mniej niz 10 mm.

Minimalne wymagania dot. Nawierzchni poliuretanowej:
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: nie mniejsze niz 75 %
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie: nie mniejsza niz 110 N
Scieralnoé¢ aparat Stuttgart: nie wieksza niz 0,09 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: nie mniejsza niz 0,85 N/mm?2
Wspotczynnik tarcia kinematycznego:
w stanie suchym nie mniejsza niz 0,50
w stanie mokrym nie mniejsza niz 0,30
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury + 60°C nie wieksze niz 0.02 %
Mrozoodpornos¢ — przyrost masy nie wiekszy niz 0,6 %
Odpornos$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych - przyrost masy nie
wiekszy niz 0,4 %

W celu potwierdzenia, ze oferowane nawierzchnia odpowiada wyzej
okreslonym wymaganiom , do oferty nalezy dotaczyc¢ :

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,
zawierajgca parametry nawierzchni poliuretanowej
- Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje

Na warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowg
jednowarstwowgq, bezspoinowg, uktadang mechanicznie. Minimalne parametry
techniczne i uzytkowe wynosza:
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e grubos$¢ nawierzchni min. 10 mm
e konstrukcja nawierzchni:
- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM S$rednicy 1-4
lub 1-3,5mm tgczonego zywicg poliuretanowa.
e Wszystkie warstwy projektowanej nawierzchni sq w catosci przepuszczalna dla
wody

linie segregacyjne boisk - szer. 5 cm malowane natryskowo w kolorach:

- boisko do pitki recznej - linie biate
- boisko do pitki siatkowej - linie biate
- boisko do koszykowej - linie biate
- bieznia lekkoatletyczna - linie biate

kolor nawierzchni:

- wybiegi - kolor ceglasty
- boiska BK; BS; BR; - kolor ceglasty
- bieznia lekkoatletyczna - kolor ceglasty

Istnieje  mozliwo$¢ zmiany koloru nawierzchni oraz linii po konsultacji z
inwestorem i projektantem.

5.2.3 Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

e Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowga wykonywang bezposrednio na
terenie budowy, stosowanie nawierzchni prefabrykowanych jest zakazane.

e Wykonawca powinien okaza¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace
spetnienie  minimalnych parametrow nawierzchni (np. aprobata Ilub
rekomendacja techniczna ITB) oraz karte techniczng wystawiong przez
producenta (w oryginale).

e Nawierzchnia powinna posiadac aktualny atest higieniczny PZH.

5.2.4 Wyposazenie sportowe boiska do pitki noznej i recznej:

a) Bramki o wielkosci 3x2m z profili aluminiowych 80x80 (wymiary przedstawiono
jako przyktadowe, dopuszcza sie zmiane profilu po uzgodnieniu z projektantem),
anodowane i malowane proszkowo na kolor czerwono-srebrny lub czarno-biatym.

b) Bramki montowanie w tulejach w dostawie producenta urzadzenia, osadzonych
w betonowym fundamencie wg UWAGI ponizej oraz czesci konstrukcyjnej
opracowania.

c) Siatki do bramek - 2 szt.

Zastosowac bramki dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg
Rozporzadzenia jak ponizej. Zastosowac¢ bramki w dostawie producenta na ktére
zostaty wydane certyfikaty zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z
wymaganiami Prawa Polskiego w tym zakresie, a w szczegdlnosci spetniajace
przepisy prawne i dokumenty normatywne:
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e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach
i placéwkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69)z pdzniejszymi zmianami,

e PN-EN 748:2013-09 - pitka nozna

e PN-EN 749:2006-P - pita reczna

e ICS 97.220.30, ICS97.220.40

W Swietle ww. przepisdéw za bezpieczenstwo urzgadzen producent ponosi petng
odpowiedzialnos¢.

5.2.5 Wyposazenie sportowe boiska Do pitki siatkowej:

a) Stupki do siatkdwki z mechanizmem naciggowym - 2 szt. Materiat rura
aluminiowa @ 76 (wymiary przedstawiono jako przyktadowe, dopuszcza sie
zmiane profilu po uzgodnieniu z projektantem).

b) Dwa dekle maskujgce - 2 szt.

c) Siatka do siatkowki z linkg stalowg i antenkami - 1 szt.

Zastosowac urzadzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg.
rozporzadzenia jak ponizej. Zastosowac¢ urzadzenie w dostawie producenta na
ktére zostaty wydane certyfikaty zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z
wymaganiami Prawa Polskiego w tym zakresie, a w szczegdlnosci spetniajace
przepisy prawne i dokumenty normatywne:

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkofach
i placéwkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69) z pdézniejszymi zmianami,

e PN-EN 1271:2006-0P - pitka siatkowa

e ICS97.220.30
W Swietle ww. przepiséw za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi petng
odpowiedzialnos¢.

5.2.6 Wyposazenie sportowe boiska Do pitki koszykowej:

a) Obrecz do koszykdéwki standard i siatka do obreczy taricuchowa - 2 szt.

b) Tablica do koszykowki epoksydowa o wym. 105 x 190 cm -2 szt.

c) Mechanizm regulacji w zakresie 2,65 - 3,10 m -2 szt.

d) Konstrukcja do koszykowki jednostupowa, profil 120x120/5 ze stali S235]R.
Pofaczenia spawane na petng grubosé fgczonych elementéw typu V. (wymiary
przedstawiono jako przyktadowe, dopuszcza sie zmiane profilu po uzgodnieniu z
projektantem.

Zastosowac urzadzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg
Rozporzadzenia jak ponizej. Zastosowac urzadzenie w dostawie producenta na
ktére zostaty wydane certyfikaty zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z
wymaganiami Prawa Polskiego w tym zakresie, a szczegdlnosci spetniajace
przepisy prawne i dokumenty normatywne:
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e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkofach
i placéwkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69) z pdézniejszymi zmianami,

e PN-EN 1270:2006-0P - pitka koszykowa
e 1CS97.220.30

W Swietle ww. przepiséw za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi petng
odpowiedzialnos¢.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI CZESCI
TRAWIASTEJ BOISKA - BT

Nawierzchnie boiska do pitki noznej projektuje sie warstwy (od goéry)

e wegetacyjnej o gr. 15cm na ktdérg skfada sie mieszanka 70% ziemi urodzajnej
i 30% piasku czystego

e warstwy podbudowy o gr. 30cm wykonanej z piasku lub pospétki

ROZWIAZANIA TECHNICZNE SKOCZNI W DAL - BP

Nawierzchnie rozbiegu identyczna jak na biezni do sprintu

Projektuj sie wygrodzenie piaskownicy wykonane z obrzeza betonowego o gr.
8cm. wraz z ostong krawedzi z tworzywa sztucznego zapobiegajacq ewentualnym
urazom i zwiekszajacq bezpieczenstwo.

5.4.1 Piaskownica do skoku w dal:

e Ostona plastikowa na obrzeza betonowe

e Plandeka do ochrony przed opadami atmosferycznymi
e Prég do skoku w dal

e Proég do tréjskoku

e Zabezpieczenie krawedzi kraweznikow piaskownicy z tworzywa sztucznego

UWAGA: Sprzet nalezy zamontowaé w fundamencie wg czesci rysunkowej.
Ostateczny przekrdj i wymiar fundamentow wg wytycznych producenta sprzetu
sportowego.
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6 CZESC KONSTRUKCYJINA

TEMAT PROJEKTU.

Tematem niniejszej czesci opracowania sg: fundamenty pod urzadzenia (bramki,
pod stupy siatkéwki i koszykdwki), posadowienie boiska, adaptacja posadowienia
fundamentow systemowych pod stupy oswietleniowe oraz stupy stalowe do
koszykéwki , pitkochwyt na terenie boiska wielofunkcyjnego na terenie Brzegu
przy ulicy Robotniczej / Lechickiej na dziatce nr 463, gmina Brzeg, powiat brzeski.

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Wytyczne branzy architektonicznej
e Plan zagospodarowania boiska
e Wytyczne zawarte w umowie i programie

e Wyniki badan geologicznych;

ZAKRES PROJEKTU.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw
zwigzanych z budowg boiska sportowego:

o fundamentéw pod elementy wyposazenia boiska: fundamenty pod bramke,
fundamenty pod stupy do siatkowki, fundamenty pod stupy do koszykdéwki

e adaptacja fundamentéow systemowych pod stupy oswietleniowe do warunkéw
miejscowych

e stup nosny pod tablice koszykdéwki

e rozbidrka garazu wg odrebnego punktu opisu technicznego

e pitko-chwyt

OPINIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA

Opinie geotechniczgq posadawiania obiektow budowlanych opracowano na
podstawie badan wykonanych przez mgr Andrzej Petri upr. VII-1530 pod nazwg
budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzegu przy ulicy Robotniczej / Lechickiej na
dziatce nr 463.

W ramach opracowania badan geologicznych wykonano 4 sondowania przelotowe
do gtebokosci ca 2,5 m recznym zestawem wiertniczym o $rednicy 100 mm oraz
dokonana oceny makroskopowej gruntéw. Dodatkowo wykonano jedno
sondowanie dynamiczne sondg DPL. Cze$¢ opinii, a w szczegdlnosci opis podtoza i
wyniki badan gruntowych sg bezposrednio zwigzane z ww. dokumentacja.
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6.4.1 Potozenie i morfologia terenu badan

Lokalizacja:

Lokalizacja terenu badan:

Teren badan potozony jest w centralnej czesci Brzegu przy ulicy Lechickiej, na
dziatce nr 463.

Potozenie i morfologia:

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno - geograficzne teren badan potozony
jest w makroregionie Nizina Slaska, w mezoregionie Pradolina Wroctawska. Pod
wzgledem geomorfologicznym jest to skton wysoczyzny morenowej do doliny rzeki
Odry pokryty osadami lodowcowymi i wodnolodowcowymi, wzniesiony w tym
rejonie ca 143,0 - 144,0 m n.p.m.

Badany teren znajduje sie w poblizu starej fosy miejskiej, gdzie naturalna
morfologia terenu zostata zmieniona w znacznym stopniu.

6.4.2 Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowa geologiczna:

W podtozu badanego terenu od gtebokosci ca 1,30 — 2,00 m dominujg lodowcowe
gliny zwiezte, ktérych migzszo$¢ na badanym terenie przekracza 4,0 m. W czesci
potnocnej od gtebokosci 2,0 m do 3,0 m stwierdzono wodnolodowcowe piaski
drobne, ktérych migzszos$¢ przekracza 1,0 m. Powierzchnie terenu przykrywa
warstwa nasypoéw niekontrolowanych i budowlanych o migzszosci ca 1,30 - 3,00
m.

Warunki wodne:

W trakcie wykonywania badan (tj. 12.12.2015 r.) do gtebokosci wykonanych
wiercen wody gruntowej nie stwierdzono. Po okresie intensywnych opadéw i
wiosennych roztopach na stropie, lub w obrebie glin i nasypédw mogq sie pojawic
sgczenia niestwierdzone podczas wykonywania badan.

Wody powierzchniowe:
Wody opadowe sptywajg po powierzchni terenu w kierunku pétnocnym w strone
lokalnego obnizenia.

Warunki gruntowe

Na podstawie odmiennosci litologicznej i genetycznej wydzielono cztery warstwy
geotechniczne:

Warstwa NB I: budujg nasypy budowlane zbudowane z glin pylastych zwieztych i
glin pylastych, stwierdzone od gtebokosci ca 0,50 - 0,65 m do 1,30 -
1,60 m bedace w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I.-
=0,25;
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Warstwa NB II: to nasypy budowlane zbudowane z pytdow piaszczystych,
zalegajace w wierceniach nr 1,2,3 od gtebokosci 1,50 - 1,60 m do
1,80 - 2,00 m, bedace w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
1.=0,40;

Warstwa I: to piaski drobne wystepujace w wierceniu nr 2 od gtebokosci 2,00 m
do 3,00 m, bedace w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip=0,50;

Warstwa II: zaliczono do niej gliny pylaste i gliny zwiezte stwierdzone w
wierceniach nr 1 i 4 od gtebokosci ca 1,30 - 1,80 m do 3,00 m, bedace
w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,15;

Pozostate parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych podano
w legendzie do przekrojow stanowigcej zatgqcznik do opracowania.

6.4.3 Whnioski i uwagi dotyczace posadawiania

e Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,60 - 1,00 m wystepujg nasypy
niekontrolowane i gleba, ktore nie nadajq sie do bezposredniego posadowienia
obiektéw budowlanych;

e Ponizej do gtebokosci 1,70 - 2,50 m wystepujg piaski Srednie w stanie srednio
zageszczonym o ID=0,45 (warstwa geotechniczna I), grunty o dobrych
parametrach geotechnicznych;

e W czesci zachodniej terenu badan, w wierceniu nr 1 od gtebokosci ca 1,70 m
do 2,50 m zalegajq gliny w stanie twardoplastycznym o IL=0,20 (warstwa
geotechniczna II), grunty o przecietnych parametrach geotechnicznych

¢ Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepowata w piaskach na
gtebokosci ca 1,10 - 1,40 m. Obserwowany poziom wéd gruntowych uznano
za $redni i moze ulegac¢ sezonowym wahaniom o ca 0,30 - 0,50 m.

e Projektowane obiekt (boisko) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej,
przy panujacych w podtozu prostych warunkach gruntowych;

e Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje sie zmian
warunkoéw gruntowych w czasie budowy i eksploatacji boiska.

e Na terenie przewidzianym do budowy boiska wykonano 4 sondowania
przelotowe do gtebokosci 3,0 m (facznie 12 mb);

e Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,50 - 0,65 m wystepuja nasypy
stanowigce podbudowe istniejgcej nawierzchni boiska.

e 0Od gtebokosci 0,50 - 0,65 do 1,30 - 3,00 dominujg nasypy budowlane
zbudowane glin pylastych, glin pylastych zwieztych i pytow piaszczystych w
stanie twardoplastycznym i plastycznym (warstwy NB Ii NB II o IL=0,25 -
0,40), grunty o przecietnych i stabych parametrach geotechnicznych, wrazliwe
na zmiane wilgotnosci, fatwo ulegajace uptynnieniu pod wptywem wibracji;
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e W wierceniu nr 2 od gtebokosci 2,00 m do 3,00 m stwierdzono piaski drobne
w stanie $rednio zageszczonym o ID=0,50 (warstwa I), grunty o dobrych
parametrach geotechnicznych;

KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADAWIANIA

Okreslono jako pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie
niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe
jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakos$ciowych
badan geotechnicznych. Wyniki badan geotechnicznych przedstawiono w punkcie
»Opinia geotechniczna posadawiania”.

FUNDAMENTY POD ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA

UWAGI I WYTYCZNE DO WSZYSTKICH FUNDAMENTOW:

e Przed wykonaniem fundamentéw zapozna¢ sie ze sposobem mocowania
elementéw wyposazenia boiska do fundamentdw wg rysunkéw czesci
architektonicznej.

e W fundamentach i betonie podktadowym osadzi¢ rury odptywowe o 1-2cm
$rednicy mniejszej niz rury montazowe.

e Fundamenty posadawia¢ na wymienionym gruncie zwirowym zagaszonym do
IS=0,97 w celu zapewnienia odptywu wody z rur wewnatrz fundamentu

e Przed utozeniem mieszanki betonowej w szalunku fundamentéw osadzié¢ i
wypionowac elementy montazowe wyposazenia boiska.

e Osadzenie elementéw montazowych wykonac Scisle wg wytycznych
producenta i rysunkow architektonicznych.

e Glebe (humus) usung¢ zastgpi¢ zasypka z gruntu niewysadzinowego,
niespoistego i zagesci¢ od Is min. 0,96.

e Fundamenty posadawiac na gtebokosci 0,8m ponizej projektowanego poziomu
terenu na Warstwie II (pisaki $srednie o Id=0,45).

e Zastosowac beton klasy C25/30 W8

e Klasa ekspozycji fundamentow XC4

6.6.1 Do pitki noznej i recznej:
Fundament pod kazdy stup o wymiarach 60x60 cm gt. 83cm, beton C25/30 W8

zbrojony zbrojeniem rozproszonym wg uwag powyzej. Zastosowac sie do uwag
powyzej. (fundamenty wykonac¢ wg. wytycznych producenta)
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6.6.2 Do pitki siatkowej:

Fundament pod kazdy stup o wymiarach 60x60 cm gt. 83cm, beton C25/30 W8
zbrojony zbrojeniem rozproszonym wg uwag powyzej. Zastosowac sie do uwag
powyzej. (fundamenty wykonac¢ wg. wytycznych producenta)

6.6.3 Do pitki koszykowej:

Fundament wykonad jako stope zelbetowg zbrojong dotem i gdérg pretami #12 co
20cm o wymiarach w planie 150x100 cm i wysokosci 80cm posadowiong na gt.
83cm, ze stopy wypusci¢ gtowice do poziomu terenu o wymiarach w planie
50x50cm i wysokosci 20cm. Zastosowac beton C25/30 o wodoszczelnosci W8.
Zastosowa¢ sie do uwag powyzej. (fundamenty wykona¢ wg. wytycznych
producenta)

6.6.4 Do pitko-chwytéw:

Fundamenty wykonac jako stopy zelbetowe zbrojone koszem zbrojeniowym ze
strzemion poziomych #6 (rozstaw co 1cm) oraz pretdw pionowych 4 #12. Stopy
(stupy fundamentowe) o wymiarach w planie 40x40 cm i wysokosci 100cm
posadowiong na gt. 1,00m. Zastosowac¢ beton C25/30 o wodoszczelnosci WS.
Zastosowa¢ sie do uwag powyzej. (fundamenty wykona¢ wg. wytycznych
producenta). Stupy pitko-chwytéw z profili minimum 100x50x5mm zatopione w
fundamentach na minimum 70cm.

Fundamentowanie pod stupki nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta z
zachowaniem nastepujacych warunkow:

e Fundamenty posadawia¢ na wymienionym gruncie niespoistym do poziomu
spodu warstwy  podbudowy  nawierzchni  boiska na gruncie
niewysadzinowym z zageszczeniem do Is min 0,97.

KONSTRUKCJA SLUPA POD TABLICE DO KOSZYKOWKI

Konstrukcja stupa do koszykowki jednostupowa, profil stupa 120x120/5mm ze
stali S235JR. taczenie profildw stupa spoing typu V na petng grubos¢ fgczonych
elementéw. Na faczeniu katowym profili zastosowa¢ blachy weztowe
240x240x8mm fazowane wg rysunku architektonicznego. Mocowanie w
fundamencie za pomocg tulei - 2 szt. wg rysunku architektonicznego. W
przypadku mocowania bezposredniego stup nalezy zatopi¢ na gtebokosé 60cm w
fundamencie (stup wypionowac i stabilizowaé¢ podporami montazowymi do czasu
zwigzania mieszanki betonowej). Dopuszcza sie stosowanie stupa systemowego w
kompletnej  dostawie producenta urzadzenia, w tym przypadku producent
urzadzenia i osoba dopuszczajgca go do wbudowania ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za jego no$nosé i bezpieczenstwo.



36

ADAPTACJA FUNDAMENTU SYSTEMOWEGO POD SLUPY
OSWIETLENIOWE DO WARUNKOW MIEJSCOWYCH

Do oswietlenia boiska zaprojektowano 6 stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane
rurowe proste S-100SRwP/4 o wysokosci 10 m osadzone na fundamencie
betonowym prefabrykowanym F150/200 hmin.= 150cm. Fundament w dostawie
kompletnej z kotwami montazowymi 4szt. M20 oraz zawiasem przechytowym i
stupami.

Adaptacja posadowienia fundamentu prefabrykowanego F:150/200:

Glebe (humus) i nasyp niekontrolowany usung¢ w obrysie klina odtamu wykopu.
Nasyp niekontrolowany pod fundamentem i w obrysie klina odtamu zastgpic
zasypem z gruntu niewysadzinowego, niespoistego i zagesci¢ od Is min. 0,97.
Dodatkowo wokoto fundamentu prefabrykowanego wykona¢ opaske obwodowg z
betonu grubosci min.15cm  klasy C25/30,W8 zbrojonego zbrojeniem
rozproszonym, tak aby powstat blok betonowy o wymiarach minimalnych
50x50x150cm (sz. x df. x wys.).

WYTYCZNE MATERIALOWE

Zbrojenie wykonywac ze stali A-IIIN(RB500W).
Stosowac beton C25/30 o wodoszczelnosci W8.
Wymagania dotyczace betonu wg PN-EN 206-1.
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej wg PN-EN 10204:2006

WYTYCZNE DOTYCZACE FUNDAMENTOW.

Sciany i fundament wykonaé wg. wytycznych producenta dostarczajacego sprzet
sportowy. Stosowa¢ normowe warunki wykonania i odbioru robot.

WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia stupa do koszykowki: Schemat statyczny - stup wspornikowy o
wysokosci 2,0 i wsporniku pod katem na wysokos$¢ 1,05 i wysiegu 1,65m. Pret
wspornikowy obcigzono na koncu sita pionowg uzytkowg 1,5kN na wspotczynniku
dynamicznym beta 1,8 oraz sitg poziomg od parcia wiatru na tablice 1,0x2,0m dla
strefy I obcigzenia wiatrem. Profil stupa 120mm obcigzono obcigzeniem wiatrem
dla I strefy obcigzenia wiatrem. Wspornik dodatkowo obcigzono ciezarem statym
urzadzenia (kosza/tablicy). Fundament pod stup koszykoéwki obliczono jako stope
fundamentowaq na podtozu sprezystym. Posadowienie bezposrednie.

Stup pitko-chwytéw: schemat statyczny pret wspornikowy zakotwiony w
fundamencie obcigzony wiatrem po wtasnej powierzchni oraz parciem wiatru w I
strefie wiatrowej w wielkosci 5% pokrycia powierzchni siatki tapigcej. Dodatkowo
uwzgledniono obcigzenie wyjatkowe, jako reakcje pozioma uderzenia pitki
(zmniejszona reakcja ze wzgledu amortyzacji uderzenia przez siatke).

Obliczenia fundamentéw urzadzen wyposazenia boiska: Fundamenty pod
urzadzenia obliczono jako obcigzone reakcjami ze stupéw wspornikowych
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urzadzen. Fundamenty obliczone jako bloki fundamentowe na podtozu sprezystym
z zachowaniem nos$nosci podfoza i statecznosci.

Adaptacje fundamentu systemowego pod stupy oswietlenia obliczono jako stup
palowy obcigzony sitami skupionymi i momentami zginajacymi ze stupa
oswietleniowego. Na reakcje sktada sie obcigzenia stupa i opraw os$wietleniowych
wiatrem w I strefie wiatrowej oraz ciezary stupa i opraw oswietleniowych.
Obliczono zachowanie statecznosci na obrot.

Szczegotowe obliczenia do wgladu w archiwum biura.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

e Fundament nalezy wykonac¢ z betonu o wodoodpronosci W8.

e Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej: zabezpieczenia
antykorozyjne malowanie dostosowane do kategorii korozyjnosci C3 wg PN-EN
ISO 12944-5, zastosowac zestaw malarski zgodny z zatgcznikiem do normy
wg PN-EN ISO 12944-5 dla kategorii C3,

. oczyszczenie stali przed malowanie: klasa Sa2 wg PN-EN ISO 12944-2

e Zabezpieczenie antykorozyjne tulei mocujgcych w fundamencie wykonac jako
cynkowane ogniowo o grubosci powtoki minimum 100um.

UWAGI

e Na kazdym etapie budowy zapewni¢ stateczno$¢ wbudowanych elementow.

e Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw uprawnionych do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie.

e Nalezy stosowac wylgcznie materiaty i elementy konstrukcyjne, ktére
posiadajg wymagane atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (zgodnie z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -
Dz.U.02.92.881).

e Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze "Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru prac”.

e W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robét budowlanych,
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjq nalezy o tym
fakcie poinformowac projektanta.

e Podstawg do rozpoczecia prac jest otrzymanie uprawomocnionej decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

e Podane w niniejszym opracowaniu nazwy materiatdw nalezy traktowac jako
przyktadowe, do okreslenia wymaganych parametréw geometrycznych,
technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw, o
podobnych wtasnosciach.

e Przy stosowaniu materiatow budowlanych nalezy bezwzglednie stosowac sie
do instrukcji i wytycznych producenta. Wszystkie rozwigzania techniczne
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zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac doktadnie wg wytycznych
i zalecen producenta.

e Przed wykonaniem elementow zelbetowych lokalizacje i gabaryty otworéow
oraz przepustéw zweryfikowac z dokumentacjq architektoniczng i
opracowaniami branzowymi. Ewentualne rozbieznosci konsultowacd z
projektantem.

e Montaz elementéw instalacyjnych w obrebie budynku wykona¢ z
wykorzystaniem rozwigzan systemowych (systemy montazowe), zgodnie z
wytycznymi zawartymi w opracowaniach branzowych.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku

wystgpienia roznic, projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu
istniejgcego przy konsultacji z gtdwnym projektantem, zachowujac zasady

zawarte w projekcie.

e Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng

czes¢ niniejszego opracowania.

e Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig
wiasnos¢ jednostki projektowej. Nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowac i
reprodukowac bez pisemnej zgody jednostki projektowej.

7 CZESC INSTALACYINA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia boiska wielofunkcyjnego
zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr: 5 ul. Robotnicza / Lechicka w
Brzegu - Dz. Nr:463.

7.1.1 Podstawa opracowania.

¢ Projekt architektoniczny boiska

e Obowigzujace wytyczne techniczne i normy.
e Badania geologiczne

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe

7.1.2 Charakterystyka odwadnianego obiektu

Na terenie boiska sportowego wielofunkcyjnego zaprojektowano odprowadzenie
wod opadowych z nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej - t.j. z nawierzchni
boiska do pitki recznej, boiska do pitki siatkowej, boiska do koszykdéwki, biezni
lekkoatletycznej 30m oraz z nawierzchni trawiastej boiska.
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WARUNKI WODNE I GRUNTOWE

7.2.1 Warunki wodne

Warunki wodne zostaty okreslone w opinii geotechnicznej dla projektowanego dla
projektowanego boiska wielofunkcyjnego w Brzegu przy ulicy Lechickiej dziatki nr
463wykonanej przez mgr Andrzeja Petri.

W trakcie wykonywania badan (tj. 12.12.2015 r.) do gtebokosci wykonanych
wiercen wody gruntowej nie stwierdzono. Po okresie intensywnych opadow i
wiosennych roztopach na stropie, lub w obrebie glin i nasypédw mogq sie
pojawi¢ sgczenia nie stwierdzone podczas wykonywania badan.

Wody powierzchniowe:

Wody opadowe sptywajg po powierzchni terenu w kierunku péinocnym w strone
lokalnego obnizenia.

7.2.2 Warunki gruntowe - wnioski

e Na terenie przewidzianym do budowy boiska wykonano 4 sondowania
przelotowe do gtebokosci 3,0 m (facznie 12 mb);

e Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,50 - 0,65m wystepujg nasypy
stanowigce podbudowe istniejgcej nawierzchni boiska.

e 0Od gtebokosci 0,50 -0,65 do 1,30 - 3,00 dominujg nasypy budowlane
zbudowane glin pylastych, glin pylastych zwieztych i pytdéw piaszczystych w
stanie twardoplastycznym i plastycznym (warstwy NB I i NB II o
IL=0,25 - 0,40), grunty o przecietnych i stabych parametrach
geotechnicznych, wrazliwe na zmiane wilgotnosci, fatwo ulegajace uptynnieniu
pod wptywem wibracji ;

e W wierceniu nr 2 od gtebokosci 2,00 m do 3,00 m stwierdzono piaski drobne
w stanie $rednio zageszczonym o ID=0,50 (warstwa I), grunty o
dobrych parametrach geotechnicznych ;

e W wierceniach nr 1 i 4 od gtebokosci 1,40 - 1,80 m do3,00 m wystepuja gliny
pylaste i gliny zwiezte w stanie tawrdoplastycznym o IL=0,15, grunty o

e przecietnych parametrach geotechnicznych;
e Do gtebokosci wykonanych wiercen wody gruntowej nie stwierdzono;

e Po okresie intensywnych opadéw i wiosennych roztopach na stropie, lub w
obrebie glin i nasypdéw moga sie pojawi¢ sgczenia niestwierdzone podczas
wykonywania badan;

e Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej

DRENAZ ODWADNIAJACY

Projektuje sie odbidr sciekéow deszczowych z boiska wielofunkcyjnego poprzez cigg
drendw utozonych pod przepuszczalng nawierzchnig syntetyczng i warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni.

Zaprojektowano jeden gtéwny dren odwadniajacy prowadzony S$rodkiem wzdtuz
boiska doktdérego pod katem 90° bedq podiaczone saczki.
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Do zbieracza zostanie wtgczonych naprzemiennie 13 sgczkdédw rozmieszczonych wg
rysunku IS-01

Na poczatku gtdwnego ciggu drenarskiego nalezy umiesci¢ studzienke rewizyjng
SD1 z rury karbowanej Dn315 z wbudowanym osadnikiem piaskowym. Na korcu
gtdwnego zbieracza zaprojektowano studzienke Dn600 SD2.

Pofaczenie saczkow z gtdwnym przewodem drenarskim nalezy wykonac¢ za
pomocg trojnikéw 90°.

Zagtebienie sqczkow zgodnie z profilem podtuznym.

Do wykonania drenazu nalezy wykorzysta¢ rury drenarskie karbowane PVC-u.
Zbieracz wykonac¢ z rur o s$rednicy Dz/Dw = 160/145mm i utozy¢ ze spadkiem
0,5%., saczki wykona¢ z rur o $rednicy Dz/Dw= 92/80mm i ukfadac ze spadkiem
0,3%. Wolne konce saczkdw zabezpieczy¢ zaslepkami.

Przewody drenazu nalezy utozy¢ w obsybce o grubosci 0,2 - 0,25m wykonanej z
zwiru grubego lub gruboziarnistego piasku.

7.3.1 Obliczenie ilosci woéd deszczowych odbieranych przez drenaz

Q=g x Fx y (dm3/s)
q. natezenie deszczu= 130Il/s ha dla c=5it-15min
F - powierzchnia boiska =1920,12m? = 0,19ha
Y - wspétczynnik sptywu powierzchniowego z piyty przepuszczalnej = 0,3
Q=130x0,3x0,19=7,41 I/s = 0,0074 m3/s
Zbieracz musi przeja¢ Q=0,007m3/s
Sprawdzenie $rednicy zbieracza:
- dla obliczen zatozono $rednice 160 mm

- szorstkos$¢ przewodu 0 0,013

m
- minimalna predkos¢ - 0.2s

Vm - predkos¢ Vm= 1/n x Rh %3 x t'/2
Fm=TxD?/4 = 3,14 x0,16%/4= 0,02 m?
Rh =D/4 = 0,16/4 = 0,04

Vm= 1/0,013 x 0,04%3x 0,002¥2 = 0,39m/s
Przyjeto $rednice zbieracza jako 160/145mm

7.3.2 Uzbrojenie systemu drenarskiego

uzbrojenie systemu drenarskiego

Uzbrojeniem systemu drenarskiego bedg dwie studzienki usytuowane jak na
zatqczonym planie

Konstrukcja studzienki drenarskie( przyjeto przykladowy system WAVIN) -
studzienka SD1
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- rura karbowana bez uszczelki o srednicy 315mm z wbudowanym dnem i
osadnikiem piaskowym wysokosci 30cm. Ulozenie na podsypce z piasku o
grubosci 10cm

- przykrycie studzienki wpustem deszczowym zeliwnym B125 ( wpust posiada
otwory dzieki ktorym system drenarski bedzie napowietrzany)

- odgatezienia wykonywane na budowie za pomoca pity wyrzynarki i wktadek ,In
situ”

Konstrukcja studzienki zbiorczej ( przyjeto przyktadowy system WAVIN) -
studzienka SD2

- kineta $lepa

- rura karbowana PP trzonowa o $rednicy 600mm. Utozenie na podsypce z piasku
0 grubosci 10cm

- przykrycie studzienki wpustem deszczowym zeliwnym B125 ( wpust posiada
otwory dzieki ktorym system drenarski bedzie napowietrzany)

- doptyw i odptyw wykonywane na budowie za pomoca pity wyrzynarki i wkitadek
»In situ”

7.3.3 Ukladanie rur drenarskich w wykopie

Wykopy wykona¢ np. mechanicznie z odktadkg urobku na jedng strone.

Studzienki ukfada¢ w gotowym wykopie o szerokosci wystarczajacej dla
swobodnego wykonania potaczen drendw ze studzienka.

Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej z zageszczonego piasku o
grubosci 10cm. Po wykonaniu potaczen z drenem, nalezy wykonac¢ obsybke.
Najwyzszy punkt drenazu ukfadac¢ na gtebokosci 10cm ponizej powierzchni koryta
wykonanego na podbudowe boiska. Rury drenarskie owiniete geowtdkning utozy¢
w rowkach o szerokosci 30cm na podsypce z piasku gr. 10cm, a rowek po
utozeniu rur wypetic¢ zwirem filtracyjnym o frakcji 4-16-32mm. Rowek drenazu
przykry¢ dodatkowg warstwa geowtdékniny.

W czasie uktadania sprawdzi¢ gtebokosé oraz spadek sgczkéw. Wolne konce
nalezy zaslepic .

Po utozeniu drendéw oraz sprawdzeniu gtebokosci i spadkéw nalezy sporzadzié
protokdt robot zanikajagcych i mozna przystgpic do ostatecznego zasypania
rowkow do projektowanego poziomu terenu, z zachowanie odpowiednich warstw.

KANAL ODPLYWOWY

Miedzy studnig SD2 a studnig SD4 projektuje sie ciaqg kanalizacji deszczowej z
rur kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe DN 160 zaprojektowano z rur
PVC klasy SN8

Kanat odptywowy ukfadaé¢ na podsypce piaskowej 0,10m. Po wykonaniu
kanalizacji podda¢ jg probom szczelnosci i przepustowosci wg PN-93/B- 10735.
Odprowadzenie do sieci - przytgcze w ulicy Lechickiej stanowi¢ bedzie oddzielne
opracowanie.

Na projektowanym kanale odptywowym nalezy na zatamaniach montowac
niewtazowe studzienki PE o $rednicy 600mm.

Dla odwodnienia placu przy szkole zaprojektowano dwa wpusty deszczowe - wg
rysunku IS-05
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7.4.1 Obliczenie ilosci wody deszczowej z placu
Q=g x F x g (dm¥/s)

q. natezenie deszczu= 130l/s ha dla c=5it-15min

F - powierzchnia placu =820,12m? = 0,082ha

Y - wspétczynnik sptywu powierzchniowego = 0,3

Q= 130x0,3x0,082 =3,19 I/s = 0,0031 m3/s

7.4.2 Dobor srednicy kanalu odptywowego
Dla catkowitego odptywu z boiska i placu utwardzonego Qc= 7,4 I/s + 3,19l/s =
10,591/s dobrano kanat odptywowy dn160 PVC prowadzony ze spadkiem 1,6 %

7.4.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy prébne
w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego
i rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej wykonawczej.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian
i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢é w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowg
wykonawcza.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostate]j
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewodow rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem, sgczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu.

7.4.4 Przygotowanie podloza

Kanat sanitarny musi by¢ uktfadany tak, aby byto zachowane jednolite podparcie, z
zachowaniem linii i spadkow okreslonych w projekcie. Rurociggi uktadac na
podsypce piaskowej gr. 0,10 m.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac frakcje o wymiarach powyzej 16 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grunt rodzimy moze zosta¢ zastosowany pod warunkiem spetnienia powyzszych
wymogoéw i uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego.
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Przed przystgpieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy
roboty pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw

7.4.5 Roboty montazowe

Przebieg, spadki i gtebokos$¢ posadowienia kanatu nalezy wykonac¢ zgodnie
z okreslonym w dokumentacji projektowej.

Montaz odcinkéw kanatu wykonac¢ w wykopie.

Kanat w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co
najmniej 1/4 obwodu.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania préb szczelnosci.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniaé wymagania
okreslone w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- studzienki nalezy osadzaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu,

- studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast
w trawnikach i zielencach gérna krawedz wiazu powinna znajdowaé sie na
wysokosci

min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Po utozeniu rurociggu nalezy go obsypaé, zapewniajac rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r
(Dz. U. nr 92, poz. 881). Podczas robot przestrzega¢ przepiséw BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz401)
Catosc robét wykonac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”
wymagania techniczne CIBRTI INSTAL- zeszyt 9

- wytycznymi ukfadania w gruncie rurociggédw drenarskich producenta
zastosowanych rur.

8 CZESC ELEKTRYCZNA

TEMAT PROJEKTU.

8.1.1 Temat projektu.
Tematem niniejszego projektu jest oswietlenie boiska wielofunkcyjnego oraz
system monitoringu wizyjnego w Brzegu ul. Lechicka 12 dz. nr 463

8.1.2 Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora

e mapa do celéow projektowych w skali 1:500

e istniejgce zasilanie szkoty

e plan zagospodarowania boiska

e ustalenia z inwestorem dotyczace typu, ilosci, rozmieszczenia projektowanego
os$wietlenia oraz systemu monitoringu wizyjnego

e obowigzujace przepisy i normy w  zakresie budowy urzadzen
elektroenergetycznych

8.1.3 Zakres projektu.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw
zwigzanych z budowq boiska sportowego.
e osSwietlenie boiska wielofunkcyjnego
- dobor opraw oswietleniowych
- dobér stupow
- dobor kabli zasilajacych
e zasilanie projektowanego oswietlenia
o szafka os$wietlenia boiska SOB
e system monitoringu wizyjnego
e zasilanie projektowanych kamer monitoringu wizyjnego
e warunki techniczne ukfadania linii kablowych
e ochrone przeciwporazeniowg
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DOBOR OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Do oswietlenia boiska wielofunkcyjnego dobrano 12 naswietlaczy zewnetrznych
metalohalogenkowych asymetrycznych H PD2 400 H-A lampa HIT 400
mocowanych na stupach 10 m. Po dwa naswietlaczu na kazdym stupie. Oraz 7
opraw parkowych YP-W00074-71 PARK LED 650 W na stupach stalowych
ocynkowanych 4 m.

Natezenie oswietlenia dla boiska 75 Ix

Boiska zewnetrzne do koszykdéwki i pitki noznej klasa oswietleniowa A21.

Izolinie przedstawiajgce rozkfad natezenia o$wietlenia pokazano na rysunku E/02.

DOBOR SLUPOW

Do oswietlenia boiska zaprojektowano 6 stupéw oswietleniowych stalowych
ocynkowanych rurowych prostych o wysokosci 10 m na fundamencie betonowym
prefabrykowanym F150/200 typu S-100SRwP/4. Do oswietlenia czesci fitness
zaprojektowano 7 stupéw stalowych ocynkowanych S40C na fundamencie
F75/200. Stupy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe stupowe z wytacznikami
instalacyjnymi S 301B 6A w po jednym zabezpieczeniu dla kazdej oprawy
o$wietleniowej.

DOBOR KABLI ZASILAJACYCH OSWIETLENIE KOMPLEKSU
BOISK

Do zasilania oswietlenia boiska zaprojektowano dwa obwody oswietleniowe;
obwdd nr I zasilajacy oprawy O-1 faza L1; O-2-3 faza L2 i O-4 faza L3

obwdd nr II zasilajacy oprawy O-5 faza L1; O-6-7 faza L2 i O-8 faza L3

Zasilanie oswietlenia wykona¢ kablem YKY 5x4 mm2 z szafki oswietlenia boiska
umieszczonej obok furtki wejsciowej.

Zasilanie kamer monitoringu wizyjnego wykona¢ kablem YKY 3x1,5 mm2 z szafki
os$wietlenia boiska umieszczonej obok furtki wejsciowej.

ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

Do zasilania oswietlenia boiska zaprojektowano trzy obwody oswietleniowe;
obwdd nr I zasilajacy oprawy O-1-2 faza L1; O-3-4 faza L2 i O-5-6 faza L3
obwdd nr II zasilajacy oprawy O-7-8 faza L1; 0-9-10 faza L2 i O-11-12 faza L3
obwdd nr III zasilanie o$wietlenia parkowego

obwody wykonac¢ kablem YKY 5x4 mm?2

ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

Projektowane oswietlenie zasili¢ z rozdzielni gtdéwnej RG budynku szkoty. W
rozdzielni RG w polu rezerwowym zamontowac¢ wytgcznik instalacyjny S 303B
20A. Z rozdzielni gtéwnej budynku szkoty wyprowadzi¢ obwdd zasilajacy szafke
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oswietlenia boiska kablem YKY 5x6 mm?2. Schemat szafki oswietlenia boiska
pokazano na rysunku E/O1.

SZAFKA OSWIETLENIA BOISKA SOB

Schemat szafki oswietlenia boiska pokazano na rysunku E/01. Szafke
umiejscowiono po zewnetrznej stronie ogrodzenia przy furtce wejSciowej na
boisko. Szafke wykona¢ z obudowy OP45 zamykanej na zamek. W srodku szafki
zamontowac rozdzielnie RN 3x12. W rozdzielni zamontowaé wytgcznik gtéwny FR
304 40A, zabezpieczenia S301B 10A dla poszczegdélnych faz obwodéw
oSwietleniowych i wytaczniki FR 101 20A. Gniazdo 1F z zabezpieczeniem S
301B16A. Do sterowania os$wietleniem parkowym zamontowaé sterownik
astronomiczny CPA200 z uktadem sterowania w/w oswietleniem.

WARUNKI TECHNICZNE UKLADANIA LINII KABLOWYCH

Kabel w obrebie budynku szkoty uktada¢ pod tynkiem. Przejscie kabla pod
drogami wewnetrznymi wykona¢ w rurze ostonowej aroat DVK50 metodg rozkopu.
Odlegtos¢ pionowa miedzy gdérng czescig ostony a powierzchnig drogi nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,2 m. Diugos¢ rury ostonowej powinna zapewniaé
zabezpieczenie kabla na catej dtugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej
strony drogi.

Wykopy pod linie kablowg nalezy wykonac¢ na gtebokos¢ 1 m na terenach uzytkow
rolnych i 0,8 m na pozostatych terenach. Po wykonaniu podsypki piaskowej o
grubosci 0,1 m kabel uktada¢ linig falista w taki sposéb aby diugos¢ kabla
utozonego w wykopie byta wieksza przynajmniej o 1: 3% od diugosci wykopu. Na
tak utozony kabel nalezy nasypac¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a pozostatg
czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad kablem na
catej dtugosci linii kablowej nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego barwy
niebieskiej o grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,2 m.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy

stosowac:

e ochrona szafki o$wietlenia boiska — wzmocniona izolacja

e ochrona instalacji zalicznikowej wytacznik roéznicowo-pradowy o pradzie
réznicowym nie wiekszym do 30 mA w uktadzie sieciowym TNS

e szyne PEN w szafce oswietlenia boiska nalezy uziemié, rezystancja tego
uziemienia nie moze przekracza¢ 30Q

e wszystkie stupy osSwietlenia boisk nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia
stupdw nie wieksza jak 10Q
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SYSTEM MONITORINGU WIZYINEGO

Na terenie przedmiotowej inwestycji projektuje sie rozbudowe istniejgcego
systemu elektronicznej ochrony obiektu EOO, w skiad, ktérego wchodzi system
monitoringu wizyjnego CCTV. Rozbudowa bedzie polegata na instalacji czterech
zewnetrznych kamer wideo oraz doprowadzeniu kabli transmisyjnych
i zasilajgcych do punktéw kamerowych, zgodnie z zatgczonym planem
sytuacyjnym. System CCTV umozliwiat bedzie obserwacje: terenu przy
ogrodzeniu, wjazdu na teren Szkoty Podstawowej oraz wejscia do istniejgcego
budynku edukacyjnego.

W ramach systemu CCTV na terenie Szkoty Podstawowej projektuje sie
zlokalizowanie kamer wideo umozliwiajgcych wspédiprace z istniejgcym systemem
monitoringu, typu dzien-noc wraz z promiennikami podczerwieni. Zaktada sie
zastosowanie kamer zewnetrznych odpornych na trudne warunki atmosferyczne
oraz zawierajacych grzatke.

Montaz kamer systemu monitoringu wizyjnego wykonany bedzie zgodnie z DTR
danego urzadzenia i zaleceniami producenta na stupach oswietleniowych.
Wysoko$¢ montazu kamer zostanie ustalona na miejscu z uwzglednieniem
zastosowanych siatek ogrodzenia i uzyskania maksymalnego pola widzenia.
Kamery bedq zabezpieczone dodatkowo ostonami (pret lub ptaskownik stalowy)
chronigcymi je przed uderzeniem np. pitka.

Kamery zostang zasilone przy pomocy zasilaczy impulsowych, montowanych na
tablicy wewnatrz stupa os$wietleniowego. Zasilanie z szafki oSwietlenia boiska do
poszczegdblnych zasilaczy zostanie zrealizowane kablem YKY 3x1,5mm2,
uktadanym we wspodlnych rowach kablowych dla kabli oswietlenia boiska, z
zachowaniem wytycznych z punktu 8.8 niniejszego opracowania.

Transmisja sygnatu wizyjnego z zewnetrznych kamer wideo do rejestratora
cyfrowego bedzie zrealizowana poprzez planowany system teletransmisji
w oparciu o kabel koncentryczny RG6, ktory zostanie utozony w rurociggu
kablowym RHDPE ©&32/2,9. Rurociag kablowy bedzie doprowadzony do
istniejacego budynku edukacyjnego w miejscu pokazanym na zatgczonym planie
sytuacyjnym. W budynku przewody transmisyjne monitoringu wizyjnego beda
prowadzone do pomieszczenia z istniejgcym rejestratorem cyfrowym.

Rejestracja i obrobka obrazu odbywaé sie bedzie przy pomocy rejestratora
cyfrowego zlokalizowanego w istniejacym budynku edukacyjnym. Zaktada sie
rejestracje obrazéw przez czas wynoszacy min. 48h. Oprogramowanie
zainstalowane w rejestratorze umozliwi wizualizacje standéw alarmowych
i zlokalizowanie miejsc ich wystgpienia.

Rurociagg kablowy jw. projektuje sie ukfadaé¢ na gtebokosci min. 0,7m.
Na skrzyzowaniach z drogami oraz z uzbrojeniem podziemnym rurociqgg kablowy
zostanie dodatkowo utozony w rurze ochronnej. Odlegtos¢ pionowa miedzy goérng
czescig ostony a powierzchnig drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 1,2m. Dtugosé
rury ostonowej powinna zapewnia¢ zabezpieczenie rurociggu kablowego na catej
dtugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5m z kazdej strony drogi. Nad kablami
utozonymi bezposrednio w ziemi projektuje sie uktadac¢ tasme ostrzegawcza.
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Wejscie kablowe do istniejagcego budynku edukacyjnego bedzie zabezpieczone
przed ewentualnym wnikaniem gazu od strony projektowanego rurociggu
kablowego.

Na trasie rurociggu kablowego jw. bedg zlokalizowane studnie kablowe typu
SKR-2, zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym.

Cato$¢ prac bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i niniejszgq dokumentacja.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej
oraz Uzytkownika.

Prace bedq prowadzone w rejonie, gdzie mogq znajdowacé sie
niezinwentaryzowane czynne kable energetyczne oraz inne sieci, dlatego
wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie. Nie dopuszcza sie uzycia sprzetu
mechanicznego (koparki itp.).

9 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO GARAZU

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rozbidérka budynku garazowego wielostanowiskowego
zlokalizowanego na dziatce 463. Budynek zlokalizowany prostopadle do budynku
Szkolnego w miejscowosci Brzeg ul. Robotnicza 22.

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU PODLEGAJACEGO ROZBIORCE

Budynek garazowy wielostanowiskowy w zabudowie zwartej prostopadtej. Oba
budynki posiadajg swoje wtasne integralne $ciany co umozliwia przeprowadzenie
rozbidrki bez naruszenia konstrukcji sgsiedniego budynku zlokalizowanego przy ul.
Robotniczej 22.

Budynek 1-kondygnacyjny parterowy niepodpiwniczony o znacznym stopniu
zuzycia technicznego.

Budynek znajduje sie w ztym stanie technicznym i nie nadaje sie do remontu i
dalszej eksploatacji.

ELEMENTY SKtADOWE BUDYNKU:

¢ Fundamenty - wylewane zbrojone betonowe

o Sciany zewnetrzne - z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
wysokosci kondygnacji 2,50m.
. éciany wewnetrzne - z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej

wysokosci kondygnacji 3,23m.
e Nadproza- drzwi wjazdowych na stanowisko garazowe stalowe dwuteowniki
e Stropodach - na belkach stalowych ptyty korytkowe
e Pokrycie dachu - papa na lepiku ,
e Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej zniszczone i zdewastowane.



49

e Stolarka drzwiowa- bramy deskowane
e Stolarka Bramy wjazdowe - drewniane klepkowe
e Posadzki - centowe.

OGOLNY STAN BUDYNKU

Ubytki tynkéw na écianach zewnetrznych. Sciany zewnetrzne zawilgocone i
czesciowo skorodowane. W pomieszczeniach (stanowiskach garazowych)
posadzka cementowa. Pokrycie dachowe papowe miejscowo zniszczone.
Miejscowo brak obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych. Stolarka drzwiowa
bramy rozwierane, deskowane. Budynek nie posiada instalacji sanitarnych.
Instalacja WLZ napowietrzna do osSwietlenia wewnetrznego stanowisk
postojowych.

Obiekt kwalifikuje sie do rozbidrki z uwagi na bardzo zty stan techniczny.

DANE TECHNICZNO EKONOMICZNE

Powierzchnia zabudowy 103,50 m2
Powierzchnia uzytkowa 86,40 m2
Kubatura 315,67 m3
Liczba kondygnacji 1K nadziemna
Wysokos$¢ budynku do $ciany szczytowej 3,25 m
Dtugos¢ i szerokos¢ 6,90mx16,00m

STAN TECHNICZNY BUDYNKU JEST W ZNACZNYM STOPNIU ZUZYCIA
TECHNICZNEGO I PRZEKRACZA GRANICZNA WIELKOSC, DLA KTOREJ JEST
OPLACALNA MODERNIZACIA.

ROZBIORKA BUDYNKU

e Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ziych warunkach
atmosferycznych, w czasie deszczu, opaddéw sSniegu oraz silnych wiatrow.
Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty nalezy przerwac.

e Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie zostata naruszona
statecznos$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest
dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.

e Ze wzgledu na posadowienie rozbieranego budynku w bliskiej odlegtosci od
budynkéw sagsiednich - rozbiérke dachu , stropodachu nalezy prowadzic¢
recznie i przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego.

e Rozbidrke scian mozna prowadzi¢ mechanicznie przy zachowaniu
ostroznosci naruszenia sasiednich budynkdw.




50

e Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatéw i
gruzu pochodzacych z rozbiérki na stropie budynku.

e Pracownicy znajdujacy sie w gérnych krawedziach rozbieranych $cian
powinni by¢ zabezpieczeni przed spadnieciem np. przez umocowanie szelek
bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad
stanowiskami roboczymi.

e Teren rozbidrki oraz miejsca odktadcze i zatadowawcze zabezpieczy¢ przed
dostepem o0séb trzecich.

e Teren rozbidrki oznaczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

e Wszystkie prace wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniami dotyczacymi BHP,
a w szczegdblnosci: Rozporzgdzeniem w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy - Warunki Ogdlne, Rozporzadzeniem w sprawie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy przy wykonywaniu Robdt Budowlanych.

ROBOTY ROZBIORKOWE BUDYNKU ROZPOCZYNAMY OD :

e rozebrania pokrycia dachu elementéw stropodachu i elementéw
konstrukcyjnych dachu:

e nastepnie przystgpi¢ do rozbiérki Scian nosnych.

e rozbidérke Scian nalezy przeprowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu jak mtoty udarowe elektryczne i sprzet reczny.

e rozbidrke stropéw prowadzi¢ za pomoca lekkiego sprzetu mechanicznego i
recznie.

e po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajgc do
pierwotnego stanu.

REMONT ELEWACJII BUDYNKU SZKOLY

Po rozbiérce budynku garazowego nalezy wykona¢ remont elewacji budynku
szkoty oznaczonego na planie, jako ,02"”. Nalezy usuna¢ odspajajace sie czesci
tynku, otynkowac, usungé tuszczacq sie farbe oraz zagruntowac i pomalowac.
Nalezy stosowac kolorystyke jasng, pastelowa. Przed pomalowaniem nalezy
wykonac proby kolorystyczne i zgtosi¢ do akceptacji Inwestorowi i projektantowi.

UWAGA

1. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ po uprzednim odigczeniu obiektéw od sieci
elektrycznej (instalacja oswietleniowa, woda, kanalizacja, gaz)

2. Na ustawienie zabezpieczen (rusztowania, daszki, ogrodzenie, itp.) nad lub
przy pasie drogowym ograniczajacych ruch pieszo jezdny podczas
prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy uzyskac¢ stosowne zezwolenie od
Zarzadcy drogi na zamkniecie lub ograniczenie ruchu pieszo jezdnego.
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3. W czasie przeprowadzenia robdt rozbiérkowych nalezy przed rozpoczeciem
prac podstemplowac strop nad przyziemiem oraz zabezpieczy¢ plac budowy
przed dostepem o0séb trzecich.

4. Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do wykonywania robdét budowlano - montazowych i
rozbiorkowych.

5. Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig
robot i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiorki.

6. Pracownikdw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢é w
indywidualne $rodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice,
okulary ochronne itp.)

7. Rozbiorke elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢
jednoczesnie w kilku miejscach. Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak
i na rozbieranym elemencie.

10 OCHRONA SRODOWISKA

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi - planowana
inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i nie znajduje sie w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pézn. zm.). Zgodnie z
Decyzjq Nr 308/2009, WAB.P3/LG/1610/73350/59B/09 z dnia 7 lipca 2009 roku.

Emisja zanieczyszczen:
e Nie przewiduje sie zrodet emisji zanieczyszczen.

Wplyw inwestycji na sSrodowisko naturalne:

e Projektowana inwestycja nie bedzie miat szkodliwego wptywu na $rodowisko
naturalne. Zastosowana technologia wykonania powoduje, ze jest ekologiczna
w budowie i eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i stosunki wodne.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania:
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e Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania. Emisja hatasu miesci sie w
granicach normy.

Ochrona gruntow:
e obiekt usytuowano na gruncie zakwalifikowanym jako budowlany Bi

Inwestycja reasumujac nie spowoduje miejscowego wzrostu uciazliwosci
na tym terenie.

11 WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZE]

Nie dotyczy. Obszar nie jest narazony na szkodliwe wptywy robdt goérniczych
zaktadu gdrniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

12ZAGADNIENIA BHP

Prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ przestrzegajac ogolnych zasad i
przepisow BHP oraz szczegdlnych wymagan wynikajacych z danych producenta
odnosnie zastosowania konkretnego wyrobu.

- Zaprojektowane materiaty wykonczeniowe sg bezpieczne dla zdrowia i
uzytkowania. Materiaty wbudowywane i stosowane winny posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne i atesty dopuszczenia do obrotu.

- Roboty budowlane mozna wykonywaé tylko pod kierunkiem uprawnionego
kierownika budowy i kierownikdéw robdét, zgodnie z obowigzujgcymi procedurami i
przepisami ustawy prawo budowlane oraz rozporzadzenia o samodzielnych
funkcjach technicznych w budownictwie. Obowigzuje wykazanie sie aktualnym
cztonkostwem w samorzadzie zawodowym - odpowiedniej izbie budowlanej.
Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniami dotyczacymi BHP, a w
szczegdblnosci: Rozporzadzeniem w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy -
Warunki Ogdlne, Rozporzadzeniem w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy
wykonywaniu Robdt Budowlanych.

13 UWAGI DO WYKONASTWA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty
dopuszczajagce do stosowania, znaki bezpieczenstwa (przy materiatach
wymaganych) - zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. Wszelkie odstepstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami- zgodnie ze sztukg budowlana.

Nalezy przestrzegac , warunkéw wykonania robot budowlanych.”

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagajq zgody
projektanta.
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Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniami dotyczacymi BHP, a w
szczegdblnosci: Rozporzadzeniem w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy -
Warunki Ogdlne, Rozporzadzeniem w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy
wykonywaniu Robot Budowlanych.
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14 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

INWESTOR GMINA BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12, 49-300 BRZEG

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z URZADZENIAMI
SPORTOWYMI ORAZ SIECIA OWIETLENIOWA, KANALIZACYJNA,
NAZWA INWESTYCJI DRENAZOWA, MONITORINGU, UTWARDZENIE TERENU, ROZBIORKA
ISTNIEJACEGO GARAZU DLA ZADANIA ,,BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO W PSP nr 5

ADRES INWESTYCJI BRZEG CENTRUM DZ. NR: 463; ul. ROBOTNICZA 22

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Informacje oparto o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Dla projektowanej inwestycji nalezy opracowac plan Bezpieczenstwa i Ochrona
Zdrowia na Budowie przez Kierownika Budowy.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BIOZ kierownik
budowy winien opiera¢ sie na obowigzujacych przepisach w zakresie BHP na
budowie (oraz i innych przepisach szczegélnych zawartych w w/w
Rozporzadzeniu) w szczegdlnosci uwzgledniajac wytyczne zawarte w jednolitym
tekscie Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09,1997r. w
sprawie przepiséw ogdlnych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 129 z 1997r.
Zz poz. 844, stanowigcego zatqcznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki ,Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r Dz. U. nr 169 poz.1650. Szczegdlnej
uwadze poleca sie rozdz. E. dotyczacy prac na wysokosci.




55

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot - obejmuje wykonanie prac:

budowlano-montazowych,
elektro-energetycznych
instalacyjno-drenarskich
drogowych

rozbidrkowych

Planowane roboty obejmowac beda branze:

Budowlang
Instalacyjno-melioracyjng
Elektryczng

Drogowa

14.1.1 Rodzaj prowadzonych robét:

Roboty przygotowawcze- zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie
i ogrodzenie,

Roboty ziemne, w tym niwelacja terenu, wykonanie wykopdéw pod fundamenty
stupkow, i urzadzen sportowych, korytowanie pod konstrukcje nawierzchni;
Roboty drenarskie;

Roboty ziemne przy montowaniu studni drenarskich

Prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektéw;

Roboty elektro-energetyczne

Roboty montazowe

Roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty,

Ukfadanie poszczegdélnych warstw nawierzchni chodnikéw, kraweznikdw,
obrzezy;

Roboty betonowe - fundamenty;

Roboty montazowe ogrodzenia

Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej.
Roboty rozbidrkowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki znajdujg sie obiekty przeznaczone do rozbidérki, znajdujg sie
rowniez dwa drzewa przewidziane do wyciecia. Do demontazu przewidziano dwa
kosze stalowe na boisku asfaltowym, dwa stupki stalowe do siatkowki
przewidziane do demontazu.



56

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWZRZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie BIOZ -
wystepuja. Nalezy pamieta¢, by w miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury
wykopy wykonywa¢ recznie. W wykopach wykonanych mechanicznie prowadzic¢
prace po sprawdzeniu stanu $cian wykopu oraz elementéw rozpierajgcych, przy
wzajemnej asekuracji.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE
| RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

14.4.1 Skala zagrozenia zdrowia ludzi

- istnieje niebezpieczenstwo wpadniecie do wykopu

- istnieje niebezpieczenstwo osuniecia mas ziemi do wykopu

- drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami

- porazenie prgdem podczas eksploatacji elektronarzedzi

- porazenie prgdem picza montazu stupow oswietleniowych

- upadek podczas montowania stupow oswietleniowych

- upadek z drabiny podczas montowania ogrodzenia i urodzen sportowych
- upadek podczas $cinania drzew

- uderzenie lub przygniecenie elementami drzewa podczas wycinki

Przy pracach wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m od otaczajacego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszgcych nalezy w szczegoélnosci:

a/ zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska
pracy,

b/ zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenia,

¢/ przed uzytkowaniem rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego w trybie
okreslonym w odrebnych przepisach,

d/ po opadach i burzach nalezy rusztowanie przegladnac¢ i dokonac odbioru,

e/ zapewnic stosowanie przez pracownikéw okularéw i kaskéw ochronnych.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie balustrad jest niemozliwe, o ktéorych mowa w ust. 1 nalezy
zastosowac¢ inne skuteczne srodki ochrony pracownikow przed upadkiem z
wysokosci, odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy oraz warunkow. Prace na
wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia na
ktérym stoi. Przy pracach na: drabinkach, klamrach wiazowych, rusztowaniach nie
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przeznaczonych na pobyt ludzi na wysokosci do 2,0 m nad poziomem terenu
nalezy zapewnic aby:
a) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i
zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty
odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia,
b) pomosty robocze spetnialy wymagania bezpieczenstwa
Przy pracach elektrycznych nalez w szczegdlnosci:
a) prace elektryczne moga by¢ wykonywane prze osoby z odpowiednimi
uprawnieniami
b) zabezpieczy¢ teren i dostepnosé oséb postronnych w czasie wykonywania
prac

14.4.2 Przy pracach montazowych nalez w szczegoélnosci:
a) prace montazowe masztéw oswietleniowych mogg by¢é wykonywane przez
osoby uprawnione.
b) podczas montowania masztow nalezy zachowal nalezytq ostroznosé i
zasady bezpieczenstwa

14.4.3 Przy pracach rozbiorkowych i wycince drzew nalez w szczegélnosci:
a) prace zwigzane z wicing drzew mogg by¢ wykonywane przez osoby
uprawnione.
b) podczas demontazu elementéow istniejacego boiska nalezy zachowad
nalezyta ostroznosc¢ i zasady bezpieczenstwa

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi
zostang wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego
instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

W miejscach, w ktérych mogq wystepowaé kable energetyczne, sieci gazowe
nalezy wykopy wykonywaé recznie, uwazajgc by nie doszto do uszkodzenia kabli i
porazenia pradem.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych

Teren w sasiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez
oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robét budowlanych.

Przechowywanie materiatéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych
do remontu w/w inwestycji

Po uzgodnieniach z wiascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej
materiaty budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradziezg) i jednoczesnie nie
stwarzaé utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasowac
drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego
prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna
by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w

ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto,

bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg

inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.3.
szczegbtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgacych zagrozeniach
podczas realizacji robot.

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACA BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Szczegotowe zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami okresla kierownik budowy w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym , planem bioz”. Ma on obowigzek
sporzadzi¢ go lub zapewni¢ jego sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robodt
budowlanych (art. 21a ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. z
2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.). Plan bioz dotyczy wiec danego zadania
budowlanego - budowy, czyli na jednej budowie obowigzuje jeden plan bioz.
Jednym z elementéw planu bioz jest informacja o sposobie prowadzenia
instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegodlnie
niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownika budowy jest koordynowanie dziatan zapewniajgcych
przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w przepisach bhp oraz planie bioz.

Kierownik budowy moze wiec zgda¢ od podwykonawcy instrukcji bezpiecznego
wykonywania robét budowlanych - informacji o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
i wprowadzac¢ na tej podstawie niezbedne zmiany w planie bioz, wynikajace z
postepu wykonywanych roboét budowlanych, jak réwniez egzekwowac ich
przestrzeganie.



59

Gdy jednoczes$nie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcow (podwykonawcow), pracodawcy ci majg obowigzek
miedzy innymi  wyznaczy¢  koordynatora  sprawujgcego nadzéor  nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym
samym miejscu oraz ustali¢ zasady wspdidziatania uwzgledniajace sposoby
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia pracownikow
(art.208 § 1 pkt 2i 3 Kodeksu pracy).

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé

nastepujace srodki:

e oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem o0sdéb postronnych

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

e sprzet i narzedzia uzywane do prac szczegodlnie niebezpiecznych winny by¢
kazdorazowo sprawdzone przed uzyciem i posiada¢ wiasciwe dokumenty
potwierdzajgce ich sprawnos¢.

o strefy szczegdlnie niebezpieczne nalezy wtasciwie oznakowac.

e zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca skfadowania materiatdéw budowlanych, zejscia
do wykopdéw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0so6b
zagrozonych lub poszkodowanych)

e W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych pracownikdéw.

e wykona¢ umocnienie scian wykopow (typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci,

e rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem,
skfadowaniem

e materiatéw i innych obcigzen w sasiedztwie wykopdéw)

e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonaé¢ sciany
pochylone

e z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robdét w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0sdb
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

e zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysyitat
sygnat dzwiekowy

e wykonac daszek ochronny nad stanowiskiem betoniarki

e wykona¢ barierki z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m

e pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiescic w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

e Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych,
w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru
ponad 10m/sek. roboty nalezy przerwac.

e Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona
statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
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konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia
sie innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Ze wzgledu na posadowienie rozbieranego budynku w bliskiej odlegtosci od
budynkoéw sasiednich - rozbiorke dachu , stropodachu nalezy prowadzié¢ recznie
i przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego.

Rozbiérke scian mozna prowadzi¢ mechanicznie przy zachowaniu ostroznosci
naruszenia sasiednich budynkdw.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatow i
gruzu pochodzacych z rozbiérki na stropie budynku.

Pracownicy znajdujacy sie w gdérnych krawedziach rozbieranych $cian powinni
by¢ zabezpieczeni przed spadnieciem np. przez umocowanie szelek
bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami
roboczymi.

Teren rozbiérki oraz miejsca odktadcze i zatadowawcze zabezpieczyé przed
dostepem o0séb trzecich.

Teren rozbidrki oznaczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

arch. Wojciech Hercun



