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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-0 45000000-7 45453000-7 WYMAGANIA OGOLNE
ST-145111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
ST-2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
ST-3 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE — PRZECIWWILGOCIOWE
ST-4 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
45262110-5 DEMONTAZ RUSZTOWAN.
ST-545262500-6 ROBOTY MURARSKIE
ST-6 45453000-7 REMONT TARASU
ST-7 45260000 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH W TYM:
45261213-0 POKRYCIE DACHU BLACHA TYTANOWO - CYNKOWA
Z OBROKAMI BLACHARSKIMI
45261320-3 - RYNNY | RURY SPUSTOWE
ST-8 45261160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

ST-9 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ.

ST-10 45452000 ZEWNETRZNE CZYSZCZENIE BUDYNKOW

ST-11 45453100-8 ROBOTY RENOWACYJNE. ELEMENTY KAMIENNE
ST-12 45410000-4 TYNKOWANIE. TYNKI RENOWACYJNE

ST-13 45312311-0 MONTAZ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

ST-14 45442110-8 MALOWANIE BUDYNKOW

ST-0 45000000-7 ; 45453000-7 WYMAGANIA OGOLNE

SPIS ZAWARTOSCI ZESTAWIENIA:

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6. KONTROLA, BADANIA, ODBIOR WYROBOW BUDOWLANYCH | ROBOT
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZESC OGOLNA )
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

STR. 3-19
STR. 19-21
STR. 21-26
STR. 26-30

STR. 30-33
STR. 33-36
STR. 36-38

STR. 38-43
STR. 43-44
STR. 44-48
STR. 48-49
STR. 50-58
STR. 58-63
STR. 63-66
STR. 66-73

STR. 02-09
STR. 09-10
STR. 10
STR.10-11
STR. 11-12
STR. 12-14
STR. 14-15
STR. 15-18
STR. 18
STR.18-19

Remont budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujgcy m.in. remont elewacji wraz z
kolorystykg, wymiane pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi, w Brzegu przy ulicy

Piastowskiej 29 dziatka nr 874/1 obreb Centrum
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Miasto Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sie do inwestycji wymienionej

w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze
specyfikacjami technicznymi dla poszczegoinych rodzajow robét — wymienionych w wykazie petnym

specyfikacji technicznych.
Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:
- w Ustawie Prawo zamowien publicznych.

- zakresem okreslonym w rozporzadzeniu ,W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu

funkcjonalnego.

1.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Dokumentacja projektowa obejmuje czesé budowlang obiektu do remontu (projekty budowlane +
przedmiary robot + kosztorys inwestorski do dyspozycji Zamawiajacego). W.w. dokumentacja jest

oparta na szczegotowych ustaleniach i

uzgodnieniach z uzytkownikiem pracowni oraz



rzeczoznawcami uzgadniajgcymi pod wzgledem przepisow szczegolnych. Dokumentacja ta
rozwigzuje wszystkie gtdbwne zagadnienia pozwalajgce na realizacje przedmiotowego obiektu
budowlanego. Dokumentacja zostata zatwierdzona i uzyskata decyzje pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, i dokumenty zgodne z wykazem podanym w zatgczeniu do
protokotu przekazania. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas
realizacji robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzaja Wykonawce ktéremu
udzielono zamoéwienia publicznego w wyniku postepowania przetargowego. Koszty dokumentacji
powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;j.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane
przez Inwestora. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢é wprowadzone przez Inwestora
po uzgodnieniu z projektantem.

1.3.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI:

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wynikajgca z ustalen szczegétowych zawartych w ,0gdélnych warunkach umowy’.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru.

W razie rozbieznosci wielkosci liczbowych z rysunku i wymiarow ze skali rysunkow — wartosci
liczbowe (po sprawdzeniu wszystkich linii wymiarowych dla danego elementu) sa wazniejsze. W razie
braku zgodnosci linii wymiarowych dot. danego elementu —nalezy zgtosic do wyjasnienia przez
Projektanta.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z DP i ST.

Wielkosci okreslone w DP i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$c¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg
wptyw na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione Innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Ilub
Zamawiajgcemu (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania
placu budowy lub uproszczonych planéw organizacji budowy w celu jego akceptaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesji) na
terenie budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét.

W czasie wykonywania robdét wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, lampy, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych oraz ogrodzenia, porecze,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora. Fakt przystgpienia do robdét, Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inwestora, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich poprzez
ogrodzenie. Wykonawca jest takze zobowigzany do zabezpieczenia strefy bezposrednio przylegtej do
terenu budowy, znajdujgcej sie w zasiegu ewentualnych zagrozen wynikajgcych ze specyfiki
prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktow chodnikdw i jezdni przed
upadkiem przedmiotéw z wysokosci.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.3.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;

- podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwodci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,

magazynow, skfadowisk, okopow i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.5. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ- ZABEZPIECZENIE INTERESOW
O0SOB TRZECICH:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w trakcie trwania robét i bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez niego szkody. Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany
Zamawiajagcemu w stanie okreslonym w umowie. W przypadku powstania szkéd w zasiegu
prowadzonych rob6t Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia
poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

1.3.6. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW:

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy | tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia



zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢
sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz”.

1.3.8. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.3.9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW:

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt, w szczegdlnosci
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie stosowat sie w petni do zapiséw ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych w stosunku do autorow Dokumentaciji Projektowe;j.

1.3.10. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiatly, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

1.3.11. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA:

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robdét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. Materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw
administracji pahstwowej.

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH:
Zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1
zawiera:

a) Zabezpieczenia istniejgcych urzadzen specjalistycznych na powierzchni objetej inwestycjg lub w jej
bezposrednim otoczeniu - szczelnie przeciwpylowo i przeciw-udarowo (w przypadku mozliwosci
powstania uszkodzeh mechanicznych);

b) Przeniesienie i zesktadowanie ewentualnych elementéw pochodzgcych z odzysku w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego;

c) Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne strefy przysciennej na zewnatrz budynku w
trakcie prac elewacyjnych i na wysokosci;

d) Zabudowanie odrebnego uktadu zaopatrzenia i pomiarowego w wode dla potrzeb budowy;



e) Zainstalowanie odrebnego kontenerowego wezta sanitarnego na potrzeby budowy;

f) Biezgce utrzymywanie czystosci i porzadku wokot budynku w strefie budowy;

g) Segregacija, transport i sktadowanie odpadow;

h) Biezace wykonanie dokumentacji powykonawczej;

i) Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami
atmosferycznymi;

j) Montaz i demontaz rusztowan

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE:

Budowa - Remont budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujgcy m.in. remont elewacji
wraz z kolorystyka, wymiane pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi, w Brzegu przy
ulicy Piastowskiej 29.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robaot.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia , dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez
akceptacje, zatwierdzenie lub wniesienie uwag i korekt wobec czynnosci wykonawcy na budowie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania -oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniag roboty budowlane.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw; wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)"
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni posiada



fundament i dach za pomocg przegréd budowlanych.

Obmiar robét -pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdét, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesSciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktdry jest traktowany jako "odbiér koncowy” .

Odbior gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez Inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robé6t budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedmiar robét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegodtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.
Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Teren budowy — powierzchnia na ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z powierzchnig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenie techniczne zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne.

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz.Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p&zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspadlny Stownik Zamowien (CPV).
Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produkiéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwienn publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego.Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Impregnacja - powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatlu budowlanego (betonu, drewna
itp.)preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska zewnetrznego (np. agresjg
chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkowg

Kosztorys - dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw
kosztow posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys inwestorski.



Kosztorys powykonawczy - sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot.

Nadzér autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzoér inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez Inwestora w zakresie jakosci i kosztéw
realizowanej inwestycji

Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
Podstemplowanie - konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do
wzmochienia uszkodzonych czesci obiektu

Projekt organizacji budowy - zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkow
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkéw realizacyjnych
oraz terminéw czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca
robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.

Remont - roboty budowlanych w istniejgcym obiekcie budowlanym polegajgce na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigce biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym:;

Roboty zabezpieczajgce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$é wykonania robot zabezpieczajgcych
moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla
pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robot na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony
obiektu przed wptywami atmosferrycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych
Rusztowanie - konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur
stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy do
wykonywania robét na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na
WYSOKOSCi.

Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem,
za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Zabezpieczenie antykorozyjne - zabezpieczenie przed korozjg elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego.

Zarzadzajacy realizacja umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez Zamawiajgcegdo,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).



Przyjete oznaczenia i skréty

PN - polska norma

BN - branzowa norma

ST-OW - specyfikacje techniczne-wymagania ogéine
ST - specyfikacje techniczne

DP - dokumentacja projektowa

PZJ - program zapewnienia jakosci

2. MATERIALY - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW:

Poda¢ nalezy, Je przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wtasciwosciach Uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
0 zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzeh przewidywanych do realizacji robot
wiadciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW |
WYROBOW.:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na
budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do
robét oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego skfadowania bedzie
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i
urzadzeh konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatébw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora.

2.5. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym
optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw.

2.6. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW:



Wytwornie materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.7. MATERIALY NIE-ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM:

Nalezy podaé, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z
placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych:

a) na uzycie tych materiatéw wg.pierwotnego przeznaczenia;

b) na uzycie tych materiatéw do innych robot.

W kazdym z w.w. przypadkdéw konieczna jest zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robdét, w ktéorym znajdujg se nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko i ponosi petna odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowa.

2.8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW:

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapié
rbwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z
odpowiednich przepisow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementow budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet, bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg modliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére bedg okreslone w
projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdtowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych Ilub urzadzen
wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.TRANSPORTPORT POZIOMY:

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzenh przewozonych materiatow, elementéw, (szczegdinie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
Skala i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewnic
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2.TRANSPORT PIONOWY:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw do transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych, a przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Uzycie srodkow transportu pionowego ( dzwigi, Jurawie i in. ) wymaga szczegdlnej starannosci przy
realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktaddw.

5. WYKONANIE ROBOT - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST,
PZJ, harmonogramem robot projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w przepisach
szczegotowych.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego dotyczgce akceptacji wyboru
materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszgcych
sie do wykonywanych robé6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robét, uwzgledni rozrzuty
wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktore
maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedag spetniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Teren, na ktérym prowadzi sie roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. W czasie prowadzenia robdt rozbidérkowych zabronione jest przebywanie
ludzi ponizej wykonywanych robét. Zabronione jest przewracanie elementéw budowli przez
podkopywanie i podcinanie. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢
istniejgcg roslinnosé.

Koszty zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci ponosi Wykonawca robot.

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY:

Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowe;j i graficznej.

Czes¢ opisowg projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np.wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposdb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i innych.
4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodza;j i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
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8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w
razie potrzeby zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych itp.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY:

Nalezy poda¢, ze Wykonawca, dla wiekszych buddéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt
organizacjibudowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdtowe zastawienie ilo$ci robot z charakterystykg techniczng,

2) metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem srodkéw realizacji,
jak: materiaty, maszyny i urzagdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU:

Montaz elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien byé prowadzony na
podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy
wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.6. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY:

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI - BADANIA, ODBIOR WYROBOW BUDOWLANYCH | ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci - Program Zapewnienia Jakosci (PJZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatdw i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i robé6t. Do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzgdzajacemu realizacjg umowy opracowania pt. ,Program zapewnienia jakosci.”

Program sktada sie z czesci ogdélnej i czesci szczegotowe).

1. Czes$¢ ogdlna okresla:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;

- bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét;
- system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

2. Czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania;

- wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych;

- sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow;

- urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw;

- sposoéb i procedure pomiardéw i badan ( rodzaj i czestotliwosé badan, pobierania prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegolnych robaot;
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- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz robdét z czestotliwoscig
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium
do wykonywania konkretnych badan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora.
6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowal wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan. Wykonawca bedzie przekazywac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy:

Dokumentacja budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane,obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu -takze dziennik montazu;

- protokoty odbioréw czesciowych i korncowych;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencja na budowie;

- operaty geodezyjne;
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- ksiega obmiaréw robat;

- dokumenty laboratoryjne;

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych
organéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajacego.

6.5.1. Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy [Kierownika budowy] i inspektora.

6.5.2. CERTYFIKATY | DEKLARACJE:

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczehnstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.

- polskg norma;

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w punkcie a),

c) spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5.3. KSIEGA OBMIAROW:

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiardw.

6.5.4. DOKUMENTY LABORATORYJNE:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdbw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢é udostepnione na
kazde zyczenie inspektora.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIARU:
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot powinien
zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis oraz wskazanie witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.
Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym
obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé
wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
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zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawieraé pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng,w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego
o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed
tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksiazki obmiaréw. Ksiazka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz
zwiazanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych bteddéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW:

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m].

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inacze;j:

- objetosci bedg wyliczone w [m3],;

- powierzchnie beda wyliczone w [m2];

- sprzet i urzgdzenia bedg wyliczone w sztukach [szt.];

- zamkniete zbiory elementéw bedg wyliczone w kompletach [kpl.]

Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwéch znakéw po
przecinku.

llosci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce
utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robo6t, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW:

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT - SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. RODZAJE ODBIOROW:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiér czesciowy;

- odbiér etapowy;

- odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

- odbidr kohcowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.1.1. ODBIOR CZESCIOWY | ODBIOR ETAPOWY:

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
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Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych z reguty catosé techniczna.
Podziatu budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.1.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH:

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu roboét. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakosc i ilosci robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.3. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. Odbidr koncowy polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartos$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej.

Odbioru konncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy -sporzadzajgc Protokdt odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokédt ostatecznego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzong w trakcie realizacji umowy;

b) Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne;

c) Recepty i ustalenia technologiczne;

d) Dzienniki budowy i ksiege obmiardw;

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

f) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ;

g) Opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ;

h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazywania tych robét wiascicielom urzadzen;

i) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
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j) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robdét poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.5. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI:

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér. "po
okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kohcowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

e) innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.1.6. ODBIOR OSTATECZNY -POGWARANCYJNY

Odbiér ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.1.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu;

c) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy;
d) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony;

e) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

f) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;

g) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego;

h) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych

i) oSwiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami;

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w razie korzystania -ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

j) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczenstwa "B" dla
materiatéw i urzadzen

k) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego;

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentaciji
powykonawczej.

8.1.8. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy.
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2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne ),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiardw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,

9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestyciji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI - SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Podstawg ptatno$ci bedzie oferta z przetargu z podziatem na rodzaje robdt, ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci , wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonanie rob6t dodatkowych i uzupetniajgcych zostang okreslone w
umowie.

Dokumenty pfatnosci:

- protokét odbioru wykonanych robét z akceptacjg Inspektora nadzoru inwestorskiego

- faktury.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig z narzutami ,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy ,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
odwdz z budowy , montaSz i demontaz na stanowisku pracy/ i narzutami ,

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych
ta pozycja kosztorysowg. Jesli jakie§ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze
Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczenn obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca.

Ze wzgledu na wyboér wynagrodzenia w umowie — wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo-
ilosciowe), rozliczenie robdt nastgpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny
zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robét wpisywanych systematycznie do ksiegi
obmiaréw oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych naktadéw
rzeczowych oraz cen czynnikdw produkcji i wskaznikow.

Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang szczegdtowo okreslone w umowie miedzy
Zamawigjacym a Wykonawca.

Wykonawca na etapie skfadania oferty winien przedtozy¢ dane do kosztorysowania roboét , ktére w
trakcie realizacji trzeba bedzie wykonaé w sposdb odmienny niz ustalono w zaakceptowanym
projekcie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — PRZEPISY ZWIAZANE:
10.1. Dokumentacja projektowa:
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Jednostka autorska: ArchWiz-studio, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 3/3, e-mail: biuro@archwiz-
studio.pl

Zestawienie dokumentacji: 1. Projekt budowlano-wykonawczy; 2. Przedmiar robot.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Akty prawne —ustawy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami,

- rozporzgdzenie Min. Infrastuktury z dnia 2 wrzeénia 2004 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

- rozporzadzenie Min. Infrastuktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie wzoréw
whiosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe,

- rozporzgdzenie Min. Infrastuktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- rozporzadzenie Min. Infrastuktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- rozporzgdzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczerstwa i higieny pracy.

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpzarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr
147,poz. 1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62, poz. 627;zp6zn. zm.).

ST-145111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujacy m.in.
remont elewacji wraz z kolorystyka, wymiane pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi, w
Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie roboét rozbidrkowych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- demontaz opaski betonowej wokét budynku.

-demontaz ptyt chodnikowych przy budynku.

-demontaz fragmentu jezdni betonowej przy budynku

-demontaz pokrycia dachowego z blachy stalowej, wraz z pokryciem dachu oranzerii i daszkéw przy
wejsciu gtdwnym

-demontaz rynien, rur spustowych oraz obrobek blacharskich

-demontaz instalacji odgromowej

-wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych

- zerwanie ptytek i posadzek na tarasach

-demontaz elementédw kamiennych, granitowych i piaskowaca.

-demontaz lamp oswietleniowych

-demontaz starych elementéw instalacji elektryczmych

-demontaz krat okiennych piwnic

-demontaz konstrukcji metalowej dachu nad wejsciem gtownym

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogoéine”

1.5. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac rozbiérkowych jest dokonanie odpowiednich
ustalen dotyczgcych organizacji robot rozbidérkowych, terminu i zakresu prac oraz logistyki
przeprowadzenia niezbednych biezgcych prac przygotowawczych.

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszgcych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

a) Rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiérki, analiza technologii prac;

b) Ustalenie z Zarzadzajgcym budynkiem elementéw pozgdanych i mozliwych do odzyskania;

c) Opracowanie projektu organizacji robét rozbiérkowych;

d) Zagospodarowanie placu rozbiérki, ogrodzenie, przygotowanie drég dojazdu;

e) Wykonanie odpowiednich zgtoszen w organie administracji budowlanej o przystapieniu do prac
rozbiérkowych w czasie zaleznym od rodzaju procedury;

f) Transport elementéw wykonczenia, wyposazenia oraz materiaty z odzysku w miejsce sktadu;

g) Prace zwigzane z ewentualnymi uzupetnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentéw budynku badz posadzek bedgcych skutkiem prac rozbiérkowych.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzgce z rozbiérki w postaci gruzu ceglanego, betonowego, blachy z pokrycia dachu
oraz obrébek blacharskich powinny zostac rozdrobnione do wielkosci pozwalajgcej usung¢ go prostym
sprzetem np. przenosnikami. Materiaty silnie pylgce, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny byé
transportowane recznie w postaci scalonej — zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.
Elementy kamienne przeznaczy¢ do renowacji i ponownego montazu.

3. SPRZET.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z uzytkownikiem
budynku. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4. TRANSPORT.

Materiaty porozbidrkowe i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu skutecznie
zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtérnym pyleniem lub rozsypaniem
materiatu.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdinych.

5. WYKONANIE ROBOT .

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogodlnych (OST). Przebieg robét rozbidrkowych powinien
by¢ odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku rozbiorki, ktéry oprocz
danych porzgdkowych powinien podawac:

- kolejnos¢ wykonywanych robot;

- opis srodkéw zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbidrce;

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majgcych wptyw na przebieg roboét i bezpieczenstwo
ludzi prowadzgcych rozbiorke.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caty czas trwania robét nalezy
pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inzynier.

llosci robot rozbidorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:
1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;
1 m3 — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do diugosci;
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1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbiorow elementéw;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

W.w.jednostki odnoszg sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdinych.
Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdinych.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuije:

- rozebranie lub wyburzenie obiektow budowlanych wykazanych w ,Dokumentacji Projektowej", wraz z
rozdrobnieniem umozliwiajacym transport poza Teren Budowy,

- usuniecie materiatu z rozbidérki poza Teren Budowy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

ST-2 45112100-0 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét ziemnych w ramach

remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujgcy m.in. remont elewacji wraz z
kolorystyka, wymiane pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi, w Brzegu przy ulicy
Piastowskiej 29.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Zakres obejmuje wykonanie wykopéw liniowych przy $cianach budynku dla wykonania izolacji
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej scian piwnic budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg,ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia $cian
wykopéw, nalezy stosowa¢ drewno iglaste w postaci okraglakéow lub materiatéw tartych albo
odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowane.

2.2 W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopow jest uzasadnione, powinny
by¢ stosowane:

- bale drewniane przys$cienne o grubosci co najmniej 50 mm,

- bale drewniane podrozporowe o grubo$ci co najmniej 63 mm,

- bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

- okraglaki do wykonywania zastrzatow o srednicy w cienszym koncu co najmniej 20 cm,

- okraglaki drewniane o Srednicy w ciefiszym korcu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania).

2.3 Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia Scian wykopow
powinny by¢ wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny by¢ stalowe.
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3. SPRZET

3.1 Reczne odspajanie gruntéw

Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowac narzedzia przystosowane do tych robét i sprawne:

- do odspajania gruntéw mato zwieztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,

- do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,

- do odspajania skat: klin, drag

3.2 Mechaniczne odspajanie gruntéw

3.2.1 Mtotki pneumatyczne i lekkie, srednie i ciezkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntéw
zwieztych oraz do zrywania lub rozbiorki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z
placu budowy

3.2.2 W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do miotkow pneumatycznych mogg
by¢ stosowane mitotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robot.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu.

1. Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materiatow
przeznaczonych na budowe.

2. Transport gruntu i transport materiatdbw przy wykopach powinny odbywac¢ sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

3. Wybdr rodzajow transportu gruntu (taczki, przenosniki tasmowe, wozki, samochody wywrotki lub
inne) powinien by¢ dostosowany do objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu, szybkosci i
pojemnosci Srodkéw transportowych, uksztaltowania terenu, sposobow odspajania gruntéw i
wydajnosci urzgdzen stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujgcych warunkéw
atmosferycznych i przyjetej organizacji robot.

4. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz
2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw srodkéw transportowych
pomiedzy sobg powinien wynosié¢ co najmniej 1,5 m.

5. Ze wzgledu na sposéb przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:

a. transport reczny (np. przerzut fopatg, przewo6z taczkami),

b. transport mechaniczny (przewdz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem roboczym,
wywrotkami samochodowymi).

4.2. Transport reczny gruntu.

1. Przerzutu gruntu fopatami mozna dokonywacé na odlegtos¢ w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na
wysoko$¢ ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy catkowitym bezpieczenstwie
pracy dopuszcza sie przerzut wielokrotny 2 do 4 razy.

2. Przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegto$ci. Pojemnosc¢ taczek nie
powinna by¢ wieksza niz 0,06 m3, a maksymalna odlegto$¢ przewozu powinna wynosi¢ nie wiecej niz
80m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno by¢ wieksze niz 10% na
odlegtosciach nie wiekszych niz 25 m i 5% na odlegtosciach dtuzszych 60 do 80 m. Przy masie taczki
z zatadowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odlegtosé¢ powyzej 60 m
nalezy stosowac szelki utatwiajgce prace taczkarza.

4.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1. Do transportu gruntu mogg by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:

a. samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym, bocznym lub
trojstronnym,

b. ciagniki kotowe lub gasienicowe,

c. przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.

2. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowaé rodzaj
pojazdu samochodowego do:

a. odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roztadowywania),

b. wielkosci i wydajnosci koparki lub fadowarki,

C. przebiegu trasy i stanu nawierzchni droég transportowych,

d. warunkdéw wystepujgcych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

e. ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujgcych na
danym placu budowy.

3. Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie
nastepujgcych odlegtosci przewozu: samochodem ciezarowym od 700 do 4000 m, samochodem
wywrotkg od 200 do 2000 m, tadowarkg od 2 do 60 m, spycharkg z lemieszem prostopadtym od 70 do
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500 m, spycharkg z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m, zgarniarkg samojezdng od 100 do 2000 m,
réwniarkg od 1 do 5 m

4.4 Transport gruntu przenosnikami.

1. Na placu budowy do robo6t zatadunkowych i przetadunkowych oraz przemieszczania gruntéw na
niewielkie odlegto$ci mogg by¢ stosowane przenosniki tasmowe.

2. Zatadunek gruntu na tasme przenosnika moze by¢ dokonywany:

a. recznie

b. bezposrednio koparkami urabiajgcymi grunt, o wielko$ci tyZki dostosowanej do szerokosci tasmy
przenosnika i mozliwosci oprézniania tyZki, na niewielkiej odlegtosci od tasmy przenosnika,

c. za pomocg tadowarek pobierajgcych grunt z hatd albo przy pomocy spycharek, jesli sg wykonane
odpowiednie urzadzenia umozliwiajgce taki zatadunek.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw gruntowych z projektowanymi.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ czy grunt w poziomie posadowienia ma charakter nasypowy
czy rodzimy. W przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego nalezy wykop pogtebi¢ do poziomu gruntu
rodzimego. Przed wykonaniem petnego wykopu nalezy sprawdzi¢ lokalnie stan gruntu w poziomie
posadowienia a w tym poziom wody gruntowej.

5.1.2. Wykonywanie wykopow

5.1.2.1 Przewiduje wykonanie wykopdw liniowych o gtebokos$ci nie wiekszej niz poziom posadowienia
fundamentow istniejgcych.

5.1.2.2. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

5.1.2.3. W przypadku gdy nie jest mozliwe wykonanie bezpiecznego nachylenia scian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany
wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na scianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.
5.1.2.4. Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubosc¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzeh swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzen
ta powinna wynosic¢ co najmniej w przypadku uktadania rurociggoéw i drenazy:

¢ po 30 cm z kazdej strony,

o w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.1.2.6. Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywa¢ bez naruszenia naturalne;j
struktury gruntu dna wykopu. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe
gruntu nalezy usungé bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania po wierzchni podtoza
pod fundament.

5.1.2.7. Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach
mogg by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie
bedzie wieksza niz 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach,
wietrzelinach i w skatach spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.
5.1.2.8. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz w p. 5.1.2.7 mozna wykonywac jedynie w przypadku, gdy
skarpy wykopu majg bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopéw powinno by¢
okreslone w projekcie woéwczas, gdy:

a. roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

b. gtebokos$é wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m, a teren przylegajgcy bezposrednio do skarpy ma byé
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

c. grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

d. wykopy sg wykonywane na terenie osuwiskowym.

5.1.2.9. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

a. pionowe - w skatach litych, mato spekanych,

b. o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

c. o nachyleniu 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

d. o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

e. o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).
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Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkdéw, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i pétzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopow o gtebokosci do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp
wykopéw o gtebokosci do 3,0 m.

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen
stateczno$ci.

5.1.2.10. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

a. w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu powierzchnie terenu powinny mie¢ odpowiednie spadki umoSliwiajgce tatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

b. w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno byé zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem poprzecznym w kierunku $rodka dna wykopu,
c. stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéw dziatajgcych
destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.1.2.11. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Warstwa gruntu o grubosci 10 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowieh powinna byé
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyzji. Uzupetnienie przegtebien mozna wykonac¢ piaskiem stabilizowanym cementem
lub chudym betonem.

5.1.3. Rozparcie lub podparcie scian wykopow

5.1.3.1 Typowe rozparcia i podparcia wykopéw mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia Scian
wykopéw do gtebokosci 4,0 m w warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje
sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat,
urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie stawiajg specjalnych wymagan ,

W innych przypadkach sposéb rozparcia lub podparcia wykopdw powinien byé okreslony w projekcie.
5.1.3.2 Odeskowanie $cian wykopu moze byc¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowac w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali
przysciennych. Odeskowanie azurowe scian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach spoistych,
pétzwartych i zwartych ,

5.1.3.3 Przy wykonywaniu wykopdéw podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane nastepujgce
wymagania:

a. gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 15 cm i
zabezpieczaé przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

b. wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidziany ruch pojazdow lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,

c. rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dot,

d. w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m po winny znajdowaé sie awaryjne, odpowiednio
przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

e. w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

f. w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.
Stan rozparcia i podparcia scian wykopéw powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwtocznie po
wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np. intensywne opady
deszczu, wystgpienie duzych mrozéw, oraz przed kazdym zejSciem pracownikow do wykopu.
Wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny by¢ niezwtocznie naprawione.

5.1.3.4 Pogtebianie wykopow wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i o0 0,3 m w gruntach
pozostatych moze odbywac sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy gtebieniu wykopdw w gruntach
wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu Scianek szczelnych, siegajgcych co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu. Scianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kaSdej fazie robét.

5.1.3.5 Rozbieranie umocnieh scian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w
miare zasypywania wykopow, poczynajgc od dna wykopu.

5.1.3.6 Zabezpieczenie Scian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg
niz:

0,5 m — z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych,

0,3 m — z wykopdw wykonanych w innych rodzajach gruntéw.

5.1.3.7 Pozostawienie obudowy wykopéw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach
technicznej niemoznosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

5.1.4 . Zejscia i wyjscia w wykopach
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5.1.4.1. W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach
nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

5.1.4.2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie
lub podnoszenie pracownikow urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.

5.1.5 Sktadowanie urobku z wykopow

5.1.5.1 Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia
lub na odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

Grunt na odktadzie , przeznaczony do zasypywania wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem
badz nawilzaniem .

5.1.5.2. W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopéw
odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a. nie mniej niS 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

b. nie mniej niS 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

5.1.5.3 Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadéw:

a. w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem Zze obudowa
jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

b. w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg dobrze umocnione

5.1.6 Zasypywanie wykopow

5.1.6.1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot.

5.1.6.2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatbw budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢
odwodnione.

5.1.6.3.Do0 zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt rodzimy spoisty wydobyty z tego
samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych
materiatow itp.), lub grunt pochodzacy z dokopu stanowigcy gline o wilgotnosci 13% .

5.1.6.4 KaSda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna byé zageszczona
recznielub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do
sprzetu uzytego do zageszczenia. Prébne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z
wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robét ziemnych, akceptowanymi przez nadzor
techniczny inwestora.

Przy dokonywaniu prébnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna byc¢ okreslana:

¢ wilgotnos¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

¢ najwieksza dopuszczalna grubos¢ zageszczonej warstwy gruntu,

® najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu.

Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno byé dokonywane przy stosowaniu ubijakéw recznych i
watowaniu warstwami o grubosci nie wiecej niz 15 cm , a wymiar bryt gruntu nie powinien wynosi¢
wiecej niz 7,5cm .

5.1.6.5. JeSeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm po nad
goérng krawedz rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ jednorazowo ubijanej
warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac
réwnoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli sciany sg umocnione,
powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowacé sprzet mechaniczny.
5.1.6.6. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢
dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

5.1.6.7 Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz 0,95.

5.1.6.8 Wilgotno$é optymalng w przypadku przesuszenia gruntu moSna uzyskaé poprzez zwilzenie
wodg natomiast w przypadku nadmiernego zawilgocenia poprzez przesuszenie w sposob naturalny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania dla robot ziemnych podano w punkcie 5.

Sprawdzenie i odbiér roboét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
w p.10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg
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- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu

- rodza;j i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypKi

- grubos$¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi jest [ms3]

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr koncowy powinien byé dokonany na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych.
Dokumentacja wykopow, protokoty z wykonania robét i badan kontrolnych oraz wpisy do dziennika
budowy stanowig podstawe odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Wykopy — ptfaci sie za ma gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

—wyznaczenie zarysu wykopu,

—odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem,
9.2 Transport gruntu — pfaci sie za ms wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przew6z na wskazang odlegto$é

- wytadunek

- utrzymanie drdég na terenie budowy .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1 Normy

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 O z naczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ST-3 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE.

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej pionowej i poziomej w ramach
remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujgcy m.in. remont elewacji wraz z
kolorystykg, wymiane pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi, w Brzegu przy ulicy
Piastowskiej 29.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych st.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosdci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej $cian piwnic budynku w ramach zadania
okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Zakres rzeczowy obejmuije:

= Wykonanie przepony poziomej wykonaé przy uzyciu kremu iniekcyjnego [na bazie silanéw do
wykonywania w murach przepony przerywajgcej podcigganie kapilarne wilgoci], z materiatu np.
SikaMur®-InjectoCream-100 lub réwnowaznym na gérnym poziomie taw fundamentowych.

= |zolacje pionowag $cian piwnic wykona¢ poprzez natozenie warstwy uszczelniajgcej na scianach np.
- KEIM PorosanDichtungsschlamme lub réwnowazny. Mineralny materiat powtokowy na bazie
cementu, drobnych piaskow i dodatkow uszczelniajgcych, ktory spetnia role izolacji pionowej. Dla
zabezpieczenia wykonanej izolacji, przed uszkodzeniem, wykona¢ izolacje z folii kubetkowej
zamknieta.

= jzolacje taraséw -Przygotowane podtoze zagruntowaé preparatem np. Kiesol - Remmers lub
réownowazny. Preparat nalezy naklada¢ na przygotowane podioze balkonu oraz wszystkie
stykajgce sie z nim sciany. Gdy preparat gruntujgcy zostanie wchtoniety przez podtoze, na catos¢
nanies¢ elastyczny szlam uszczelniajgcy np. Elastoschlamme 2K ,,Remmers” lub rownowazny.
Na wszystkich tgczeniach ptyty balkonowej ze sScianami nalezy utozyé tasmy dylatacyjne np.
Fugenband SP 120/70 lub réwnowazny. Tasmy nalezy uktada¢ w Swiezo potozonej pierwszej
warstwie natozonego wczesniej szlamu uszczelniajgcego. W taki sam sposéb nalezy uktadaé
[wtapiac] kotnierze wokot wpustéw podtogowych i przejs¢ rur odprowadzajgcych wode z balkonu.
Drugg warstwe szlamu uszczelniajgcego naktada¢ w momencie gdy pierwsza nie bedzie juz
ulegata uszkodzeniu. W miejscach styku piyty ze Scianami powtoke nalezy wykonaé réwniez na
Scianach do wysokosci min. 15,0 cm. Kazda warstwa szlamu uszczelniajgcego powinna mieé
grubos¢ okoto 1 mm. Po wyschnieciu warstw uszczelniajgcych rozpoczg¢ uktadanie materiatow
oktadzinowych [materialty powinny cechowaé sie najwyzszg mrozoodpornoscig] stosujgc
uelastycznione, hydraulicznie wigzgce, cienkowarstwowe zaprawy klejowe np. Flexkleber
»Remmers”’lub réwnowazny. Po stwardnieniu zaprawy klejowej przystgpi¢ do spoinowania
mineralna zaprawg spoinowg np. Flexfuge ,,Remmers”lub réwnowazny. Spoiny na ztgczach
ptyty ze Sciang oraz szczeliny dylatacyjne uzupemié elastyczng spoing silikonowg np. Multi Sil-
Remmers lub r6wnowazny.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i okre$leniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac izolacyjnych jest wykonanie ptaszczyzn elementéw

podlegajgcych pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie

powierzchni. Podioza izolowane powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i

wystajgce nieréwnosci podioza nalezy skuc lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawg

cementowg lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajgcymi wymaganiom stosownych

aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usungé. Z podtozy nalezy

usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolaciji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego. Temperatura

otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w granicach od + 5°C do +35°C i by¢ 0 3

stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania

robot powinna byc¢ nie wigksza niz 85%.

1.6. Wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatow oraz ich

zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszgcych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

- zabezpieczenia szczelnosci izolacji przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
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2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t budowlanych, nalezy
stosowac¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Stosowane materiaty:

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej powinny byé:

- dobre jakosciowo i dostosowane do celu, ktéremu maja stuzyé,

- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub swiadectwie ITB dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego na ich zastosowanie, akceptowane przez
wtasciwg jednostke naukowo-badawcza, np. Instytut Techniki Budowlanej.

- odporne na wptywy techniczne, nie powinny kruszy¢ sie pod wptywem niskich temperatur i Scieka¢
pod wptywem wysokich temperatur.

- powinny by¢ elastyczne, przenosi¢ drgania i naprezenia,

- materiaty nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odpornos¢ na srodowisko w ktéorym zostang uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych
materiatow.

- wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta oraz
zaswiadczenie o jakosci.

3. SPRZET | TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet i narzedzia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej - roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez zarzadzajgcego realizacjg inwestycji.

W przypadku izolacji systemowej sprzet i narzedzia do tych robét dostosowaé zgodnie z wymaganiami
producenta i Inspektora Nadzoru do tego konkretnego systemu.

Transport — transport materiatdbw moze odbywacé sie za pomocg dowolnych srodkéw transportu
zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacja inwestycji, z uwzglednieniem odpowiedniego
zabezpieczenia materiatéw przed uszkodzeniem podczas transportu.

4. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét

Przygotowanie powierzchni muru z cegty oraz powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usungcé
wszystkie luzne czesci i substancje zakidcajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki
srodkow pielegnacyjnych itd.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw odnos$nie:

-wytrzymatosci podtoza na odrywanie {minimum 1,5MPa),

-temperatury podtoza,

-wilgotnosci podtoza (maksimum 4% -chyba, ze materiat jest przeznaczony do

ukfadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),

-wieku betonu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot i materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.
-Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
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-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna oceng przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrole wytrzymatos$ci betonu na odrywanie,

-Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna byé zgodna z warto$cig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako $rednia
arytmetyczna z kilku pomiarédw w miejscach wskazanych przez Inzyniera: grubos¢ okresla sie
metodami nieniszczgcymi.;.

-Kontrole poprawno$ci naprawienia btedéw w wykonane;j izolacji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej,

-Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

- m2 m3 wykonanej izolacji

llosc robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét, podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez Wykonawce a takze
nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robét zostaty wykonane
wg projektu technicznego.

Odbioru robdét powinien dokona¢ Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robét. Ogélne zasady odbioru robét i dokonywania ptatno$ci okresla umowa.

7.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i st.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
ustaleniami Inspektora Nadzoru a ponadto szczeg6towo sprawdzi¢ nalezy

- ciagtos¢ izolaciji,

- zgodnosc¢ grubosci i ilosci warstw izolacji z projektem,

- réwnosci ptaszczyzny zewnetrznej i prawidtowosci uktadania izolacji

7.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robé6t zgodnie

z dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

7.3. Odbidr koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot izolacyjnych i spetieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obmiarem robo6t, atestem Producenta izolacji i ocena jakosciowa na podstawie wynikow pomiardw i
badan.

Cena jednostkowa obejmuje :

-prace przygotowawcze,

-dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

-wykonanie warstwy gruntujace;j,

-wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

-wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

-wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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-przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,
-gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

-oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA — PRZEPISY ZWIAZANE:

Akty prawne —ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360.
z pbézniejszymi zmianami),

ST-4 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN, 45262110-5 DEMONTAZ
RUSZTOWAN.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robot przy
wznoszeniu i demontazu rusztowan budowlanych w ramach remontu budynku Dziennego Domu
Pomocy w Brzegu obejmujgcy m.in. remont elewacji wraz z kolorystyka, wymiane pokrycia
dachowego wraz z robotami towarzyszacymi, w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wznoszenie i
demontaz rusztowanh ramowych i ramowo-rurowych .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczgce robét
podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdina.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
technicznej - czes¢ ogolna.

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng producenta i wymaganiami norm.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna.

4.2. Transport i sktadowanie

Transport elementéw rusztowania moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementéw w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem. Pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki, rury powinny by¢ utozone
luzem wg rodzaju. Drobne czesci rusztowania, jak podstawki, ztgcza zabezpieczone przed korozja,
po-winny byé pakowane w skrzynie lub specjalne pojemniki wyposazone w uchwyty do przenoszenia.
W skrzyni lub pojemniku powinny sie znajdowaé czesci jednego rodzaju. Masa skrzyni lub pojemnika
nie powinna by¢ wieksza niz 50kg.

Inne elementy rusztowania zabezpieczone przed korozjg nie wymagajg opakowan.

Elementy rusztowah nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczajgcych je od opaddow
atmosferycznych.
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5. MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWANIA.

Rusztowania powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg producenta , a osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
wyznaczyé i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobéw na
pomostach rusztowan po zakohczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw
demontowanych rusztowan.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

- w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczgc od skrajnych przewoddéw
$g mniejsze niz:

* 2 mdla linii NN,

*5 m dla linii WN do 15 kV

*10 m dla linii WN do 30 kV

* 15 m dla linii WN powySej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione - przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytgczy¢ spod napiecia.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem jego odbioru potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu
przejazdow i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i
ze spadkiem 450 w kierunku Zzrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty

Rusztowania powinny:

- posiadac odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych
oraz do sktadowania materiatow,

- posiadac konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajgcych obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozliwo$é wykonania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadaé dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania. Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzgdzona przez producenta
rusztowania powinna zawierac :

- nazwe producenta z danymi teleadresowymi;

- system rusztowania;

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i
nietypowe w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych;

- dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego;

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem ), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego;

- sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciggarki );

- informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia;

- warunki montazu i demontazu rusztowania;

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych;

- sposob postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

- specyfikacje elementéw ktére nalezg do danego systemu rusztowania ;

- wzor protokotu odbioru ;

- wymagania montaSowe i eksploatacyjne

- zasady montazu i demontazu rusztowania

Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i
uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

6. KONTROLA RUSZTOWAN.

Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong osobe
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych
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zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Rusztowania mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjg¢ dziatania okreslone w
instrukcji eksploatacji rusztowania.

W trakcie eksploatacji rusztowania podlega przegladom:

a) Przeglady codzienne

Przeglady codzienne powinny byé dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie tj. pracownikow
pracujgcych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

- rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,

- rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

- przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg rusztowania,

- stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czystosé pomostéw, w
warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow),

- nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

b) Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢é wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ konserwator
rusztowan lub pracownik inzynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem
przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére
mogg spowodowaé katastrofe budowlang Ilub stworzyé niebezpieczne warunki eksploatacji
rusztowania.

c) Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadza¢ nalezy zawsze po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploataciji
rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 12 m/s. Czynnosci sprawdzajgce sg podobne
jak w przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglad powinien by¢é dokonywany komisyjnie z
udziatem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzgdzony w
kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za
wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba.
Wyniki przeglagdéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby
dokonujgce przegladéw.

Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokdt pokontrolny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna.

8. ODBIOR RUSZTOWAN

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:

- uzytkownika rusztowania;

- przeznaczenie rusztowania;

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

- date przekazania rusztowania do uzytkowania;

- opornos¢ uziomu;

- terminy kolejnych przegladdw rusztowania.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

Rusztowania powinny:

- mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;

- mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

32



- mie¢ porecz ochronng;

- mie¢ piony komunikacyjne; odlegtoS¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna byé wieksza niz 20m, a miedzy pionami nie wigksza niz
40m. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentaciji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5kN. Udzwig
urzgdzenia do transportu materialdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekracza¢ 1,5kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawac¢ poza najwyzej potozong linie
kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad tg linig. W przypadku
odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac¢ balustrady od strony tej Sciany.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mieé instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organéw
nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢
dla pieszych, oprocz standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Odbiér techniczny i przekazanie rusztowania do eksploataciji - przeglad rusztowania przed odbiorem
polega na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

- sprawdzeniu stezen - poprzez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg
montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajgcych - poprzez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu komunikacji : poprzez ogledziny zewnetrzne. Nosnos$¢ wysiegnikéw transportowych
nalezy

sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0kN,

- sprawdzeniu urzgdzen piorunochronnych - poprzez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar
odlegtosci,

- sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewnetrzne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdine wymagania i badania

ST-5 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murarskich w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujgcy m.in. remont
elewaciji wraz z kolorystykg, wymiane pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi, w Brzegu
przy ulicy Piastowskiej 29.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robd6t murarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuije:

33



- przemurowanie przewodow kominowych ponad dachem

-przemurowanie naroznikéw sciany szczytowej na ostatnim pietrze - elewacja pétnocno-zachodnia
przemurowanie i uzupetnienie scian z cegiet tarasu nr 1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej ST, sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogoéine”

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t budowlanych, nalezy
stosowac materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

- cegta petna kl.15

- cement

- wapno

- piasek

- woda

Woda — woda do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004. - woda zarobowa do betondw.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek — piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien miec frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

, Zaprawy budowlane zwykte" oraz wymaganiami podanymi w projekcie.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701 ;1997 ,, Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Cegty zgodne z aprobata techniczna.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji projektowej, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego
sprzetu:

- taczki

- betoniarka

- fopaty

- kielnia

- wiadra
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- sprzet pomiarowy
- poziomice

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi z
zamontowana wciagarka.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST -,Wymagania ogdline”.

Sciany murowane z cegty petnej nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Przemurowania nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i
otworéw. Uzupetniane mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci wraz z
wykonaniem strzepi w istniejgcych scianach w celu ich potgczenia z murami uzupetnianymi

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot i materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru. Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Badania przed przystgpieniem do rob6t murarskich.

Przed przystgpieniem do robot murarskich Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna,
kruszyw oraz wyrobéw ceramicznych przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie witasciwosci
cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobdw ceramicznych.

Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynikac z normy ,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatdéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$sci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,
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- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla w cegle.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy je poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowiazujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiaru jest:

- m2/m3 wykonanego muru

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét, podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano- Montazowych. Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzor
prowadzony przez Wykonawce, a takze nadzér inwestorski i autorski. Czesciowe odbiory robét
polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane wg projektu technicznego.
Odbioru robét powinien dokonac Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robét.

Ogdlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci okresla umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m2 murowanej konstrukgciji.
Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- montaz i demontaz rusztowan z uwzglednieniem czasu pracy rusztowan
- zakup materiatow;

- transport materiatéw na teren budowy;

- zatadunek i roztadunek;

- rozrobienie zaprawy;

- wykonanie muréw w systemie jednowarstwowym

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

- dzierzawe i eksploatacja sprzetu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

- PN-97/B-30003 Cement murarski

ST - 6 45453000-7 REMONT TARASU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy
w Brzegu obejmujgcy m.in. remont elewacji wraz z kolorystyka, wymiane pokrycia dachowego wraz z
robotami towarzyszgcymi, w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczg zasad wykonania robét zewnetrznych t.j.:
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1.3.1 nawierzchnia tarasu

¢) Roboty rozbiérkowe wg ST 1

d) Wypetnienie ubytkéw i naprawa spekan ptyty tarasu

e) Wykonanie izolacji i wylewki z wyrobieniem spadku

f) Wykonanie dylataciji

g) Wymiana wpustéw $ciekowych

h) Wykonanie posadzki taraséw

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowg, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunkéw BHP
i obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wyszczegolnionymi w cze$ci ogolne;.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST.

2.1. nawierzchnia tarasu

Wg projektu budowlanego

2.2. Ptytki taraséw

Po zdemontowaniu istniejgcych piytek na tarasie nr 1, ptytki poddaé czyszczeniu [renowacji],
nastepnie po przygotowaniu podioza utozyé na nowo. Plytki na tarasie nr 2 wykona¢ na wzoér
istniejgcych ptytek z tarasu nr 1 lub dobraé podobne.

2. SPRZET
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.

5.1. nawierzchnia tarasu

Remont obejmowat bedzie demontaz istniejgcych balustrad ich renowacje i ponowny montaz,
rozbiérke blokéw z piaskowca oraz rozbidrke i renowacje istniejgcych ptytek z ponownym ich
utozeniem [taras nr 1] i istniejgcej posadzki [taras nr 2] do zelbetowej ptyty. Wykonanie uzupetnienia
zelbetowej ptyty tarasu, wykonanie wylewek, izolacji poziomych, utoZzenie nowej nawierzchni z
odrestaurowanych ptytek. Wykonanie ptytek na tarasie nr 2.

Roboty wykonac scisle wg technologii podanej w opisie technicznym do projektu budowlanego.

Po rozbidrce starej nawierzchni tarasu powierzchnie oczysci¢ z brudu i kurzu wykona¢ beton
wyréwnujacy, wymieni¢ wpusty Sciekowe. Po 48 godzinach natozyé metodg natryskowg preparat do
gruntowania Kiesol rozciericzony wodg 1:1, po 10 minutach (po zmatowieniu gruntu) natozyé jednag
warstwe szlamu mineralnego Dichtschlamme i po uptywie 24 godzin natozy¢ pierwszg warstwe
jednosktadnikowej powloki bitumiczno-polimerowej Profi Baudicht. Drugg warstwe powtoki Profi
Baudicht, natozy¢ po 24 godzinach.

Po uptywie 48 godzin od wykonania drugiej warstwy, wykonaé warstwe poslizgowg z folii izolacyjnej i
wylewke cementowg zatartg na gtadko z wyrobieniem spadkéw w

kierunku osadzonych wpustéw sciekowych. Wylewka zbroi¢ siatkg z drutu @ 3 mm o oczkach 10 x 10
cm, nastepnie wykonaé dylatacje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Uwaga : preparat gruntujgcy Kiesol, szlam i powtoki polimerowo-bitumiczne natozyé do gornej
krawedzi wylewki tzw. ,mata wanna”

Zagruntowac powierzchnie tarasu po 48 godzinach, preparatem Kiesol i po zmatowieniu natozy¢
pierwszg warstwe warstwe szlamu uszczelniajgcego Elastoschlamme 2K na catej powierzchni
taraséw. Uszczelni¢ szczeliny dylatacyjne i styki ptyty tarasu ze Sciang przez przyklejenie tasmy
Fugenband , nanies¢ drugg warstwe szlamu Elastoschlamme.2K Powierzchnie taraséw wytozy¢
ptytkami na kleju elastycznym Flexkleber i fugg elastyczng Flexfuge.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g06lIne zasady kontroli jakosci
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Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w ST.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech podanych w niniejszej specyfikac;ji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

- zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkitad

- grubos$¢ i réwnos¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- prawidtowos¢ utozenia

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od dopuszczalnych, powinny by¢ wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.1. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegodlnione w niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

- Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych roboét z rysunkami roboczymi i
postanowieniami niniejszej specyfikaciji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw

PN-69/B —10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Aprobaty Techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.

ST - 7- 45260000 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

W TYM 45261213-0 - POKRYCIE DACHU BLACHA TYTANOWO - CYNKOWA Z OBROKAMI
BLACHARSKIMI
45261320-3 - RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest okreslenie wymagan dla wykonania robot

blacharskich zwiazanych z pokryciem dachu blachg cynkowo-tytanowg wraz z obrobkami

blacharskimi w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujgcy m.in.
remont elewacji wraz z kolorystykg, wymiane pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi, w
Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST ) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wyszczegolnych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot , konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla ktorych istnieje
pewnos¢ Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganie zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
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Roboty ktorych dotyczy i ktore obejmuje niniejsza specyfikacja obejmuje petny zakres czynnosci
umozliwjgcy wykonanie pokry¢ dachowych blachg tytanowo - cynkowg z obrobkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowami oraz elementami wystajgcymi ponad dach tj. kominy, instalacja
odgromowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny ze jakos¢ ich wykonania , zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Roboty powinni wykonywacé rzemiesinicy posiadajgce wtasciwe uprawnienie oraz doswiadczenia przy
tego typu robotach i dla tego typu materiatow .

Producenci blachy tytanowo — cynkowej posiadajg listy przeszkolonych do wykonywania tych prac

firm.

1.4.1. Sposob wykonanie pokrycia jego doktadnosé, rzetelno$¢ i staranno$é musi zapewnic
szczelnos¢ pokrycia oraz obrobek, wladciwe odprowadzenie wody deszczowej poprzez rynny
zamontowane z odpowiednim spadkiem poprzez i rury spustowe.

2. MATERIALY.
2.1. Do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stoswac nastepujace
podstawowe materiaty :

al. do krycia dachu blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.
b/. do wykonania obrobek blacharskich tj. np : pasy nadrymowe i podrynnowe , okapy , obrobki
kominow , wytazu dachowego , blacha ptaska tytanowo — cynkowa.

c/. do wykonania rynien i rur spustowych blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubo$ci 0,7 mm.

d/. uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo — cynkowe;j.

e/. tasma dylatacyjna

f/. tasmy do uszczelniania rgbkow.
g/. klej do blachy

h/. Zabki i fapki do mocowania blach.

2.2. Blacha tytanowo — cynkowy wymienienna wyzej noszgca inng nazwe tytancynk to stop wysokiej

klasy \cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniajgcym go tytanem T ( 0,06 — 0,2 % ) miedzig Cu 0,08 - 1 %

oraz aluminium AL do 0,15 %.
Blachy tej nie mozna tgczy¢ z materiatami bitumicznymi tj. papa i materiaty podobne ani miedzia.

Blachy tytanowo — cynkowe sg materiatami o bardzo duzej wytrzymatosci i trwato$ci ktora szacowana

jest na minimum 80 lat.

Wielkos¢ zakupywanych arkuszy pozostania sie do decyzji wykonawcy.

Rynny , rury spustowe mozna zakupi¢ i zamontowaé gotowa lub wykona¢ we wiasnym zakresie.
Decyzje pozostawia sie wykonawcy robot.

3. SPRZET

3.1. Przy wykonywanie prac blacharskich nalezy stosowac specjalisty sprzet tj. mi :

- pity i nozyce do ciecia blach

- maszyny do fgczenia i zaciskania rgbkow.

3.2. Zebrania sie mywania do ciecia blach narzedzi wytwarzajgcych przy cieciu wysokg temperature
jak np. szlifierki katowe .

4. TRANSPORT
4.1. Transport blach i innych materiatow i urzadzen na miejsce wykonywania robot moze by¢
prowadzony $srodkami transportu {j.

- samochod skrzyniowej o tadownosci 5 — 10 ton.

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej , obok siebie zabezpieczajgc
je przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz podczas przewozu nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych
w transporcie drogowym.

Srodki transportowe przy ruchu po drogach publicznych musze spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego.

39



5. WYKONYWANE ROBOT

5.1. Wymagania dla podkfadow pod krycie dachow blachg ptaska sg dla roznego rodzaju blach bardzo
podobne.

Blache nalezy uktadac¢ na petnym deskowaniu.

5.2. Wymagania dla pokry¢ z blachy tytanowo — cynkowe;.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow
i wymaganiami producenta oraz normg PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.2.1.1. Wymagania ogole dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowaé sie do nastepujgcych zalecen :

- podkfad pod pokrycie pownien spetniaé wymagania podane w punktach : 5.1 ,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku , lecz w
temperaturze nie nizej niz 5 o C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach ,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢é wykonane w taki sposob , aby nie nastgpito pekniecie
blachy ,

5.2.1.2. Pokrycie z blachy pfaskiej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg tytanowo — cynkowg nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego i pasa podrynnowego.
Pas usztywniajgcy pownien by¢ wykonany z blachy tytanowo — cynkowanej przeznaczonej do krycia

pofaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwozdziami w dwoch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia pofaci dachowych, tgczonej w
zalezno$ci od spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub podwojne i mocujagc go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg potgczen rownolegtych i
prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukfadane krotszymi bokami rownolegle do
okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety
rowno z gornym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé przesuniete wzgledem wzgledem siebie
050 %.

Arkusze blach powinny byc¢ tgczone :

al. w zlgczach prostopadtych do okapu — na rgbki stojace podwojne o wysokosci od 25 do 45 mm,

b/. w ztgczach rownolegtych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej
20 o, lub na rabki lezgce podwojne , przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20 o,
c/. w kalenicy i w narozach — na podwojne rabki stojgce o wysoko$ci od 25 mm do 45 mm .

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomoca fapek i zabek. Rozstaw tapek

w rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza.

W ragbkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wecej niz 45 cm.

Rabki lezgce sgsiednich pasow powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Z obu stron kalenicy ragbki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm ,

a blachy obu pofaci potgczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy taczyé z pasem zlewni na podwojny rabek lezgcy.

5.2.1.3. Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych dylatowanych

co max 12 m.

5.3. Obrébki blacharskie

5.3.1. Obrobki blacharskie powinny byé¢ dostoswane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy o grubosci 0,7 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku , lecz w
temperaturze nie nizszej od 5 o C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dytalacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob , aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.4.1. W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.4.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 % , a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.
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5.4.3. Wpusty dachowe powinny by¢é osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome —

w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.4.4. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.

5.4.5. Wioty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.4.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999 , uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.4.7. Rynny z blachy tytanowo — cynkowanej powinny byc¢ :

al. wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztionowe.

b/. taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci ,

c/. mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm

d/. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.4.8. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ :

a/. wykonane z pojedynczych czitonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztionowe.

b/. taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c¢/. mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach
d/. rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokrycia

6.3. Kontrola wykonania pokrycia

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru :

a/. w odniesieniu do prac zanikajgcych ( kontrola miedzyoperacyjna ) - podczas wykonania prac
pokrywczych ,

b/. w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia ( kontrola koncowa ) - po zakonczeniu prac
pokrywczych .

6.3.2. Pokrycia z blachy

al. Uznaje sie , ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostkg obmiarowg robét jest :

- dla robot — Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywieki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

- dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze .

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — wykonanie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;j

8.2. Odbidr podkiadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
diugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzanag
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm , w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku rownolegtym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzacé dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

a/. podkiadu,

b/. jakosci zastosowanych materiatow,

c/. doktadnosci wykonania pokrycia,

d/. doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot , po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty :

a/. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b/. protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac :

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrobek blacharskich i
potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

8.4. Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia ( nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkow lub
zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp. ).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprwadzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczeh poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wtazow itp.
8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru potwierdza sie : protokotem, ktory powinien zawierag :

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z projektem i umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktora obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu niesposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan stoswnych

- oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska tgczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobieniem kominow,
kalenic, koszy, naroznikow

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
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9.2. Obroébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ , mb , rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije :

- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

ST -8 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét Slusarsko-kowalskich w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu
obejmujacy m.in. remont elewacji wraz z kolorystykg, wymiane pokrycia dachowego wraz z robotami
towarzyszacymi, w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu : balustrad oraz krat okiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,\Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” .

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

2.1 Balustrady, kraty okienne

Do wykonania balustrad oraz krat okiennych stosowac prety oraz ksztattowniki stalowe ze

stali St3SX wg. PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementdéw wykonac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.

2.2 Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rGwne. Wyroby powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodine”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy moga
by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu ale muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine .

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2 Montaz balustrady

Montaz balustrad wykona¢ poprzez nitowanie i spawanie nowoprojektowanych elementow do
elementéw zachowywanych a nastepnie spawanie skompletowanej balustrady do elementéow
stropowych oraz zakotwienie w murze. Montaz balustrad na dadachu ustali¢ na budowie z
Wykonawcg robdét.

5.3 Montaz krat okiennych

Montaz krat okiennych wykona¢ poprzez osadzenie w gniazdach usytuowanych w o$ciezach
okiennych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badanie materiatow

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcego zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentaciji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potgczen konstrukcyjnych.

Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3 Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci i pionowosci,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla balustrady — [mb],

Jednostkg obmiarowg dla kraty okiennej - [ szt.]

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdw i potgczen elementéw ,

- zgodnosci z projektem ,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji ,

- jakosci powtok malarskich ,

- jakosci prac montazowych.

Odbidr elementow Slusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usuniecia usterek potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie elementdw na miejsce montazu, zamontowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST -9 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac renowacyjnych
stolarki otworowej, drewnianej, w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu
obejmujacy m.in. remont elewacji wraz z kolorystykg, wymiane pokrycia dachowego wraz z robotami
towarzyszgcymi, w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania
Ogdlne”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie renowacji i rekonstrukcji stolarki otworowej tj. drzwi i okien, na obiekcie objetym
Kontraktem.

Robotami podstawowymi wchodzgacymi w zakres wykonania prac renowacyjnych i wymiany stolarki
sa:

- usuniecie wtérnych powlok malarskich

- sklejenie peknieé, czesci ruchomych i odspojonych oraz elementéw zdemontowanych

- uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna przy pomocy gotowych zapraw

- flekowanie wiekszych ubytkdéw drewna i wymiana elementéw zdestruowanych na nowe

- impregnacja drewna preparatami wodochronnymi i biochronnymi,

- malowanie stolarki drewnianej farbami dyfuzyjnymi do wymalowan zewnetrznych,

- kompleksowa konserwacja i naprawa okuc i klamek okiennych i drzwiowych

- wymiana szklenia okien i drzwi zewnetrznych na szkio zespolone, na kit silikonowy

- wymiana szklenia drzwi szktem pojedynczym

- wymiana zniszczonych okien drewnianych istniejgcych, z zachowaniem rodzaju

- dostawa i montaz okien i wytazéw dachowych

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych i wymiany stolarki:

- ustawienie i rozbiérka niezbednych rusztowan

- wykonanie i rozebranie niezbednych zabezpieczen

- wykonanie odkrywek warstw malarskich, celem ustalenia pierwotnej kolorystyki

- oszlifowanie powierzchni drewnianych drobnym papierem Sciernym

- dostawa i zamontowanie nowych kompletéw okué¢ do drzwi oraz okien

- akrylowanie stykdw oscieznic ze $cianami i osciezami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczgce materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST. ,Wymagania ogdine"

2.2. Preparaty do renowac;ji stolarki drewnianej z odzysku

2.2.1. Srodek do klejenia drewna i wklejania wstawek

Jednoskfadnikowy, wodoodporny klej poliuretanowy z przeznaczeniem do napraw stolarki,
wmontowania uzupetnien.

2.2.2. Srodek do impregnacji drewna

Jednoskladnikowy preparat do wykonania impregnacji i dezynfekcji stolarki drewnianej, bezbarwny i
szybkoschnacy.

2.2.3. Farby do malowania kryjgcego

Podktad do wykonania izolacji przebarwien zywicznych oraz wysokiej jakosci, matowa farba ochronna
do drewna, do stosowania na wewnatrz i zewnatrz, w kolorze uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
Farba ochronna na bazie czysto akrylowej z pigmentami odpornymi na sSwiatto, przeznaczona do
stosowania na drewnie i innych podtozach. Farba jest uboga w rozpuszczalniki, fatwa w stosowaniu i
chroni podtoze przez wiele lat. Elastyczna powloka malarska nie tuszczy sie nawet przy ekstremalnym
obcigzeniu czynnikami atmosferycznymi, jest odporna na nawatnicowe deszcze, Swiatto i czynniki
atmosferyczne, szybkoschngca, bezwonna, ma jedwabisty potysk, jest odporna na szorowanie.

2.3. Nowe okucia drzwi i okien

Okucia zamykajgce, zawiasy, okucia uchwytowo - ostonowe dobrane pod wzgledem uzytkowym i
estetycznym.
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2.4. Szklenie okien i drzwi

Szkio zespolone biate, gr. min. 2x4mm, na kit silikonowy — do wymiany w oknach zespolonych.

Szklo pojedyncze, biate, gr. min. 4mm na kit silikonowy do wymiany w oknach skrzynkowych i
drzwiach

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace renowacyjne nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego: szlifierki,
opalarki, skrobaki, $ciski stolarskie, wiertarki, dluta mechaniczne, i innego zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru

Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stolarki. Zastosowac¢ podnosniki, rusztowania, pomosty robocze.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST. ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatow

Elementy stolarki drewnianej nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Drzwi i okna w transporcie sg oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu
stolarki. Drzwi i okna pakowane z o$cieznicami i zabezpieczone przed roztgczeniem.

Srodki chemiczne: farby, rozpuszczalniki, odczynniki nalezy przewozié i skladowaé zgodnie z
instrukcjami ich producentéw.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robo6t podano w ST. ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie renowacji drzwi i okien

Wybrane w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytkdéw do renowaciji, drzwi i
okna nalezy zdemontowaé, a nastepnie przetransportowaé¢ do miejsca wykonywania prac, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ST. ,Rozbiérki i demontaze”.

Nastepnie trzeba sung¢ stare powioki malarskie przy pomocy opalarek, oraz nagrzewnicy z
termoregulatorem, z dodatkowym wykorzystaniem profilowanych skrobakoéw i szpachli.

W razie potrzeby nalezy wymieni¢ szklenie okien i drzwi. Rodzaj szklenia jak w poz. 2.2.5.

Wszystkie czesci ruchome, pekniecia oraz zdemontowane elementy konstrukcyjne nalezy skleic.

W nastepnej kolejnosci powierzchnie nalezy oszlifowaé drobnym papierem $ciernym. Po oszlifowaniu i
ewentualnym uzupetnieniu drobnych ubytkéw nalezy uzupetni¢ wieksze ubytki (flekowanie) oraz
wymieni¢ zniszczone elementy konstrukcyjne, zachowujgc rodzaj drewna i wystréj skrzydet/oscieznic.
Tak przygotowane drzwi i okna nalezy zaimpregnowac¢ odpowiednimi preparatami, a nastepnie
pomalowa¢ farba do zewnetrznych wymalowan drewna. Kolor malowania nalezy przyja¢ wg
kolorystyki w projekcie, lecz takze uzgodni¢ z inspektorem nadzoru, lub Konserwatorem zabytkow.
Przed ponownym montazem nalezy przeprowadzi¢é kompleksowg konserwacje, naprawe i
odswiezenie okuc.

5.3. Montaz drzwi i okien

Montaz skrzydet drzwi i okien nalezy wykona¢ po obrobieniu o$ciezy i zamontowaniu os$cieznic.
Stolarke montowa¢ po zakonczeniu robdt mokrych i po wyschnieciu $cian. Oscieza przed
wbudowaniem okien powinny by¢ réwne i gtadkie, oczyszczone z pytu. Okna i drzwi powinny byé
dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Poszczegdlne elementy stolarki powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem.

Zastosowac elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania wedtug
wskazan producenta stolarki. Szczeline styku okna z tynkiem wypetni¢ tasmg rozprezng. Szczeline
miedzy oscieznicg a osciezem wypetni¢ piankg poliuretanowg. Szczeliny w styku okna z tynkiem
wewnetrznym wypetni¢ uszczelkg i silikonem. W przypadku $ciany nietynkowanej zastoni¢ styk
listwami maskujgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST. ,Wymagania ogdlne" .
6.2. Kontrola jakosSci
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Kontrola jakosci prac obejmuije:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- ocene wygladu okien i drzwi w kontekscie zgodnosci z istniejgcg stolarkg w budynku,

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzeh mechanicznych i trwatych zabrudzen
ram, szyb i okuc

- odchylenie od pionu os$cieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m
oécieznicy, ale nie

wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywa¢ sie bez zaciec,

- otwarte skrzydfa okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wilasnym ciezarem) dalej sie
otwiera¢ lub zamykac¢, zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do o$cieznicy rownomiernie wszystkimi
narozami i ptaszczyznami.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robdt

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robé6t podano w ST. ,Wymagania ogdine".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla montazu drzwi, okien i wytazéw w Swietle wbudowanej stolarki: 1 m2

- dla dostawy drzwi, okien i wytazéw wraz z okuciami: 1 szt/kpl

- dla wykonania renowacji powtok drzwi i okien: 1 m2

- dla wykonania przeszklenia drzwi i okien: 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST. ,Wymagania ogdine".

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnosc¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng
w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania,
- robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- zamocowanie oscieznic i okuc

- uszczelnianie luzéw

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu

- wbudowaniu stolarki

- odbiorowi kohcowemu

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. ,Wymagania ogélne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuije:

- wykonanie renowacji skrzydet i oscieznic wybranych okien oraz drzwi, wraz z okuciami

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, fgcznikami, uszczelkami
- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie stolarki

- usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Normy

1. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja
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2. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

3. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania

. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania

. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

10. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

11. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

12. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

13. PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

©O©oo~NO Oh

ST - 10 45452000-0 ZEWNETRZNE CZYSZCZENIE BUDYNKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot j specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajgcych na oczyszczeniu elementéw budynku w ramach remontu budynku Dziennego Domu
Pomocy w Brzegu obejmujgcy m.in. remont elewacji wraz z kolorystyka, wymiane pokrycia
dachowego wraz z robotami towarzyszacymi, w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu oczyszczenie
elementéw budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace roboét
podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdina.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Projektem , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikaciji
technicznej - czes¢ ogdlna.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna.

3.2 Czyszczenie z uzyciem $rodkdéw chemicznych

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli , szczotek , skalpeli , myjek wysokocisnieniowych , papieru
Sciernego.

3.3 Czyszczenie mechaniczne

Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu pneumatycznego urzgdzenia do miekkiego piaskowania rotece .
Cisnienie strumienia: 0,1 — 7 bar.

3.3 Neutralizacja poptuczyn

Poptuczyny nalezy zebraé do beczek z wapnem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna.

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach konfekcjonowanych. Typowe opakowania
mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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Materiaty nalezy skfadowa¢ w zamknietych , zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzac termin
waznosci produktu. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwosé poboru na miejscu wykonywania roboét) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z projektem , kartami technicznymi stosowanych materiatéw i
normami.

5.2. Przygotowanie podtozy

Z powierzchni czyszczonej nalezy recznie usungc luzne elementy elewacji.

5.3 Czyszczenie chemiczne

Czyszczenie chemiczne polega na natozeniu na powierzchnie srodka o wymaganych wtasciwosciach
a nastepnie zmyciu wodg pod cisnieniem.

Przy czyszczeniu powierzchni metodami chemicznymi temperatura zewnetrzna nie powinna by¢
nizsza niz +5°C.

5.4 Miekkie piaskowanie ze skretnym strumieniem Scierniwa

Miekkie piaskowanie polega na oczyszczeniu powierzchni za pomocg strumienia $cierniwa
nanoszonego pneumatycznie na powierzchnie czyszczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do czyszczenia.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do czyszczenia powinna obejmowac
sprawdzenie stanu powierzchni.

6.2. Roboty czyszczenia.

6.2.1. Badania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu czyszczenia.

6.2.2. Badania powinny obejmowac¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego pod katem obecnosci warstw
zabrudzen.

6.3 Utylizacja poptuczyn

Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie usuwania poptuczyn do beczek wypetnionych wapnem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej - czesé ogdlna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom punktu
5.1.

8.2. Odbidr robét czyszczenia

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powierzchni elewacji polegajace na stwierdzeniu braku
plam, smug, zaciekow, ptatow o charakterze zabrudzen widocznych okiem.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powierzchni elementéw na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrot
nym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg koloru biatego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - cz. ogdina.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Ceny jednostkowe wykonania robét impregnacyjnych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do czyszczenia ,

- wykonanie prac czyszczenia ,

- zebranie poptuczyn w beczkach z wapnem ,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
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- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — PRZEPISY ZWIAZANE:
10.1 Inne dokumenty
Aprobaty Techniczne i Karty Techniczne materiatdw producenta

ST -11 45453100-8 ROBOTY RENOWACYJNE — ELEMENTY KAMIENNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot polegajgcych na uzupetnieniu ubytkéw oraz hydrofobizacji elementéw kamiennych w
ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujgcy m.in. remont elewacji wraz
z kolorystyka, wymiane pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi, w Brzegu przy ulicy
Piastowskiej 29.

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych szczegétowg specyfikacjag techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu oczyszczenie
wzmochienie i zabezpieczenie powierzchniowe oraz uzupetnienie ubytkow elementéw kamiennych
budynku Dziennego Domu Pomocy .

Zakres robot obejmuije :

- uzupetnienie ubytkow w elementach kamiennych ,

- odsalanie powierzchni kamiennych ,

- wzmocnienie i hydrofobizacja powierzchni kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczgce robét
podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Projektem , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
technicznej - czes¢ ogdlna.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2 Wymagania szczegotowe wg programu konserwatorskiego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdina.

3.2. Roboty polegajace na hydrofobizacji oraz reprofilacji elementéw kamiennych mogg byé wykonane
recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlina.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach konfekcjonowanych. Typowe opakowania
mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty proszkowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych
i zabezpieczonych przed osobami postronnymi magazynach. Nalezy sprawdzaé termin waznosci
produktu. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania roboét) nalezy dowozié¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

50



5.1. Ogolne warunki wykonania robot:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdina.
Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne z projektem , kartami technicznymi stosowanych materiatow i
normami. Prace winny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia i konstrukcji zabezpieczanego
elementu zgodnie z Kartami Technicznymi producenta.

Sposoéb prowadzenia robét impregnacyjnych nie moze powodowacé skazenia srodowiska. Wszelkie
odpady materiatowe oraz poptuczyny po myciu sprzetu Wykonawca jest zobowigzany usung¢ z terenu
robét i poddaé utylizacji.

5.1.1 Roboty zewnetrzne wykonaé z rusztowan lub podnosnikéw.

5.2. Wymagania szczegétowe

Prace konserwatorskie przy elementach z zaprawy (sztucznego kamienia).

= Usuniecie wtérnych warstw malarskich parg wodng, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z
amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub
mechanicznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

= Usuniecie wtornych uzupetnien, zapraw cementowych i mleczka cementowego - mechanicznie.

= W razie odstoniecia - usuniecie korodujgcych elementéw zelaznych (kotw, trzpieni). Elementy
przeznaczone do wymiany - wymieni¢ na nierdzewne. Elementy niemozliwe do usuniecia -
zabezpieczyé antykorozyjnie. Kolor elementéw widocznych ustali¢ komisyjnie (czern matowa, kolor
otoczenia, np. kamienia czy inny).

= Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem np. Lichenicidy lub réwnowazny, lub innego
preparatu biobojczego dobranego po wykonaniu préb lub badan.

= Ewentualne odsolenie (w razie wystgpienia wysolen lub miejsc wskazujacych na destrukcyjne
dziatanie soli) obiektu metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego $rodowiska z
wykorzystaniem oktadoéw z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku i glinki
bentonitowe;.

= W przypadku stwierdzenia ostabienia zaprawy miejscowe wzmocnienie  $rodkiem
krzemoorganicznym np. RemmersFuncosil KSE 300, KSE 500 lub réwnowaznym zawierajgcym
czteroetoksysilan.

= Klejenie pekniec i podklejenie odspojen. Do zabiegu mozna wykorzysta¢ dyspersje wodne zywic,
wapno ( z ewentualng modyfikacjg dyspersjami zywic, gotowe preparaty do podklejania i
wypetniania pustek (np. zaprawy iniekcyjne z linii PLM lub réwnowazne).

= Uzupetnianie ubytkéw masami na bazie wapna zwyktego z biatym cementem, wapna trasowego
lub ich mieszaniny, z kruszywem odpowiedniej granulacji. Mozna wykorzysta¢ gotowe zaprawy
sztukatorskie, pod warunkiem dopasowania wifasciwosci fizyko-mechanicznych sztucznego
kamienia do uzupetnianej zaprawy. Profile i inne elementy sztukatorskie zrekonstruowaé¢ na
podstawie zachowanych elementéw oryginalnych lub na podstawie zdje¢ archiwalnych.

= W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii lub ztoceh - zabezpieczenie i
wzmochienie reliktéw.

= Ewentualna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym np. Konsil Z lub
rownowaznym. Zabieg nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie w miejscach narazonych na
bezposdrednie dziatanie wody opadowej. W innych wzmocnienie mozna wykonac tylko

czteroetoksysilanem (patrz: punkt 6 niniejszej czesci programu).
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= Opracowanie kolorystyczne. Mozliwe jest malowanie (patynowanie) laserunkowymi farbami na
bazie preparatu np. Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami gotowymi, np. HistoricLasur lub
rownowaznym. Dopuszcza sie takze malowanie kryjgce,

zaakceptowacé komisyijnie.

Dopuszcza sie malowanie inne niz w projekcie pod warunkiem uzyskania informacji niedostepnych na
etapie projektowania (odkrycie reliktow farb lub folii poztotniczych podczas prac konserwatorskich,

zdobycie nowych materiatéw archiwalnych).

Elementy kamienne Granit

jednak efekt koncowy nalezy

Lp. Zabieg

Opis

Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi

1.| Wstepne odkazenie

natrysk

np. Biotin R, Preventol
R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida lub

rownowazny
2.| Oczyszczenie al oczyszczanie kamieni al kwas
przeprowadzi¢ metodg mokrg fluorowodorowy

srodkami zawierajgcymi HF pod
warunkiem przeprowadzenia zabiegu
w stoneczny dzien, przy pogodzie
umozliwiajgcej szybkie
odparowywanie nadmiaru wody
uzytej podczas zabiegu.

b/ zaprawy oraz resztki innych
substancji doczysci¢ mechanicznie, z
nalezytg ostroznoscia.

¢/ dopuszcza sie miejscowe
doczyszczanie metodg strumieniowo-
Scierng z wykorzystaniem miekkich
kruszyw.

lubfluorek amonu w
roztworze wodnym,
preparat firmowy np.
Fassadenreiniger-
Pastelub réwnowazny

¢/ kruszywo
dolomitowe,
marmurowe, szkto
mielone, tupiny
orzecha

3.| Ewentualne usuniecie plam
z granitu

al nalezy wykorzysta¢ okfady, w
miare potrzeb uzupetni¢ usuwanie
plam metodg swobodnej migracji do
rozszerzonego srodowiska

b/ plamy nalezy usuwa¢ preparatami

a/ zmydlanie,
utlenianie, oktady -
zaleznie od rodzaju
plam
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dobranymi na podstawie prob

Usuniecie wtdrnych
uzupetnien cementowych

al zabieg mechaniczny

.| Wzmocnienie strukturalne

ostabionych miejsc w
granicie

al strukturalne wzmocnienie
preparatem krzemoorganicznym o
wiasciwosciach hydrofilnych (na
bazie czteroetoksysilanu) Dopuszcza
sie stosowanie preparatéw o
wiekszej sile klejenia pod warunkiem
uzycia roztworéw gwarantujgcych
odpornos¢ na UV oraz brak zjawiska
migracji i rozdziatu fazowego
podczas wzmacniania

b/ zabieg przewidziany w miejscach
osypujgcych sie

a/ np. KSE 100, KSE
300, KSE 500E, KSE
510 oraz roztwory
zywic akrylowych lub
poliuretanowo-
akrylowych odpornych
na UVIub réwnowazny

Klejenie peknie¢ kamieni

al wieksze pekniecia — zywica
epoksydowa

a/ np. Epidian 5,
Beckopox lub
Aquaplastlub
rownowazny

Ewentualne uzupetnienie
ubytkow w granicie

al ze wzgledu na uzytkowanie
schoddw zaleca sie uzupetnienie
metodg flekowania.

Hydrofobizacja powierzchni
kamienia

al zabieg mozna wykonac
preparatem krzemoorganicznym lub
wgrzewajgc wosk mikrokrystaliczny

np. Funcosil SNL lub
Konsil Z, w przypadku
uzycia wosku -
Cosmolloid 80HIub
rownowazny

Elementy kamienne Piaskowiec

Lp.

Zabieg

Opis

Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi

.| Wstepne odkazenie

natrysk

np. Biotin R, Preventol
R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida lub
rébwnowazny

Usuniecie farby z
powierzchni kamienia

al oktady

al rozpuszczalniki
organiczne lub ich
mieszaniny, gotowe
preparaty do usuwania
farb bez zawartoSci
skfadnikow
szkodzgcych
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b/ doczyszczanie mechaniczne

¢/ zmydlanie (tylko w razie
stwierdzenia farb olejnych)

kamieniom (np.
wodorotlenki lub
kwasy)

¢/ amoniak, okfady
ligninowe, woda

.| Oczyszczenie kamienia z
nawarstwien

al oczyszczanie kamieni
przeprowadzi¢ metodg mokrg
srodkami zawierajgcymi HF pod
warunkiem przeprowadzenia zabiegu
w stoneczny dzien, przy pogodzie
umozliwiajgcej szybkie
odparowywanie nadmiaru wody
uzytej podczas zabiegu. Zaleca sie
odprowadzanie wody podczas
oczyszczania poza obreb obiektu,
np. przez ostoniecie bruku ponizej
miejsca czyszczonego folig.

b/ zaprawy oraz resztki substanc;ji
bitumicznych doczy$ci¢
mechanicznie, z nalezytg
ostroznoscia.

¢/ dopuszcza sie miejscowe
doczyszczanie metodg strumieniowo-
Scierng z wykorzystaniem miekkich

al kwas
fluorowodorowy
lubfluorek amonu w
roztworze wodnym,
preparat firmowy np.
Fassadenreiniger-
Pastelub réwnowazny

¢/ kruszywo
dolomitowe,
marmurowe, szkto
mielone, tupiny

kruszyw. orzecha
Usuniecie wtérnych al zabieg mechaniczny
uzupetnien cementowych
Usuniecie plam z al nalezy wykorzysta¢ okfady, w a/ zmydlanie,

piaskowca

miare potrzeb uzupetni¢ usuwanie
plam metodg swobodnej migracji do
rozszerzonego srodowiska

b/ plamy nalezy usuwa¢ preparatami
dobranymi na podstawie préb

utleniania, oktady -
zaleznie od rodzaju
plam

.| Odsolenie elementéw

a/ metoda swobodnej migrac;ji soli do

al

54




piaskowcowych

rozszerzonego srodowiska

- oktady z pulpy
celulozowej z wodg
zaktadane kilkakrotnie

- oktady nalezy
zabezpieczac
dodatkiem preparatu
odkazajgcego, np.
Sterinollub
rownowazny

.| Wzmocnienie strukturalne

ostabionych miejsc w
piaskowcach

al strukturalne wzmocnienie
preparatem krzemoorganicznym o
wiasciwosciach hydrofilnych (na
bazie czteroetoksysilanu)

a/ np. KSE 100, KSE
300, KSE 500E, KSE
510 lub réwnowazny

.| Klejenie peknie¢ kamieni

a/ wieksze pekniecia — zywica
epoksydowa

b/ drobne peknigcia — zywica
akrylowa

a/ np. Epidian 5,
Beckopox lub
Aquaplastlub
rownowazny

b/ np. Primal AC33 lub
rownowazny

.| Uzupetnienie ubytkéw w

piaskowcach

al nalezy zastosowac zaprawe
mineralng barwiong w masie

b/ wieksze ubytki nalezy zbroic¢
drutem lub pretem aluminiowym
wklejanym zywicg sztuczng

¢/ w przypadku drobnych ubytkéw
wode zarobowg mozna modyfikowaé
kilkuprocentowym dodatkiem
dyspersji akrylowej

al

- zaprawa wykonywana
na placu budowy
(cement biaty 52,5 lub
wapno trasowe z
dodatkiem tego
cementu, piasek
szklarski, pigmenty)

- zapraw firmowa, np.
Optolithlub
rownowazny

¢/ np. Primal AC33 lub
rébwnowazny

Scalenie kolorystyczne

a/ scalanie nalezy przeprowadzi¢
metoda laserunkowa

al farba laserunkowa
do wyboru po
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wykonaniu préb:

- farba przygotowana
na placu budowy z
pigmentéw i preparatu
na bazie
czteroetoksysilanu (np.
KSE 300) jako spoiwo
lub rbwnowazny

- farba, np.
HistoricLasur
odpowiednio
rozcienczona lub
rébwnowazny

- farby wapienne

b/ zabieg nalezy przeprowadzi¢ tylko
w ostatecznosci, przy bardzo
odbiegajgcych od koloru kamienia,
nieusuwalnych zaplamieniach

11 Profilaktyczne odkazenie natrysk np. Biotin R, Preventol

kamieni R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida lub
rownowazny
12 Hydrofobizacja (zabieg al zabieg warunkowy, do np. Funcosil SNL lub
warunkowy) przeprowadzenia po zlikwidowaniu Konsil Z lub
miejsc wnikania wody do muru. rownowazny

b/ nalezy zhydrofobizowaé wytgcznie
ptaszczyzny poziome lub sko$ne
narazone na bezposrednie dziatanie
wody opadowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w w specyfikacji technicznej - cze$¢
ogodlna.

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem,
oraz zgodnie ze sztukg konserwatorskg pod nadzorem technicznym wedlug wymagan Prawa
Budowlanego

6.2 Systemy impregnacji i reprofilacji elementéw kamiennych wymagajg utrzymania odpowiednich
warunkow technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego
w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw, ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych
pomiedzy wykonywaniem poszczegodlnych czynnoéci. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej
temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne
jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

- wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel ,
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- wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielegnacji stosowanych materiatdow. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

- wykonawca powinien posiadac przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek
watpliwosci dotyczgcych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

- W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

- Wykonawca powinien prowadzic¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkéw
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentaciji
powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawcze;.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ocena jakosci powierzchni reprofilowanych oraz hydrofobizowanych polega na :

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci ksztattu , barwy i potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powioki,

- sprawdzenie elastycznosci powioki ,

- sprawdzenie chionnosci powiok.

Metoda przeprowadzania badan powtok w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci ksztattu , barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
zataman, pofgczen oraz barwy i potysku uzupetnien i wyschnietej powtoki na catej powierzchni
elementu ,

c) sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznacC za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady srodka ,

d) sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza

e) sprawdzenie chtonnosci podtoza polegajgce na prébie nasycenia podtoza woda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej - czesé ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) , dmz (decymetr kwadratowy) wykonanych czynnosci
i powtok.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w specyfikacji technicznej - czes$¢ ogdlna. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego,jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega podioze.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢é odebrane przez Inspektora nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapow robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy

8.2.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét impregnacyjnych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze
oczyscic.

8.2.2 Odbidr robdt

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, element nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ rozwigzanie - element poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania prac obejmuije:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— przygotowanie materiatéw do wykonania poszczegdlnych prac ,
— wykonanie poszczegdlnych prac ,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE:
10.1 Inne dokumenty
Aprobaty Techniczne i Karty Techniczne materiatdw producenta

ST -12 45410000-4 TYNKOWANIE - TYNKI RENOWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw
renowacyjnych zewnetrznych w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu
obejmujagcy m.in. remont elewacji wraz z kolorystykg, wymiane pokrycia dachowego wraz z robotami
towarzyszgcymi, w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
tynkéw renowacyjnych na scianach zewnetrznych budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa,ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna.

Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podtozach nalezy stosowaé materiaty,
ktére sg odporne na sole, mogg magazynowac krystalizujgce sole w swojej strukturze oraz
umozliwiajg szybkie wysychanie podioza. Wymagania takie spetniajg tynki o wiasciwosciach zgodnych
z wymaganiami instrukcji WTA (Naukowo Techniczny Zespdét Roboczy d/s Zachowania Budowli i
Ochrony Zabytkow).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
technicznej - czes¢ ogdlna.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania tynkoéw renowacyjnych powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzagdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2. Wymagania szczegbtowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych sa:

2.1 Obrzutka

Tynk stosowany jako podkfad zwigkszajgcy przyczepnos¢ naktadanych pézniej warstw tynku.

Dane techniczne:

Nadzor jakosciowy: nadzér nad sktadem i jakoscig

Odpornos$¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Gtebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: ok. 15

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.

Posiadanie przez producenta atestu higienicznego PZH.

2.2. Tynk podkfadowy

Tynk podktadowy i magazynujgcy sole, wg instrukcji WTA, do naktadania w pojedynczych warstwach
o grubosci do 40 mm, wewnatrz i na zewnatrz.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: wieksza niz renowacyjnego

Nasigkliwos¢ kapilarna: > 1,0 kg/m2

Gtebokos¢ wnikania wody: > 5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej u: < 18

Porowatosc¢: > 45% obj.

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.

Posiadanie przez producenta atestu higienicznego PZH.

2.3. Tynk renowacyjny

Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, do =zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych, takze
jednowarstwowo, jako tynk podktadowy i wierzchni.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: > 2,0 MPa

Gtebokos¢ wnikania wody: <5 mm

Porowatosc¢ : > 40% obj.

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 12

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocia, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.

Posiadanie przez producenta atestu higienicznego PZH.

2.2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdina.

3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem tynkéw renowacyjnych mogg byé wykonane recznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podioza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki, przecinaki, mioty
udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).
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- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem Ilub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania preparatow antysolnych - niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, szczotka, pedzel,
- do naktadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska, paca, paca
gagbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa;

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna.

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢
przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Materiaty nalezy sktadowaé w
zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

STREFA COKOLOWA - w miejscu uszkodzonych boni przy tarasie od strony poétnocno-
zachodniej budynku oraz przy schodach zewnetrznych wejsciowych do pomieszczenia
aranzerii, projektuje sie zastosowanie tynkéw renowacyjnych.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot:
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdina.
Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne z projektem , kartami technicznymi stosowanych materiatow i
normami.
5.2. Przygotowanie podioza

Uszkodzony tynk boniowany[strefa cokotowa przy tarasie nr 1 od strony pétnocno-zachodniej] oraz
przy schodwach zewnetrznych wejsgciowych do pomieszczenia aranzerii nalezy usung¢. Nastepnie
nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego odkrytej powierzchni $ciany i ustali¢ komisyjnie zakres
[usuniecie zmurszatych cegiet, naprawe ewentualnych spekanh lub zarysowan itp.] i technologie ich
naprawy. Po przygotowaniu muru do naprawy w pierwszej kolejnosci wykona¢ w miejscach zakazenia
mikrobiologicznego (zieloneplamykoloniiglonéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i
porostéw ) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym np. SIKAGARD 715-W
lubréwnowaznym. Preparat nalezy aplikowaé metodg natryskowa. Gieboko zakazone podioze
wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajgcych skuteczno$¢ zabiegu. W
kolejnym etapie wykonac¢ ustalone komisyjnie roboty naprawcze.
Usungé¢ stary tynk z catej powierzchni, na ktérej stwierdzono uszkodzenia. Wydtutowa¢ uszkodzone
spoiny do gtebokosci 2 cm. Usungé zanieczyszczenia z powierzchni Scian, w tym stare powioki
malarskie oraz osypujgce sie czagstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowac¢ duzych
iloéci wody,zaleca sie stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego Ilub w przypadku
mniejszych powierzchni nalezy przecierac $ciany szczotkami drucianymi.
5.3 Wykonanie systemu tynku renowacyjnego
Nastepnie wykona¢ warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan lub réwnowazny, zgodnych z
normg i posiadajacych certyfikat WTA / Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji
Budynkéw i Ochrony Zabytkéw /.
Kolejnym etapem bedzie natozenie warstwy uszczelniajgcej w przyziemnej czesci budynku oraz ok.
30 cm ponad poziom gruntu- np. KEIM PorosanDichtungsschlamme lub réwnowazny.
Krzyzowa obrzutka przekrywajgca 50 % poditoza grubosci do 5 mm przy uzyciu materiatu np. KEIM
PorosanTrassZementputz - tynk trasowo — cementowy stosowany zewnetrznie i wewnetrznie jako
natryskowy poprawiajgcy przyczepnos¢ w przyziemnej czesci budynkéw lub rownowazny.
Istniejgce zagtebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypetni¢ bgdz wyrowna¢ materiatem np. KEIM-
PorosanAusgleichsputz - wyrownujgcy tynk trasowy o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i
piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych muréwlub réwnowazny.
Nastepnie dwie  warstwy tynku renowacyjnego - np. KEIM PorosanTrassSanierputz - tynk
hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkow o duzej
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wytrzymatos$ci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw, stosowany wewnatrz i na zewnatrz
budynku lub rownowazny.

Do projektu dotaczono schematy rozwigzan potaczenia podtoza z tynkiem w strefie cokotowe;.
W pozostatej czesci strefy cokotowej ubytki uzupetni¢ w dolnym pasie tynkiem cokotowym np. KEIM
Porosan Trass Zementputz - tynk trasowo — cementowy stosowany zewnetrznie i wewnetrznie jako

tynk cokotowy w przyziemnej czesci budynkéw lub rownowazny.
TYNKI POWYZEJ STREFY COKOLOWEJ:

Na czesci elewacji z tynku oczyszczone podtoze [miejsca po skutym tynku] uzupetni¢ tynkiem czysto
wapiennym nawierzchniowym np. Keim KalkputzGrob lub ro(wnowaznym.

Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem np.KEIMPutzgrunt MT lub rownowaznym.

W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowaé renowacyjny tynk
cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem widkien zbrojgcych np.KEIM Universalputz
lub réwnowazny (uziarnienie od 0-1,2 mm) lub czysto wapienny tynk cienkowarstwowy np. NHL
Kalkputz Fein lub rownowazny .

W miejscach o duzych spekaniach i zarysowaniach zaleca sie zatopienie siatki z widkna szklanego.

5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Stosowane materialy mineralne nalezace do systemu tynkéw renowacyjnych zawierajg cement, kiory
w potgczeniu z wodg reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdychac pytu

- unikaé zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloScig wody i zasiegng¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang
pod nadzorem technicznym wedtug wymagar Prawa budowlanego.

Systemy tynkéw renowacyjnych wymagajg utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegobinych materiatow, ale réwniez odpowiednich odstepow czasowych pomiedzy nakfadaniem
poszczegoblnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu
wentylacji itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciaggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym
celu konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

¢ WWykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

¢ Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

¢ Wykonawca powinien posiadac przyrzgdy umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

o Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek
watpliwosci dotyczgcych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

¢ W czasie prac musi byé prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

¢ Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkéw
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentaciji
powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawcze;.

Badania tynkéw, w tym takze tynkéw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod kgtem nastepujgcych wymagan:

- zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych wyrobow,

- prawidtowos$¢ przygotowania podioza,

- przyczepnosé tynkéw do podtoza,

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,
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- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- przestrzeganie wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie bon oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m.

llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczysScic.

8.2. Odbidr robdt

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

Odbiodr tynkow.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektows.

Zaleca sie aby tynki renowacyjne wykonywac jako tynki kategorii lII.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 7 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugo$ci kontrolnej dwumetrowe;j
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 6 mm na 1 mb.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz7 mmna 1 mb i
ogoétem nie wiecej niz 10 mm na catej powierzchni sciany.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie mogg by¢ wieksze
niz7 mm na 1 mb.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy mz2 wykonania tynkéw wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 4: Okreslenie konsystenciji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru)
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PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes$é 18: Okreslenie wspoétczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2 Inne

Karty techniczne i instrukcje producenta systemu tynkéw renowacyjnych.

ST -13 45312311-0 - MONTAZ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z demontazem i montazem instalacji odgromowej w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do budowy urzgdzen zapewniajgcych
ochrone odgromowg obiektéw budowlanych o wysokosci do 60 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ochrona zewnetrzna — zespét Srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim
uderzeniem pioruna.

1.4.2 Ochrona wewnetrzna — zespot srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego

przed skutkami rozptywu pradu pioruna w urzadzeniu piorunochronnym.

1.4.3 Ochronnik — urzgdzenie stuzgce do ograniczenia przepie¢ lub umiejscowienia przeskokéw
iskrowych.

1.4.4 Odgromnik — urzagdzenie stuzgce do ograniczenia wartosci szczytowej przepie¢ udarowych
pochodzenia atmosferycznego i zapewniajacy przerwanie prgdu zwarcia przy napieciu roboczym.
1.4.5 Przewdd odprowadzajacy naturalny — stalowy lub Zelbetowy element obiektu budowlanego
taczacy zwdd z przewodem uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym.

1.4.6 Przewdd odprowadzajacy sztuczny — zainstalowany przewdd tgczgcy zwdd z przewodem
uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym.

1.4.7 Przewdd uziemiajgcy — przewdd tgczacy przewdd odprowadzajgcy z uziomem.

1.4.8 Rezystancja uziemienia — rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia
zmierzona przy przeptywie prgdu przemiennego o czestotliwosci technicznej.

1.4.9 Strefa ochronna — przestrzen wyznaczona przez zwdd i jego kat ochrony, do ktérej przedostanie
sie wyladowania atmosferycznego jest mato prawdopodobne.

1.4.10 Urzgdzenie piorunochronne LPS — kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni
przed skutkami piorunéw. Skiada sie ono z wewnetrznego i zewnetrznego urzgdzenia
piorunochronnego.

1.4.11 Uziom — przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie,
zapewniajgcy z nim potgczenie elektryczne.

1.4.12 Zwdd — czes$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowan atmosferycznych.

1.4.13 Zacisk probierczy — rozigczalne potgczenie Srubowe przewodu odprowadzajgcego z
przewodem uziemiajgcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci
galwanicznej czesci nadziemne;.
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1.4.14 Rezystancja udarowa — rezystancja miedzy uziomem a ziemig odniesienia mierzona przy
pradzie udarowym o ksztatcie odwzorujgcym prad pioruna,

1.4.15 Maszt odgromowy — element instalacji odgromowej, zwdd pionowy,

1.4.16 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jako$ci (PZJ).

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty budowlane muszg by¢ dopuszczone do obrotu na
podstawie zasad okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881). Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 (Ustawy o wyrobach budowlanych), znakiem budowlanym,
ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych.

2.2. Materiaty do ochrony zewnetrznej

Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego powinny by¢é wykonane przy uzyciu materiatow
zgodnych z normami i przepisami :

- stali ocynkowanej na goraco,

- stali nierdzewnej,

- miedzi.

Najmniejsze wymiary elementéw stosowanych w ochronie odgromowej podano w normach i
przepisach. Czesci nadziemne urzgdzenia piorunochronnego nalezy wykona¢ z wyrobéw miedzianych
odpornych na wystepowania zwiekszonej korozji (np. dziatania gazoéw, cieczy i par zrgcych).
Przewody odprowadzajgce stykajgce sie z ziemig nalezy wykonywac¢ z miedzi.

W  przypadku duzej agresywnosci gruntu zaleca sie wykonywanie uziomoéw sztucznych z
zastosowaniem dodatkowych przewodzgcych powtok ochronnych (np. ocynkowanie) lub
wykorzystaniem materiatéw antykorozyjnych.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami odkreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania ochrony odgromowe;j.

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji odgromowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

- spawarka transformatorowa do 500 A,

- wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3 kW,

- elektryczny mtot udarowy do pograzania uziomow,

- mierniki do pomiaru rezystancji uziemien i rezystywnosci gruntu.

- rusztowanie

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére niewptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac
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prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji odgromowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego.

Na sSrodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji piorunochronnej nalezy wykonaé zgodnie z normami
dotyczgcymi ochrony odgromowe;.

5.1 Zwody poziome i pionowe

Instalacje odgromowg na obiekcie nalezy wykonaé¢ wykorzystujgc jako zwody poziome drut Cu fi 8mm.
Zwody poziome tgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi za pomocg ztgczy krzyzowych. Kominy na
dachu objaé ochrong odgromowg przy uzyciu iglic odgromowych o dt.2m wykonanych ze stali
nierdzewnej. Wszystkie elementy metalowe dachu jak np. obrébki blacharskie , rynny metalowe i rury
spustowe przytgczy¢ do siatki zwodow za pomocg zigczy Srubowych.

5.2. Przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce (drut Cu fi 8m) powinny by¢ ukfadane na elewacji budynku na
wspornikach.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢é prowadzone po najkrotszej trasie miedzy zwodem, a
przewodem uziemiajgcym. Przewody odprowadzajgce na $cianach budynku montowaé przy uzyciu
,rusztowan”. Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac¢ przy
pomocy ztgczy probierczych Cu.

Potaczenia przewoddw nalezy zakonserwowaé bezkwasowa wazeling , natomiast potgczenia
podziemne wykonac jako spawane i zakonserwowac srodkiem bitumicznym.

5.3. Uziemienie

5.3.1. Uziom otokowy.

Do uziemienia urzadzenia piorunochronnego nalezy wykonaé nowy uziom poziomy otokowy (typu B)
wykonany z ptaskownika ocynkowanego o min. wymiarach FeZn 25x4mm . Ptaskownik ocynkowany
montowa¢ w wykopie w trakcie wykonywania robét izolacyjnych zwigzanych z odkopaniem $cian
piwnic i fundamentéw. Uziom utozy¢ na gtebokosci 0,7m w odlegtosci min.1m od krawedzi budynku.
W przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowych uzioméw pionowych, nalezy je pogrgza¢ w
narozach budynku po zewnetrznej stronie uziomu otokowego. Przed podjeciem decyzji o miejscu
pogrgzenia uziomu nalezy sprawdzi¢ stan uzbrojenia podziemnego terenu. Nalezy zachowacl
odlegtos$ci od urzgdzen podziemnego uzbrojenia terenu zgodne z wymaganiami norm. Materiaty
stosowane do budowy uziomow muszg spetnia¢ wymagania norm w zakresie odpornosci na korozje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie
instalacji piorunochronnej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie
w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowg i ST. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

Na Zzadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosc¢
nastawienia mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Podczas wykonywania robo6t nalezy wykonaé badania elementéw instalacji odgromowej (np.
prawidtowos¢ potgczen), ktdére po wykonaniu prac bedg ukryte w obiekcie i niedostepne (np.
uziemienie otokowe).
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6.4. Badania po wykonaniu robot

Sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych powinno by¢ wykonane przez specjaliste ochrony
odgromowe;.

Instalacja odgromowa powinna by¢ badana w nastepujgcych przypadkach:

- w czasie instalowania urzgdzen, a w szczegdlnosci w czasie instalowania elementéw, ktore bedg
ukryte w obiekcie i stang sie niedostepne,

- po wykonaniu nowej instalacji odgromowe;.

Badania powinny obejmowad:

- ogledziny,

- sprawdzenie ciggtosci i prawidtowosci potgczen,

- pomiar rezystancji uziemienia

Celem badan jest upewnienie sie, ze:

- urzgdzenie piorunochronne LPS jest zgodne z projektem,

- wszystkie czesci urzadzenia piorunochronnego sg w dobrym stanie, spetniajg przypisane im w
projekcie zadania i nie wystepuje na nich korozja,

- wszystkie pézniej wykonane instalacje i konstrukcje powinny by¢ wtgczone do chronionej przestrzeni
przez przytgczenie do urzgdzenia piorunochronnego (LPS) lub przez jego rozbudowe.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg dla instalacji odgromowe;j jest: komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu instalacji odgromowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty z odbioru robét zanikajgcych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE:

NORMY:

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w
obiektach.

ROZPORZADZENIA:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,[ Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami].

- Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE, wyd. IV.

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. Nr 80/2006
poz. 563]. oz. 563].

ST - 14 45442110-1 MALOWANIE BUDYNKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét malarskich w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujgcy m.in.
remont elewacji wraz z kolorystyka, wymiane pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi, w
Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:

- zewnetrznego — $cian, elementédw metalowych i elementy drewnianych .

66



Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan i
sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powiok malarskich zewnetrznych
powierzchni obiektu oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.

Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np, szpachléwka) na ktdrej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub péiptynna zawiesina bgdZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w
specyfikacji technicznej - czes¢ ogdina.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
technicznej - czes¢ ogdlna.

Materiaty stosowane do wykonania rob4t malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za "regionalny wyrdb budowlany"”,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Do malowania powierzchni tynkdw zewnetrznych obiektu stosowac:

Po wykonaniu napraw tynkéw, nalezy zagruntowac¢ wszystkie powierzchnie materiatem np. KEIM
SpezialFixativ lub réownowaznym. Jest to specjalistyczny srodek gruntujgcy, na bazie czystego,
ptynnego krzemianu potasowego, charakteryzujgcy sie bardzo wysokg paroprzepuszczalnoscig i
stabilnoscig w kazdych warunkach atmosferycznych.

Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyzszej jakosci farbg zolowo — krzemianowg bez
bieli tytanowej np. KEIMSoldalit —arte w ustalonej kolorystyce ( pierwsza warstwa z dodatkiem ok.
10 % KeimSoldalitFixativ) lub réwnowazng. Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paro

przepuszczalno$ci, zabezpieczajgca podtoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi

2.2.2. Do malowania powierzchni drewnianych obiektu stosowac:
wg opracowania prac konserwatorskich

Prace konserwatorskie przy elementach z drewna

Lp. Zabieg Opis Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi
1.| Wstepne odkazenie natrysk np. Biotin R, Preventol

R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida lub
rébwnowazny
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Dezynsekcja

a/ natrysk

b/gazowanie

al preparat
owadobdjczy, np.
Xylotoxlub
rownowazny

b/ zgodnie z metodykag
proponowang przez
wykonawce zabiegu

Usuniecie wtérnych
przemalowanh

a/ metody chemiczne wspomagane
mechanicznym doczyszczaniem

a/ rozpuszczalniki
organiczne,
mieszaniny
rozpuszczalnikow,
pasty do usuwania
powiok, delikatne
srodki zmydlajgce

Ewentualne oczyszczenie
oryginalnej warstwy
malarskiej

a/ metode nalezy wybraé na
podstawie préb, np. gumkowanie,
oczyszczanie rozpuszczalnikami lub
gotowymi mieszaninami

a/ wykonac¢ w
przypadku znalezienia
oryginalnych
polichromii

.| Wzmacnianie i podklejanie
warstwy malarskiej w
przypadku znalezienia
oryginalnych polichromii

a/ Primal AC33 lub
inna dyspersja
akrylowa do
podklejania

b/ roztwér zywicy, np.
Paraloid B72 do
wzmacniania warstwy
malarskiejlub
rébwnowazny

.| Wzmacnianie strukturalne

drewna

al nasycanie preparatami -
roztworami zywic, np.
polimetakrylanu butylu, kopolimeru
Paraloid B-72 lub Epidianu 5

a/ roztwér i rodzaj
zywicy dobrac¢ zaleznie
od stopnia destrukcji
drewna

Uzupetnienie ubytkéw w
drewnie

a/ drobne ubytki

b/ duze ubytki

a/ szpachle do drewna

b/ warstwa podktadowa
z mieszaniny Epidianu
5 z trocinami lub z
gotowej mieszaniny
Aralditlub rownowazny

¢/ wykorzystac kity
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c/ elementy konstrukcyjne

bazujgce na Epidianie
5 lub réwnowazny lub
wymienié¢ element na
nowy po uzgodnieniu
zakresu wymiany z
WKZ

Malowanie

a/ farba do drewna lub lakiery, bejce

al rodzaj farby dobra¢
do oryginatu (potysk,
inne cechy wizualne).

Dopuszcza sie
lakierowanie lub
bejcowanie elementow,
ktére pierwotnie nie
byty malowane.

2.2.3. Do malowania powierzchni metalowych obiektu stosowac:
wg opracowania prac konserwatorskich.

Prace konserwatorskie przy elementach z zelaza

Lp.

Zabieg

Opis

Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi

Usuniecie wtdrnych
przemalowan

a/ metody chemiczne wspomagane
mechanicznym doczyszczaniem

a/ rozpuszczalniki
organiczne,
mieszaniny
rozpuszczalnikow,
pasty do usuwania
powiok, delikatne
srodki zmydlajgce

.| Oczyszczenie elementow z

nawarstwien korozyjnych

a/ metody mechaniczne

b/ metody chemiczne

al stalowe szczotki
druciane, metoda
strumieniowo-Scierna

b/ np. roztwory kwasu
ortofosforowego

.| Zabezpieczenie

antykorozyjne

a/ malowanie

al farba antykorozyjna

Malowanie

al farba do metalu

al rodzaj farby dobra¢
do oryginatu.

Ewentualne ztocenie

a/ ztoto ptatkowe

a/ wykonanie ztocen
przewiduje sie na
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wypadek odkrycia
reliktow podczas prac
konserwatorskich.
Jezeli relikty nie
zostang odnalezione -
ze ztocen nalezy
zrezygnowac.

3. SPRZET | NARZEDZIA.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdina.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania skfadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna.

4.2. Transport i skladowanie materiatow.

Transport materiatbw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdbw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robd6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich.

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajgcych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.

5.3.1. Tynki zewnetrzne.

1). Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypeinienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do réwnej powierzchni.Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Woystajgce Ilub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.2. Podtoza drewniane powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z plam tluszczu oraz powiok
malarskich.

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych)

- w temperaturze nie nizszej niz +5.C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0.C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 250.C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20.C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

70




Roboty malarskie farbami nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow
powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robo6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac¢:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposéb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

- krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogodlna.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich.

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny byé objete w przypadku:

- podtozy betonowych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwykitych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uweglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

Zapylenie powierzchni nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. Wilgotnosé
podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2.2. Badania materiatow.

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom .

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

+ Slady plesni,

« trwaly, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,

» nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

* obce wtracenia,

« zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

+ Slady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,
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» zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych rob6ot w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjag techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢é wyniki badah dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakohczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +50C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym

z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity slady farby,

d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigeciu cata badana powltoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robo6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w m2 w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie zamalowanych o powierzchni kazdego z
nich do 0,5 m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdina.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki

badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podifoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz
materiatdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (inspektornadzoru inwestorskiego) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajgcego, nha podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, poréwnac¢ je oraz
dokonaé oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodno$ci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji, przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki
malarskiej Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - cz. ogdina.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robé6t na wysokosci do 15 m, od poziomu terenu,
- zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw, przygotowanie podiozy,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.

PN-EN 1062-1 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz
na mury i beton.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
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