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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
ST-0 45000000-7 45453000-7 WYMAGANIA OGÓLNE                                                        STR.   3-19 
ST-1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE                                                                        STR. 19-21 
ST-2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE                                                                                     STR. 21-26 
ST-3 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE – PRZECIWWILGOCIOWE                                STR. 26-30 
ST-4 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ  
         45262110-5 DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ.                                                                      STR. 30-33 
ST-5 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE                                                                             STR. 33-36 
ST-6 45453000-7 REMONT TARASU                                                                                    STR. 36-38 
ST-7 45260000 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH W TYM: 
      45261213-0 POKRYCIE DACHU BLACHĄ TYTANOWO - CYNKOWĄ  
                         Z OBROKAMI BLACHARSKIMI  
      45261320-3 - RYNNY I RURY SPUSTOWE                                                                    STR. 38-43 
ST-8 45261160-3 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH                                         STR. 43-44 
ST-9 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ.        STR. 44-48 
ST-10 45452000 ZEWNĘTRZNE CZYSZCZENIE BUDYNKÓW                                           STR. 48-49 
ST-11 45453100-8 ROBOTY RENOWACYJNE. ELEMENTY KAMIENNE                            STR. 50-58 
ST-12 45410000-4 TYNKOWANIE. TYNKI RENOWACYJNE                                                STR. 58-63 
ST-13 45312311-0 MONTAŻ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ                                       STR. 63-66 
ST-14 45442110-8 MALOWANIE BUDYNKÓW                                                                     STR. 66-73 
 
ST-0 45000000-7 ; 45453000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
SPIS ZAWARTOSCI ZESTAWIENIA: 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                              STR. 02-09 
2. WYMAGANIA DOT. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH                               STR. 09-10 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN                                                          STR.      10 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SRODKÓW TRANSPORTU                                                  STR.10-11 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                             STR. 11-12 
6. KONTROLA, BADANIA, ODBIÓR WYROBÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT                     STR. 12-14 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT                                    STR. 14-15 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                STR. 15-18 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                 STR.     18 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA                                                                                           STR.18-19 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Remont budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujący m.in. remont elewacji wraz z 
kolorystyką, wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, w Brzegu przy ulicy 
Piastowskiej 29 działka nr 874/1 obręb Centrum 
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miasto Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12. 
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 
Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGÓLNE > odnosi sie do inwestycji wymienionej 
w pkt.1.1. 
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Specyfikacje techniczna <WYMAGANIA OGÓLNE > należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót – wymienionych w wykazie pełnym 
specyfikacji technicznych. 
Specyfikacje techniczne zgodne są z zasadami okreslonymi: 
- w Ustawie Prawo zamówien publicznych. 
- zakresem określonym w rozporządzeniu „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalnego. 
 
1.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 
Dokumentacja projektowa obejmuje część budowlaną obiektu do remontu (projekty budowlane + 
przedmiary robót + kosztorys inwestorski do dyspozycji Zamawiajacego). W.w. dokumentacja jest 
oparta na szczegółowych ustaleniach i uzgodnieniach z użytkownikiem pracowni oraz 
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rzeczoznawcami uzgadniającymi pod wzgledem przepisów szczególnych. Dokumentacja ta 
rozwiązuje wszystkie główne zagadnienia pozwalające na realizację przedmiotowego obiektu 
budowlanego. Dokumentacja została zatwierdzona i uzyskała decyzję pozwolenia na budowe. 
 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, i dokumenty zgodne z wykazem podanym w załączeniu do 
protokołu przekazania. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas 
realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obciążaja Wykonawcę któremu 
udzielono zamówienia publicznego w wyniku postępowania przetargowego. Koszty dokumentacji 
powykonawczej Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. 
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inwestora. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora 
po uzgodnieniu z projektantem. 
 
1.3.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 
TECHNICZNYMI: 
Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiazujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wynikająca z ustaleń szczegółowych zawartych w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 
W razie rozbieżności wielkości liczbowych z rysunku i wymiarów ze skali rysunków – wartości 
liczbowe (po sprawdzeniu wszystkich linii wymiarowych dla danego elementu) sa ważniejsze. W razie 
braku zgodnosci linii wymiarowych dot. danego elementu –należy zgłosic do wyjaśnienia przez 
Projektanta. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z DP i ST. 
Wielkości określone w DP i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione Innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.3.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY: 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającemu (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania 
placu budowy lub uproszczonych planów organizacji budowy w celu jego akceptacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego ( możliwości dojazdu do posesji) na 
terenie budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.  
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie obsługiwał i utrzymywał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, lampy, światła ostrzegawcze, 
sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczenstwo pojazdów i pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inwestora, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich poprzez 
ogrodzenie. Wykonawca jest także zobowiązany do zabezpieczenia strefy bezpośrednio przyległej do 
terenu budowy, znajdującej się w zasięgu ewentualnych zagrożeń wynikających ze specyfiki 
prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktów chodników i jezdni przed 
upadkiem przedmiotów z wysokości. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 
1.3.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, okopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.3.4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.3.5. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ– ZABEZPIECZENIE INTERESÓW 
OSÓB TRZECICH: 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w trakcie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego szkody. Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany 
Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. W przypadku powstania szkód w zasiegu 
prowadzonych robót Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia 
poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 
 1.3.6. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW: 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy l ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.3.7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
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zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 
„planem bioz”. 
 
1.3.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 
 1.3.9. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW: 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, w szczególności 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopię 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca będzie stosował się w pełni do zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych w stosunku do autorów Dokumentacji Projektowej. 
 
1.3.10. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM: 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1.3.11. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA: 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. Materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
 
1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH: 
Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 
zawiera: 
a) Zabezpieczenia istniejących urządzeń specjalistycznych na powierzchni objętej inwestycją lub w jej 
bezpośrednim otoczeniu - szczelnie przeciwpyłowo i przeciw-udarowo (w przypadku możliwości 
powstania uszkodzeń mechanicznych); 
b) Przeniesienie i zeskładowanie ewentualnych elementów pochodzących z odzysku w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego; 
c) Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne strefy przyściennej na zewnątrz budynku w 
trakcie prac elewacyjnych i na wysokości; 
d) Zabudowanie odrębnego układu zaopatrzenia i pomiarowego w wodę dla potrzeb budowy; 
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e) Zainstalowanie odrębnego kontenerowego węzła sanitarnego na potrzeby budowy; 
f) Bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół budynku w strefie budowy; 
g) Segregacja, transport i składowanie odpadów; 
h) Bieżące wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
i) Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed wpływami 
atmosferycznymi; 
j) Montaż i demontaż rusztowań 
 
1.5.OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 
Budowa - Remont budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujący m.in. remont elewacji 
wraz z kolorystyką, wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, w Brzegu przy 
ulicy Piastowskiej 29. 
Certyfikat zgodnosci – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzajacy, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Deklaracja zgodnosci – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowana 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, przedmiaru robót i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, 
(gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane). 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa sie z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów; 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 
użycia , dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
Inwestor - osoba reprezentująca interesy Zamawiającego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez 
akceptację, zatwierdzenie lub wniesienie uwag i korekt wobec czynności wykonawcy na budowie. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urzadzen technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen 
technicznych i maszyn, okreslająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przegladów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania -oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniaą roboty budowlane. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Księga obmiarów - akceptowany przez inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszystkich badan i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Normy europejskie -oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" 
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni posiada 
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fundament i dach za pomocą przegród budowlanych. 
Obmiar robót -pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór czesciowy (robót budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urzadzen technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym sie do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór koncowy” . 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynności, zwanych też "odbiorem 
koncowym", polegającym na protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona 
przez Inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łacznie z 
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. Pozwolenie na budowe – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót -to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzgledniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Teren budowy – powierzchnia na której prowadzone są roboty budowlane wraz z powierzchnią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenie techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne. 
Wyrób budowlany -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkowa. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego.Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Impregnacja - powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego (betonu, drewna 
itp.)preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np. agresją 
chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 
Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów 
kosztów pośrednich i zysku 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys inwestorski. 
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Kosztorys powykonawczy - sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót. 
Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku 
realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. Nadzór inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez Inwestora w zakresie jakości i kosztów 
realizowanej inwestycji 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Podstemplowanie - konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów 
budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także do 
wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 
Projekt organizacji budowy - zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych 
oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca 
robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor. 
Remont - roboty budowlanych w istniejącym obiekcie budowlanym polegające na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiące bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 
Roboty zabezpieczające - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 
będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 
może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla 
pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, 
niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu 
robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony 
obiektu przed wpływami atmosferrycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych Rusztowanie - konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z rur 
stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do 
wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na 
wysokości. 
Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 
Zabezpieczenie antykorozyjne - zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego. 
Zarzadzający realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczoną przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarzadzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
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Przyjete oznaczenia i skróty 
PN - polska norma 
BN - branżowa norma 
ST-OW - specyfikacje techniczne-wymagania ogólne 
ST - specyfikacje techniczne 
DP - dokumentacja projektowa 
PZJ - program zapewnienia jakości 
 
 
2. MATERIAŁY - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW: 
Podać należy, Je przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach Użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym, spełnienie wymagań podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że 
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje 
o zródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a także inne prawnie określone dokumenty.  
Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawe ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty 
pozwalające na korzystanie z tego zródła oraz okreslające parametry techniczne tego materiału. 
 2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I 
WYROBÓW.: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na 
budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i własciwość do 
robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego składowania będzie 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 
urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru. 
 
2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE: 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o  aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. 
 
2.4. ZRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW: 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczace proponowanego 
zródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora. 
 
2.5. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH: 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek zródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym 
opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. 
 
2.6. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW: 
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Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich własciwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod wzgledem jakości. 
 
2.7. MATERIAŁY NIE-ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM: 
Należy podać, że materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 
W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych: 
a) na użycie tych materiałów wg.pierwotnego przeznaczenia; 
b) na użycie tych materiałów do innych robót. 
W każdym z w.w. przypadków konieczna jest zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sę nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko i ponosi pęłna odpowiedzialnosść techniczną i kosztową. 
 
2.8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW: 
Wszelkie materiały i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastapić 
równoważnymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zależnosci od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor 
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie 
może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
3. SPRZĘT - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja 
sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość 
wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moJliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacje. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora, nie może być zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 
 
4. TRANSPORT - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 
wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.1.TRANSPORTPORT POZIOMY: 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów, elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
Skala i rodzaje srodków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 4.2.TRANSPORT PIONOWY: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków do transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych, a przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Użycie środków transportu pionowego ( dzwigi, Jurawie i in. ) wymaga szczególnej staranności przy 
realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, 
PZJ, harmonogramem robót projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w przepisach 
szczegółowych. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących 
się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty 
wystepujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, które 
mają wpływ na rozważany problem. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie pózniej niż 
w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Teren, na którym prowadzi się roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie 
ludzi poniżej wykonywanych robót. Zabronione jest przewracanie elementów budowli przez 
podkopywanie i podcinanie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć 
istniejącą roślinność. 
Koszty zabezpieczenia istniejącej roślinności ponosi Wykonawca robót. 
 5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY: 
Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 
organizacji placu budowy. Projekt składa się z cześci opisowej i graficznej. 
Część opisową projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 
zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
przemieszczania placu budowy np.wzdłuż trasy itp., 
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i innych. 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
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8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 
odpadów z placu budowy, 
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w 
razie potrzeby zaplecza technicznego budowy, 
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a 
także odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 
wodnych itp. 
 
5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY: 
Należy podać, że Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt 
organizacjibudowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, 
jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 
 
5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU: 
Montaż elementów konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien być prowadzony na 
podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy 
wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 
 
5.6. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY: 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI - BADANIA, ODBIÓR WYROBÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości - Program Zapewnienia Jakości (PJZ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do 
obowiazków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzajacemu realizacją umowy opracowania pt. „Program zapewnienia jakosci.” 
Program składa sie z części ogólnej i części szczegółowej. 
1. Część ogólna określa: 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania; 
- wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych; 
- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów; 
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót; 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantujacą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. 
Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych 
specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
swiadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadaja ważną legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm okreslających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, 
inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium 
do wykonywania konkretnych badań. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni 
system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badan materiałów oraz robot. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalajacy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora. 
6.3. Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan. Wykonawca będzie przekazywać 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie pózniej 
jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego: 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u zródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w 
tych czynnościach. 
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą watpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
6.5. Dokumentacja budowy: 
Dokumentacja budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane,obejmuje: 
- pozwolenie na budowe wraz z załaczonym projektem budowlanym; 
- umowy cywilno-prawne; 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu -także dziennik montażu; 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
- protokoły z narad i ustaleń; 
- korespondencja na budowie; 
- operaty geodezyjne; 
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- ksiega obmiarów robót; 
- dokumenty laboratoryjne; 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, 
protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie zamawiajacego. 
6.5.1. Dziennik budowy: 
Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązujacym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy [Kierownika budowy]  i inspektora. 
 
6.5.2. CERTYFIKATY I DEKLARACJE: 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z. 
- polską normą; 
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacja okresloną w punkcie a), 
c) spełniaja wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót bedzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5.3. KSIEGA OBMIARÓW: 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
6.5.4. DOKUMENTY LABORATORYJNE: 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie inspektora. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIAŻKI OBMIARU: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robót powinien 
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym 
obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować 
według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
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zawierajacych normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje 
przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar 
robót będzie okreslać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną,w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed 
tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiażki obmiarów. Ksiażka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 
zwiazanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub 
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błedów lub 
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 
wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
 7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW: 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla okreslonych robót inaczej: 
- objetości będą wyliczone w [m3],; 
- powierzchnie będą wyliczone w [m2]; 
- sprzęt i urządzenia będą wyliczone w sztukach [szt.]; 
- zamknięte zbiory elementów będą wyliczone w kompletach [kpl.] 
Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach [kg] lub tonach [t.] 
 7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY: 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawce 
utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 
 
7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW: 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku wystepującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
dołączonymi do ksiażki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT - SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW: 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór częściowy; 
- odbiór etapowy; 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór po okresie rekojmi; 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
 
8.1.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ETAPOWY: 
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czesci robót. 
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Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podziału budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
 8.1.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH: 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót,które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pózniej niż w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy powiadomieniu Inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.1.3. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnęj ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniżej. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy -sporzadzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez Wykonawce. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 
trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
 
8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół ostatecznego 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastepujące dokumenty: 
a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jesli została 
sporzadzoną w trakcie realizacji umowy; 
b) Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne; 
c) Recepty i ustalenia technologiczne; 
d) Dzienniki budowy i ksiege obmiarów; 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ; 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ; 
g) Opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ; 
h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych oraz protokoły odbioru i 
przekazywania tych robót włascicielom urządzeń; 
i) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
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j) Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.1.5. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI: 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub własciciel obiektu organizuje odbiór. "po 
okresie rekojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 
(jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.1.6. ODBIÓR OSTATECZNY -POGWARANCYJNY 
Odbiór ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
8.1.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano 
pozwolenie na budowe, wchodza m.in.: 
a) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na 
użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu; 
c) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy; 
d) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony; 
e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 
f) protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
g) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego; 
h) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących  
i) oświadczenie kierownika budowy o: 
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowe oraz przepisami; 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -w razie korzystania -ulicy, 
sąsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, 
- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
j) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znaki bezpieczeństwa "B" dla 
materiałów i urządzeń 
k) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego; 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 
 
8.1.8. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy. 
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2) dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne ), 
4) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dziennik budowy, dziennik montażu i ksiażka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia 
jakości, 
9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych inwestycji,  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZACYCH. 
Podstawą płatności będzie oferta z przetargu z podziałem na rodzaje robót, ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających zostaną określone w 
umowie. 
Dokumenty płatności: 
- protokół odbioru wykonanych robót z akceptacją Inspektora nadzoru inwestorskiego 
- faktury. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią z narzutami , 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy , 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 
odwóz z budowy , montaŜż i demontaż na stanowisku pracy/ i narzutami , 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 
dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, ze 
Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą. 
Ze względu na wybór wynagrodzenia w umowie – wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo-
ilościowe), rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny 
zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robót wpisywanych systematycznie do księgi 
obmiarów oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów 
rzeczowych oraz cen czynników produkcji i wskaźników. 
Zasady płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie miedzy 
Zamawiąjacym a Wykonawcą. 
Wykonawca na etapie składania oferty winien przedłożyć dane do kosztorysowania robót , które w 
trakcie realizacji trzeba będzie wykonać w sposób odmienny niż ustalono w zaakceptowanym 
projekcie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
10.1. Dokumentacja projektowa: 
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Jednostka autorska: ArchWiz-studio, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 3/3, e-mail: biuro@archwiz-
studio.pl 
Zestawienie dokumentacji: 1. Projekt budowlano-wykonawczy; 2. Przedmiar robót. 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
Akty prawne –ustawy: 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia, 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie wzorów 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, 
- rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpżarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr 
147,poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62, poz. 627;zpózn. zm.). 
 
 
ST-1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTEP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujący m.in. 
remont elewacji wraz z kolorystyką, wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, w 
Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i majace na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- demontaż opaski betonowej wokół budynku. 
-demontaż płyt chodnikowych przy budynku. 
-demontaż fragmentu jezdni betonowej przy budynku 
-demontaż pokrycia dachowego z blachy stalowej, wraz z pokryciem dachu oranżerii i daszków przy 
wejściu głównym 
-demontaż rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich 
-demontaż instalacji odgromowej 
-wykucie z muru oscieżnic okiennych i drzwiowych 
- zerwanie płytek i posadzek na tarasach 
-demontaż elementów kamiennych, granitowych i piaskowaca. 
-demontaż lamp oświetleniowych 
-demontaż starych elementów instalacji elektryczmych 
-demontaż krat okiennych piwnic 
-demontaż konstrukcji metalowej dachu nad wejściem głównym 
1.4. Okreslenia podstawowe 
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i okresleniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 
1.5. Informacje o terenie budowy: 
Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczęcia prac rozbiórkowych jest dokonanie odpowiednich 
ustaleń dotyczących organizacji robót rozbiórkowych, terminu i zakresu prac oraz logistyki 
przeprowadzenia niezbędnych bieżących prac przygotowawczych. 
1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszacych i robót tymczasowych: 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
a) Rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiórki, analiza technologii prac; 
b) Ustalenie z Zarzadzającym budynkiem elementów pożądanych i możliwych do odzyskania; 
c) Opracowanie projektu organizacji robót rozbiórkowych; 
d) Zagospodarowanie placu rozbiórki, ogrodzenie, przygotowanie dróg dojazdu; 
e) Wykonanie odpowiednich zgłoszeń w organie administracji budowlanej o przystapieniu do prac 
rozbiórkowych w czasie zależnym od rodzaju procedury; 
f) Transport elementów wykonczenia, wyposażenia oraz materiały z odzysku w miejsce składu; 
g) Prace związane z ewentualnymi uzupełnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych 
fragmentów budynku bądź posadzek będących skutkiem prac rozbiórkowych. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały pochodzące z rozbiórki w postaci gruzu ceglanego, betonowego, blachy z pokrycia dachu 
oraz obróbek blacharskich powinny zostać rozdrobnione do wielkości pozwalającej usunąć go prostym 
sprzętem np. przenośnikami. Materiały silnie pylące, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny być 
transportowane ręcznie w postaci scalonej – zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem. 
Elementy kamienne przeznaczyć do renowacji i ponownego montażu. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z użytkownikiem 
budynku. Zgodnie z wymaganiami w części Wymagan Ogólnych. 
 4. TRANSPORT. 
Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu skutecznie 
zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtórnym pyleniem lub rozsypaniem 
materiału. 
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogólnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
 6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych (OST). Przebieg robót rozbiórkowych powinien 
być odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie założonym dzienniku rozbiórki, który oprócz 
danych porządkowych powinien podawać: 
- kolejność wykonywanych robót; 
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce; 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo 
ludzi prowadzących rozbiórkę. 
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych: 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez cały czas trwania robót należy 
pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 m3 – w odniesieniu do objetości; 
1 mb – w odniesieniu do długości; 



21  

1 szt. – w odniesieniu do ilosci jednostkowej; 
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 
1 tona – w odniesieniu do cieżaru. 
W.w.jednostki odnoszą się do materiału obmierzonego przed wyburzeniem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagan Ogólnych. 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagan Ogólnych. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje: 
- rozebranie lub wyburzenie obiektów budowlanych wykazanych w „Dokumentacji Projektowej", wraz z 
rozdrobnieniem umożliwiajacym transport poza Teren Budowy, 
- usuniecie materiału z rozbiórki poza Teren Budowy, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
 
ST-2  45112100-0 ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych w ramach 
remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujący m.in. remont elewacji wraz z 
kolorystyką, wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, w Brzegu przy ulicy 
Piastowskiej 29. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
Zakres obejmuje wykonanie wykopów liniowych przy ścianach budynku dla wykonania izolacji 
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic budynku. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową,ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Do wykonywania zabezpieczeń przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia ścian 
wykopów, należy stosować drewno iglaste w postaci okrąglaków lub materiałów tartych albo 
odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowanej. 
2.2 W przypadkach, gdy użycie drewna na elementy obudowy wykopów jest uzasadnione, powinny 
być stosowane: 
- bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm, 
- bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm, 
- bale drewniane podzastrzałowe o grubości 100 mm, 
- okrąglaki do wykonywania zastrzałów o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 20 cm, 
- okrąglaki drewniane o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania). 
2.3 Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia ścian wykopów 
powinny być wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny być stalowe. 
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3. SPRZĘT 
3.1 Ręczne odspajanie gruntów 
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i sprawne: 
- do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, 
- do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, 
- do odspajania skał: klin, drąg 
3.2 Mechaniczne odspajanie gruntów 
3.2.1 Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny być stosowane do odspajania gruntów 
zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z 
placu budowy 
3.2.2 W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą 
być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostrożności z punktu widzenia 
bezpiecznego wykonywania robót. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu. 
1. Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów 
przeznaczonych na budowę. 
2. Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
3. Wybór rodzajów transportu gruntu (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, samochody wywrotki lub 
inne) powinien być dostosowany do objętości mas ziemnych, odległości transportu, szybkości i 
pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów odspajania gruntów i 
wydajności urządzeń stosowanych do odspajania, pory roku oraz występujących warunków 
atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. 
4. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 
2,0 m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy. Rozstaw środków transportowych 
pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m. 
5. Ze względu na sposób przemieszczania urobionego gruntu może być stosowany: 
a. transport ręczny (np. przerzut łopatą, przewóz taczkami), 
b. transport mechaniczny (przewóz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzętem roboczym, 
wywrotkami samochodowymi). 
4.2. Transport ręczny gruntu. 
1. Przerzutu gruntu łopatami można dokonywać na odległość w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na 
wysokość ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy całkowitym bezpieczeństwie 
pracy dopuszcza się przerzut wielokrotny 2 do 4 razy. 
2. Przerzut gruntu taczkami powinien być dokonywany na niewielkie odległości. Pojemność taczek nie 
powinna być większa niż 0,06 m3, a maksymalna odległość przewozu powinna wynosić nie więcej niż 
80m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno być większe niż 10% na 
odległościach nie większych niż 25 m i 5% na odległościach dłuższych 60 do 80 m. Przy masie taczki 
z załadowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odległość powyżej 60 m 
należy stosować szelki ułatwiające pracę taczkarza. 
4.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi 
1. Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe: 
a. samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, bocznym lub 
trójstronnym, 
b. ciągniki kołowe lub gąsienicowe, 
c. przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowyładowcze. 
2. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj 
pojazdu samochodowego do: 
a. odległości przewożonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub rozładowywania), 
b. wielkości i wydajności koparki lub ładowarki, 
c. przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 
d. warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 
e. ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach występujących na 
danym placu budowy. 
3. Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie 
następujących odległości przewozu: samochodem ciężarowym od 700 do 4000 m, samochodem 
wywrotką od 200 do 2000 m, ładowarką od 2 do 60 m, spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 
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500 m, spycharką z lemieszem ukośnym od 1 do 3 m, zgarniarką samojezdną od 100 do 2000 m, 
równiarką od 1 do 5 m 
4.4 Transport gruntu przenośnikami. 
1. Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz przemieszczania gruntów na 
niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe. 
2. Załadunek gruntu na taśmę przenośnika może być dokonywany: 
a. ręcznie 
b. bezpośrednio koparkami urabiającymi grunt, o wielkości łyżki dostosowanej do szerokości taśmy 
przenośnika i możliwości opróżniania łyżki, na niewielkiej odległości od taśmy przenośnika, 
c. za pomocą ładowarek pobierających grunt z hałd albo przy pomocy spycharek, jeśli są wykonane 
odpowiednie urządzenia umożliwiające taki załadunek. 
 5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wykopy. 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków gruntowych z projektowanymi. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić czy grunt w poziomie posadowienia ma charakter nasypowy 
czy rodzimy. W przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego należy wykop pogłębić do poziomu gruntu 
rodzimego. Przed wykonaniem pełnego wykopu należy sprawdzić lokalnie stan gruntu w poziomie 
posadowienia a w tym poziom wody gruntowej. 
5.1.2. Wykonywanie wykopów 
5.1.2.1 Przewiduje wykonanie wykopów liniowych o głębokości nie większej niż poziom posadowienia 
fundamentów istniejących. 
5.1.2.2. Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko 
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
5.1.2.3. W przypadku gdy nie jest możliwe wykonanie bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany 
wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej 
niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. 
5.1.2.4. Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz 
przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń 
ta powinna wynosić co najmniej w przypadku układania rurociągów i drenaży: po 30 cm z każdej strony, w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
5.1.2.6. Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę 
gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem ręcznym lub 
mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania po wierzchni podłoża 
pod fundament. 
5.1.2.7. Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach 
mogą być wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie 
będzie większa niż 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, 
wietrzelinach i w skałach spękanych, 1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. 
5.1.2.8. Wykopy o głębokości większej niż w p. 5.1.2.7 można wykonywać jedynie w przypadku, gdy 
skarpy wykopu mają bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów powinno być 
określone w projekcie wówczas, gdy: 
a. roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, 
b. głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m, a teren przylegający bezpośrednio do skarpy ma być 
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 
c. grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
d. wykopy są wykonywane na terenie osuwiskowym. 
5.1.2.9. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp roboczych o wysokości do 4 m: 
a. pionowe - w skałach litych, mało spękanych, 
b. o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
c. o nachyleniu 1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
d. o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
e. o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). 
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Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadków, gdy grunty te 
występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 
pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp 
wykopów o głębokości do 3,0 m. 
Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podstawie obliczeń 
stateczności. 
5.1.2.10. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
a. w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu powierzchnie terenu powinny mieć odpowiednie spadki umoŜliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 
b. w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami 
opadowymi przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem poprzecznym w kierunku środka dna wykopu, 
c. stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających 
destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz itp.). 
5.1.2.11. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Warstwa gruntu o grubości 10 cm położona nad projektowanym poziomem posadowień powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. Uzupełnienie przegłębień można wykonać piaskiem stabilizowanym cementem 
lub chudym betonem. 
5.1.3. Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 
5.1.3.1 Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian 
wykopów do głębokości 4,0 m w warunkach, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje 
się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, 
urobek gruntu itp. oraz jeżeli warunki wykonania robót nie stawiają specjalnych wymagań , 
W innych przypadkach sposób rozparcia lub podparcia wykopów powinien być określony w projekcie. 
5.1.3.2 Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można 
stosować w gruntach o dostatecznej spoistości, uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy bali 
przyściennych. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach spoistych, 
półzwartych i zwartych , 
5.1.3.3 Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozwartych powinny być zachowane następujące 
wymagania: 
a. górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i 
zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 
b. wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest 
przewidziany ruch pojazdów lub gdy znajduje się w zasięgu pracy żurawia, 
c. rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemożliwione było opadanie ich w dół, 
d. w odległościach nie większych niż 20 m po winny znajdować się awaryjne, odpowiednio 
przystosowane wyjścia z dna wykopu rozpartego, 
e. w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 
f. w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty. 
Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzony okresowo oraz niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np. intensywne opady 
deszczu, wystąpienie dużych mrozów, oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu. 
Wszelkie zauważone usterki w umocnieniu ścian powinny być niezwłocznie naprawione. 
5.1.3.4 Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach 
pozostałych może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy głębieniu wykopów w gruntach 
wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych, sięgających co najmniej 
0,5 m poniżej dna wykopu. Ścianki te powinny być dobrze rozparte w kaŜdej fazie robót. 
5.1.3.5 Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane stopniowo w 
miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 
5.1.3.6 Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą 
niż: 
0,5 m — z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
0,3 m — z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów. 
5.1.3.7 Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach 
technicznej niemożności jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża 
bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. 
5.1.4 . Zejścia i wyjścia w wykopach 
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5.1.4.1. W wykopach głębszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach 
nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
5.1.4.2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie 
lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 
zabronione. 
5.1.5 Składowanie urobku z wykopów 
5.1.5.1 Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia 
lub na odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
Grunt na odkładzie , przeznaczony do zasypywania wykopu należy zabezpieczyć przed wysychaniem 
bądź nawilżaniem . 
5.1.5.2. W przypadku przygotowywania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania wykopów 
odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
a. nie mniej niŜ 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
b. nie mniej niŜ 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych. 
5.1.5.3 Niedozwolone jest składowanie gruntów w postaci odkładów: 
a. w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, pod warunkiem że obudowa 
jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 
b. w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są dobrze umocnione 
5.1.6 Zasypywanie wykopów 
5.1.6.1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 
przewidzianych robót. 
5.1.6.2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być 
odwodnione. 
5.1.6.3.Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt rodzimy spoisty wydobyty z tego 
samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych 
materiałów itp.), lub grunt pochodzący z dokopu stanowiący glinę o wilgotności 13% . 
5.1.6.4 KaŜda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona 
ręcznielub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do 
sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno być wykonywane zgodnie z 
wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez nadzór 
techniczny inwestora. 
Przy dokonywaniu próbnego zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna być określana: wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia, największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu, najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia gruntu. 
Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane przy stosowaniu ubijaków ręcznych i 
wałowaniu warstwami o grubości nie więcej niż 15 cm , a wymiar brył gruntu nie powinien wynosić 
więcej niż 7,5cm . 
5.1.6.5. JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm po nad 
górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej 
warstwy nie może być większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować 
równocześnie po obu stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, 
powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. 
5.1.6.6. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 
5.1.6.7 Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,95. 
5.1.6.8 Wilgotność optymalną w przypadku przesuszenia gruntu moŜna uzyskać poprzez zwilżenie 
wodą natomiast w przypadku nadmiernego zawilgocenia poprzez przesuszenie w sposób naturalny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w p.10. 
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
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- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.2. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi jest [m3] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór końcowy powinien być dokonany na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych. 
Dokumentacja wykopów, protokóły z wykonania robót i badań kontrolnych oraz wpisy do dziennika 
budowy stanowią podstawę odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem, 
9.2 Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek 
– utrzymanie dróg na terenie budowy . 
 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
10.1 Normy 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miary. 
BN-77/8931-12 O z naczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 ST-3 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE. 
 
1. WSTĘP. 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej pionowej i poziomej w ramach 
remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujący m.in. remont elewacji wraz z 
kolorystyką, wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, w Brzegu przy ulicy 
Piastowskiej 29. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objętych st. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian piwnic budynku w ramach zadania 
określonego w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Zakres rzeczowy obejmuje: 
 Wykonanie przepony poziomej wykonać przy użyciu kremu iniekcyjnego [na bazie silanów do 

wykonywania w murach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci], z materiału  np. 
SikaMur®-InjectoCream-100 lub równoważnym na górnym poziomie ław fundamentowych. 

 Izolację pionową ścian piwnic wykonać poprzez nałożenie warstwy uszczelniającej na ścianach np.  
- KEIM PorosanDichtungsschlamme lub równoważny.  Mineralny materiał powłokowy  na bazie 
cementu, drobnych piasków i dodatków uszczelniających, który spełnia rolę izolacji pionowej. Dla 
zabezpieczenia wykonanej izolacji, przed uszkodzeniem, wykonać izolację z folii kubełkowej 
zamkniętą. 

 izolację tarasów -Przygotowane podłoże zagruntować preparatem np. Kiesol - Remmers lub 
równoważny. Preparat należy nakładać na przygotowane podłoże balkonu oraz wszystkie 
stykające się z nim ściany. Gdy preparat gruntujący zostanie wchłonięty przez podłoże, na całość 
nanieść elastyczny szlam uszczelniający np. Elastoschlamme 2K „Remmers” lub równoważny. 
Na wszystkich łączeniach płyty balkonowej ze ścianami należy ułożyć taśmy dylatacyjne np. 
Fugenband SP 120/70 lub równoważny. Taśmy należy układać w świeżo położonej pierwszej 
warstwie nałożonego wcześniej szlamu uszczelniającego. W taki sam sposób należy układać 
[wtapiać] kołnierze wokół wpustów podłogowych i przejść rur odprowadzających wodę z balkonu. 
Drugą warstwę szlamu uszczelniającego nakładać w momencie gdy pierwsza nie będzie już 
ulegała uszkodzeniu. W miejscach styku płyty ze ścianami powłokę należy wykonać również na 
ścianach do wysokości min. 15,0 cm. Każda warstwa szlamu uszczelniającego powinna mieć 
grubość około 1 mm. Po wyschnięciu warstw uszczelniających rozpocząć układanie materiałów 
okładzinowych [materiały powinny cechować się najwyższą mrozoodpornością] stosując 
uelastycznione, hydraulicznie wiążące, cienkowarstwowe zaprawy klejowe np. Flexkleber 
„Remmers”lub równoważny. Po stwardnieniu zaprawy klejowej przystąpić do spoinowania 
mineralna zaprawą spoinową np. Flexfuge „Remmers”lub równoważny. Spoiny na złączach 
płyty ze ścianą oraz szczeliny dylatacyjne uzupełnić elastyczną spoiną silikonową np. Multi Sil-
Remmers lub równoważny. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Informacje o terenie budowy: 
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac izolacyjnych jest wykonanie płaszczyzn elementów 
podlegających pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacją oraz odpowiednie przygotowanie 
powierzchni. Podłoża izolowane powinny być równe, nie-pylące, bez rys i spękań, sztywne. Nadlewki i 
wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny naprawić zaprawą 
cementową lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom stosownych 
aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami należy usunąć. Z podłoży należy 
usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego. Temperatura 
otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5°C do +35°C i być o 3 
stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania 
robót powinna być nie większa niż 85%. 
1.6. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
- zabezpieczenia szczelności izolacji przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem; 
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2. MATERIAŁY. 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom 
technicznym producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy 
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Stosowane materiały: 
Materiały do izolacji przeciwwilgociowej powinny być: 
- dobre jakościowo i dostosowane do celu, któremu maja służyć, 
- odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwie ITB dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich zastosowanie, akceptowane przez 
właściwą jednostkę naukowo-badawczą, np. Instytut Techniki Budowlanej. 
- odporne na wpływy techniczne, nie powinny kruszyć sie pod wpływem niskich temperatur i ściekać 
pod wpływem wysokich temperatur. 
- powinny być elastyczne, przenosić drgania i naprężenia, 
- materiały nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność na środowisko w którym zostaną użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 
materiałów. 
- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta oraz 
zaświadczenie o jakości. 
 
3. SPRZĘT I TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej - roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez zarządzającego realizacją inwestycji. 
W przypadku izolacji systemowej sprzęt i narzędzia do tych robót dostosować zgodnie z wymaganiami 
producenta i Inspektora Nadzoru do tego konkretnego systemu. 
Transport – transport materiałów może odbywać sie za pomocą dowolnych środków transportu 
zaakceptowany przez zarządzającego realizacja inwestycji, z uwzględnieniem odpowiedniego 
zabezpieczenia materiałów przed uszkodzeniem podczas transportu. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Przygotowanie powierzchni muru z cegły oraz powierzchni betonowych: 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki 
środków pielęgnacyjnych itd. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w 
kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 
-wytrzymałości podłoża na odrywanie {minimum 1,5MPa), 
-temperatury podłoża, 
-wilgotności podłoża (maksimum 4% -chyba, że materiał jest przeznaczony do 
układania na podłoża o większej wilgotności), 
-wieku betonu. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakości robót i materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
-Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
-Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
-Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwosci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
-Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
-Sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
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-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
-Kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna oceną przygotowania powierzchni pod 
względem równości, braku plam i zabrudzen), 
-Kontrole wytrzymałości betonu na odrywanie, 
-Kontrole prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
-Oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość te określa się jako średnia 
arytmetyczna z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera: grubość określa się 
metodami nieniszczącymi.;. 
-Kontrole poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
-Kontrole wykonania warstwy ochronnej, 
-Oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru jest: 
- m2 m3 wykonanej izolacji 
Ilosc robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę a także 
nadzór inwestorski i autorski. 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane 
wg projektu technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 
wykonawcy robót. Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa. 
7.1. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i st. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
ustaleniami Inspektora Nadzoru a ponadto szczegółowo sprawdzić należy 
- ciagłość izolacji, 
- zgodność grubości i ilości warstw izolacji z projektem, 
- równości płaszczyzny zewnętrznej i prawidłowości układania izolacji 
7.2. Odbiór robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
7.3. Odbiór koncowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót izolacyjnych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
Podstawe płatności stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, 
obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i ocena jakościowa na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
-prace przygotowawcze, 
-dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
-przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
-przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
-wykonanie warstwy gruntujacej, 
-wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
-wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
-wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 
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-przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera, 
-gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
Akty prawne –ustawy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; 
z pózniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360. 
z pózniejszymi zmianami), 
 
ST-4 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ, 45262110-5 DEMONTAŻ 
RUSZTOWAŃ. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót przy 
wznoszeniu i demontażu rusztowań budowlanych w ramach remontu budynku Dziennego Domu 
Pomocy w Brzegu obejmujący m.in. remont elewacji wraz z kolorystyką, wymianę pokrycia 
dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wznoszenie i 
demontaż rusztowań ramowych i ramowo-rurowych . 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
technicznej - część ogólna. 
Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną producenta i wymaganiami norm. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
4.2. Transport i składowanie 
Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami, pod warunkiem 
unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie i zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem. Pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki, rury powinny być ułożone 
luzem wg rodzaju. Drobne części rusztowania, jak podstawki, złącza zabezpieczone przed korozją, 
po-winny być pakowane w skrzynie lub specjalne pojemniki wyposażone w uchwyty do przenoszenia. 
W skrzyni lub pojemniku powinny się znajdować części jednego rodzaju. Masa skrzyni lub pojemnika 
nie powinna być większa niż 50kg. 
Inne elementy rusztowania zabezpieczone przed korozją nie wymagają opakowań. 
Elementy rusztowań należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczających je od opadów 
atmosferycznych. 
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5. MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWANIA. 
Rusztowania powinny być wykonywane i użytkowane zgodnie z dokumentacją producenta , a osoby 
zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy 
wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na 
pomostach rusztowań po zakończeniu pracy. Również zabronione jest zrzucanie elementów 
demontowanych rusztowań. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
- w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów 
są mniejsze niż: 
* 2 m dla linii NN, 
* 5 m dla linii WN do 15 kV 
* 10 m dla linii WN do 30 kV 
* 15 m dla linii WN powyŜej 30 kV; 
jeżeli warunki te nie są spełnione - przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem jego odbioru potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu 
przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i 
ze spadkiem 45o w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 
dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty 
Rusztowania powinny: 
- posiadać odpowiednio wytrzymałe pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych 
oraz do składowania materiałów, 
- posiadać konstrukcję dostosowaną do przenoszenia działających obciążeń, 
- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
- stwarzać możliwość wykonania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku. 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta 
rusztowania. Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta 
rusztowania powinna zawierać : 
- nazwę producenta z danymi teleadresowymi; 
- system rusztowania; 
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i 
nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
- dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych; 
- dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego; 
- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem ), przy którym eksploatacja rusztowań jest 
możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego; 
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ); 
- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia; 
- warunki montażu i demontażu rusztowania; 
- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych; 
- sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego; 
- specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ; 
- wzór protokołu odbioru ; 
- wymagania montaŜowe i eksploatacyjne 
- zasady montażu i demontażu rusztowania 
Demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania i 
uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. 
 6. KONTROLA RUSZTOWAŃ. 
Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę 
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających 
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zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz 
okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
Rusztowania mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 
Po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania określone w 
instrukcji eksploatacji rusztowania. 
W trakcie eksploatacji rusztowania podlega przeglądom: 
a) Przeglądy codzienne 
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. pracowników 
pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 
- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, 
- rusztowanie jest prawidłowo zakotwione, 
- przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania, 
- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów, w 
warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów), 
- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
b) Przeglądy dekadowe 
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator 
rusztowań lub pracownik inżynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem 
przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które 
mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji 
rusztowania. 
c) Przeglądy doraźne 
Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji 
rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 12 m/s. Czynności sprawdzające są podobne 
jak w przeglądzie codziennym i dekadowym. Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z 
udziałem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto może być zarządzony w 
każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. 
Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za 
wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. 
Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby 
dokonujące przeglądów. 
Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli 
rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 
Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
 
8. ODBIÓR RUSZTOWAŃ 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności: 
- użytkownika rusztowania; 
- przeznaczenie rusztowania; 
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
- datę przekazania rusztowania do użytkowania; 
- oporność uziomu; 
- terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
Rusztowania powinny: 
- mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
- mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
- zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
- zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 



33  

- mieć poręcz ochronną; 
- mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu 
komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20m, a między pionami nie większa niż 
40m. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w 
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. 
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie może być mniejsza niż 2,5kN. Udźwig 
urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie 
może przekraczać 1,5kN. Konstrukcja rusztowania nie może wystawać poza najwyżej położoną linię 
kotew więcej niż 3m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5m ponad tą linią. W przypadku 
odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony tej ściany. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną. 
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść 
dla pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 
ochronnych, których stosowanie nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Odbiór techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji - przegląd rusztowania przed odbiorem 
polega na: 
- sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań podłoża, 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek, 
- sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją 
montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
- sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - poprzez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu komunikacji : poprzez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników transportowych 
należy 
sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN, 
- sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - poprzez pomiar oporności, 
- sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar 
odległości, 
- sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrzne. 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 
PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 
PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania 
 
ST-5  45262500-6 ROBOTY MURARSKIE 
 
1. WSTEP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót 
murarskich w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujący m.in. remont 
elewacji wraz z kolorystyką, wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, w Brzegu 
przy ulicy Piastowskiej 29. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objetych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
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- przemurowanie przewodów kominowych ponad dachem 
-przemurowanie narożników ściany szczytowej na ostatnim pietrze - elewacja północno-zachodnia 
przemurowanie i uzupełnienie scian z cegieł tarasu nr 1 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazującymi odpowiednimi normami 
i okresleniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 
1.5. Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy 
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
- cegła pełna kl.15 
- cement 
- wapno 
- piasek 
- woda 
Woda – woda do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN-1008:2004. - woda zarobowa do betonów. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitna. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek – piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych, a w szczególności: 
- nie może zawierać domieszek organicznych, 
- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„ Zaprawy budowlane zwykłe" oraz wymaganiami podanymi w projekcie. 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawe należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 
PN-B-19701 ;1997 „ Cementy powszechnego użytku". Za zgoda Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
Cegły zgodne z aprobata techniczna. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z technologia założona w dokumentacji projektowej, proponuje sie użyć nastepującego 
sprzętu: 
- taczki 
- betoniarka 
- łopaty 
- kielnia 
- wiadra 
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- sprzet pomiarowy 
- poziomice 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać sie zgodnie z norma BN-88/6731-08 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z 
zamontowana wciagarka. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
  5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST -„Wymagania ogólne”. 
Ściany murowane z cegły pełnej należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 
Przemurowania należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. Uzupełniane mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości wraz z 
wykonaniem strzępi w istniejących ścianach w celu ich połączenia z murami uzupełnianymi 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
Spoiny w murach ceglanych. 
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10mm, 
- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głebokosci 5-10mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być wieksza niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót i materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptacje inspektora 
nadzoru. Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
Badania przed przystąpieniem do robót murarskich. 
Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, 
kruszyw oraz wyrobów ceramicznych przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie własciwości 
cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobów ceramicznych. 
Badania w czasie robót. 
Czestotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikac z normy „Zaprawy budowlane zwykłe". 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Badania w czasie odbioru robót 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodnośsci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
- próby doraznej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknieć, 
- odporności na uderzenia, 



36  

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla w cegle. 
W przypadku niemożnosci określenia jakości cegły przez próbę dorazną należy je poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiazującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiaru jest: 
- m2/m3 wykonanego muru 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano- Montażowych. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór 
prowadzony przez Wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. Częściowe odbiory robót 
polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 
wykonawcy robót. 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatnosci okresla umowa. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne zasady płatnosci podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
Podstawe płatności stanowi cena za 1m2 murowanej konstrukcji. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- montaż i demontaż rusztowań z uwzględnieniem czasu pracy rusztowań 
- zakup materiałów; 
- transport materiałów na teren budowy; 
- załadunek i rozładunek; 
- rozrobienie zaprawy; 
- wykonanie murów w systemie jednowarstwowym 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
- dzierżawę i eksploatacja sprzętu. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
- PN-97/B-30003 Cement murarski   
ST - 6 45453000-7 REMONT TARASU  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy 
w Brzegu obejmujący m.in. remont elewacji wraz z kolorystyką, wymianę pokrycia dachowego wraz z 
robotami towarzyszącymi, w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczą zasad wykonania robót zewnętrznych t.j.: 
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1.3.1 nawierzchnia tarasu 
c) Roboty rozbiórkowe wg ST 1 
d) Wypełnienie ubytków i naprawa spękań płyty tarasu 
e) Wykonanie izolacji i wylewki z wyrobieniem spadku 
f) Wykonanie dylatacji 
g) Wymiana wpustów ściekowych 
h) Wykonanie posadzki tarasów 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunków BHP 
i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wyszczególnionymi w części ogólnej. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST. 
2.1. nawierzchnia tarasu 
Wg projektu budowlanego 
2.2. Płytki tarasów 
Po zdemontowaniu istniejących płytek na tarasie nr 1, płytki poddać czyszczeniu [renowacji], 
nastepnie po przygotowaniu podłoża ułożyć na nowo. Płytki na tarasie nr 2 wykonać na wzór 
istniejących płytek z tarasu nr 1 lub dobrać podobne.  
 
2. SPRZĘT 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
5.1. nawierzchnia tarasu 
Remont obejmował będzie demontaż istniejących balustrad ich renowację i ponowny montaż, 
rozbiórkę bloków z piaskowca oraz rozbiórkę i renowację istniejących płytek z ponownym ich 
ułożeniem [taras nr 1] i istniejącej posadzki [taras nr 2] do żelbetowej płyty. Wykonanie uzupełnienia 
żelbetowej płyty tarasu, wykonanie wylewek, izolacji poziomych, ułożenie nowej nawierzchni z 
odrestaurowanych płytek. Wykonanie płytek na tarasie nr 2. 
Roboty wykonać ściśle wg technologii podanej w opisie technicznym do projektu budowlanego. 
Po rozbiórce starej nawierzchni tarasu powierzchnię oczyścić z brudu i kurzu wykonać beton 
wyrównujący, wymienić wpusty ściekowe. Po 48 godzinach nałożyć metodą natryskową preparat do 
gruntowania Kiesol rozcieńczony wodą 1:1, po 10 minutach (po zmatowieniu gruntu) nałożyć jedną 
warstwę szlamu mineralnego Dichtschlamme i po upływie 24 godzin nałożyć pierwszą warstwę 
jednoskładnikowej powłoki bitumiczno-polimerowej Profi Baudicht. Drugą warstwę powłoki Profi 
Baudicht, nałożyć po 24 godzinach. 
Po upływie 48 godzin od wykonania drugiej warstwy, wykonać warstwę poślizgową z folii izolacyjnej i 
wylewkę cementową zatartą na gładko z wyrobieniem spadków w 
kierunku osadzonych wpustów ściekowych. Wylewka zbroić siatką z drutu Ø 3 mm o oczkach 10 x 10 
cm, następnie wykonać dylatacje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
Uwaga : preparat gruntujący Kiesol, szlam i powłoki polimerowo-bitumiczne nałożyć do górnej 
krawędzi wylewki tzw. „mała wanna” 
Zagruntować powierzchnię tarasu po 48 godzinach, preparatem Kiesol i po zmatowieniu nałożyć 
pięrwszą warstwę warstwę szlamu uszczelniającego Elastoschlamme 2K na całej powierzchni 
tarasów. Uszczelnić szczeliny dylatacyjne i styki płyty tarasu ze ścianą przez przyklejenie taśmy 
Fugenband , nanieść drugą warstwę szlamu Elastoschlamme.2K Powierzchnię tarasów wyłożyć 
płytkami na kleju elastycznym Flexkleber i fugą elastyczną Flexfuge. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości 
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Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w ST. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech podanych w niniejszej specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
- zgodności z projektem 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równość warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia 
- prawidłowość ułożenia 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od dopuszczalnych, powinny być wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z rysunkami roboczymi i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw 
PN-69/B –10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno 
Aprobaty Techniczne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
ST - 7– 45260000 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
W TYM 45261213-0 - POKRYCIE DACHU BLACHĄ TYTANOWO - CYNKOWĄ Z OBROKAMI 
BLACHARSKIMI  
45261320-3 - RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest określenie wymagań dla wykonania robot 
blacharskich zwiazanych z pokryciem dachu blachą cynkowo–tytanową wraz z obrobkami 
blacharskimi w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujący m.in. 
remont elewacji wraz z kolorystyką, wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, w 
Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna ( ST ) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot wyszczegolnych w punkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych prostych robot , konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu dla ktorych istnieje 
pewność źe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganie zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
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Roboty ktorych dotyczy i ktore obejmuje niniejsza specyfikacja obejmuje pełny zakres czynności 
umożliwjący wykonanie pokryć dachowych blachą tytanowo - cynkową z obrobkami blacharskimi, 
rynnami i rurami spustowami oraz elementami wystającymi ponad dach tj. kominy, instalacja 
odgromowa. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny ze jakość ich wykonania , zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. 
Roboty powinni wykonywać rzemieślnicy posiadające właściwe uprawnienie oraz doświadczenia przy 
tego typu robotach i dla tego typu materiałow . 
Producenci blachy tytanowo – cynkowej posiadają listy przeszkolonych do wykonywania tych prac 
firm. 
1.4.1. Sposob wykonanie pokrycia jego dokładność, rzetelność i staranność musi zapewnić 
szczelność pokrycia oraz obrobek, właściwe odprowadzenie wody deszczowej poprzez rynny 
zamontowane z odpowiednim spadkiem poprzez i rury spustowe. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Do wykonania robot objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stoswać następujące 
podstawowe materiały : 
a/. do krycia dachu blacha płaska tytanowo – cynkowa o grubości 0,7 mm. 
b/. do wykonania obrobek blacharskich tj. np : pasy nadrymowe i podrynnowe , okapy , obrobki 
kominow , wyłazu dachowego , blacha płaska tytanowo – cynkowa. 
c/. do wykonania rynien i rur spustowych blacha płaska tytanowo – cynkowa o grubości 0,7 mm. 
d/. uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo – cynkowej. 
e/. taśma dylatacyjna 
f/. taśmy do uszczelniania rąbkow. 
g/. klej do blachy 
h/. Zabki i łapki do mocowania blach. 
2.2. Blacha tytanowo – cynkowy wymienienna wyżej nosząca inną nazwę tytancynk to stop wysokiej 
klasy \cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniającym go tytanem T ( 0,06 – 0,2 % ) miedzią Cu 0,08 – 1 % 
oraz aluminium AL do 0,15 %. 
Blachy tej nie można łączyć z materiałami bitumicznymi tj. papa i materiały podobne ani miedzią. 
Blachy tytanowo – cynkowe są materiałami o bardzo dużej wytrzymałości i trwałości ktora szacowana 
jest na minimum 80 lat. 
Wielkość zakupywanych arkuszy pozostania się do decyzji wykonawcy. 
Rynny , rury spustowe można zakupić i zamontować gotowa lub wykonać we własnym zakresie. 
Decyzję pozostawia się wykonawcy robot. 
 3. SPRZĘT 
3.1. Przy wykonywanie prac blacharskich należy stosować specjalisty sprzęt tj. mi : 
- piły i nożyce do cięcia blach 
- maszyny do łączenia i zaciskania rąbkow. 
3.2. Zebrania się mywania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką temperaturę 
jak np. szlifierki kątowe . 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport blach i innych materiałow i urządzeń na miejsce wykonywania robot moze być 
prowadzony środkami transportu tj. 
- samochod skrzyniowej o ładowności 5 – 10 ton. 
- samochod dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Materiały należy układać rownomiernie na całej powierzchni ładunkowej , obok siebie zabezpieczająć 
je przed możliwością przesuwania podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz podczas przewozu należy przestrzegać przepisow obowiązujących 
w transporcie drogowym. 
Środki transportowe przy ruchu po drogach publicznych muszę spełniać wymagania przepisow ruchu 
drogowego. 
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5. WYKONYWANE ROBÓT 
5.1. Wymagania dla podkładow pod krycie dachow blachą płaską są dla rożnego rodzaju blach bardzo 
podobne. 
Blachę należy układać na pełnym deskowaniu.  
5.2. Wymagania dla pokryć z blachy tytanowo – cynkowej. 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow 
i wymaganiami producenta oraz normą PN-EN 501:1999 i PN-EN 988. 
5.2.1. Pokrycia z blach płaskich 
5.2.1.1. Wymagania ogole dotyczące pokryć z blach płaskich 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń : 
- podkład pod pokrycie pownien spełniać wymagania podane w punktach : 5.1 , 
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku , lecz w 
temperaturze nie niżej niż 5 o C. Robot nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach , 
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposob , aby nie nastąpiło pęknięcie 
blachy , 
5.2.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej 
Krycie połaci dachowej blachą płaską tytanowo – cynkową należy rozpocząć od zamocowania pasa 
usztywniającego i pasa okapowego i pasa podrynnowego. 
Pas usztywniający pownien być wykonany z blachy tytanowo – cynkowanej przeznaczonej do krycia 
połaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwoździami w dwoch rzędach mijankowo. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w 
zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwojne i mocując go do deskowania 
żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń rownoległych i 
prostopadłych do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krotszymi bokami rownolegle do 
okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty 
rowno z gornym brzegiem deski i ponownie zagięty. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem względem siebie 
o 50 %. 
Arkusze blach powinny być łączone : 
a/. w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwojne o wysokości od 25 do 45 mm, 
b/. w złączach rownoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 
20 o , lub na rąbki leżące podwojne , przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20 o , 
c/. w kalenicy i w narożach – na podwojne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm . 
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek 
w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. 
W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie węcej niż 45 cm. 
Rąbki leżące sąsiednich pasow powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. 
Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm , 
a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż 
zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwojny rąbek leżący. 
5.2.1.3. Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych 
co max 12 m. 
5.3. Obróbki blacharskie 
5.3.1. Obrobki blacharskie powinny być dostoswane do rodzaju pokrycia. 
5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy o grubości 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku , lecz w 
temperaturze nie niższej od 5 o C. Robot nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dytalacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposob umożliwiający przeniesienie ruchow 
poziomych i pionowych dachu w taki sposob , aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.4.1. W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.4.2. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 % , a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 
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5.4.3. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkątnym i 
trapezowym podłoże wokoł wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – 
w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
5.4.4. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustow dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementow 
ponaddachowych. 
5.4.5. Wloty wpustow dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
5.4.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999 , uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999 
5.4.7. Rynny z blachy tytanowo – cynkowanej powinny być : 
a/. wykonane z pojedynczych członow odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe. 
b/. łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm ; złącza powinny być lutowane na 
całej długości , 
c/. mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm , 
d/. rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.4.8. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być : 
a/. wykonane z pojedynczych członow odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe. 
b/. łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm ; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c/. mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposob trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach 
d/. rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia 
6.3. Kontrola wykonania pokrycia 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru : 
a/. w odniesieniu do prac zanikających ( kontrola międzyoperacyjna ) - podczas wykonania prac 
pokrywczych , 
b/. w odniesieniu do właściwości całego pokrycia ( kontrola końcowa ) - po zakończeniu prac 
pokrywczych . 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
a/. Uznaje się , że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałow i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest : 
- dla robot – Krycie dachu blachą i obrobki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. 
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywieki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m2 , 
- dla robot – Rynny i rury spustowe – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – wykonanie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór podkładu 
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie rowności powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm , w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w 
kierunku rownoległym do spadku. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorow częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do ktorych dostęp poźniej jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
8.3.2. Odbior częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
a/. podkładu, 
b/. jakości zastosowanych materiałow, 
c/. dokładności wykonania pokrycia, 
d/. dokładności wykonania obrobek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robot , po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 
a/. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b/. protokoły odbioru materiałow i wyrobow, ktore powinny zawierać : 
- zestawienie wynikow badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbior końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrobek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia ( nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbkow lub 
zwojow od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp. ). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
8.4.3. Sprwadzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniających. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, ścian, kominow, wietrznikow, włazow itp. 
8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru potwierdza się : protokołem, ktory powinien zawierać : 
- ocenę wynikow badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z projektem i umową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Pokrycie dachu blachą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, ktora obejmuje : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałow i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niesposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiorkę rusztowań stoswnych 
- oczyszczenie podkładu, 
- pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobieniem kominow, 
kalenic, koszy, narożnikow 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
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9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje : 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „ mb „ rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje : 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
ST - 8  45421160-3 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ślusarsko-kowalskich w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu 
obejmujący m.in. remont elewacji wraz z kolorystyką, wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami 
towarzyszącymi, w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu : balustrad oraz krat okiennych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 
ogólne” . 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
2.1 Balustrady, kraty okienne 
Do wykonania balustrad oraz krat okiennych stosować pręty oraz kształtowniki stalowe ze 
stali St3SX wg. PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
2.2 Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy mogą 
być przewożone dowolnym środkiem transportu ale muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne . 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2 Montaż balustrady 
Montaż balustrad wykonać poprzez nitowanie i spawanie nowoprojektowanych elementów do 
elementów zachowywanych a następnie spawanie skompletowanej balustrady do elementów 
stropowych oraz zakotwienie w murze. Montaż balustrad na dadachu ustalić na budowie z 
Wykonawcą robót. 
5.3 Montaż krat okiennych 
Montaż krat okiennych wykonać poprzez osadzenie w gniazdach usytuowanych w ościeżach 
okiennych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Badanie materiałów 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzającego zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2 Badanie gotowych elementów 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, 
- wykończenia powierzchni, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- połączeń konstrukcyjnych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3 Badanie jakości wbudowania 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości i pionowości, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla balustrady – [mb] , 
Jednostką obmiarową dla  kraty okiennej - [ szt.] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Każdy element podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów i połączeń elementów , 
- zgodności z projektem , 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji , 
- jakości powłok malarskich , 
- jakości prac montażowych. 
Odbiór elementów ślusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunięcia usterek potwierdza 
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: dostarczenie elementów na miejsce montażu, zamontowanie i oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 ST - 9 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ. 
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac renowacyjnych 
stolarki otworowej, drewnianej, w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu 
obejmujący m.in. remont elewacji wraz z kolorystyką, wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami 
towarzyszącymi, w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00. - „Wymagania 
Ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie renowacji i rekonstrukcji stolarki otworowej tj. drzwi i okien, na obiekcie objętym 
Kontraktem. 
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac renowacyjnych i wymiany stolarki 
są: 
- usunięcie wtórnych powłok malarskich 
- sklejenie pęknięć, części ruchomych i odspojonych oraz elementów zdemontowanych 
- uzupełnienie drobnych ubytków drewna przy pomocy gotowych zapraw 
- flekowanie większych ubytków drewna i wymiana elementów zdestruowanych na nowe 
- impregnacja drewna preparatami wodochronnymi i biochronnymi, 
- malowanie stolarki drewnianej farbami dyfuzyjnymi do wymalowań zewnętrznych, 
- kompleksowa konserwacja i naprawa okuć i klamek okiennych i drzwiowych 
- wymiana szklenia okien i drzwi zewnętrznych na szkło zespolone, na kit silikonowy 
- wymiana szklenia drzwi szkłem pojedynczym 
- wymiana zniszczonych okien drewnianych istniejących, z zachowaniem rodzaju 
- dostawa i montaż okien i wyłazów dachowych 
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych i wymiany stolarki: 
- ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań 
- wykonanie i rozebranie niezbędnych zabezpieczeń 
- wykonanie odkrywek warstw malarskich, celem ustalenia pierwotnej kolorystyki 
- oszlifowanie powierzchni drewnianych drobnym papierem ściernym 
- dostawa i zamontowanie nowych kompletów okuć do drzwi oraz okien 
- akrylowanie styków ościeżnic ze ścianami i ościeżami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową,Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. „Wymagania ogólne"  
2.2. Preparaty do renowacji stolarki drewnianej z odzysku 
2.2.1. Środek do klejenia drewna i wklejania wstawek 
Jednoskładnikowy, wodoodporny klej poliuretanowy z przeznaczeniem do napraw stolarki, 
wmontowania uzupełnień. 
2.2.2. Środek do impregnacji drewna 
Jednoskładnikowy preparat do wykonania impregnacji i dezynfekcji stolarki drewnianej, bezbarwny i 
szybkoschnący. 
2.2.3. Farby do malowania kryjącego 
Podkład do wykonania izolacji przebarwień żywicznych oraz wysokiej jakości, matowa farba ochronna 
do drewna, do stosowania na wewnątrz i zewnątrz, w kolorze uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
Farba ochronna na bazie czysto akrylowej z pigmentami odpornymi na światło, przeznaczona do 
stosowania na drewnie i innych podłożach. Farba jest uboga w rozpuszczalniki, łatwa w stosowaniu i 
chroni podłoże przez wiele lat. Elastyczna powłoka malarska nie łuszczy się nawet przy ekstremalnym 
obciążeniu czynnikami atmosferycznymi, jest odporna na nawałnicowe deszcze, światło i czynniki 
atmosferyczne, szybkoschnąca, bezwonna, ma jedwabisty połysk, jest odporna na szorowanie. 
2.3. Nowe okucia drzwi i okien 
Okucia zamykające, zawiasy, okucia uchwytowo - osłonowe dobrane pod względem użytkowym i 
estetycznym.  
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2.4. Szklenie okien i drzwi 
Szkło zespolone białe, gr. min. 2x4mm, na kit silikonowy – do wymiany w oknach zespolonych. 
Szkło pojedyncze, białe, gr. min. 4mm na kit silikonowy do wymiany w oknach skrzynkowych i 
drzwiach 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace renowacyjne należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego: szlifierki, 
opalarki, skrobaki, ściski stolarskie, wiertarki, dłuta mechaniczne, i innego zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru 
Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego 
przez producenta stolarki. Zastosować podnośniki, rusztowania, pomosty robocze. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów 
Elementy stolarki drewnianej należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. Drzwi i okna w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu 
stolarki. Drzwi i okna pakowane z ościeżnicami i zabezpieczone przed rozłączeniem. 
Środki chemiczne: farby, rozpuszczalniki, odczynniki należy przewozić i składować zgodnie z 
instrukcjami ich producentów. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. „Wymagania ogólne". 
5.2. Wykonanie renowacji drzwi i okien 
Wybrane w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytków do renowacji, drzwi i 
okna należy zdemontować, a następnie przetransportować do miejsca wykonywania prac, zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w ST. „Rozbiórki i demontaże”. 
Następnie trzeba sunąć stare powłoki malarskie przy pomocy opalarek, oraz nagrzewnicy z 
termoregulatorem, z dodatkowym wykorzystaniem profilowanych skrobaków i szpachli. 
W razie potrzeby należy wymienić szklenie okien i drzwi. Rodzaj szklenia jak w poz. 2.2.5. 
Wszystkie części ruchome, pęknięcia oraz zdemontowane elementy konstrukcyjne należy skleić. 
W następnej kolejności powierzchnię należy oszlifować drobnym papierem ściernym. Po oszlifowaniu i 
ewentualnym uzupełnieniu drobnych ubytków należy uzupełnić większe ubytki (flekowanie) oraz 
wymienić zniszczone elementy konstrukcyjne, zachowując rodzaj drewna i wystrój skrzydeł/ościeżnic. 
Tak przygotowane drzwi i okna należy zaimpregnować odpowiednimi preparatami, a następnie 
pomalować farba do zewnętrznych wymalowań drewna. Kolor malowania należy przyjąć wg 
kolorystyki w projekcie, lecz także uzgodnić z inspektorem nadzoru, lub Konserwatorem zabytków. 
Przed ponownym montażem należy przeprowadzić kompleksową konserwację, naprawę i 
odświeżenie okuć. 
5.3. Montaż drzwi i okien 
Montaż skrzydeł drzwi i okien należy wykonać po obrobieniu ościeży i zamontowaniu ościeżnic. 
Stolarkę montować po zakończeniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian. Ościeża przed 
wbudowaniem okien powinny być równe i gładkie, oczyszczone z pyłu. Okna i drzwi powinny być 
dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Poszczególne elementy stolarki powinny 
być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią przed zabrudzeniem. 
Zastosować elementy do mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania według 
wskazań producenta stolarki. Szczelinę styku okna z tynkiem wypełnić taśmą rozprężną. Szczelinę 
między ościeżnicą a ościeżem wypełnić pianką poliuretanową. Szczeliny w styku okna z tynkiem 
wewnętrznym wypełnić uszczelką i silikonem. W przypadku ściany nietynkowanej zasłonić styk 
listwami maskującymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. „Wymagania ogólne" . 
6.2. Kontrola jakości 
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Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- ocenę wyglądu okien i drzwi w kontekście zgodności z istniejącą stolarką w budynku, 
- brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń 
ram, szyb i okuć 
- odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m 
ościeżnicy, ale nie 
więcej niż 3mm na całą ościeżnicę, 
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
- otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się 
otwierać lub zamykać, zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi 
narożami i płaszczyznami. 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST. „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla montażu drzwi, okien i wyłazów w świetle wbudowanej stolarki: 1 m2 
- dla dostawy drzwi, okien i wyłazów wraz z okuciami: 1 szt/kpl 
- dla wykonania renowacji powłok drzwi i okien: 1 m2 
- dla wykonania przeszklenia drzwi i okien: 1 m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. „Wymagania ogólne". 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją indywidualną 
w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu 
- zamocowanie ościeżnic i okuć 
- uszczelnianie luzów 
- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu 
- wbudowaniu stolarki 
- odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. „Wymagania ogólne" . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- wykonanie renowacji skrzydeł i ościeżnic wybranych okien oraz drzwi, wraz z okuciami 
- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, łącznikami, uszczelkami 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- montaż i demontaż rusztowań i pomostów roboczych 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie stolarki 
- usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
10.1. Normy 
1. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
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2. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenie pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne 
3. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda 
badania 
4. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
5. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 
6. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 
7. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania 
8. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
9. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
10. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
11. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
12. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
13. PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 
modularnie 
 
ST - 10 45452000-0 ZEWNĘTRZNE CZYSZCZENIE BUDYNKÓW 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot j specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na oczyszczeniu elementów budynku w ramach remontu budynku Dziennego Domu 
Pomocy w Brzegu obejmujący m.in. remont elewacji wraz z kolorystyką, wymianę pokrycia 
dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu oczyszczenie 
elementów budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 
technicznymi oraz zaleceniami producenta. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Projektem , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
technicznej - część ogólna. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
3.2 Czyszczenie z użyciem środków chemicznych 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli , szczotek , skalpeli , myjek wysokociśnieniowych , papieru 
ściernego. 
3.3 Czyszczenie mechaniczne 
Roboty należy wykonać przy użyciu pneumatycznego urządzenia do miękkiego piaskowania rotec® . 
Ciśnienie strumienia: 0,1 – 7 bar. 
3.3 Neutralizacja popłuczyn 
Popłuczyny należy zebrać do beczek z wapnem. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach konfekcjonowanych. Typowe opakowania 
mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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Materiały należy składować w zamkniętych , zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin 
ważności produktu. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i 
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z projektem , kartami technicznymi stosowanych materiałów i 
normami. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Z powierzchni czyszczonej należy ręcznie usunąć luźne elementy elewacji. 
5.3 Czyszczenie chemiczne 
Czyszczenie chemiczne polega na nałożeniu na powierzchnię środka o wymaganych właściwościach 
a następnie zmyciu wodą pod ciśnieniem. 
Przy czyszczeniu powierzchni metodami chemicznymi temperatura zewnętrzna nie powinna być 
niższa niż +5°C. 
5.4 Miękkie piaskowanie ze skrętnym strumieniem ścierniwa 
Miękkie piaskowanie polega na oczyszczeniu powierzchni za pomocą strumienia ścierniwa 
nanoszonego pneumatycznie na powierzchnię czyszczoną. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Powierzchnia do czyszczenia. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do czyszczenia powinna obejmować 
sprawdzenie stanu powierzchni. 
6.2. Roboty czyszczenia. 
6.2.1. Badania powierzchni należy przeprowadzić po wykonaniu czyszczenia. 
6.2.2. Badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pod katem obecności warstw 
zabrudzeń. 
6.3 Utylizacja popłuczyn 
Kontrola powinna obejmować sprawdzenie usuwania popłuczyn do beczek wypełnionych wapnem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom punktu 
5.1. 
8.2. Odbiór robót czyszczenia 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powierzchni elewacji polegające na stwierdzeniu braku 
plam, smug, zacieków, płatów o charakterze zabrudzeń widocznych okiem. 
8.2.2 Sprawdzenie odporności powierzchni elementów na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrot 
nym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką koloru białego. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej - cz. ogólna. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Ceny jednostkowe wykonania robót impregnacyjnych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do czyszczenia , 
- wykonanie prac czyszczenia , 
- zebranie popłuczyn w beczkach z wapnem , 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
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- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
10.1 Inne dokumenty 
Aprobaty Techniczne i Karty Techniczne materiałów producenta 
 ST -11  45453100-8 ROBOTY RENOWACYJNE – ELEMENTY KAMIENNE. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na uzupełnieniu ubytków oraz hydrofobizacji elementów kamiennych w 
ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujący m.in. remont elewacji wraz 
z kolorystyką, wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, w Brzegu przy ulicy 
Piastowskiej 29. 
1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu oczyszczenie , 
wzmocnienie i zabezpieczenie powierzchniowe oraz uzupełnienie ubytków elementów kamiennych 
budynku Dziennego Domu Pomocy . 
Zakres robót obejmuje : 
- uzupełnienie ubytków w elementach kamiennych , 
- odsalanie powierzchni kamiennych , 
- wzmocnienie i hydrofobizacja powierzchni kamiennych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 
technicznymi oraz zaleceniami producenta. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Projektem , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
technicznej - część ogólna. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2 Wymagania szczegółowe wg programu konserwatorskiego. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
3.2. Roboty polegające na hydrofobizacji oraz reprofilacji elementów kamiennych mogą być wykonane 
ręcznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach konfekcjonowanych. Typowe opakowania 
mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały proszkowe należy chronić przed zawilgoceniem. Materiały należy składować w zadaszonych 
i zabezpieczonych przed osobami postronnymi magazynach. Należy sprawdzać termin ważności 
produktu. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z projektem , kartami technicznymi stosowanych materiałów i 
normami. Prace winny być prowadzone w temperaturze otoczenia i konstrukcji zabezpieczanego 
elementu zgodnie z Kartami Technicznymi producenta. 
Sposób prowadzenia robót impregnacyjnych nie może powodować skażenia środowiska. Wszelkie 
odpady materiałowe oraz popłuczyny po myciu sprzętu Wykonawca jest zobowiązany usunąć z terenu 
robót i poddać utylizacji. 
5.1.1 Roboty zewnętrzne wykonać z rusztowań lub podnośników. 
5.2. Wymagania szczegółowe 
 Prace konserwatorskie przy elementach z zaprawy (sztucznego kamienia). 
 Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z 

amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub 
mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności. 

 Usunięcie wtórnych uzupełnień, zapraw cementowych i mleczka cementowego - mechanicznie. 
 W razie odsłonięcia - usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). Elementy 

przeznaczone do wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do usunięcia - 
zabezpieczyć antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie (czerń matowa, kolor 
otoczenia, np. kamienia czy inny). 

 Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem np. Lichenicidy lub równoważny, lub innego 
preparatu biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań. 

 Ewentualne odsolenie (w razie wystąpienia wysoleń lub miejsc wskazujących na destrukcyjne 
działanie soli) obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z 
wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku i glinki 
bentonitowej. 

 W przypadku stwierdzenia osłabienia zaprawy miejscowe wzmocnienie środkiem 
krzemoorganicznym np. RemmersFuncosil KSE 300, KSE 500 lub równoważnym zawierającym 
czteroetoksysilan. 

 Klejenie pęknięć i podklejenie odspojeń. Do zabiegu można wykorzystać dyspersje wodne żywic, 
wapno ( z ewentualną modyfikacją dyspersjami żywic, gotowe preparaty do podklejania i 
wypełniania pustek (np. zaprawy iniekcyjne z linii PLM lub równoważne). 

 Uzupełnianie ubytków masami na bazie wapna zwykłego z białym cementem, wapna trasowego 
lub ich mieszaniny,  z kruszywem odpowiedniej granulacji. Można wykorzystać gotowe zaprawy 
sztukatorskie, pod warunkiem dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego 
kamienia do uzupełnianej zaprawy. Profile i inne elementy sztukatorskie zrekonstruować na 
podstawie zachowanych elementów oryginalnych lub na podstawie zdjęć archiwalnych. 

 W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii lub złoceń - zabezpieczenie i 
wzmocnienie reliktów.  

 Ewentualna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym np. Konsil Z lub 
równoważnym. Zabieg należy przeprowadzić szczególnie w miejscach narażonych na 
bezpośrednie działanie wody opadowej. W innych wzmocnienie można wykonać tylko 
czteroetoksysilanem (patrz: punkt 6 niniejszej części programu). 
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 Opracowanie kolorystyczne. Możliwe jest malowanie (patynowanie) laserunkowymi farbami na 
bazie preparatu np. Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami gotowymi, np. HistoricLasur lub 
równoważnym. Dopuszcza się także malowanie kryjące, jednak efekt końcowy należy 
zaakceptować komisyjnie. 

Dopuszcza się malowanie inne niż w projekcie pod warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na 
etapie projektowania (odkrycie reliktów farb lub folii pozłotniczych podczas prac konserwatorskich, 
zdobycie nowych materiałów archiwalnych). 
 
Elementy kamienne Granit 
Lp. Zabieg Opis Proponowane 

preparaty, metody  
oraz uwagi 

1. Wstępne odkażenie  natrysk np. Biotin R, Preventol 
R80, Imprapol PS, 
BFA, Lichenicida lub 
równoważny 

2. Oczyszczenie  a/ oczyszczanie kamieni 
przeprowadzić metodą mokrą 
środkami zawierającymi  HF pod 
warunkiem przeprowadzenia zabiegu 
w słoneczny dzień, przy pogodzie 
umożliwiającej szybkie 
odparowywanie nadmiaru wody 
użytej podczas zabiegu.  
 
b/ zaprawy oraz resztki innych 
substancji doczyścić mechanicznie, z 
należytą ostrożnością. 
 
 
c/ dopuszcza się miejscowe 
doczyszczanie metodą strumieniowo-
ścierną z wykorzystaniem miękkich 
kruszyw.  

a/ kwas 
fluorowodorowy 
lubfluorek amonu w 
roztworze wodnym, 
preparat firmowy np. 
Fassadenreiniger-
Pastelub równoważny 
 
 
 
 
 
 
 
c/ kruszywo 
dolomitowe, 
marmurowe, szkło 
mielone, łupiny 
orzecha  

3. Ewentualne usunięcie plam 
z granitu 

a/ należy wykorzystać okłady, w 
miarę potrzeb uzupełnić usuwanie 
plam metodą swobodnej migracji do 
rozszerzonego środowiska 
 
b/ plamy należy usuwać preparatami 

a/ zmydlanie, 
utlenianie, okłady - 
zależnie od rodzaju 
plam 
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dobranymi na podstawie prób 
4. Usunięcie wtórnych 

uzupełnień cementowych 
a/ zabieg mechaniczny 
 

 

5. Wzmocnienie strukturalne 
osłabionych miejsc w 
granicie 

a/ strukturalne wzmocnienie 
preparatem krzemoorganicznym o 
właściwościach hydrofilnych (na 
bazie czteroetoksysilanu) Dopuszcza 
się stosowanie preparatów o 
większej sile klejenia pod warunkiem 
użycia roztworów gwarantujących 
odporność na UV oraz brak zjawiska 
migracji i rozdziału fazowego 
podczas wzmacniania 
 
b/ zabieg przewidziany w miejscach 
osypujących się 

a/ np. KSE 100, KSE 
300, KSE 500E, KSE 
510 oraz roztwory 
żywic akrylowych  lub 
poliuretanowo-
akrylowych odpornych 
na UVlub równoważny 

6. Klejenie pęknięć kamieni a/ większe pęknięcia – żywica 
epoksydowa 
 

a/ np. Epidian 5, 
Beckopox lub 
Aquaplastlub 
równoważny 

7. Ewentualne uzupełnienie 
ubytków w granicie 

a/ ze względu na użytkowanie 
schodów zaleca się uzupełnienie 
metodą flekowania. 

 

8. Hydrofobizacja powierzchni 
kamienia 

a/ zabieg można wykonać 
preparatem krzemoorganicznym lub 
wgrzewając wosk mikrokrystaliczny 

np. Funcosil SNL lub 
Konsil Z, w przypadku 
użycia wosku - 
Cosmolloid 80Hlub 
równoważny 

Elementy kamienne Piaskowiec 
Lp. Zabieg Opis Proponowane 

preparaty, metody  
oraz uwagi 

1. Wstępne odkażenie  natrysk np. Biotin R, Preventol 
R80, Imprapol PS, 
BFA, Lichenicida lub 
równoważny 

2. Usuniecie farby z 
powierzchni kamienia 

a/ okłady 
 
 
 

a/ rozpuszczalniki 
organiczne lub ich 
mieszaniny, gotowe 
preparaty do usuwania 
farb bez zawartości 
składników 
szkodzących 
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b/ doczyszczanie mechaniczne 
 
c/ zmydlanie (tylko w razie 
stwierdzenia farb olejnych) 

kamieniom (np. 
wodorotlenki lub 
kwasy) 
 
 
 
c/ amoniak, okłady 
ligninowe, woda 

3. Oczyszczenie kamienia z 
nawarstwień 

a/ oczyszczanie kamieni 
przeprowadzić metodą mokrą 
środkami zawierającymi  HF pod 
warunkiem przeprowadzenia zabiegu 
w słoneczny dzień, przy pogodzie 
umożliwiającej szybkie 
odparowywanie nadmiaru wody 
użytej podczas zabiegu. Zaleca się 
odprowadzanie wody podczas 
oczyszczania poza obręb obiektu, 
np. przez osłonięcie bruku poniżej 
miejsca czyszczonego folią.  
 
b/ zaprawy oraz resztki substancji 
bitumicznych doczyścić 
mechanicznie, z należytą 
ostrożnością. 
 
c/ dopuszcza się miejscowe 
doczyszczanie metodą strumieniowo-
ścierną z wykorzystaniem miękkich 
kruszyw.  

a/ kwas 
fluorowodorowy 
lubfluorek amonu w 
roztworze wodnym, 
preparat firmowy np. 
Fassadenreiniger-
Pastelub równoważny 
 
 
 
 
 
 
 
c/ kruszywo 
dolomitowe, 
marmurowe, szkło 
mielone, łupiny 
orzecha  

4. Usunięcie wtórnych 
uzupełnień cementowych 

a/ zabieg mechaniczny 
 

 

5. Usunięcie plam z 
piaskowca 

a/ należy wykorzystać okłady, w 
miarę potrzeb uzupełnić usuwanie 
plam metodą swobodnej migracji do 
rozszerzonego środowiska 
 
b/ plamy należy usuwać preparatami 
dobranymi na podstawie prób 

a/ zmydlanie, 
utleniania, okłady - 
zależnie od rodzaju 
plam 

6. Odsolenie elementów a/ metoda swobodnej migracji soli do a/  
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piaskowcowych  rozszerzonego środowiska 
 
 
 
 
 
 
 
 

- okłady z pulpy 
celulozowej z wodą 
zakładane kilkakrotnie 
 
- okłady należy 
zabezpieczać 
dodatkiem preparatu 
odkażającego, np. 
Sterinollub 
równoważny 

7. Wzmocnienie strukturalne 
osłabionych miejsc w 
piaskowcach 

a/ strukturalne wzmocnienie 
preparatem krzemoorganicznym o 
właściwościach hydrofilnych (na 
bazie czteroetoksysilanu) 

a/ np. KSE 100, KSE 
300, KSE 500E, KSE 
510 lub równoważny 

8. Klejenie pęknięć kamieni a/ większe pęknięcia – żywica 
epoksydowa 
 
 
b/ drobne pęknięcia – żywica 
akrylowa 

a/ np. Epidian 5, 
Beckopox lub 
Aquaplastlub 
równoważny 
 
b/ np. Primal AC33 lub 
równoważny 

9. Uzupełnienie ubytków w 
piaskowcach 

a/ należy zastosować zaprawę 
mineralną barwioną w masie 
 
 
b/ większe ubytki należy zbroić 
drutem lub prętem aluminiowym 
wklejanym żywicą sztuczną 
 
 
 
c/ w przypadku drobnych ubytków 
wodę zarobową można modyfikować 
kilkuprocentowym dodatkiem 
dyspersji akrylowej 

a/ 
- zaprawa wykonywana 
na placu budowy 
(cement biały 52,5 lub 
wapno trasowe z 
dodatkiem tego 
cementu, piasek 
szklarski, pigmenty) 
- zapraw firmowa, np. 
Optolithlub 
równoważny 
 
c/ np. Primal AC33 lub 
równoważny 

10. Scalenie kolorystyczne a/ scalanie należy przeprowadzić 
metodą laserunkową 

a/ farba laserunkowa 
do wyboru po 
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b/ zabieg należy przeprowadzić tylko 
w ostateczności, przy bardzo 
odbiegających od koloru kamienia, 
nieusuwalnych zaplamieniach 

wykonaniu prób: 
- farba przygotowana 
na placu budowy z 
pigmentów i preparatu 
na bazie 
czteroetoksysilanu (np. 
KSE 300) jako spoiwo 
lub równoważny 
- farba, np. 
HistoricLasur 
odpowiednio 
rozcieńczona lub 
równoważny 
- farby wapienne 

11. Profilaktyczne odkażenie 
kamieni 

natrysk np. Biotin R, Preventol 
R80, Imprapol PS, 
BFA, Lichenicida lub 
równoważny 

12. Hydrofobizacja (zabieg 
warunkowy) 

a/ zabieg  warunkowy, do 
przeprowadzenia po zlikwidowaniu 
miejsc wnikania wody do muru.  
 
b/ należy zhydrofobizować wyłącznie 
płaszczyzny poziome lub skośne 
narażone na bezpośrednie działanie 
wody opadowej 

np. Funcosil SNL lub 
Konsil Z lub 
równoważny 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w w specyfikacji technicznej - część 
ogólna. 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem,  
oraz zgodnie ze sztuką konserwatorską pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa 
Budowlanego 
6.2 Systemy impregnacji i reprofilacji elementów kamiennych wymagają utrzymania odpowiednich 
warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego 
w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych 
pomiędzy wykonywaniem poszczególnych czynności. Czas ten uzależniony jest od panującej 
temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne 
jest aby spełnione zostały następujące warunki: 
- wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel , 
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- wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, 
nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. 
- wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac: 
- termometry powierzchniowe, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
- każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim 
dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania. 
- w czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z 
odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 
- Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków 
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji 
powinna być częścią dokumentacji powykonawczej. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ocena jakości powierzchni reprofilowanych oraz hydrofobizowanych polega na : 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności kształtu , barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie elastyczności powłoki , 
- sprawdzenie chłonności powłok. 
Metoda przeprowadzania badań powłok w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności kształtu , barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 
załamań, połączeń oraz barwy i połysku uzupełnień i wyschniętej powłoki na całej powierzchni 
elementu , 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady środka , 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża 
e) sprawdzenie chłonności podłoża polegające na próbie nasycenia podłoża wodą. 
 7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) , dm2 (decymetr kwadratowy) wykonanych czynności 
i powłok. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego,jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega podłoże. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy 
8.2.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót impregnacyjnych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże 
oczyścić. 
8.2.2 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, element nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć rozwiązanie - element poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania prac obejmuje: 
– prace przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– przygotowanie materiałów do wykonania poszczególnych prac , 
– wykonanie poszczególnych prac , 
– wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu 
– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
10.1 Inne dokumenty 
Aprobaty Techniczne i Karty Techniczne materiałów producenta 
ST - 12  45410000-4 TYNKOWANIE – TYNKI RENOWACYJNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
renowacyjnych zewnętrznych w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu 
obejmujący m.in. remont elewacji wraz z kolorystyką, wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami 
towarzyszącymi, w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
tynków renowacyjnych na ścianach zewnętrznych budynku. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 
technicznymi oraz zaleceniami producenta. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podłożach należy stosować materiały, 
które są odporne na sole, mogą magazynować krystalizujące sole w swojej strukturze oraz 
umożliwiają szybkie wysychanie podłoża. Wymagania takie spełniają tynki o właściwościach zgodnych 
z wymaganiami instrukcji WTA (Naukowo Techniczny Zespół Roboczy d/s Zachowania Budowli i 
Ochrony Zabytków). 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
technicznej - część ogólna. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania tynków renowacyjnych powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tynków renowacyjnych są: 
2.1 Obrzutka 
Tynk stosowany jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych później warstw tynku. 
Dane techniczne: 
Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością 
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1 
Głębokość wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej μ: ok. 15 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed 
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy. 
Posiadanie przez producenta atestu higienicznego PZH. 
2.2. Tynk podkładowy 
Tynk podkładowy i magazynujący sole, wg instrukcji WTA, do nakładania w pojedynczych warstwach 
o grubości do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz. 
Dane techniczne: 
Temperatura stosowania: min. +5 °C 
Wytrzymałość na ściskanie: większa niż renowacyjnego 
Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2 
Głębokość wnikania wody: > 5 mm 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej μ: < 18 
Porowatość: > 45% obj. 
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed 
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy. 
Posiadanie przez producenta atestu higienicznego PZH. 
2.3. Tynk renowacyjny 
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, także 
jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni. 
Dane techniczne: 
Temperatura stosowania: min. + 5 °C 
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,0 MPa 
Głębokość wnikania wody: < 5 mm 
Porowatość : > 40% obj. 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej μ: < 12 
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed 
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy. 
Posiadanie przez producenta atestu higienicznego PZH. 
2.2.4. Woda 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
3.2. Roboty związane z wykonaniem tynków renowacyjnych mogą być wykonane ręcznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, młoty 
udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki 
druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe). 
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- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 
mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 
- do nakładania preparatów antysolnych - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel, 
- do nakładania i zacierania zapraw - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, paca, paca 
gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w workach papierowych. Typowe opakowania mogą być 
przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały 
proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem. Materiały należy składować w 
zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne 
płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
STREFA COKOŁOWA – w miejscu uszkodzonych boni przy tarasie od strony północno-
zachodniej budynku oraz przy schodach zewnętrznych wejściowych do pomieszczenia 
aranżerii, projektuje się zastosowanie tynków renowacyjnych. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z projektem , kartami technicznymi stosowanych materiałów i 
normami. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Uszkodzony tynk boniowany[strefa cokołowa przy tarasie nr 1 od strony północno-zachodniej] oraz 
przy schodwach zewnętrznych wejśąciowych do pomieszczenia aranżerii należy usunąć. Następnie 
należy dokonać oceny stanu technicznego odkrytej powierzchni ściany i ustalić komisyjnie zakres 
[usunięcie zmurszałych cegieł, naprawę ewentualnych spękań lub zarysowań itp.] i technologię ich 
naprawy. Po przygotowaniu muru do naprawy w pierwszej kolejności wykonać w miejscach zakażenia 
mikrobiologicznego (zieloneplamykoloniiglonów i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybów i 
porostów ) należy przeprowadzić zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym np. SIKAGARD 715-W 
lubrównoważnym. Preparat należy aplikować metodą natryskową. Głęboko zakażone podłoże 
wymaga nasączenia struktury tynku oraz wykonanie badań sprawdzających skuteczność zabiegu. W 
kolejnym etapie wykonać ustalone komisyjnie roboty naprawcze.  
Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia. Wydłutować uszkodzone 
spoiny do głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare powłoki 
malarskie oraz osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować dużych 
ilości wody,zaleca się stosowanie metody strumieniowania mgławicowego lub w przypadku 
mniejszych powierzchni należy przecierać ściany szczotkami drucianymi. 
5.3 Wykonanie systemu tynku renowacyjnego Następnie wykonać warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan lub równoważny, zgodnych z 
normą i posiadających certyfikat WTA / Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji 
Budynków i Ochrony Zabytków /. 
Kolejnym etapem będzie nałożenie warstwy uszczelniającej w przyziemnej części budynku  oraz ok. 
30 cm ponad poziom gruntu- np. KEIM PorosanDichtungsschlamme lub równoważny.   
Krzyżowa obrzutka przekrywająca 50 % podłoża grubości do 5 mm przy użyciu materiału np. KEIM 
PorosanTrassZementputz -  tynk trasowo – cementowy stosowany zewnętrznie i wewnętrznie jako 
natryskowy poprawiający przyczepność w przyziemnej części budynków lub równoważny. 
Istniejące zagłębienia, dziury oraz silne nierówności wypełnić bądź wyrównać materiałem np. KEIM-
PorosanAusgleichsputz - wyrównujący  tynk trasowy  o dużej wytrzymałości z wapnem trasowym i 
piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych,  zasolonych murówlub równoważny.  
Następnie dwie  warstwy tynku renowacyjnego - np. KEIM PorosanTrassSanierputz - tynk 
hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego, białego cementu, piasku i dodatków o dużej 
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wytrzymałości, przeznaczony do wilgotnych zasolonych murów, stosowany wewnątrz i na zewnątrz 
budynku lub równoważny.  
Do projektu dołączono schematy rozwiązań połączenia podłoża z tynkiem w strefie cokołowej. 
W pozostałej części strefy cokołowej ubytki uzupełnić  w dolnym pasie tynkiem cokołowym np. KEIM 
Porosan Trass Zementputz -  tynk trasowo – cementowy stosowany zewnętrznie i wewnętrznie jako 
tynk cokołowy  w przyziemnej części budynków lub równoważny. 
TYNKI POWYŻEJ STREFY COKOŁOWEJ: 
Na części elewacji z tynku oczyszczone podłoże [miejsca po skutym tynku] uzupełnić tynkiem czysto 
wapiennym nawierzchniowym np. Keim KalkputzGrob lub równoważnym.  
Gruntowanie wszystkich powierzchni materiałem np.KEIMPutzgrunt MT lub równoważnym.  
W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosować renowacyjny tynk 
cienkowarstwowy  wapienno-cementowy  z dodatkiem włókien zbrojących np.KEIM Universalputz 
lub równoważny (uziarnienie od 0-1,2 mm) lub czysto wapienny tynk cienkowarstwowy np. NHL 
Kalkputz Fein lub równoważny .  
W miejscach o dużych  spękaniach i zarysowaniach zaleca się zatopienie siatki z włókna szklanego.   
 
5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Stosowane materiały mineralne należące do systemu tynków renowacyjnych zawierają cement, który 
w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy: 
- chronić przed dziećmi 
- nie wdychać pyłu 
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
- nosić odpowiednie rękawice ochronne 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną 
pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego. 
Systemy tynków renowacyjnych wymagają utrzymania odpowiednich warunków technicznych i 
klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji 
poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem 
poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu 
wentylacji itp. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym 
celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki: Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, 
nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac: 
- termometry powierzchniowe, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
- przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku. Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim 
dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania. W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z 
odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków 
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji 
powinna być częścią dokumentacji powykonawczej. 
Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany w 
normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 
- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych wyrobów, 
- prawidłowość przygotowania podłoża, 
- przyczepność tynków do podłoża, 
- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku, 
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- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię boń oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże oczyścić. 
8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 
Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Zaleca się aby tynki renowacyjne wykonywać jako tynki kategorii III. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 7 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 6 mm na 1 mb. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 7 mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni ściany. 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie mogą być większe 
niż 7 mm na 1 mb. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków według ceny 
wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 
 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do murów 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru) 
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PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w 
świeżej zaprawie 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10.2 Inne 
Karty techniczne i instrukcje producenta systemu tynków renowacyjnych. 

 
ST - 13  45312311-0 - MONTAŻ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z demontażem i montażem instalacji odgromowej w obiektach budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do budowy urządzeń zapewniających 
ochronę odgromową obiektów budowlanych o wysokości do 60 m. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Ochrona zewnętrzna – zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed bezpośrednim 
uderzeniem pioruna. 
1.4.2 Ochrona wewnętrzna – zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego 
przed skutkami rozpływu prądu pioruna w urządzeniu piorunochronnym. 
1.4.3 Ochronnik – urządzenie służące do ograniczenia przepięć lub umiejscowienia przeskoków 
iskrowych. 
1.4.4 Odgromnik – urządzenie służące do ograniczenia wartości szczytowej przepięć udarowych 
pochodzenia atmosferycznego i zapewniający przerwanie prądu zwarcia przy napięciu roboczym. 
1.4.5 Przewód odprowadzający naturalny – stalowy lub żelbetowy element obiektu budowlanego 
łączący zwód z przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym. 
1.4.6 Przewód odprowadzający sztuczny – zainstalowany przewód łączący zwód z przewodem 
uziemiającym lub z uziomem fundamentowym. 
1.4.7 Przewód uziemiający – przewód łączący przewód odprowadzający z uziomem. 
1.4.8 Rezystancja uziemienia – rezystancja statyczna między uziomem a ziemią odniesienia 
zmierzona przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej. 
1.4.9 Strefa ochronna – przestrzeń wyznaczona przez zwód i jego kąt ochrony, do której przedostanie 
się wyładowania atmosferycznego jest mało prawdopodobne. 
1.4.10 Urządzenie piorunochronne LPS – kompletne urządzenie stosowane do ochrony przestrzeni 
przed skutkami piorunów. Składa się ono z wewnętrznego i zewnętrznego urządzenia 
piorunochronnego. 
1.4.11 Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie, 
zapewniający z nim połączenie elektryczne. 
1.4.12 Zwód – część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania 
wyładowań atmosferycznych. 
1.4.13 Zacisk probierczy – rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z 
przewodem uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości 
galwanicznej części nadziemnej. 
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1.4.14 Rezystancja udarowa – rezystancja między uziomem a ziemią odniesienia mierzona przy 
prądzie udarowym o kształcie odwzorującym prąd pioruna, 
1.4.15 Maszt odgromowy – element instalacji odgromowej, zwód pionowy, 
1.4.16 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami i przepisami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty 
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ). 
 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały budowlane muszą być dopuszczone do obrotu na 
podstawie zasad określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
Nr 92, poz. 881). Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 
jeżeli jest 
a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
b) umieszczony w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
c) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4 (Ustawy o wyrobach budowlanych), znakiem budowlanym, 
którego wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych. 
2.2. Materiały do ochrony zewnętrznej 
Części składowe urządzenia piorunochronnego powinny być wykonane przy użyciu materiałów 
zgodnych z normami i przepisami : 
- stali ocynkowanej na gorąco, 
- stali nierdzewnej, 
- miedzi. 
Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej podano w normach i 
przepisach. Części nadziemne urządzenia piorunochronnego należy wykonać z wyrobów miedzianych 
odpornych na występowania zwiększonej korozji (np. działania gazów, cieczy i par żrących). 
Przewody odprowadzające stykające się z ziemią należy wykonywać z miedzi. 
W przypadku dużej agresywności gruntu zaleca się wykonywanie uziomów sztucznych z 
zastosowaniem dodatkowych przewodzących powłok ochronnych (np. ocynkowanie) lub 
wykorzystaniem materiałów antykorozyjnych. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami odkreślonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
3.2. Sprzęt do wykonania ochrony odgromowej. 
Wykonawca przystępujący do budowy instalacji odgromowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 
- spawarka transformatorowa do 500 A, 
- wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3 kW, 
- elektryczny młot udarowy do pogrążania uziomów, 
- mierniki do pomiaru rezystancji uziemień i rezystywności gruntu. 
- rusztowanie 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które niewpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 
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prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do budowy instalacji odgromowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu samowyładowczego. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem instalacji piorunochronnej należy wykonać zgodnie z normami 
dotyczącymi ochrony odgromowej. 
5.1 Zwody poziome i pionowe 
Instalację odgromową na obiekcie należy wykonać wykorzystując jako zwody poziome drut Cu fi 8mm. 
Zwody poziome łączyć z przewodami odprowadzającymi za pomocą złączy krzyżowych. Kominy na 
dachu objąć ochroną odgromową przy użyciu iglic odgromowych o dł.2m wykonanych ze stali 
nierdzewnej. Wszystkie elementy metalowe dachu jak np. obróbki blacharskie , rynny metalowe i rury 
spustowe przyłączyć do siatki zwodów za pomocą złączy śrubowych. 
5.2. Przewody odprowadzające 
Przewody odprowadzające (drut Cu fi 8m) powinny być układane na elewacji budynku na 
wspornikach. 
Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie między zwodem, a 
przewodem uziemiającym. Przewody odprowadzające na ścianach budynku montować przy użyciu 
„rusztowań”. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy 
pomocy złączy probierczych Cu. 
Połączenia przewodów należy zakonserwować bezkwasową wazeliną , natomiast połączenia 
podziemne wykonać jako spawane i zakonserwować środkiem bitumicznym. 
5.3. Uziemienie 
5.3.1. Uziom otokowy. 
Do uziemienia urządzenia piorunochronnego należy wykonać nowy uziom poziomy otokowy (typu B) 
wykonany z płaskownika ocynkowanego o min. wymiarach FeZn 25x4mm . Płaskownik ocynkowany 
montować w wykopie w trakcie wykonywania robót izolacyjnych związanych z odkopaniem ścian 
piwnic i fundamentów. Uziom ułożyć na głębokości 0,7m w odległości min.1m od krawędzi budynku. 
W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych uziomów pionowych, należy je pogrążać w 
narożach budynku po zewnętrznej stronie uziomu otokowego. Przed podjęciem decyzji o miejscu 
pogrążenia uziomu należy sprawdzić stan uzbrojenia podziemnego terenu. Należy zachować 
odległości od urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu zgodne z wymaganiami norm. Materiały 
stosowane do budowy uziomów muszą spełniać wymagania norm w zakresie odporności na korozję. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie 
instalacji piorunochronnej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie 
w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową i ST. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na 
piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru założonej jakości. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
Na żądanie Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość 
nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Podczas wykonywania robót należy wykonać badania elementów instalacji odgromowej (np. 
prawidłowość połączeń), które po wykonaniu prac będą ukryte w obiekcie i niedostępne (np. 
uziemienie otokowe). 
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6.4. Badania po wykonaniu robót 
Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych powinno być wykonane przez specjalistę ochrony 
odgromowej.  
Instalacja odgromowa powinna być badana w następujących przypadkach: 
- w czasie instalowania urządzeń, a w szczególności w czasie instalowania elementów, które będą 
ukryte w obiekcie i staną się niedostępne, 
- po wykonaniu nowej instalacji odgromowej. 
Badania powinny obejmować: 
- oględziny, 
- sprawdzenie ciągłości i prawidłowości połączeń, 
- pomiar rezystancji uziemienia 
Celem badań jest upewnienie się, że: 
- urządzenie piorunochronne LPS jest zgodne z projektem, 
- wszystkie części urządzenia piorunochronnego są w dobrym stanie, spełniają przypisane im w 
projekcie zadania i nie występuje na nich korozja, 
- wszystkie później wykonane instalacje i konstrukcje powinny być włączone do chronionej przestrzeni 
przez przyłączenie do urządzenia piorunochronnego (LPS) lub przez jego rozbudowę. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Jednostką obmiarową dla instalacji odgromowej jest: komplet. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy przekazywaniu instalacji odgromowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły z odbioru robót zanikających. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
NORMY: 
PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Cześć 1: Zasady ogólne. 
PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Cześć 2: Zarzadzanie ryzykiem. 
PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Cześć 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenie życia. 
PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa – Cześć 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach. 
ROZPORZĄDZENIA: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,[ Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami]. 
- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. IV. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. Nr 80/2006 
poz. 563]. oz. 563]. 
 ST - 14  45442110-1 MALOWANIE BUDYNKÓW 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich w ramach remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu obejmujący m.in. 
remont elewacji wraz z kolorystyką, wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, w 
Brzegu przy ulicy Piastowskiej 29. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: 
- zewnętrznego – ścian, elementów metalowych i elementy drewnianych . 
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Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich zewnętrznych 
powierzchni obiektu oraz ich odbiorów. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
Dodatkowo w specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np, szpachlówką) na której będzie 
wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych w 
roztworze spoiwa. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
specyfikacji technicznej - część ogólna. 
 2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
technicznej - część ogólna. 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany", 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów. 
2.2.1. Do malowania powierzchni tynków zewnętrznych obiektu stosować: 
Po wykonaniu napraw tynków, należy zagruntować wszystkie powierzchnie  materiałem  np. KEIM 
SpezialFixativ lub równoważnym. Jest to specjalistyczny środek gruntujący, na bazie czystego, 
płynnego krzemianu potasowego, charakteryzujący się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością i 
stabilnością w każdych warunkach atmosferycznych. 
Wykonanie warstwy wierzchniej –  malowanie najwyższej jakości  farbą zolowo – krzemianową bez 
bieli tytanowej np. KElMSoldalit –arte  w ustalonej kolorystyce ( pierwsza warstwa z dodatkiem  ok. 
10 %  KeimSoldalitFixativ) lub równoważną. Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paro 
przepuszczalności, zabezpieczająca podłoża mineralne przed czynnikami atmosferycznymi  
2.2.2. Do malowania powierzchni drewnianych obiektu stosować: 
wg opracowania prac konserwatorskich  

Prace konserwatorskie przy elementach z drewna 
Lp. Zabieg Opis Proponowane 

preparaty, metody  
oraz uwagi 

1. Wstępne odkażenie  natrysk np. Biotin R, Preventol 
R80, Imprapol PS, 
BFA, Lichenicida lub 
równoważny 
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2. Dezynsekcja a/ natrysk 
 
 
 
b/gazowanie 

a/ preparat 
owadobójczy, np. 
Xylotoxlub 
równoważny 
 
b/ zgodnie z metodyką 
proponowaną przez 
wykonawcę zabiegu 

3. Usunięcie wtórnych 
przemalowań 

a/ metody chemiczne wspomagane 
mechanicznym doczyszczaniem 

a/ rozpuszczalniki 
organiczne, 
mieszaniny 
rozpuszczalników, 
pasty do usuwania 
powłok, delikatne 
środki zmydlające  

4. Ewentualne oczyszczenie 
oryginalnej warstwy 
malarskiej 

a/ metodę należy wybrać na 
podstawie prób, np. gumkowanie, 
oczyszczanie rozpuszczalnikami lub 
gotowymi mieszaninami 

a/ wykonać w 
przypadku znalezienia 
oryginalnych 
polichromii 

5. Wzmacnianie i podklejanie 
warstwy malarskiej w 
przypadku znalezienia 
oryginalnych polichromii 

 a/ Primal AC33 lub 
inna dyspersja 
akrylowa do 
podklejania 
 
b/ roztwór żywicy, np. 
Paraloid B72 do 
wzmacniania warstwy 
malarskiejlub 
równoważny 

6. Wzmacnianie strukturalne 
drewna 

a/ nasycanie preparatami - 
roztworami żywic, np. 
polimetakrylanu butylu, kopolimeru 
Paraloid B-72 lub Epidianu 5 

a/ roztwór i rodzaj 
żywicy dobrać zależnie 
od stopnia destrukcji 
drewna 

7. Uzupełnienie ubytków w 
drewnie  

a/ drobne ubytki 
 
b/ duże ubytki 
 
 
 
 

a/ szpachle do drewna 
 
b/ warstwa podkładowa 
z mieszaniny Epidianu 
5 z trocinami lub z 
gotowej mieszaniny 
Aralditlub równoważny 
 
c/ wykorzystać kity 
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c/ elementy konstrukcyjne 

bazujące na Epidianie 
5 lub równoważny lub 
wymienić element na 
nowy po uzgodnieniu 
zakresu wymiany z 
WKZ 

8. Malowanie a/ farba do drewna lub lakiery, bejce a/ rodzaj farby dobrać 
do oryginału (połysk, 
inne cechy wizualne).  
Dopuszcza sie 
lakierowanie lub 
bejcowanie elementów, 
które pierwotnie nie 
były malowane. 

 
2.2.3. Do malowania powierzchni metalowych obiektu stosować: 
wg opracowania prac konserwatorskich. 
 

Prace konserwatorskie przy elementach z żelaza 
Lp. Zabieg Opis Proponowane 

preparaty, metody  
oraz uwagi 

1. Usunięcie wtórnych 
przemalowań 

a/ metody chemiczne wspomagane 
mechanicznym doczyszczaniem 

a/ rozpuszczalniki 
organiczne, 
mieszaniny 
rozpuszczalników, 
pasty do usuwania 
powłok, delikatne 
środki zmydlające  

2. Oczyszczenie elementów z 
nawarstwień korozyjnych 

a/ metody mechaniczne 
 
 
 
b/ metody chemiczne 

a/ stalowe szczotki 
druciane, metoda 
strumieniowo-ścierna 
 
b/ np. roztwory kwasu 
ortofosforowego 

3. Zabezpieczenie 
antykorozyjne 

a/ malowanie  a/ farba antykorozyjna 
 

4. Malowanie a/ farba do metalu a/ rodzaj farby dobrać 
do oryginału.  

5. Ewentualne złocenie a/ złoto płatkowe a/ wykonanie złoceń 
przewiduje sie na 
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wypadek odkrycia 
reliktów podczas prac 
konserwatorskich. 
Jeżeli relikty nie 
zostaną odnalezione - 
ze złoceń należy 
zrezygnować. 

 
 
3. SPRZĘT l NARZĘDZIA. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania. 
 4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
4.2. Transport i składowanie materiałów. 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 
PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 
 
5. WYKONANIE ROBOT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich. 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
5.3.1. Tynki zewnętrzne. 
1). Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 
zatarte do równej powierzchni.Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. 
kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.3.2. Podłoża drewniane powinny być odkurzone i oczyszczone z plam tłuszczu oraz powłok 
malarskich. 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich. 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych) 
- w temperaturze nie niższej niż +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0oC, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
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Roboty malarskie farbami należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników 
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie. 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
- podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwęględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Wilgotność 
podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. 
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
6.2.2. Badania materiałów. 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom . 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
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• zapach gnilny. 
6.3. Badania w czasie robót. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów farb. Badania te w 
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie 
gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5oC i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w m2 w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z 
obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie zamalowanych o powierzchni każdego z 
nich do 0,5 m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na 
przystąpienie do robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
Inwestora (inspektornadzoru inwestorskiego) i Wykonawcy (kierownik budowy). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, porównać je oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji, przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej - cz. ogólna. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie rusztowań umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 15 m, od poziomu terenu, 
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, przygotowanie podłoży, 
- próby kolorów, 
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
- wykonanie prac malarskich, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
10.1. Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
PN-EN 1062-1 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz 
na mury i beton. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) Arkady, 
 


