PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Ocieplenie $cian zewnetrznych z kolorystyka elewacii.
ADRES INWESTYCJI : Publoczne Przedszkole nr.10 Brzeg ul. Ks. Makarskiego
INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg

ADRES INWESTORA  :  Brzeg ul. Robotnicza 12

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Wojciech Trzyszka

DATA OPRACOWANIA : luty 2009 r

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2009 r



Przedszkole nr 10 - ul. Makarskiego 5 elewacja przedni{&iAgiA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Ocieplenie $cian elewacji z kolorystyka
1|DOCIEPLENIE SCIAN
1/KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi GR.18cm - przy uzyciu got. |m2
d.1/2614-02 zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - struktura nakrapiana SN gr.1,5-2mm (baranek)
<elewacja potnocna>
36.50*7.90 m?2 288.350
1.20*7.90*2 m2 18.960
<elewacja zachodnia>
14.92*7.90 m2 117.868
<elewacja potudniowa>
36.50*7.90 m2 288.350
<elewacja wschodnia>
14.92*7.90 m2 117.868
-1.10*2.20*20<okna i drzwi el. pétnocna> m2 -48.400
-1.10*1.65*8 m?2 -14.520
-2.40%2.95 m2 -7.080
-2.50*2.55*4<el. zachodnia> m?2 -25.500
-0.90%0.90*4 m2 -3.240
-1.10*1.65*2 m?2 -3.630
-1.00*2.40 m2 -2.400
-2.50*2.55*22<el. potudniowa> m2 -140.250
-2.00*2.95*2 m2 -11.800
-2.50*2.55*4<el. wschodnia> m?2 -25.500
-1.10*1.65*3 m2 -5.445
-0.90*0.90 m?2 -0.810
-1.00*2.40 m2 -2.400
RAZEM 540.421
2|KNR 0-23 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.1/2614-10 klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(2.50+2.55*2)*30 m 228.000
(1.10+2.20*2)*20 m 110.000
(1.10+1.65*2)*13 m 57.200
(0.90+0.90*2)*5 m 13.500
(2.40+2.95*2)*1 m 8.300
(2.00+2.95*2)*2 m 15.800
(1.00+2.40*2)*2 m 11.600
8.30"8 m 66.400
RAZEM 510.800
3/KNR 0-23 |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.1/2614-11 klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokotowej
(36.50+14.92)*2-11.40-12.00 m 79.440
RAZEM 79.440
4/NNRNKB |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkoéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) |m?2
d.1/202 2608-05
(36.50+14.92)*2*2.00-(2.40+2.00*2+1.10*2)*2.00-2.50*1.00*14-1.10*1.20*4 m2 148.200
RAZEM 148.200
5/KNR 0-23 |Docieplenie cokotow z cegly ptytami styropianowymi gr. 10cm - przy uzyciu m2
d.12614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - struktura nakrapiana SN gr.1,5-2mm (baranek)
(36.50*2+14.92*2-11.40-12.00)*0.30 m2 23.832
RAZEM 23.832
6/KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami styropianowymi gr 2cm - m2
d.1/2614-05 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki SN gr. 1,5-2mm w kolorze biatym (baranek)
(2.50+2.55*2)*30"0.15 m2 34.200
(1.10+2.20*2)*20*0.15 m?2 16.500
(1.10+1.65*2)*13*0.15 m2 8.580
0.90*3*5*0.15 m?2 2.025
(2.40+2.95*2)*0.15 m?2 1.245
(2.00+2.95*2)*2*0.15 m?2 2.370
(1.00+2.40*2)*2%0.15 m?2 1.740
RAZEM 66.660
7INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
540.421+20.52+66.66 m2 627.601
RAZEM 627.601
8/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych nakrapianych farbami akrylowymi m2
d.1/1405-04
627.601-66.66 m?2 560.941




Przedszkole nr 10 - ul. Makarskiego 5 elewacja przedni{&iAgiA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.00*1.20<elementy nie ocieplane> m2 7.200
3.70*1.20 m2 4.440
11.40%1.30 m2 14.820
6.00*1.20 m?2 7.200
(15.20*2+10.00*2+3.0*2+1.50*2)*0.45 m2 26.730
RAZEM 621.331
9 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - doptata za materiat ~ |szt.
d.1|wycena in-
dywidualna
4*2+10*2+4 szt. 32.000
RAZEM 32.000
10|KNR 4-01 |Wykucie podokiennikow zewngtrznych m
d.1/0354-11
analogia
2.50*30+1.10*33+0.90*5 m 115.800
RAZEM 115.800
11/KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych zblachy aluminiowe;j m
d.1/0506-01
analogia
115.80 m 115.800
RAZEM 115.800
12|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(36.50*2+14.92*2+1.50*2)*0.40 m2 42.336
RAZEM 42.336
13|KNR 2-02 |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1/0506-02
(42.336/0.40)*0.56 m?2 59.270
RAZEM 59.270
14/ KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy m
d.1/0527-05 ocynkowanej o $r. 10 cm, bez kosztu rur.
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 4-01 |Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej - odsadzka rur spus- |szt.
d.1/0528-06 towych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 4-03 |Wymiana wspornikéw przelotowych posredniczgcych instalacji odgromowej na-|szt.
d.1/0703-12 prezanej na scianie z betonu
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
18/KNR 4-03 |Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przekroju |m
d.1/0704-08 do 120 mm2 w ciggu pionowym
8.00"6 m 48.000
RAZEM 48.000
19|KNR 4-03 |Wymiana zlaczy naprezajacych instalacji odgromowych na $cianie szt.
d.1/0711-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
20 Demontaz i montaz drabiny wtazowej na dach. elem
d.1|analiza in-
dywidualna
1 elem 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.1/1610-01
(36.50*2+1.20*2+14.92*2+1.20*2+1.50*2)*8.35 m?2 923.844
RAZEM 923.844
22|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejsciami m2
d.1/1611-09
8.02 m?2 16.000
RAZEM 16.000
23 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.1
RAZEM 0.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Przedszkole nr 10 - ul. Makarskiego 5 elewacja przed#iE8TAMBLENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 3490.3650 0.00 0.00
2./robocizna r-g 2.0000 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Przedszkole nr 10 - ul. Makarskiego 5 elewacja prze#BBT AWEENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé | llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cena do-| Ra- | Ra-
jedn. tosc ca stawcy | bat | bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|deski iglaste obrzynane gr. |m3 0.3121 0.3121 0.00 0.00
25 mm kLI
2.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0593 0.0593 0.00 0.00
3.|gwozdzie budowlane okragte (kg 1.3115 1.3115 0.00 0.00
gote
4.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 |m2 | 36.2515 36.2515 0.00 0.00
cm
5.|bale iglaste obrzynane gr. 50 |m3 0.1663 0.1663 0.00 0.00
mm KL.II
6./ haki do muru kg |11.0861 11.0861 0.00 0.00
7.|drut stalowy okragty 3 mm kg 8.3146 8.3146 0.00 0.00
8.|siatka z widkna szklanego m2 |749.949 749.949 0.00 0.00
5 5
9.|ptyty styropianowe 10 cm m3 2.5143 2.5143 0.00 0.00
10.| plyty styropianowe 2 cm m3 1.4065 1.4065 0.00 0.00
11.|listwa startowa m 33.4000 33.4000 0.00 0.00
12.|naroznuki aluminiowe z siat- |m |511.200 511.200 0.00 0.00
ka 0 0
13.| ptyty pomostowe robocze m?2 5.7278 5.7278 0.00 0.00
14.| plyty pomostowe komunika- |m?2 0.1848 0.1848 0.00 0.00
cyjne
15.|deski iglaste obrzynane gr.25 |[m3 0.2772 0.2772 0.00 0.00
mm KL.III
16.|sucha mieszanka tynkarska |kg [2428.32 2428.32 0.00 0.00
mineralna SN gr. 1,5mm w 40 40
kolorze biatym (baranek)
17.|sucha mieszanka tynkarska |kg | 95.3280 95.3280 0.00 0.00
mineralna SN gr. 1,5mm w
kolorze bitym (baranek)
18.|farba akrylowa dm3 |194.476 194.476 0.00 0.00
6 6
19.| preparat gruntujacy dm3 |138.072 138.072 0.00 0.00
2 2
20.|blacha stalowa ocynkowana |kg |298.128 298.128 0.00 0.00
ptaska 0,50 mm 1 1
21.|spoiwo cynowo-otowiowe LC- kg 1.7588 1.7588 0.00 0.00
60
22.|emulsja gruntujgca kg 1126.182 126.182 0.00 0.00
6 6
23.|uniwersalna zaprawa klejowa kg [6328.05 6328.05 0.00 0.00
do piyt styropianowych 74 74
24.|dyble plastikowe "z grzybka- [szt |2624.59 2624.59 0.00 0.00
mi" 81 81
25.|podktadowa masa tynkarska |kg [169.275 169.275 0.00 0.00
9 9
26.|podkiadowa masa tynkarska |kg 19.9980 19.9980 0.00 0.00
27.|wsporniki przelotowe szt | 12.1200 12.1200 0.00 0.00
28.|prety stalowe ocynkowane m 49.9200 49.9200 0.00 0.00
29.|zlacza uniwersalne szt | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
30.|uniwersalna zaprawa klejowa (kg |459.720 459.720 0.00 0.00
do plyt styropianowych 0 0
31.|katownik aluminiowy ochron- |mb |600.700 600.700 0.00 0.00
ny 8 8
32.|kotki rozporowe z wkretami  [szt |204.955 204.955 0.00 0.00
2 2
33.|listwa cokotowa m 83.4120 83.4120 0.00 0.00
34.|zaprawa klejowa - sucha mie- kg |772.122 772122 0.00 0.00
szanka 0 0
35.|siatka z wiékna szklanego St [m2 {163.020 163.020 0.00 0.00
17/1,1 0 0
36. |kratki wentylacyjne z blachy |szt | 32.0000 32.0000 0.00 0.00
stalowej z surowe 14x14 cm
37.|parapet aluminiowy zewnetrz-m | 116.958 116.958 0.00 0.00
ny 0 0
38.|zaprawa cementowa M 80' |m3 0.2316 0.2316 0.00 0.00
39.|blacha stalowa ocynkowana |kg 3.8600 3.8600 0.00 0.00
ptaska gr.0.50-0.55 mm
40. kwas solny techniczny kg 0.0950 0.0950 0.00 0.00
41.|uchwyty do rur spustowych |szt 0.9900 0.9900 0.00 0.00
ocynkowane
-5-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Przedszkole nr 10 - ul. Makarskiego 5 elewacja prze#BBT AWEENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé | llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cena do-| Ra- | Ra-
jedn. tosc ca stawcy | bat | bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
42.|plyty styropianowe 18 cm m3 |102.625 102.625 0.00 0.00
9 9
43. | materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6-
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Przedszkole nr 10 - ul. Makarskiego 5 elewacja przednZ&SdBMWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]wyciag m-g 0.1255 0.00 0.00
2.|rusztowanie ramowe warszawskie m-g 4.0000 0.00 0.00
3.|$rodek transportowy m-g 0.4090 0.00 0.00
4./ zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 20.6408 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 17.6845 0.00 0.00
6./ rusztowania ramowe m-g 87.8576 0.00 0.00
7.|$rodek transportowy m-g 0.7811 0.00 0.00
8.|czas pracy rusztowania m-g 345.8544 0.00 0.00
9.|8rodek transportowy' m-g 0.7990 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




