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Przedszkole nr 10 - ul. Makarskiego 5 elewacja przedmiar robótKSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Ocieplenie ścian elewacji z kolorystyką

1 DOCIEPLENIE ŚCIAN 
1

d.1
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi GR.18cm  - przy uŜyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - struktura nakrapiana SN gr.1,5-2mm (baranek)

m2

<elewacja północna>
36.50*7.90 m2 288.350
1.20*7.90*2 m2 18.960
<elewacja zachodnia>
14.92*7.90 m2 117.868
<elewacja południowa>
36.50*7.90 m2 288.350
<elewacja wschodnia>
14.92*7.90 m2 117.868
 
-1.10*2.20*20<okna i drzwi el. północna> m2 -48.400
-1.10*1.65*8 m2 -14.520
-2.40*2.95 m2 -7.080
-2.50*2.55*4<el. zachodnia> m2 -25.500
-0.90*0.90*4 m2 -3.240
-1.10*1.65*2 m2 -3.630
-1.00*2.40 m2 -2.400
-2.50*2.55*22<el. południowa> m2 -140.250
-2.00*2.95*2 m2 -11.800
-2.50*2.55*4<el. wschodnia> m2 -25.500
-1.10*1.65*3 m2 -5.445
-0.90*0.90 m2 -0.810
-1.00*2.40 m2 -2.400
 

RAZEM 540.421
2

d.1
KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy uŜyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

(2.50+2.55*2)*30 m 228.000
(1.10+2.20*2)*20 m 110.000
(1.10+1.65*2)*13 m 57.200
(0.90+0.90*2)*5 m 13.500
(2.40+2.95*2)*1 m 8.300
(2.00+2.95*2)*2 m 15.800
(1.00+2.40*2)*2 m 11.600
8.30*8 m 66.400
 

RAZEM 510.800
3

d.1
KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy uŜyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

(36.50+14.92)*2-11.40-12.00 m 79.440
RAZEM 79.440

4
d.1

NNRNKB
202 2608-05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter) m2

(36.50+14.92)*2*2.00-(2.40+2.00*2+1.10*2)*2.00-2.50*1.00*14-1.10*1.20*4 m2 148.200
RAZEM 148.200

5
d.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie cokołów z cegły płytami styropianowymi gr. 10cm - przy uŜyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - struktura nakrapiana SN gr.1,5-2mm  (baranek)

m2

(36.50*2+14.92*2-11.40-12.00)*0.30 m2 23.832
RAZEM 23.832

6
d.1

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeŜy o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi gr 2cm  -
przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki SN gr. 1,5-2mm w kolorze białym (baranek)

m2

(2.50+2.55*2)*30*0.15 m2 34.200
(1.10+2.20*2)*20*0.15 m2 16.500
(1.10+1.65*2)*13*0.15 m2 8.580
0.90*3*5*0.15 m2 2.025
(2.40+2.95*2)*0.15 m2 1.245
(2.00+2.95*2)*2*0.15 m2 2.370
(1.00+2.40*2)*2*0.15 m2 1.740
 

RAZEM 66.660
7

d.1
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe m2

540.421+20.52+66.66 m2 627.601
RAZEM 627.601

8
d.1

KNNR 2
1405-04

Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi m2

627.601-66.66 m2 560.941
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Przedszkole nr 10 - ul. Makarskiego 5 elewacja przedmiar robótKSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.00*1.20<elementy nie ocieplane> m2 7.200
3.70*1.20 m2 4.440
11.40*1.30 m2 14.820
6.00*1.20 m2 7.200
(15.20*2+10.00*2+3.0*2+1.50*2)*0.45 m2 26.730

RAZEM 621.331
9

d.1 wycena in-
dywidualna

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - dopłata za materiał szt.

4*2+10*2+4 szt. 32.000
RAZEM 32.000

10
d.1

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie podokienników zewnętrznych m

2.50*30+1.10*33+0.90*5 m 115.800
RAZEM 115.800

11
d.1

KNR 2-02
0506-01
analogia

Obsadzenie podokienników zewnetrznych zblachy aluminiowej m

115.80 m 115.800
RAZEM 115.800

12
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

(36.50*2+14.92*2+1.50*2)*0.40 m2 42.336
RAZEM 42.336

13
d.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

(42.336/0.40)*0.56 m2 59.270
RAZEM 59.270

14
d.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

15
d.1

KNR 4-01
0527-05

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy
ocynkowanej o śr. 10 cm, bez kosztu rur.

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

16
d.1

KNR 4-01
0528-06

Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej - odsadzka rur spus-
towych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1

KNR 4-03
0703-12

Wymiana wsporników przelotowych pośredniczących instalacji odgromowej na-
pręŜanej na ścianie z betonu

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

18
d.1

KNR 4-03
0704-08

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju
do 120 mm2 w ciągu pionowym

m

8.00*6 m 48.000
RAZEM 48.000

19
d.1

KNR 4-03
0711-04

Wymiana złączy napręŜających instalacji odgromowych na ścianie szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

20
d.1 analiza in-

dywidualna

DemontaŜ i montaŜ drabiny włazowej na dach. elem

1 elem 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2

(36.50*2+1.20*2+14.92*2+1.20*2+1.50*2)*8.35 m2 923.844
RAZEM 923.844

22
d.1

KNR 2-02
1611-09

Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami m2

8.0*2 m2 16.000
RAZEM 16.000

23
d.1

Czas pracy rusztowań grupy r-g

RAZEM 0.000
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Przedszkole nr 10 - ul. Makarskiego 5 elewacja przedmiar robótZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3490.3650 0.00 0.00
2. robocizna r-g 2.0000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedszkole nr 10 - ul. Makarskiego 5 elewacja przedmiar robótZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. deski iglaste obrzynane gr.
25 mm kl.II

m3 0.3121 0.3121 0.00 0.00

2. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0593 0.0593 0.00 0.00
3. gwoździe budowlane okrągłe

gołe
kg 1.3115 1.3115 0.00 0.00

4. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5
cm

m2 36.2515 36.2515 0.00 0.00

5. bale iglaste obrzynane gr. 50
mm kl.II

m3 0.1663 0.1663 0.00 0.00

6. haki do muru kg 11.0861 11.0861 0.00 0.00
7. drut stalowy okrągły 3 mm kg 8.3146 8.3146 0.00 0.00
8. siatka z włókna szklanego m2 749.949

5
749.949

5
0.00 0.00

9. płyty styropianowe 10 cm m3 2.5143 2.5143 0.00 0.00
10. płyty styropianowe 2 cm m3 1.4065 1.4065 0.00 0.00
11. listwa startowa m 33.4000 33.4000 0.00 0.00
12. naroŜnuki aluminiowe z siat-

ką
m 511.200

0
511.200

0
0.00 0.00

13. płyty pomostowe robocze m2 5.7278 5.7278 0.00 0.00
14. płyty pomostowe komunika-

cyjne
m2 0.1848 0.1848 0.00 0.00

15. deski iglaste obrzynane gr.25
mm kl.III

m3 0.2772 0.2772 0.00 0.00

16. sucha mieszanka tynkarska
mineralna SN gr. 1,5mm w
kolorze białym (baranek)

kg 2428.32
40

2428.32
40

0.00 0.00

17. sucha mieszanka tynkarska
mineralna SN gr. 1,5mm w
kolorze biłym (baranek)

kg 95.3280 95.3280 0.00 0.00

18. farba akrylowa dm3 194.476
6

194.476
6

0.00 0.00

19. preparat gruntujący dm3 138.072
2

138.072
2

0.00 0.00

20. blacha stalowa ocynkowana
płaska 0,50 mm

kg 298.128
1

298.128
1

0.00 0.00

21. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-
60

kg 1.7588 1.7588 0.00 0.00

22. emulsja gruntująca kg 126.182
6

126.182
6

0.00 0.00

23. uniwersalna zaprawa klejowa
do płyt styropianowych

kg 6328.05
74

6328.05
74

0.00 0.00

24. dyble plastikowe "z grzybka-
mi"'

szt 2624.59
81

2624.59
81

0.00 0.00

25. podkładowa masa tynkarska kg 169.275
9

169.275
9

0.00 0.00

26. podkładowa masa tynkarska kg 19.9980 19.9980 0.00 0.00
27. wsporniki przelotowe szt 12.1200 12.1200 0.00 0.00
28. pręty stalowe ocynkowane m 49.9200 49.9200 0.00 0.00
29. złącza uniwersalne szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
30. uniwersalna zaprawa klejowa

do płyt styropianowych
kg 459.720

0
459.720

0
0.00 0.00

31. kątownik aluminiowy ochron-
ny

mb 600.700
8

600.700
8

0.00 0.00

32. kołki rozporowe z wkrętami szt 204.955
2

204.955
2

0.00 0.00

33. listwa cokołowa m 83.4120 83.4120 0.00 0.00
34. zaprawa klejowa - sucha mie-

szanka
kg 772.122

0
772.122

0
0.00 0.00

35. siatka z włókna szklanego St
17/1,1

m2 163.020
0

163.020
0

0.00 0.00

36. kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z surowe 14x14 cm

szt 32.0000 32.0000 0.00 0.00

37. parapet aluminiowy zewnętrz-
ny

m 116.958
0

116.958
0

0.00 0.00

38. zaprawa cementowa M 80' m3 0.2316 0.2316 0.00 0.00
39. blacha stalowa ocynkowana

płaska gr.0.50-0.55 mm
kg 3.8600 3.8600 0.00 0.00

40. kwas solny techniczny kg 0.0950 0.0950 0.00 0.00
41. uchwyty do rur spustowych

ocynkowane
szt 0.9900 0.9900 0.00 0.00
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Przedszkole nr 10 - ul. Makarskiego 5 elewacja przedmiar robótZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

42. płyty styropianowe 18 cm m3 102.625
9

102.625
9

0.00 0.00

43. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedszkole nr 10 - ul. Makarskiego 5 elewacja przedmiar robótZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 0.1255 0.00 0.00
2. rusztowanie ramowe warszawskie m-g 4.0000 0.00 0.00
3. środek transportowy m-g 0.4090 0.00 0.00
4. Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 20.6408 0.00 0.00
5. środek transportowy m-g 17.6845 0.00 0.00
6. rusztowania ramowe m-g 87.8576 0.00 0.00
7. środek transportowy m-g 0.7811 0.00 0.00
8. czas pracy rusztowania m-g 345.8544 0.00 0.00
9. środek transportowy' m-g 0.7990 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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