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1. Wstep

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych i specjalistycznych umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne 1 na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.
Ogolna Specyfikacja Techniczna (OST) ma zastosowanie przy wykonywaniu robot
realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralna czescia Ogolnej Specyfikacji Technicznej jest Projekt budowlano- wykonawczy na
podstawie, ktorego mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaj robot potrzebnych do
wykonania prac budowlanych.

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sa ogdlne wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z ocieplenie elewacji z
kolorystyka budynku ZS nr 2 z Ol w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie izolacji termicznej §cian zewngtrznych budynku z plyt styropianowych
gr. 121 14cm,

b) remont balkonu,

c) wymiana obrobek blacharskich, parapetow, rynien i rur spustowych,

1.3. Strona zamawiajgca

Gmina Miasto Brzeg
49-300 BRZEG, ul. Robotnicza 12.

1.4. Inwestycja
Ocieplenie elewacji z kolorystyka budynku ZS nr 2 z OI w Brzegu.
1.5. Lokalizacja inwestycji
Brzeg, ul. Lompy 1, dz. nr 386.
1.6. Grupa roboét zwigzanych z inwestycja
Roboty budowlane realizowane w oparciu o:

e Projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez Biuro Projektowe ,,AKAPIT”
w Brzegu, ul. Pierwszej Brygady 40.

KOD CPV (Wspdlny Stownik Zamoéwien Publicznych)
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Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych
kalkulowane sa w wycenie robdt podstawowych.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST sa zgodne z ustawa Prawa Budowlanego
oraz okresleniami w obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach, a mianowicie:

2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

c) obiekt matej architektury.

2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundament
1 dach.

2.3. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury.

2.4. Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego,

b) posagi, wodotryski i1 inne obiekty architektury ogrodowe;,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku.

2.5. Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem.

2.6. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowg nadbudowg obiektu budowlanego.

2.7. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

2.8. Urzqdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenie instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

2.9. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

2.10. Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢

tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
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uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

2.11. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

2.12. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budoweg wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dzienniki budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1
koncowych, w miarg potrzeb, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

2.13. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

2.14. Teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2.15. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

2.16. Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistyczny nadzoru budowlanego.

2.17. Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoOb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna
catos¢ uzytkowa.

2.18. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik budowy wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

2.19. Kierownik budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ wyznaczong przez wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

2.20. Ksiqzka obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowanag przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robot w postaci wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

2.21. Materiat - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak
réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.22. Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

BIURO PROJEKTOWE ,AKAPIT”, 49-300 BRZEG uL. PIERWSZEJ BRYGADY 40, tel. 0 77 416 24 90 5



Ogolna specyfikacja techniczna — ,,Ocieplenie elewacji z kolorystyka budynku ZS nr 2 z OI w Brzegu.”

wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

2.23. Projektant - nalezy przez to rozumie¢ osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

2.24. Przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa.

3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik
Robot i Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze projektu budowlanego i Ogolna
Specyfikacje Techniczna. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chwili odbioru koncowego robot.

3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
- Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwoch egzemplarzach
przed rozpoczgciem robot,
- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza zawierajaca zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej oraz instrukcje eksploatacji, do opracowania przez

Wykonawce w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu.

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza
calo$ci wykonanych robot.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczaltu w
ofercie przetargowe;j.

3.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Ogolng Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa i OST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia podstawe wykonania prac.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub OST i1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ prac, to takie materiaty bgda niezwlocznie
zastapione innymi.

3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
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budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

- zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

- fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

- wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji placu budowy.

3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bgdzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych.

- wywo6z gruzu z terenu budowy moze odbywac si¢ na sktadowiska o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru

3.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
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przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robédt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable 1 itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.8. Ograniczenie obciazenia osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz, co do
nietypowych wagowo tadunkow 1 o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie przetargowe;.

3.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty 1

urzadzenia uzywane do wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty
wystawienia §wiadectwa przejecia przez Inwestora.
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3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

3.12. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowiazany jest do zawiadomienia o
odbiorach instytucji, ktérych obecnos$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwiazane,
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

4. Materialy

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiadac
warunkom okre§lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1. (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4.1. Zrédla pozyskiwania materialow

Wszystkie materiaty przewidywane do uzycia bgda zgodne z dokumentacja i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed uzyciem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materialow oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie 1 probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow 1 fakt dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracjg¢ zgodnosci z
obowiazujacymi przepisami 1 normami lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich uzycia, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Sprzet
Do wykonania robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany zastosowac sprzet
1 maszyny wlasciwe dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na ten sprzet
oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na §rodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa zar6wno w obrgbie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe
poruszajace si¢ po drogach poza pasem robdt powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytow 1 obcigzenia na os.

Transport materiatoéw 1 urzadzen powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wyladunek materiatéw i1 urzadzen musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznos$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podpisania umowy oraz pisemnego
przekazania placu budowy Wykonawcy przez Inwestora.
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7.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, oraz uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rz¢dnymi okre§lonymi w

Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca przy wykonywaniu robdt uwzgledni fakt, ze prace beda prowadzone na obiekcie
czynnym.

Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu robot.
Polecenia Inwestora i Inspektora nadzoru b¢da wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci robot
8.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci
robot 1 materiatow.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a
ich wyniki beda dokumentowane protokotami, ktore zostana przekazane Inwestorowi.

8.3. Dokumenty budowy
8.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

chwili wydania Swiadectwa Przejgcia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji rob6t i programu zapewnienia
jakos$ci 1 harmonogramow robdt, terminy rozpoczgceia 1 zakonczenia poszczegolnych
elementoéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot,

- propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sig,

- decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska,

- wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig,

- projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot .

8.3.2. Dziennik Robot

Dziennik Robo6t w formie uzgodnionej miedzy Inwestorem a Wykonawca stanowi
zapis dziennych przerobow sily roboczej i sprzgtu wykonawcy zwiazanych z realizacja
kontraktu, rodzajow i ilo$ci wykonanych robét, jak réwniez panujace warunki pogodowe itd.
Dziennik Robo6t nie zastgpuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.
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8.3.3. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot.

W Ksigdze Obmiaru nalezy zamies$ci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych
robot a w szczegodlnosci:

- wyniki pomiarow bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilo$ci robdt i1 ich wyniki
- rysunki ilustrujace metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

8.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 8.3.1 — 8.8.3
nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacjg¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokdty z wszystkich innych czynnos$ci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

8.3.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot

9.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
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Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

10. Odbior robot
10.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac sig beda zgodnie z procedurami
opisanymi w umowie.

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbiorow dokonywanych
przez Inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robot:

- odbidr techniczny robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr techniczny robdt po ich zakonczeniu (proby i1 proby koncowe)
- odbior techniczny robdt po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego:
- przejgceie czgsci robot
- przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z umowa.

10.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

10.3. Przejecie Robot

Przejgcia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dziataja Inspektor nadzoru 1
ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji
powolanej dla tego celu przez Zamawiajacego.
Przed dokonaniem Przejgcia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob

oraz uzyska¢ od wlasciwych organéw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejgcia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu)
powinien stwierdzi¢:
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- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyj¢tej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spelnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez
prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot jest zobowiazany do:

- przygotowania dokumentow pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu
bedacego przedmiotem odbioru, a w szczegdlnos$ci umowy wraz z jej poézniejszymi
uzupehieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly
one wykonane), projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny
stan obiektu, ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujacych sig w
obiekcie maszyn, urzadzen 1 instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z
tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen
protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
w protokole wraz z ustalonym terminem ich usunigcia.

11. Podstawa platnosci
11.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty
przetargowej.

Cena robot bgdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zaopatrzenia 1 transportu loco plac
budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:

- place personelu i kierownictwa budowy,

- pracownikow nadzoru,

- koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii 1 wody, itp.),

- koszty dotyczace oznakowania robot,

- wydatki dotyczace bhp,

- ushugi obce na rzecz budowy,

- ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
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wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

11.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.
Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.
11.3. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowiazany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepisow.
12. Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cz¢$¢ 1 nalezy je czytac
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz
Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie bgda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych
norm i przepisoOw, a w szczegolnosci:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst
jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,po6z, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz, 575).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679) z pdZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pOZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - Dz. U. Nr
47 z 19 marca 2003 r., poz. 401.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz
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