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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

 
WARUNKI OGÓLNE 

 
 
1. WSTĘP 

1.1 .    Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z realizacją zadania: 
Przebudowa szybu windy towarowej oraz montaŜ nowego urządzenia dźwigowego w 
Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST oraz zakres robót objętych ST 

 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót zgodnie z [12.4] w zakresie określonym w punkcie 1.3. dla inwestycji 
określonej  w punkcie 1.1. ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją 
Projektową ( określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót. Wykonawca 
stosował  się będzie do polskich norm,  instrukcji i przepisów w kwestiach 
nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową Umowy. 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności (roboty 
budowlano-montaŜowe) umoŜliwiające i mające na celu realizację inwestycji 
polegającej na wykonaniu zadania 1.1. 
 Przedstawiona niŜej tabela zawiera podstawowy podział ogółu robót zgodnie z 
DP oraz przedmiarem robót.  
Zgodnie z [12.10] i [12.11] roboty określone zostały nazwani i kodami zgodnymi ze 
Wspólnym Słownikiem Zamówień (określanym dalej skrótem CPV). W zestawieniu 
przedstawiono poszczególne, właściwe dla inwestycji grupy, klasy i kategorie robót 
budowlanych z działu 45000000-7 Roboty Budowlane. 
Szczegółowy zakres robót ujęto w kolejnych rozdziałach dotyczących 
poszczególnych branŜ, gdzie stanowią podstawę do określenia wymagań 
dotyczących poszczególnych jakości, bezpieczeństwa i innych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące prace oznaczone 
wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

GRUPA  451 Przygotowanie terenu pod budow ę 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne……………………..SST-1
   
 
GRUPA  452 Konstrukcja obiektów budowlanych 
45262522-6  Roboty murarskie i murowe………………………………………SST-2 
45262311-4   Betonowanie konstrukcji………………………………………….SST-3 
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GRUPA  453 Roboty instalacyjne 
45313100-5    Instalowanie wind………………………………………………...SST-4 
 
GRUPA  454 Roboty wyko ńczeniowe 
45410000-4   Tynkowanie………………………………………………………..SST-5 
45442100-8   Roboty malarskie………………………………………………….SST-5 
45421146-9   Instalowanie sufitów podwieszanych……………………………SST-6 
45430000-0   Roboty wykończeniowe w zakresie  
                      pokrywania podłóg i ścian………………………………………...SST-7 
 
1.3.     Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne naleŜy 
odczytywać i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.1., 
a w szczególności: 

- demontaŜ istniejącego urządzenia dźwigowego, 
- rozbiórka drewnianej i murowanej obudowy istniejącego szybu, 
- rozbiórka podłogi w kuchni w miejscu lokalizacji szybu, 
- roboty ziemne i wykonanie Ŝelbetowej płyty fundamentowej, 
- wymurowanie obudowy szybu i wyrównanie uskoku ściany ( parter i I piętro), 
- wykonanie przebić ( otworu 87cmx 191cm) w istniejącej ścianie na parterze i 
  na I piętrze -2 szt. 
- wymurowanie filara ceglanego i osadzenie podciągu dla oparcia skracanych 
  belek stropowych -1 szt., 
- rozbiórka podłogi i sufitu w miejscu lokalizacji szybu oraz wykonanie  otworu w 
  stropie pomiędzy parterem, a I piętrem, 
- wykonanie instalacji elektrycznej, 
- wyrównanie powierzchni ścian wewnętrznych szybu, przygotowanie i 
  malowanie, 
- wykonanie przejścia dla kanału wentylacyjnego szybu, jego montaŜ i 
  zabezpieczenie ogniochronne, 
- zabezpieczenie ogniochronne stropu poddasza-montaŜ sufitu podwieszanego, 
- montaŜ konstrukcji samonośnej i urządzenia dźwigowego, 
- zabudowa ścianką działową szybu pod linią drzwi przystankowych w 
  pomieszczeniu nr 3 i 5, 
- wykonanie tynków i okładzin ścian zewnętrznych szybu, 
- wykonanie uzupełnienia stropu i pokrycia podłóg, 
- malowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach nr 1,2,3,4 i 5, 
- uprzątnięcie terenu po robotach budowlano-montaŜowych i wywóz gruzu 

 

2. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 

UŜyte w ST i wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 

2.1. Dziennik Budowy  

Opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami,  słuŜący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
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korespondencji technicznej między Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i 
Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robót oraz 
wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób 
wykonywania budowy. 

2.2. Księga   Obmiaru     
Akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜącymi do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie 
wyliczeń  
 

2.3. Materiały  

Wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 
2.4. Odpowiednia (bliska) zgodność  
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony to z przeciętnymi przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

2.5. Polecenie Inspektora nadzoru 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

2.6. Projektant  
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

2.7. Przedmiar robót  
Wykaz robót z podaniem ich ilości 
 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
3.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennikiem budowy, ksiąŜką obmiarów oraz dokumentacją projektową i specyfikacją 
Techniczną. Do czasu odbioru końcowego robót za przekazany plac budowy 
odpowiada Wykonawca. 
 
3.2.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane  przez Inspektora nadzoru Wykonawcy  stanowią część Umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności 
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w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
waŜności: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie 
moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie, a o ich wykryciu  winien  
natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
 
3.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania 
realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z organami właściwymi dla prowadzenia robót projekt 
zabezpieczenia robót na czas trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
ujęty w Cenie Umownej. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach określonych przez Inspektora nadzoru dwu tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i będzie 
zawierała informacje dotyczące Umowy. Tablice będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 
3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, i dróg dojazdowych 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
  wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
  oraz moŜliwością powstania poŜaru. 
 
3.5 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
3.6 Materiały szkodliwe 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do uŜycia. Materiały, które są szkodliwe tylko w czasie robót mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane 
przez uprawioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od odpowiednich władz potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas 
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budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji i 
urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
3.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
3.9 Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu końcowego odbioru. 
 
3.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 

4.    MATERIAŁY 
 
4.1.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogą 
zostać uŜyte do robót będących przedmiotem Umowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
4.2.  Wariantowe stosowania materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują stosowanie 
wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni 
ich stosowanie z Inspektorem Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 
wbudowane były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 

5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. JeŜeli 
Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość 
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wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi 
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na własny koszt. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Programem 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na 
piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje 
wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora 
nadzoru. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie załoŜonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru moŜe Ŝądać od 
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Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów i robót. Koszt 
tych dodatkowych badań wykonawca pokryje tylko wtedy, gdy w ich wyniku zostanie 
stwierdzona usterka. 
 
6.4 Badania i pomiar 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w Specyfikacjach Technicznych, stosować moŜna polskie wytyczne, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które 
odpowiadają wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. 
lub są oznakowane znakiem CE albo są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
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6.8 Dokumenty budowy: 
 
6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby 
go dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika 
Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora Nadzoru 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest 
stroną umowy i nie ma prawa do wydawania poleceń Wykonawcy. 
 
6.8.2 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 6.8.1. 
następujące dokumenty: 

• zgłoszenie robót 
• protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy 
• protokoły odbioru robót 
• protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzory  
• korespondencję budowy 
 

6.8.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie zamawiającego. 
 
7.  URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

 
Wszystkie  urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany  w  czasie  robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, 
którego obowiązkiem jest równieŜ posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń 
i sprzętu, który tego wymaga, jak teŜ utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały 
okres trwania robót. 

 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
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• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• przejęcie częściowe 
• przejęcie końcowe 
• przejęcie ostateczne 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich prac będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. 
 
8.3  Przejęcie częściowe 
Przejęcie częściowe polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Przejęcia częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy przejęciu końcowym 
robót. 
 
8.4   Przejęcie końcowe robót 
Przejęcie końcowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuŜycia materiałów 
i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Przejęcie końcowe robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. przejęcia 
końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru w obecności Zamawiającego i 
Wykonawcy. Inspektor Nadzoru dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, 
uzupełniających lub wykończeniowych, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z 
Zamawiającym przerwie swoje czynności ustala nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w Umowie. 
 
8.5     Dokumenty do przejęcia końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• specyfikacje Techniczne 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego 
zaleceń recepty i ustalenia technologiczne dziennik budowy  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Specyfikacjami 
Technicznymi i programem zapewnienia jakości 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przebudowa szybu windy towarowej oraz montaŜ nowego urządzenia dźwigowego w 

Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu przy ul. Chrobrego 37 
 

 11 

• deklaracje zgodności wyrobów budowlanych 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie 
z programem zapewnienia jakości i Specyfikacjami Technicznymi 
sprawozdanie techniczne 

• certyfikaty i dopuszczenia polskiego Urzędu Dozoru Technicznego dla 
zamontowanego urządzenia dźwigowego 

• instrukcje obsługi urządzeń i eksploatacji obiektów 
• pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego do eksploatacji dźwigu 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 
8.6     Przejęcie ostateczne 
Przejęcie ostateczne odbędzie się po zakończeniu okresu gwarancyjnego i polegać 
będzie na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy przejęciu końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przejęcie 
ostateczne będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem kryteriów wyszczególnionych w punkcie 8.4 przejęcia końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 
przedmiarów robót i Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót. Cena 
będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie 
określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Cena będzie obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zuŜytych materiałów 
wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
koszty postępowania z istniejącymi instalacjami i mediami to jest naprawy, 
przełoŜenia, zabezpieczenia itp., koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace 
personelu i kierownictwa budowy, personelu nadzoru, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawienie placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonywanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu wykonawcy zysk kalkulacyjny 
zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym podatki obliczane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
 
9.2  Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte Umową 

• Ubezpieczenie robót i materiałów 
• Ubezpieczenie sprzętu 
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
• Ubezpieczenie pracowników od wypadków 
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

9.3    Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
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10.    CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

10.1 Zaopatrzenie w wodę  
Z sieci. 
 
10.2 Odprowadzenie ścieków  
Do istniejącej kanalizacji. 
 
10.3 Emisja hałasu, wibracji i promieniowania 
Budynek nie emituje hałasu, wibracji a takŜe promieniowania, w tym jonizującego, 
zakłóceń elektronicznych i innych. 
 
10.4 Wpływ na drzewostan, glebę i wody 
Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
 
10.5 Wpływ na środowisko przyrodnicze 
Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z 
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 
 
11. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik 
budowy przed przystąpieniem do realizacji robót opracuje odpowiedni plan bioz oraz 
dokona przeszkolenia pracowników na poszczególnych stanowiskach roboczych. 
PrzedłoŜenie planu bioz winno nastąpić przy przekazaniu placu budowy. 
Kierownictwo budowy zobowiązane jest do stosowania osobistych środków 
bezpieczeństwa. NaleŜy przewidzieć odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w 
apteczki pierwszej pomocy, oraz moŜliwość natychmiastowego wezwania do 
pomocy odpowiednich słuŜb - medyczne, ppoŜ. itd. 
 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
12.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego. 

12.3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie 

12.4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych 
12.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie 

dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

12.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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12.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym. 

12.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

12.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

12.10 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 
5.11.2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

12.11 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniające 
rozporządzenie 9WE)nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

12.12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
26.02.1999r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 239) 

12.13 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych  (Dz.U. nr 107 poz.679) 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przetargiem na roboty związane z przebudową szybu windy towarowej 
oraz montaŜu nowego urządzenia dźwigowego w PP nr 4 w Brzegu przy ul. Chrobrego 
37. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. i  dotyczących wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i demontaŜowych. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót 
wchodzą:  

• demontaŜ  istniejącego mechanizmu podnośnika ręcznego- 1 szt. 
• demontaŜ drewnianej przegrody szybu 
• demontaŜ drewnianej trójstronnej obudowy wnętrza szybu i obudowy drewnianej 

na poziomie parteru 
• rozbiórka murowanej obudowy szybu oraz podszybia w poziomie piwnicy 
• rozbiórka podłogi w strefie projektowanego szybu oraz jego obudowy w poziomie 

piwnicy 
• roboty ziemne pod płytę fundamentową 
• rozbiórka sufitu na parterze w miejscu projektowanego przejścia szybu przez 

strop 
• rozbiórka fragmentu istniejącej ściany ( po osadzeniu nadproŜa) w świetle 

dojścia do drzwi przystankowych w poziomie parteru i I piętra 
• rozbiórka warstw podłogowych na I piętrze w strefie przejścia szybu przez strop  
• rozbiórka konstrukcji stropu między parterem, a I piętrem w strefie przejścia 

szybu 
• wywóz gruzu 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
Odpowiadające wymogom przedstawionym w ST Warunki ogólne.  
Materiał z rozbiórki nie moŜe być składowany na stropach budynku. 
 
3. SPRZĘT  
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: - teren prowadzonych robót 
zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych i oznakować zgodnie z wymogami 
BHP. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
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Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych zgodnie z 
ustaleniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 
poz. 401).[1] 

5.2.1. Wyszczególnienie prac  

zgodnie z zakresem podanym w 1.3. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Odpowiadające wymogom przedstawionym w ST Warunki ogólne.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki murów i konstrukcji betonowych – m3 
Rozbiórki podłóg  – m2 
Rozbiórki legarów i belek stropowych- m 
Rozbiórka drewnianej obudowy i przegrody szybu – m2 
DemontaŜ istniejącego mechanizmu podnośnika – kpl. 
Rozbiórka sufitu i pokrycia podłóg – m2 
Wywiezienie gruzu – m3 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora. 
 
11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przebudowa szybu windy towarowej oraz montaŜ nowego urządzenia dźwigowego w 

Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu przy ul. Chrobrego 37 
 

 17 

ROBOTY BUDOWLANE: 

SST-2 
   
 
GRUPA  452 Konstrukcja obiektów budowlanych 
45262522-6  Roboty murarskie i murowe 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przetargiem na roboty związane z przebudową szybu windy towarowej 
oraz montaŜu nowego urządzenia dźwigowego w PP nr 4 w Brzegu przy ul. 
Chrobrego 37. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. i  dotyczących wykonania i 
odbioru robót obejmujących wszystkie czynności mających na celu wykonanie ścian 
murowanych. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1 Roboty murowe: 

• wyrównanie uskoku ściany w poziomie parteru i I piętra 
• wymurowanie obudowy szybu w poziomie piwnicy, parteru i I piętra 
• osadzenie nadproŜy prefabrykowanych w istniejących ścianach i wykucie 

otworów ( dojścia do kabiny dźwigu)- parter ( 1 szt.), I piętro (1 szt.) 
• osadzenie nadproŜy w ścianach projektowanych 
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• wymurowanie filaru pod oparcie podciągu na poziomu parteru- 1 szt. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST „Wymagania Ogólne” . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
1.6. Dokumentacja robót  
Dokumentacje robót  stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego ( Dz.U.z 2003r. Nr120, poz. 1133 z póź. Zm.) dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozp. Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.z 2004r. 
Nr202, poz. 2072), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr 92,poz.881), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót (zgodnie z art.3,pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. 
Nr 2016z późn.zm.) 

 
2. MATERIAŁY  
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich i tynkarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE , co oznacza ,Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowana normą europejską wprowadzoną do zboru Polskich Norm, z 
europejską aprobata techniczną lub krajową specyfikacja techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną, bądź uznano za „ regionalny 
wyrób budowlany”, 
- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
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Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów bądź wyrobów 
wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej ,dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi 
przepisami.  
2.1. Elementy murowe  
Cegła zwykła 
UŜyty materiał powinien posiadać następujące parametry techniczne:  
- cegły pełna odpowiadająca wytrzymałości na ściskanie 15 Mpa  
- kształt prostopadłościanu o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm i dopuszczalnych 
  odchyłkach - wymiarów: na długości +-5mm, szerokości +-3mm, wysokości +-3mm.  
- odchylenie krawędzi cegły od linii prostej max+-3mm  
- nieprostopadłościenność cegły max+-3mm  
- nasiąkliwość cegły powinna być zgodna z PN- 75/B-06250. 
Bloczek Ytong PP2/0,4- blok konstrukcyjny o parametrach: 
-długość 59,9cm; wysokość 19,9cm ; szerokość 36,5cm 
-wytrzymałość na ściskanie 2 MPa 
-gęstość objętościowa ściany 500 kg/m3 
-klasyfikacja ogniowa REI 240 
-nasiąkliwość od 14do 16% 
-zuŜycie materiału 15 szt./1 m2 
-ilość cegieł w 1 m3- 95szt. 
Bloczek SILKA E24- blok konstrukcyjny drąŜony o parametrach: 
-długość 33,3cm; wysokość 19,8cm ; szerokość 24cm 
-wytrzymałość na ściskanie 20 MPa 
-gęstość objętościowa ściany 1500 kg/m3 
-wskaźnik waŜony izolacyjności akustycznej właściwej RA1R 53dB 
-wskaźnik dodatkowy RW  56 dB 
-klasyfikacja ogniowa REI 240 
-nasiąkliwość od 14do 16% 
-zuŜycie materiału 9 szt./1 m2 
Bloczek SILKA E12- blok konstrukcyjny drąŜony o parametrach: 
- długość 33,3cm; wysokość 19,8cm ; szerokość 12cm 
-wytrzymałość na ściskanie 15 i 20 MPa 
-gęstość objętościowa ściany 1500 kg/m3 
-wskaźnik waŜony izolacyjności akustycznej właściwej RA1R 45dB 
-wskaźnik dodatkowy RW  48 dB 
-klasyfikacja ogniowa REI 120 
-nasiąkliwość od 14 do16% 
-zuŜycie materiału 15 szt./1 m2 
-ilość cegieł w 1 m3- 125,75szt. 
-zuŜycie zaprawy na 1 m2 muru (gr. spoiny 2 mm)- 2,2kg (1,7l) 
Bloczek SILKA E8- blok konstrukcyjny drąŜony o parametrach: 
- długość 33,3cm; wysokość 19,8cm ; szerokość   8cm 
-wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
-gęstość objętościowa ściany 1500 kg/m3 
-klasyfikacja ogniowa REI 120 
-nasiąkliwość od 14 do16% 
-zuŜycie materiału 15 szt./1 m2 
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-ilość cegieł w 1 m3- 187,5szt. 
Bloczek gipsowy RIGIROCK 
wymiary- szerokość 8cm, wysokość 50cm, długość 66,6cm 
pełny, gęstość średnia 800≤ρ≤1100kg/m2, odczyn standardowy pHstd, H3 
Płytka z betonu komórkowego,  
długość 59cm; wysokość 19,8cm ; szerokość 6cm 
2.2. Zaprawy  
Woda zarobowa wg PN-C-0460 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest uŜycie  wody ściekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek wg PN-7B-06711 
Powinien spełniać wymagania normy przedmiotowej, a w szczególności: 
-nie zawierać domieszek organicznych 
-mieć frakcje róŜnych wymiarów, tj. piasek drobnoziarnisty  0,25-0,5mm, piasek 
 średnioziarnisty 0,5-1,0mm; piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
Do spodnich warstw tynku stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich- 
średnioziarnisty, do gładzi- drobnoziarnisty poniŜej 0,5mm 
Zaprawy cementowo-wapienne PN-B-14503 
Marka i skład zaprawy wg normy. Przygotowanie zapraw do robót murowych 
powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, 
aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. do 3godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapienny naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5stopni 
Celsjusza. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho 
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nie 
gaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie 
gaszonego wapna i bez zanieczyszczeń. Skład objętościowy dobierać w zaleŜności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Cieńkospoinowa zaprawa  systemowa FIX do silikatów, o podwyŜszonej 
retencyjności wody, w klasach 10,15, 20 MPa 
Zaprawa betonowa B15 
Do zaprawy naleŜy stosować beton B15 
Wyprawa gipsowa 
May tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymogom normy PN-B-
10106:1997, PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 
2.3. Elementy ł ączące i usztywniaj ące 
-kotwa metalowa LP 30 
-pręt zbrojeniowy fi 8, A-0 
-kątownik  50x50x5mm 
2.4. Dylatacje  
wełna mineralna o temperaturze topnienia powyŜej 1000stopni Celsjusza grubości 
minimum 2 cm 
2.5. Nadpro Ŝa  
śelbetowe prefabrykowane wg PN-EN 845-2 
o parametrach: 
-wysokość modularna 190mm 
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-szerokość modularna 90mm 
-długość modularna 1200mm, 1500mm 
-minimalna głębokość oparcia 120mm 
2.6. Zabezpieczenie ogniochronne  
Okładzina podciągu stropu 
płyta gipsowa RIDURIT  gr 15mm,  Rigips system nr 6.40.10- R 120 
Uszczelnienie szczelin 
Pianka poliuretanowa SOUDAFOAM FR 1K  lub płyta Rigidur – EI 60 
Okładzina sufitowa  
rozwiązanie systemowe Rigips 4.05.19, REI 60 
Zabezpieczenie ogniowe kanału wentylacyjnego- EIS 60 
Rozwiązanie systemowe ROCKWOOL- Conlit Plus gr 6cm 
2.7. Wentylacja  
sztywny kanał stalowy 14x 14cm 
 
3. SPRZĘT 
Przy pracach murarskich zaleca się stosować podane niŜej narzędzia i akcesoria: 
-gilotyna do przycinania boków do Ŝądanego wymiaru 
-połą stołowa –do cięcia bloków sposobem mechanicznym 
-dozowniki lub kielnie do zapraw cienkościennych dostosowane do szerokości muru 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywanie jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w 
miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiału. 
 
4. TRANSPORT 
Dostawa – samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach transport 
ręczny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty murowe 
Mury naleŜy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zasad systemu Silka  i zgodności z 
rysunkami co do otworów. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny 
być czyste i wolne od kurzu. Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich 
długości. W miejscu połączenia murów stosować kotwy łączące. W miejscu 
połączenia murów wznoszonych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia 
zazębione. W celu usztywnienia ściany naleŜy obudowę szybu kotwić do istniejących 
murów co drugą warstwę za pomocą kotew metalowych LP30, dodatkowo co 4 
warstwę w linii spoiny poziomej zbroić prętem 2x fi 8, A-0 na całej długości ściany. 
Złącze ściany ze stropem poddasza oddylatować na całej długości i  obustronnie 
wzmocnić dodatkowo profilami stalowymi zakotwionymi w stropie, zapewniającymi 
nieprzesuwność ścian. NadproŜa osadzać w wykutych bruzdach na poduszcze 
betonowej B15. 
Filar z cegły pełnej 
Spoina pozioma – 12mm, maksymalna grubość 17mm, minimalna 10mm 
Spoiny pionowe i podłuŜne- 10mm, maksymalna grubość 15mm, minimalna 5mm. 
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  Przy zewnętrznych licach 
pozostawić niewypełnioną spoinę na głębokość 5mm. Stosować cegły pełne. 
   
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli podane zostały w WOST. Kontrola jakości powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm. KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli producenta. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy  
i po dokonaniu poprawek naleŜy przeprowadzić badania dodatkowe. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu  zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola 
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.2. Roboty murowe 
6.2.1. Tolerancja wykonania 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów murowanych z bloków Silka E 
nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy: 
Lp. Rodzaj odchyłki Wartość dopuszczalnej odchyłki 

[mm] 
1 Zwichrowania i skrzywienia murów: 

-na długości 1m 
-na całej powierzchni ściany 

 
3 
10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi: 
-na wysokości 1m 
-na wysokości 1 kondygnacji 
-na wysokości całej ściany 

 
 
3 
8 
15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego 
górnej powierzchni kaŜdej warstwy muru: 
-na długości 1m 
-na całej długości budynku 

 
 
1 
10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego 
górnej powierzchni ostatniej  warstwy 
muru pod stropem: 
-na długości 1m 
-na całej długości budynku 

 
 
 
1 
10 

5 Odchylenie przecinających się 
powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie (90 stopni): 
-na długości 1m 
-na całej długości budynku 

 
 
 
3 
- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
ościeŜy dla otworów o wymiarach: 
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do 100cm szerokość 
wysokość 

+5,-3 
+10,-5 

powyŜej 100cm szerokość 
wysokość 

+10,-5 
+10,-5 

Wymagania jakim powinny odpowiadać bloki SILK E w tablicy: 
Lp. Właściwości Wymagania 

uszkodzenia powierzchni i 
krawędzi (odpryski i 
odbicia) 

nie więcej niŜ 4szt. o głębokości ≤12mm i 
długości ≤50mm 

uszkodzenia naroŜników nie więcej niŜ 4szt. o głębokości ≤12mm 

1 

rysy, pęknięcia 
technologiczne na 
powierzchniach 
zewnętrznych 

nie więcej niŜ 3szt. o długości ≤50mm 

Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów 

 

długość ≤±2mm 
wysokość ≤±1mm 
szerokość ≤±2mm 

2 

wymiary pióra i wpustu oraz 
wgłębień 

≤±2mm 

6.2.2. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegieł na budowie naleŜy przeprowadzić: 
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
 stawianymi w Dokumentacji Technicznej 
-próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• wymiarów i kształtów cegły 
• liczby szczerb i pęknięć 
• odporności na uderzenie 
• przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla 

6.2.3. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów kaŜdorazowo wpisać do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 (m2) roboty murowe 
   
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikację techniczną. 
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru. 
Do odbioru niezbędne są dokumenty dotyczące jakościowe uŜywanych materiałów 
(atesty , świadectwa jakości ) 
8.1. Roboty murowe 
Podstawę do odbioru wykonania robót murowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikację techniczną. 
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Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed 
wykonaniem tynków. NaleŜy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloków Silki E  nie mogą 
przekroczyć wartości podanych w punkcie 6. Podczas odbioru muru z Silki E naleŜy 
szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe wykonanie tj.: 

• spoiny poziome i pionowe pomiędzy poszczególnymi blokami nie mogą być 
większe niŜ 3mm 

• ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z 
metalowymi łącznikami LP30 

• spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych 
powinny mijać się o minimum 80mm 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5-6 i 
odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
10.1. Rozliczenie robót  
Będzie miało charakter ryczałtowy i odbywać się będzie faktura końcową. Podstawa 
wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę, 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
10.2. Rozwiązania zamienne 
Wskazane  w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowe oraz 
technologiczne ( podanie nazw producentów) mają charakter przykładowy i mogą 
być zastąpione rozwiązaniami równowaŜnymi ( tzn. zapewniającymi nie gorsze niŜ 
zaprojektowano parametry techniczne, wytrzymałościowe, akustyczne, cieplne, 
przeciwpoŜarowe, itp. ). 
 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-90/B- 14501 –    Zaprawy budowlane 
PN-65/B- 14503 –    Zaprawy budowlane cementowo-wapienną 
PN-B-12030:1996-   Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
                                 przechowywanie , transport. 
PN-B- 12066:1998-  Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
PN-75/C-04630        Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020        Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12001        Cegła pełna wypalana z gliny-zwykła 
PN-88/B-30000        Cement portlandzki 
PN-88/B-30001        Cement portlandzki z dodatkami 
PN-81/B-30003        Cement murarski 15 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 
PN-86/B-30020       Wapno 
PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
BN-81/6732-12       Ciasto wapienne 
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ROBOTY BUDOWLANE: 

SST-3 
 
GRUPA  452 Konstrukcja obiektów budowlanych 
45262311-4   Betonowanie konstrukcji 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przetargiem na roboty związane z przebudową szybu windy towarowej 
oraz montaŜu nowego urządzenia dźwigowego w PP nr 4 w Brzegu przy ul. 
Chrobrego 37. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. i  dotyczących wykonania i 
odbioru robót obejmujących wszystkie czynności mających na celu wykonanie płyty 
Ŝelbetowej płyty fundamentowej szybu. Obejmuje prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem w/w robót,  wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót objętych SST obejmuje wykonanie Ŝelbetowej płyty fundamentowej 
szybu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST „Wymagania Ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
Oprócz tego występują dodatkowe określenia:  
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyŜej 2000 kg/m3 wykonany z 
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.  
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej 
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc - z takich 
samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.  
Klasy wytrzymałości na ściskanie - podstawą klasyfikacji jest wytrzymałość 
charakterystyczna na ściskanie określana w 28. dniu dojrzewania na próbkach 
walcowych (oznaczenie fck, cyl) (średnicy 150 mm, wysokości 300 mm) lub na 
próbkach sześciennych (oznaczenie fck, cube) (o boku 150 mm). W symbolu 
wytrzymałości litery oznaczają: C - beton zwykły lub cięŜki, LC - beton lekki. Liczby 
oznaczają minimalną wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie określoną na 
próbkach walcowych/sześciennych (np.: C25/30, LC25/28).  
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do 
jego masy w stanie suchym.  
Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych. 
 
1.6. Dokumentacja robót  
Dokumentacje robót  stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego ( Dz.U.z 2003r. Nr120, poz. 1133 z póź. Zm.) dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozp. Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.z 2004r. 
Nr202, poz. 2072), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr 92,poz.881), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót (zgodnie z art.3,pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. 
Nr 2016z późn.zm.) 
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2. MATERIAŁY  
Materiały uŜyte przez producenta muszą być w pierwszym gatunku, odpowiadać 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art.10 Prawa Budowlanego oraz ustawie o wyrobach budowlanych i 
spełniać wymagania Zamawiającego. Materiały muszą posiadać certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa , deklaracje zgodności lub certyfikat z Polska Normą lub aprobata 
techniczną. 
2.1. Roboty ziemne 
Wykopy obiektowe wewnątrz budynku do poziomu posadowienia istniejących 
fundamentów. Do poziomu posadowienia tj  –0,25 m wykonać posypkę piaskową 
stabilizowaną cementem w ilości 50 kg/m3piasku , zagęszczoną warstwami co  około 
25 cm   stopień zagęszczenia  Id = 0,60. Wykonaną wymianę gruntu naleŜy oddzielić 
od istniejących ścian piwnic styropianem FS 100 o gr 1 cm. 
2.2. Roboty betonowe 
Płyta fundamentowa o wymiarach w rzucie 1450x1200 mm ( z uwzględnieniem 
istniejącego filara) i grubości 25 cm , zbrojona siatkami dołem Ø 10 mm co 10x10 
cm, górą Ø 10 mm co 10x10cm. Stal 34GS, A-III. Płytę oddylatować 1cm styropianu. 
Przed wykonaniem płyty fundamentowej naleŜy do poziomu posadowienia 
istniejących ław fundamentowych wykonać podsypkę piaskową stabilizowaną 
cementem w ilości 50 kg cementu na 1 m3 piasku. Podsypkę zagęścić warstwami co 
25 cm do Id= 0.6. Powierzchnię płyty zatrzeć na gładko i zagruntować przeciw 
pyleniu. 
2.3. Izolacja przeciwwilgociowa  
Z   2 warstw papy termozgrzewalnej 
3. SPRZĘT 
Zgodnie z  zaleceniami producenta. Do wykonania robót wykończeniowych naleŜy 
uŜyć sprzętu odpowiadającemu charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiałom przez 
producenta oraz normy przedmiotowe. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na budowie, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz normami przedmiotowymi. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami  PN-S10040:1999, PN-
S10042:1991, PN-88/B-06250, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi. 
Betonowanie moŜe być rozpoczęte po otrzymaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999. 
Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Sprawdzenie jakości wykonanych robót naleŜy przeprowadzić poprzez 
porównanie materiałów, oględzin zewnętrznych i pomiarów oraz sprawdzenia 
dokumentów potwierdzających jakość materiałów i ich dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 
Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru płyty fundamentowej  jest 1m3( metr sześcienny)  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z zakresem prac ujętym w projekcie i ze specyfikacją techniczną . 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Rozliczenie robót będzie miało charakter ryczałtowy i odbywać się będzie faktura 
końcową. Podstawa wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany 
przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-88/B-03001 - Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-03002 - Cementy specjalne 
PN-88/B-32250 - Woda do betonu i zapraw. 
PN-S10040:1999, PN-S10042:1991, PN-88/B-06250, PN-63/B-06251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przebudowa szybu windy towarowej oraz montaŜ nowego urządzenia dźwigowego w 

Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu przy ul. Chrobrego 37 
 

 29 

 
 
 

ROBOTY BUDOWLANE: 

SST-4 
   
 
 
GRUPA  453 Roboty instalacyjne 
45313100-5    Instalowanie wind 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przetargiem na roboty związane z przebudową szybu windy towarowej 
oraz montaŜu nowego urządzenia dźwigowego w PP nr 4 w Brzegu przy ul. 
Chrobrego 37. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.  1.1. i  dotyczących dostawy, 
montaŜu, odbioru i uzyskania pozwolenia UDT do uŜytkowania nowego urządzenia 
dźwigowego. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem w/w 
robót, wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót objętych SST: 
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• dostawa na budowę małego dźwigu towarowego 
• montaŜ małego dźwigu towarowego  wraz z podłączeniem do koniecznych 

instalacji ( inst. elektryczna i oświetleniowa, intercom) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
1.6. Dokumentacja robót  
Dokumentacje robót  stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego ( Dz.U.z 2003r. Nr120, poz. 1133 z póź. Zm.) dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozp. Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.z 2004r. 
Nr202, poz. 2072), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr 92,poz.881), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót (zgodnie z art.3,pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. 
Nr 2016z późn.zm.) 

• instrukcja montaŜu producenta urządzenia  
 

2. MATERIAŁY  
Materiały uŜyte przez producenta muszą być w pierwszym gatunku, odpowiadać 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art.10 Prawa Budowlanego oraz ustawie o wyrobach budowlanych i 
spełniać wymagania Zamawiającego. Materiały muszą posiadać certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa , deklaracje zgodności lub certyfikat z Polska Normą lub aprobata 
techniczną. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 
Udźwig………………………………………………………..100 kg 
Wymiary kabiny: szerokość………………………………820mm 
   głębokość………………………………620mm 
   wysokość……………………………...1000mm 
Kabina przelotowa na poziomie parteru i I piętra (180°)……...tak 
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Wymiar światła szybu: 
szerokość………………………………1110mm dla dojścia  A i C 
głębokość……………………………….860mm dla dojścia B 
 
Wymiary drzwi przystankowych: 
   dla dojścia A i C……………………….720mm x 975mm 
   dla dojścia B…………………………...520mm x 975mm 
 
Moc silnika…………………………………………………….0,66 kW 
Prędkość……………………………………………………….0,34 m/s 
 
Ilość przystanków:……………………………………………..3 
Przystanek nr 0…………………………………………………poziom +0,00 (piwnica) 
Przystanek nr 1…………………………………………………poziom  +2,89 (parter) 
Przystanek nr 2…………………………………………………poziom +6,69 (I piętro) 
 
Ilość dojść ………………………………………………………5 + 1 ( maszynownia) 
piwnica…………………………………………………………dojście od strony B 
parter…………………………………………………………....dojście od strony A 
parter……………………………………………………………dojście od strony C 
I piętro…………………………………………………………..dojście od strony A 
I piętro…………………………………………………………..dojście od strony C 
I piętro ( dojście do maszynowni)………………………………dojście od strony C 
 
Wysokość podnoszenia………………………………………….ok. 6,69m 
Głębokość podszybia…………………………………………….0mm 
Minimalna wysokość górnego przystanku……………………….2950 mm 
 
Rodzaj drzwi: 
drzwi przystankowe EI 60 (5 szt.)……………………………..gilotynowe 
drzwi maszynowni   EI 60 (1 szt.)……………………………..wychylne 
 
Konstrukcja szybu………………………………………………samonośna 
Wykończenie (kabina, drzwi) …………………………………..stal nierdzewna 
Zasilanie………………………………………………………...3 x 400V, 50 Hz 
 
WyposaŜenie: 
3 x osłona bezpieczeństwa 
oświetlenie wnętrza kabiny 
tablica zasilająca 
awaryjny zjazd na najbliŜszą kondygnację 
ruchoma półka ze stali nierdzewnej 
 
WyposaŜenie dodatkowe……………………………………….przywołanie głosowe 
       (intercom) 
Maszynownia…………………………………………………...górna ( I piętro) 
Wysokość podłogi kabiny………………………………………800mm od posadzki 
Pomieszczenia dostępne dla ludzi pod szybem…………………brak 
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Wytrzymałość płyty podszybia………………………………….10 kN/m2 
 
Transport, składowanie, a takŜe montaŜ urządzenia w przygotowanym szybie 
wykonać ściśle według instrukcji montaŜu producenta urządzenia. Przy 
opracowywaniu projektu przyjęto mały dźwig towarowy model 12/10 Microlift. 
Urządzenie  winno mieć certyfikaty i dopuszczenia polskiego Urzędu Dozoru 
Technicznego. Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie 
Urzędu Dozoru Technicznego do eksploatacji. 
Dostarczane na budowę urządzenie musi być sprawdzone pod względem jakości, 
wymiarów, itp. z wymaganiami określonymi w ww. parametrach technicznych i 
Dokumentacji Projektowej. 
KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości urządzenia, 
- zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- zgodności z certyfikatami i atestami. 
Odbiór urządzenia potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producentów. Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w 
magazynach zamkniętych. 
Stosować tylko urządzenia sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i atesty 
stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe. 
 
3. SPRZĘT 
Zgodnie z  zaleceniami producenta. Do wykonania robót wykończeniowych naleŜy 
uŜyć sprzętu odpowiadającemu charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiałom przez 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na budowie, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji . 
Przed montaŜem elementów urządzenia naleŜy sprawdzić dokładność ich 
wykonania. Elementy urządzenia winny być wolne od wad powierzchniowych, np. 
pęknięć, rys, odprysków, itp. 
Elementy urządzenia naleŜy skompletować i zamontować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i instrukcją producenta. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy dokonać precyzyjnych pomiarów w celu 
ustawienia elementów w pionie i poziomie. 
Elementy wsporcze urządzenia winny być trwale zakotwione. 
Urządzenie naleŜy podłączyć  przyłączem kablowym do istniejącej instalacji 
elektrycznej w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej lub uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru. NaleŜy zamontować instalację oświetleniową i zasilającą 
intercom. 
Po zmontowaniu, elementy dokładnie sprawdzić pod względem działania z 
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wykonaniem prób jakościowych, odbiorowych, z wykonaniem badań i pomiarów 
instalacji elektrycznej i oddymiającej. 
Odbioru urządzenia winien dokonać Urząd Dozoru Technicznego. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Sprawdzenie jakości wykonanych robót naleŜy przeprowadzić poprzez 
porównanie materiałów, oględzin zewnętrznych oraz pomiarów pionów i poziomów 
montaŜu.  
Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robót szczególnie 
powinno być ocenianie wykonanie zgodnie z instrukcja producenta oraz z materiałów 
systemowych. 
Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Badanie odbiorowe naleŜy przeprowadzić na podstawie zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i normami państwowymi. 
Badanie jakości gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości i wykończenia powierzchni, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych,    instalacyjnych, 
- sprawdzenie działania i funkcjonowania elementów ruchomych, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania, 
- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- z przeprowadzonych badań  naleŜy sporządzić protokół, odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu wbudowanych elementów, takŜe pod względem 
równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- badanie poprawności wykonania włączenia do istniejącej instalacji 
elektrycznej, 
- badanie jakości działania urządzenia w ruchu pod obciąŜeniem 
dopuszczalnym, 
- badanie skuteczności i poprawności zabezpieczeń,  
- badanie awaryjnych wyłączeń w trakcie działania urządzenia w ruchu, 
- badanie instalacji elektrycznej i systemu oddymiania 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru jest 1kpl. – tj. wskazany w DP mały dźwig towarowy model 12/10 
Microlift. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z zakresem prac ujętym w projekcie i ze specyfikacją techniczną. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie poprawności wykonania, 
montaŜu i działania platformy  do transportu osób niepełnosprawnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dokumentacją Projektową i instrukcją 
montaŜu producenta. 
Odbioru dokonuje  Wykonujący i Urząd Dozoru Technicznego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
10.1. Rozliczenie robót  
Będzie miało charakter ryczałtowy i odbywać się będzie faktura końcową. Podstawa 
wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę, 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
10.2. Rozwiązania zamienne 
Wskazane  w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowe oraz 
technologiczne ( podanie nazw producentów) mają charakter przykładowy i mogą 
być zastąpione rozwiązaniami równowaŜnymi ( tzn. zapewniającymi nie gorsze niŜ 
zaprojektowano parametry techniczne, wytrzymałościowe, akustyczne, cieplne, 
przeciwpoŜarowe, itp. ). 
 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dźwigi osobowe i towarowe małe. Prowadnice 
kabinowe i przeciwwagowe – Typ T 
2) PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urządzenia dźwigowe Dźwigi klasy I, II i 
III 
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ROBOTY BUDOWLANE: 

SST-5 
 
GRUPA  454 Roboty wyko ńczeniowe 
45410000-4   Tynkowanie………………………………………………………..SST-5 
45442100-8   Roboty malarskie………………………………………………….SST-5 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przetargiem na roboty związane z przebudową szybu windy towarowej 
oraz montaŜu nowego urządzenia dźwigowego w PP nr 4 w Brzegu przy ul. 
Chrobrego 37. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. i  dotyczących wykonania i 
odbioru robót obejmujących wszystkie czynności mających na celu wykonanie 
tynków i robót malarskich ścian i sufitów. Obejmuje prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem, wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.2  Roboty tynkarskie : 
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• wykonanie nowych tynków na zewnętrznej stronie szybu oraz uzupełnienie 
tynków na istniejących ścianach 

• wyrównanie wewnętrznej powierzchni ściany szybu 
1.3.3  Roboty malarskie: 

• gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian białą farbą emulsyjną ściany szybu 
od strony wewnętrznej 

• gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze ścian szybu od 
           strony zewnętrznej 

• oczyszczenie i dwukrotne malowanie sufitów w pomieszczeniach nr 1,2,3,4 i 5 
• oczyszczenie i dwukrotne malowanie ścian w pomieszczeniach nr 1,2,3,4 i 5 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST „Wymagania Ogólne” oraz 
następujące: 
PODŁOśE- powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada 
                   się wyprawę 
PODKŁAD- warstwa ochronna lub wyrównująca nałoŜona na powierzchnię elementu 
WYPRAWA- stwardniała warstwa masy tynkarskiej na podłoŜu 
TYNK GIPSOWY- nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub 
                    wielowarstwowa opacznej grubości nie przekraczającej 1-1,5cm, 
                    stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 
MASA TYNKARSKA- masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną 
                    substancją suchej mieszanki tynkarskiej 
OKRES PRZYDATNOŚCI MIESZANKI- okres , w którym sucha mieszanka tynkarska 
przechowywana w opakowaniu fabrycznym, spełnia wymagania odpowiednio do 
rodzaju mieszanki.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
1.6. Dokumentacja robót  
Dokumentacje robót  stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego ( Dz.U.z 2003r. Nr120, poz. 1133 z póź. Zm.) dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozp. Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.z 2004r. 
Nr202, poz. 2072), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr 92,poz.881), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
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• dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót (zgodnie z art.3,pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. 
Nr 2016z późn.zm.) 

 
2. MATERIAŁY  
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich i tynkarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE , co oznacza ,Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowana normą europejską wprowadzoną do zboru Polskich Norm, z 
europejską aprobata techniczną lub krajową specyfikacja techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną, bądź uznano za „ regionalny 
wyrób budowlany”, 
- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów bądź wyrobów 
wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej ,dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi 
przepisami.  
2.1. Zaprawy  
Woda zarobowa wg PN-C-0460 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest uŜycie  wody ściekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek wg PN-7B-06711 
Powinien spełniać wymagania normy przedmiotowej, a w szczególności: 
-nie zawierać domieszek organicznych 
-mieć frakcje róŜnych wymiarów, tj. piasek drobnoziarnisty  0,25-0,5mm, piasek 
 średnioziarnisty 0,5-1,0mm; piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
Do spodnich warstw tynku stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich- 
średnioziarnisty, do gładzi- drobnoziarnisty poniŜej 0,5mm 
Zaprawy cementowo-wapienne PN-B-14503 
Marka i skład zaprawy wg normy. Przygotowanie zapraw do robót murowych 
powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, 
aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. do 3godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapienny naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5stopni 
Celsjusza. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho 
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nie 
gaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie 
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gaszonego wapna i bez zanieczyszczeń. Skład objętościowy dobierać w zaleŜności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Wyprawa gipsowa 
May tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymogom normy PN-B-
10106:1997, PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 
2.2. Wykończenia  
Farba emulsyjna  
ściany- w kolorze pastelowym wybranym przez inwestora 
sufity – w kolorze białym 
NaleŜy stosować farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiadać dokumenty 
dopuszczeniowe. Farbę emulsyjną naleŜy dobrać tak, aby nie tworzyła konfliktu z 
podłoŜem. NaleŜy odczekać 4-6 tygodni od wykonania tynków.  
Emulsja gruntująca 
Emulsję gruntującą  nanosić na podłoŜę w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie 
wałkiem lub pędzlem jako cieńką i równą warstwą. Przy bardzo chłonnych i słabych 
podłoŜach, do pierwszego gruntowania moŜna zastosować emulsję rozcieńczoną 
czystą wodą w proporcji 1:1. 
 
3. SPRZĘT 
Pomosty robocze , rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i 
farb, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna , pędzle , wałki, packi, kielnie; 
 
4. TRANSPORT 
Dostawa – samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach transport 
ręczny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.2. Roboty tynkarskie 
Ogólne zasady wykonania tynków: 
-przed przystąpieniem do wykonywania tynków powinny być zakończone wszystkie 
 roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i  
 bruzdy,  
-zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
 murów tj. 4-6miesięcy po zakończeniu stanu surowego, 
-tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w 
 ciągu doby nie nastąpi  spadek poniŜej 0°C. W ni Ŝszych temperaturach moŜna 
 wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
 zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonania robót budowlano- 
 montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”, 
-w okresie wysokich temperatur  świeŜe tynki w okresie wiązania i twardnienia Tj. 
ok.1 tygodnia, powinny być zwilŜane wodą. 
5.2.1.  Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe powinno być suche , stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, 
brudu, wapna, olejów, tłuszczu, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo 
związane części powierzchni naleŜy odkurzyć , zaś części luźne lub osypliwe usunąć 
przy pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem naleŜy podłoŜę 
zmoczyć czystą wodą. Zaleca się stosowanie emulsji gruntującej. 
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Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem naleŜy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa zwilŜyć wodą.  
5.2.2. Tynkowanie 
Tynk naleŜy wykonać jako warstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku 
pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Pierwszym etapem 
tynkowania jest wykonanie „obrzutki wstępnej” Po jej związaniu ( ale jeszcze przed 
stwardnieniem ) naleŜy wykonać „narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca 
się równomiernie kielnią. Nadmiar zaprawy naleŜy zbierać pacą styropianową lub 
drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. ŚwieŜy tynk moŜna wyrównać długa 
łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do zacierania naleŜy 
określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni 
tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałoŜeniu dodatkowej, cienkiej warstwy 
zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Prace wykończeniowe naleŜy 
wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie 
do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Tynki zewnętrzne 
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszając je wodą. NaleŜy stosować 
zaprawy cementowo-wapienne: 
-w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku1:1:4 
-w tynkach naraŜonych na zawilgocenie lub zewnętrznych w stosunku 1:1:2 
5.3. Roboty malarskie 
5.3.1.  Gruntowanie 
Emulsje gruntującą najlepiej nanosić na podłoŜe w postaci nie rozcieńczonej, 
jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równą warstwę. PodłoŜą nowe 
dwukrotnie gruntować. Do pierwszego gruntowania moŜna zastosować emulsję 
rozcieńczoną czysta wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy , 
gruntowanie naleŜy powtórzyć bez rozcieńczenia. UŜytkowanie powierzchni naleŜy 
rozpocząć nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od nałoŜenia emulsji.  
5.3.2.  Malowanie 
Przy malowanie powłok wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8ºC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
Roboty malarskie moŜna przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu tynków i 
miejsc naprawianych. Wilgotność tynków przewidzianych pod malowanie powinna być 
nie większa niŜ 4% dla farb emulsyjnych. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie 
naleŜy wykonać po wykonaniu uzupełnienia podkładu pod okładziny podłogowe. 
Drugie malowanie moŜna wykonać po uzupełnieniu posadzek.  
6.3.4. Wykonanie powłok 
Malowanie moŜna przeprowadzić wałkiem, pędzlem lub agregatem. Powłoki powinny 
być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących oraz dezynfekujących ( z 
wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takŜe na 
reemulgację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
powłok bez uszkodzeń, smug, plan i śladów pędzla. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu  zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola 
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 
-w odniesieniu do prac zanikających 
-podczas wykonywania prac przygotowania podłoŜa, 
-w odniesieniu do właściwości całej okładziny 
-po zakończeniu malowania. 
Kontrola międzyoperacyjna wykonania robót  polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Uznaje się ,Ŝe badania dały wynik pozytywny, 
gdy właściwości materiałów i wykonanych robót są zgodne z wymogami niniejszej 
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
6.2. Roboty tynkarskie 
Dopuszczalne odchylenia tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie większe niŜ 3mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości 2m łaty 
kontrolnej. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego- nie większe niŜ 2mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu 

• poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 6mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi 

Niedopuszczalne są następujące wady : 
• wykwitu w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów 

soli przenikających z podłoŜa 
• trwałe zacieków na powierzchni,  odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
6.3. Roboty malarskie 
Kontrola wykonania obejmuje: 
-wygląd zewnętrzny, 
-zgodność barwy z ustaleniami z inwestorem lub projektem 
-dobór właściwych farb i materiałów 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
(m2) do ubytków tynkarskich wewnętrznych 
(m2) do robót malarskich, tynków 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonania robót tynkarskich i malarskich stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikację 
techniczną. 
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru. 
Do odbioru niezbędne są dokumenty dotyczące jakościowe uŜywanych materiałów 
(atesty , świadectwa jakości ) 
8.2. Roboty tynkarskie 
8.2.1. Odbiór podłoŜa 
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NaleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
PodłoŜe winno spełniać wymogi podane w punkcie 5 i 6. 
8.2.2. Odbiór tynków 
Podstawę do odbioru wykonania robót  stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikację techniczną. 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. 
Sprawdzeniu w odbiorach częściowych i końcowym podlega: 
-sprawdzenie sposobu wykonania narzutu 
-sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa przez opukiwanie tynku lekkim 
 młotkiem 
-sprawdzenie równości i pionowości 
8.3. Roboty malarskie 
Sprawdzeniu w odbiorach częściowych i końcowym podlega: 
· Sprawdzenie przygotowania podłoŜa 
· Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5-6 i 
odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
10.1. Rozliczenie robót  
Będzie miało charakter ryczałtowy i odbywać się będzie faktura końcową. Podstawa 
wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę, 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
10.2. Rozwiązania zamienne 
Wskazane  w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowe oraz 
technologiczne ( podanie nazw producentów) mają charakter przykładowy i mogą 
być zastąpione rozwiązaniami równowaŜnymi ( tzn. zapewniającymi nie gorsze niŜ 
zaprojektowano parametry techniczne, wytrzymałościowe, akustyczne, cieplne, 
przeciwpoŜarowe, itp. ). 
 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-90/B- 14501 –    Zaprawy budowlane 
PN- 70/B- 10100-      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
                                  odbiorze. 
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ROBOTY BUDOWLANE: 

SST-6 
 
 
GRUPA  454 Roboty wyko ńczeniowe 
45421146-9   Instalowanie sufitów podwieszanych……………………………SST-6 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przetargiem na roboty związane z przebudową szybu windy towarowej 
oraz montaŜu nowego urządzenia dźwigowego w PP nr 4 w Brzegu przy ul. 
Chrobrego 37. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. i  dotyczących wykonania i 
odbioru robót obejmujących wszystkie czynności mających na celu instalowanie 
sufitów podwieszanych. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem sufitu podwieszanego w szybie, wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót obejmuje wszelkie czynności związane z montaŜem sufitu 
podwieszanego wewnątrz szybu, podnoszącego odporność ogniową stropu 
poddasza. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
1.6. Dokumentacja robót  
Dokumentacje robót  stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego ( Dz.U.z 2003r. Nr120, poz. 1133 z póź. Zm.) dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozp. Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.z 
2004r. Nr202, poz. 2072), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr 
92,poz.881), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót (zgodnie z art.3,pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 
7.07.1994r (Dz.U. Nr 2016z późn.zm.) 

 
2. MATERIAŁY  
Sufit podwieszany w systemie RIGIPS 4.05.19, PN-EN 13501-2+A1:2009, REI -60 
Materiały uŜyte przez producenta muszą być w pierwszym gatunku, odpowiadać 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art.10 Prawa Budowlanego oraz ustawie o wyrobach budowlanych i 
spełniać wymagania Zamawiającego. Materiały muszą posiadać certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa , deklaracje zgodności lub certyfikat z Polska Normą lub aprobata 
techniczną. 
 
3. SPRZĘT 
Zgodnie z  zaleceniami producenta. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiałom przez 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na budowie, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji . 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie jakości wykonanych robót naleŜy 
przeprowadzić poprzez porównanie materiałów, oględzin zewnętrznych oraz 
pomiarów pionów i poziomów montaŜu.  
Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robót szczególnie 
powinno być ocenianie wykonanie zgodnie z instrukcja producenta oraz z materiałów 
systemowych. 
Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru jest 1m2( metr kwadratowy)  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z zakresem prac ujętym w projekcie i ze specyfikacją techniczną oraz instrukcją 
producenta systemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Rozliczenie robót będzie miało charakter ryczałtowy i odbywać się będzie faktura 
końcową. Podstawa wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany 
przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-EN 13501-2+A1:2009- Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków -- Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 
instalacji wentylacyjnej  
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ROBOTY BUDOWLANE: 

SST-7 
 
GRUPA  454 Roboty wyko ńczeniowe 
45430000-0   Roboty wykończeniowe w zakresie  
                      pokrywania podłóg i ścian………………………………………...SST-7 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przetargiem na roboty związane z przebudową szybu windy towarowej 
oraz montaŜu nowego urządzenia dźwigowego w PP nr 4 w Brzegu przy ul. 
Chrobrego 37. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. i  dotyczących wykonania i 
odbioru robót obejmujących wszystkie czynności mających na celu uzupełnienie 
podkładów podłogowych i okładzin ceramicznych podłóg i ścian  w pomieszczeniach 
objętych przebudową. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i 
wykonawstwem w/w robót, wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Podłogi: 

• wykonanie uzupełnienia posadzki w pomieszczeniu nr 1(kuchni) z płytki 
lastriko 
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• wykonanie uzupełnienia podłoŜy i posadzki w pomieszczeniach objętych 
przebudową 

• wykonanie okładziny ceramicznej podłóg w przebiciach istniejących ścian 
1.3.2. Ściany: 

• wykonanie okładziny ceramicznej ściany zewnętrznej szybu w kuchni 
(pomieszczenie nr 1) 

• wykonanie okładziny ceramicznej ościeŜy otworów oraz ścianki pod drzwiami 
windy 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
1.6. Dokumentacja robót  
Dokumentacje robót  stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego ( Dz.U.z 2003r. Nr120, poz. 1133 z póź. Zm.) dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozp. Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.z 2004r. 
Nr202, poz. 2072), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr 92,poz.881), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót (zgodnie z art.3,pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. 
Nr 2016z późn.zm.) 

 
2. MATERIAŁY  
Materiały uŜyte przez producenta muszą być w pierwszym gatunku, odpowiadać 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art.10 Prawa Budowlanego oraz ustawie o wyrobach budowlanych i 
spełniać wymagania Zamawiającego. Materiały muszą posiadać certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa , deklaracje zgodności lub certyfikat z Polska Normą lub aprobata 
techniczną. 
 
Płytki podłogowe ceramiczne   
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gres jednobarwny, IV kl. ścieralności, nasiąkliwość 4%, wytrzymałość na zginanie 
35MPa, siła łamiąca 1400N, odporne na pęknięcia włosowate, odporność na 
plamienie 5 klasa, grubość min. 8mm, antypoślizgowy 
Płytki podłogowe lastrico, dobrane kolorystycznie do istniejących płytek 
Klej do kafli , przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
Zaprawa do spoinowania przeznaczona do stosowania wewnątrz. 
Płytki ceramiczne wg PN-B-12031 i PN-B-12039 
Wymagania: 
barwa- wg wzornika producenta 
nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10 MPa 
odporność szkliwa na pęknięcia włosowate nie mniej niŜ 160 stopni Celsjusza 
stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych) nie mniej niŜ: 
-gatunek I 80% 
-gatunek II  75% 
Okładzina podłogowa 
NaleŜy wykonać uzupełnienia zgodnie z istniejącą okładziną, dobierając materiał 
zgodnie z parametrami technicznymi i istniejącą kolorystyką. 
 
3. SPRZĘT 
Zgodnie z  zaleceniami producenta. Do wykonania robót wykończeniowych naleŜy 
uŜyć sprzętu odpowiadającemu charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiałom przez 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na budowie, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji . 
5.4. Okładziny ceramiczne 
Ogólne zasady wykonania okładzin: 
-okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub 
 bezpośrednio do równego i gładkiego i nośnego podłoŜa, 
-podłoŜe pod okładziny mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
 elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe,  
-do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu 
 osiadania murów budynków, 
-elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunku, odcieni i 
 barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania- moczone w czystej wodzie w  
 ciągu 2-3 godzin, 
-temperatura powietrza podczas układania ceramiki powinna wynosić minimum 
+5°C, 
-dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunki pionowego i poziomego nie 
 powinno być większe niŜ 2mm, odchylenie okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 
 2mm na długości 2m łaty 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie jakości wykonanych robót naleŜy 
przeprowadzić poprzez porównanie materiałów, oględzin zewnętrznych oraz 
pomiarów pionów i poziomów montaŜu.  
Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robót szczególnie 
powinno być ocenianie wykonanie zgodnie z instrukcja producenta. 
Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
6.1. Okładziny ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy: 
-sprawdzić zgodność klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
-dokonać próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie:  

• wymiarów i kształtów płytek 
• liczby szczerb i pęknięć 
• odporności na uderzenia 

-w przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym ( co do klasy, czy innych właściwości).  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru jest 1m2( metr kwadratowy)  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z zakresem prac ujętym w projekcie i ze specyfikacją techniczną . 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
10.1. Rozliczenie robót  
Będzie miało charakter ryczałtowy i odbywać się będzie faktura końcową. Podstawa 
wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę, 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
10.2. Rozwiązania zamienne 
Wskazane  w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowe oraz 
technologiczne ( podanie nazw producentów) mają charakter przykładowy i mogą 
być zastąpione rozwiązaniami równowaŜnymi ( tzn. zapewniającymi nie gorsze niŜ 
zaprojektowano parametry techniczne, wytrzymałościowe, akustyczne, cieplne, 
przeciwpoŜarowe, itp. ). 
 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-88/B-32250 - Woda do betonu i zapraw. 


