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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

WARUNKI| OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania:
Przebudowa szybu windy towarowej oraz montaz nowego urzadzenia dzwigowego w
Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania ST oraz zakres robo6t objetych ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t zgodnie z [12.4] w zakresie okreslonym w punkcie 1.3. dla inwestycji
okreslonej w punkcie 1.1. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg
Projektowg ( okreslang dalej skrotem DP), dotyczacqg tych robot. Wykonawca
stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisbw w kwestiach
nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg Umowy.

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci (roboty
budowlano-montazowe) umozliwiajgce | majgce na celu realizacje inwestycji
polegajacej na wykonaniu zadania 1.1.

Przedstawiona nizej tabela zawiera podstawowy podziat ogotu robo6t zgodnie z
DP oraz przedmiarem robot.

Zgodnie z [12.10] i [12.11] roboty okreslone zostaty nazwani i kodami zgodnymi ze
Wspoélnym Stownikiem Zamowien (okreslanym dalej skrotem CPV). W zestawieniu
przedstawiono poszczegoélne, wiasciwe dla inwestycji grupy, klasy i kategorie robo6t
budowlanych z dziatu 45000000-7 Roboty Budowlane.

Szczegotowy zakres robdt ujeto  w  kolejnych  rozdziatach  dotyczacych
poszczegdlnych branz, gdzie stanowig podstawe do okreslenia wymagan
dotyczacych poszczegdlnych jakosci, bezpieczenstwa i innych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg nastepujace prace oznaczone
wg wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

GRUPA 451 Przygotowanie terenu pod budow e
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.......................... SST-1

GRUPA 452 Konstrukcja obiektéw budowlanych
45262522-6 Roboty murarskie i MUIOWE..........ccuviuiieieie i SST-2
45262311-4 Betonowanie KONSrUKC]i.......o.vvevieire s aaas SST-3
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GRUPA 453 Roboty instalacyjne

45313100-5 Instalowanie WiNd...........cooiiiiiiiii e SST-4
GRUPA 454 Roboty wyko nczeniowe
45410000-4 TYNKOWANIE.....ccui it e e e e e e e aeeas SST-5
45442100-8 Roboty malarskie..........coovviiiiiiiiii SST-5
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych.................................SST-6
45430000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie

pokrywania podtdg i Scian..........cccooiiiiiiiiii SST-7

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Jako cze$¢ dokumentow przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu roboét opisanych w punkcie 1.1.,
a w szczegolnosci:

- demontaz istniejgcego urzadzenia dzwigowego,

- rozbidérka drewnianej i murowanej obudowy istniejgcego szybu,

- rozbidrka podtogi w kuchni w miejscu lokalizacji szybu,

- roboty ziemne i wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej,

- wymurowanie obudowy szybu i wyrownanie uskoku sciany ( parter i | pietro),

- wykonanie przebi¢ ( otworu 87cmx 191cm) w istniejgcej scianie na parterze i
na | pietrze -2 szt.

- wymurowanie filara ceglanego i osadzenie podciggu dla oparcia skracanych
belek stropowych -1 szt.,

- rozbidérka podtogi i sufitu w miejscu lokalizacji szybu oraz wykonanie otworu w
stropie pomiedzy parterem, a | pietrem,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wyréwnanie powierzchni $cian wewnetrznych szybu, przygotowanie i
malowanie,

- wykonanie przejscia dla kanatu wentylacyjnego szybu, jego montaz i
zabezpieczenie ogniochronne,

- zabezpieczenie ogniochronne stropu poddasza-montaz sufitu podwieszanego,

- montaz konstrukcji samonos$nej i urzadzenia dzwigowego,

- zabudowa Sciankg dziatowg szybu pod linig drzwi przystankowych w
pomieszczeniu nr 3 i 5,

- wykonanie tynkow i oktadzin $cian zewnetrznych szybu,

- wykonanie uzupetnienia stropu i pokrycia podtog,

- malowanie sufitow i $cian w pomieszczeniach nr 1,2,3,4 i 5,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlano-montazowych i wyw0z gruzu

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

2.1. Dziennik Budowy

Opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania i dokonywania odbiorow robét, przekazywania polecen i innegj
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korespondencji technicznej miedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg |
Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robét oraz
wszystkich zdarzen majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob
wykonywania budowy.

2.2. Ksiega Obmiaru

Akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcymi do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie
wyliczenh

2.3. Materialy

Wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie
z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

2.4. Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony to z przecietnymi przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

2.5. Polecenie Inspektora nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

2.6. Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe]

2.7. Przedmiar robét
Wykaz robot z podaniem ich ilosci

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

3.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennikiem budowy, ksigzkg obmiaréw oraz dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg
Techniczng. Do czasu odbioru kohcowego robdt za przekazany plac budowy
odpowiada Wykonawca.

3.2. Zgodnos¢ robdét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
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w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc ich
waznosci: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Umowie, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z organami whasciwymi dla prowadzenia robot projekt
zabezpieczenia rob6t na czas trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedag akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
ujety w Cenie Umownej. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposoéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inspektora nadzoru dwu tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i bedzie
zawierata informacje dotyczace Umowy. Tablice bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

3.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie budowy wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie

miat szczegdblny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow, i drog dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
oraz mozliwoscig powstania pozaru.

3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sd6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

3.6 Materiaty szkodliwe

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Materiaty, ktére sg szkodliwe tylko w czasie rob6t mogq by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawiong jednostke jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.

3.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od odpowiednich wladz potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen na czas
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budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji i
urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.9 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru.

3.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

| 4. MATERIALY

4.1. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogg
zostac uzyte do rob6t bedacych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.2. Wariantowe stosowania materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg stosowanie
wariantowych rodzajow materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni
ich stosowanie z Inspektorem Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg
wbudowane byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
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wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Programem
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokitadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na
piSmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje
wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw i robo6t, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia szczegoly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora
nadzoru.

6.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze Zzada¢ od

7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa szybu windy towarowej oraz montaz nowego urzadzenia dzwigowego w
Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu przy ul. Chrobrego 37

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania
materialbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw i robdt. Koszt
tych dodatkowych badan wykonawca pokryje tylko wtedy, gdy w ich wyniku zostanie
stwierdzona usterka.

6.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak jak w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore
odpowiadajg wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
lub sg oznakowane znakiem CE albo sg oznakowane znakiem budowlanym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
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6.8 Dokumenty budowy:

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby
go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika
Budowy dokumenty bedg ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora Nadzoru
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong umowy i nie ma prawa do wydawania polecen Wykonawcy.

6.8.2 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punkcie 6.8.1.
nastepujace dokumenty:

» zgloszenie robot

* protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy

» protokoty odbioru robot

» protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzory

» korespondencje budowy

6.8.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

| 7. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca,
ktérego obowigzkiem jest rowniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzgdzen
i sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
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odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przejecie czesciowe

przejecie koncowe

przejecie ostateczne

8.2. Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru, gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

8.3 Przejecie czesciowe

Przejecie czesciowe polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Przejecia czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy przejeciu koncowym
robot.

8.4 Przejecie koricowe robot

Przejecie koncowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialtdw
i robocizny robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Caitkowite
zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do przejecia korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Przejecie koncowe robot nastgpi w terminie
ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5. przejecia
koncowego robdét dokona Inspektor Nadzoru w obecnosci Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Inspektor Nadzoru dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoséci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
uzupetniajacych lub wykonczeniowych, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z
Zamawiajgcym przerwie swoje czynnos$ci ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan w Umowie.

8.5 Dokumenty do przejecia koricowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
* specyfikacje Techniczne
euwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego
zalecen recepty i ustalenia technologiczne dziennik budowy
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci
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* deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
I pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
z programem zapewnienia jakosci i Specyfikacjami Technicznymi
sprawozdanie techniczne

o certyfikaty i dopuszczenia polskiego Urzedu Dozoru Technicznego dla
zamontowanego urzadzenia dzwigowego

« instrukcje obstugi urzadzen i eksploatacji obiektow

» pozwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do eksploatacji dzwigu

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8.6 Przejecie ostateczne

Przejecie ostateczne odbedzie sie po zakonczeniu okresu gwarancyjnego i polegac
bedzie na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy przejeciu koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Przejecie
ostateczne bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem kryteriow wyszczegolnionych w punkcie 8.4 przejecia koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
przedmiaréw robot i Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot. Cena
bedzie

uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie

okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji
Projektowej.

Cena bedzie obejmowac: robocizne bezposrednig, wartos¢ zuzytych materialdw
wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty postepowania z istniejgcymi instalacjami i mediami to jest naprawy,
przetozenia, zabezpieczenia itp., koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace
personelu i kierownictwa budowy, personelu nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robodt, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawienie placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonywanych robot, ubezpieczenia i koszty zarzadu wykonawcy zysk kalkulacyjny
zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym podatki obliczane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete Umowg
» Ubezpieczenie rob6t i materiatdw
* Ubezpieczenie sprzetu
* Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
» Ubezpieczenie pracownikéw od wypadkow
Koszty zawarcia ubezpieczeh ponosi Wykonawca.

9.3 Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.
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10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

10.1

Zaopatrzenie w wode

Z sieci.

10.2

Odprowadzenie sciekéw

Do istniejgcej kanalizacji.

10.3

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Budynek nie emituje hatasu, wibracji a takze promieniowania, w tym jonizujgcego,
zakioécen elektronicznych i innych.

10.4

Wplyw na drzewostan, glebe i wody

Obiekt nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10.5

Wptyw na srodowisko przyrodnicze

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

11.PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik
budowy przed przystapieniem do realizacji robét opracuje odpowiedni plan bioz oraz
dokona przeszkolenia pracownikdw na poszczegoélnych stanowiskach roboczych.
Przedtozenie planu bioz winno nastgpi¢ przy przekazaniu placu budowy.
Kierownictwo budowy zobowigzane jest do stosowania osobistych $rodkéw
bezpieczenstwa. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w
apteczki pierwszej pomocy, oraz mozliwos¢ natychmiastowego wezwania do
pomocy odpowiednich stuzb - medyczne, ppoz. itd.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

121
12.2

12.3

124

125

12.6

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnoséci geodezyjnych  obowigzujgcych w
budownictwie

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamowien publicznych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa szybu windy towarowej oraz montaz nowego urzadzenia dzwigowego w

12.7

12.8

12.9

12.10

1211

12.12

12.13

Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu przy ul. Chrobrego 37

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
5.11.2002r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniajace
rozporzadzenie 9WE)nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn.
26.02.1999r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 239)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn.

05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107 poz.679)
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT
SST-1

GRUPA 451 Przygotowanie terenu pod budow e
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Spis tresci
LWSTEP e STR. 14-15
2. MATERIALY ..o, STR. 15
B SPRZET e STR. 15
4. TRANSPORT ..o e e STR. 15
5. WYKONANIE ROBOT ...t STR. 15-16
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.....ocviiiiiieeeeee e, STR. 16
7. OBMIAR ROBOT ...t STR. 16
8. ODBIOR ROBOT ...ttt STR. 16
9. PODSTAWA PLATNOSCI ...t STR. 16
10. UWAGI SZCZEGOLNE ........cooe oo, STR. 16
11. PRZEPISY ZWIAZANE ..., STR. 16

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przetargiem na roboty zwigzane z przebudowg szybu windy towarowej

oraz montazu nowego urzadzenia dzwigowego w PP nr 4 w Brzegu przy ul. Chrobrego

37.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. i dotyczacych wykonania i odbioru

robot rozbiérkowych i demontazowych.
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1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodza;
* demontaz istniejgcego mechanizmu podnosnika recznego- 1 szt.
« demontaz drewnianej przegrody szybu
« demontaz drewnianej trojstronnej obudowy wnetrza szybu i obudowy drewniane;j
na poziomie parteru
* rozbiorka murowanej obudowy szybu oraz podszybia w poziomie piwnicy
» rozbiorka podtogi w strefie projektowanego szybu oraz jego obudowy w poziomie
piwnicy
* roboty ziemne pod ptyte fundamentowg
* rozbidrka sufitu na parterze w miejscu projektowanego przejscia szybu przez
strop
» rozbiorka fragmentu istniejgcej sciany ( po osadzeniu nadproza) w Swietle
dojscia do drzwi przystankowych w poziomie parteru i | pietra
» rozbiorka warstw podtogowych na | pietrze w strefie przejsScia szybu przez strop
» rozbiorka konstrukcji stropu miedzy parterem, a | pietrem w strefie przejscia
szybu
e wywoOz gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Odpowiadajgce wymogom przedstawionym w ST Warunki ogolne.
Materiat z rozbidrki nie moze by¢ sktadowany na stropach budynku.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatdow z rozbiorki sSrodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t rozbidrkowych nalezy: - teren prowadzonych robét
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych i oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP.

5.2. Roboty rozbidrkowe
15




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa szybu windy towarowej oraz montaz nowego urzadzenia dzwigowego w
Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu przy ul. Chrobrego 37

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbiérkowych zgodnie z
ustaleniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401).[1]

5.2.1. Wyszczegolnienie prac

zgodnie z zakresem podanym w 1.3.

[ 6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Odpowiadajgce wymogom przedstawionym w ST Warunki ogolne.

| 7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

Rozbidrki murow i konstrukcji betonowych — m3
Rozbiorki podtég — m2

Rozbidrki legarow i belek stropowych- m

Rozbidrka drewnianej obudowy i przegrody szybu — m2
Demontaz istniejgcego mechanizmu podnosnika — kpl.
Rozbiodrka sufitu i pokrycia podtdg — m2

Wywiezienie gruzu — m3

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

llosci robét rozbidrkowych mogaq ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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ROBOTY BUDOWLANE:

SST-2

GRUPA 452 Konstrukcja obiektéw budowlanych
45262522-6  Roboty murarskie i murowe

Spis tresci
Lo WSTEP e STR. 17-18
2. MATERIALY ..o STR. 18-21
3. SPRZET .. STR. 21
4. TRANSPORT ... e e e STR. 21
5. WYKONANIE ROBOT.....ceiiiiiiece e STR. 21-22
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..o STR. 22-23
7. OBMIAR ROBOT ...ttt STR. 23
8. ODBIOR ROBOT ...ttt STR. 23-24
9. PODSTAWA PLATNOSCI ..., STR. 24
10. UWAGI SZCZEGOLNE .......ooviieiieeeeeeeeeeeee e, STR. 24
11. PRZEPISY ZWIAZANE .......oi i STR. 24
| 1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z przetargiem na roboty zwigzane z przebudowg szybu windy towarowe]

oraz montazu nowego urzadzenia dzwigowego w PP nr 4 w Brzegu przy ul.

Chrobrego 37.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. i dotyczacych wykonania i

odbioru robét obejmujacych wszystkie czynnosci majgcych na celu wykonanie scian

murowanych. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i

wykonczeniem rob6t murowych, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1 Roboty murowe:
» wyréwnanie uskoku sciany w poziomie parteru i | pietra
e wymurowanie obudowy szybu w poziomie piwnicy, parteru i | pietra

* 0sadzenie nadprozy prefabrykowanych w istniejgcych scianach i wykucie

otworow ( dojscia do kabiny dzwigu)- parter ( 1 szt.), | pietro (1 szt.)
* 0sadzenie nadprozy w $cianach projektowanych
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wymurowanie filaru pod oparcie podciggu na poziomu parteru- 1 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST ,Wymagania Ogolne” .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje robot stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U.z 2003r. Nr120, poz. 1133 z p6z. Zm.) dla
przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzagdzona zgodnie z
rozp. Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r.
Nr202, poz. 2072),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg
Z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr 92,p0z.881),
protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét (zgodnie z art.3,pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U.
Nr 2016z p6zn.zm.)

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich i tynkarskich powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE , co oznacza ,ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zboru Polskich Norm, z
europejskg aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie

podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, badz uznano za , regionalny
wyréb budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiatow badz wyrobow

wykonanych wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej ,dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie

wskazujgce, ze zapewniono zgodnosc¢ wyrobu z tg dokumentacjg i obowigzujgcymi

przepisami.

2.1. Elementy murowe

Ceqgta zwykta

Uzyty materiat powinien posiadac¢ nastepujgce parametry techniczne:

- cegly petna odpowiadajgca wytrzymatosci na $ciskanie 15 Mpa

- ksztalt prostopadtoscianu o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm i dopuszczalnych
odchyikach - wymiarow: na dtugosci +-5mm, szerokosci +-3mm, wysokosci +-3mm.

- odchylenie krawedzi cegty od linii prostej max+-3mm

- nieprostopadtoscienno$¢ ceglty max+-3mm

- nasigkliwos¢ cegty powinna by¢ zgodna z PN- 75/B-06250.

Bloczek Ytong PP2/0,4- blok konstrukcyjny o parametrach:

-dtugos¢ 59,9cm; wysokosc 19,9cm ; szerokosc 36,5cm

-wytrzymatos¢ na sciskanie 2 MPa

-gestosc¢ objetosciowa sciany 500 kg/m3

-klasyfikacja ogniowa REI 240

-nasigkliwos¢ od 14do 16%

-zuzycie materiatu 15 szt./1 m2

-ilos¢ cegiet w 1 m3- 95szt.

Bloczek SILKA E24- blok konstrukcyjny drgzony o parametrach:

-dtugos¢ 33,3cm; wysokos¢ 19,8cm ; szerokos¢ 24cm

-wytrzymatos¢ na sciskanie 20 MPa

-gestosc¢ objetosciowa sciany 1500 kg/m3

-wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej wiasciwej RA1R 53dB

-wskaznik dodatkowy RW 56 dB

-klasyfikacja ogniowa REI 240

-nasigkliwos¢ od 14do 16%

-zuzycie materiatu 9 szt./1 m2

Bloczek SILKA E12- blok konstrukcyjny drgzony o parametrach:

- dlugosé¢ 33,3cm; wysokos$¢ 19,8cm ; szerokos¢ 12cm

-wytrzymatos¢ na sciskanie 15 i 20 MPa

-gestos¢ objetosciowa sciany 1500 kg/m3

-wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej wkasciwej RA1R 45dB

-wskaznik dodatkowy RW 48 dB

-klasyfikacja ogniowa REI 120

-nasigkliwos¢ od 14 do16%

-zuzycie materiatu 15 szt./1 m2

-ilos¢ cegiet w 1 m3- 125,75szt.

-zuzycie zaprawy na 1 m2 muru (gr. spoiny 2 mm)- 2,2kg (1,71)

Bloczek SILKA E8- blok konstrukcyjny drazony o parametrach:

- dlugos¢ 33,3cm; wysokos¢ 19,8cm ; szerokos¢ 8cm

-wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa

-gestosc¢ objetosciowa sciany 1500 kg/m3

-klasyfikacja ogniowa REI 120

-nasigkliwos¢ od 14 do16%

-zuzycie materiatu 15 szt./1 m2

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa szybu windy towarowej oraz montaz nowego urzgdzenia dzwigowego w
Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu przy ul. Chrobrego 37

-ilos¢ cegiet w 1 m3- 187,5szt.

Bloczek gipsowy RIGIROCK

wymiary- szerokos¢ 8cm, wysokos¢ 50cm, diugosc 66,6cm

petny, gestos¢ srednia 800<p<1100kg/m2, odczyn standardowy pHstd, H3

Ptytka z betonu komorkoweqo,

dtugos¢ 59cm; wysokos¢ 19,8cm ; szerokos¢ 6cm

2.2. Zaprawy

Woda zarobowa wg PN-C-0460

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wody sciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek wg PN-7B-06711

Powinien spetnia¢ wymagania normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych

-miec frakcje réznych wymiarow, tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm; piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

Do spodnich warstw tynku stosowacé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
Srednioziarnisty, do gtadzi- drobnoziarnisty ponizej 0,5mm

Zaprawy cementowo-wapienne PN-B-14503

Marka i sktad zaprawy wg normy. Przygotowanie zapraw do robot murowych
powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. do 3godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapienny nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5stopni
Celsjusza. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nie
gaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
gaszonego wapna i bez zanieczyszczen. Sktad objetosciowy dobieraé w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cienkospoinowa zaprawa systemowa FIX do silikatéw, o podwyzszonej
retencyjnosci wody, w klasach 10,15, 20 MPa

Zaprawa betonowa B15

Do zaprawy nalezy stosowac beton B15

Wyprawa gipsowa

May tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
10106:1997, PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.3. Elementy t gczace i usztywniaj gce

-kotwa metalowa LP 30

-pret zbrojeniowy fi 8, A-O

-katownik 50x50x5mm

2.4. Dylatacje

wetna mineralna o temperaturze topnienia powyzej 1000stopni Celsjusza grubosci
minimum 2 cm

2.5. Nadpro za

Zelbetowe prefabrykowane wg PN-EN 845-2

0 parametrach:

-wysoko$¢ modularna 190mm
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-szeroko$¢ modularna 90mm

-dlugos$¢é modularna 1200mm, 1500mm

-minimalna gtebokos¢ oparcia 120mm

2.6. Zabezpieczenie ogniochronne

Oktadzina podciggu stropu

ptyta gipsowa RIDURIT gr 15mm, Rigips system nr 6.40.10- R 120
Uszczelnienie szczelin

Pianka poliuretanowa SOUDAFOAM FR 1K lub ptyta Rigidur — EI 60
Oktadzina sufitowa

rozwigzanie systemowe Rigips 4.05.19, REI 60

Zabezpieczenie ogniowe kanatu wentylacyjnego- EIS 60
Rozwigzanie systemowe ROCKWOOL- Conlit Plus gr 6cm

2.7. Wentylacja

sztywny kanat stalowy 14x 14cm

3. SPRZET

Przy pracach murarskich zaleca sie stosowac¢ podane nizej narzedzia i akcesoria:
-gilotyna do przycinania bokoéw do zadanego wymiaru

-potg stotowa —do ciecia blokéw sposobem mechanicznym

-dozowniki lub kielnie do zapraw cienkosciennych dostosowane do szerokosci muru
Wykonawca zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w
miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

| 4. TRANSPORT

Dostawa — samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach transport
reczny.

| 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty murowe

Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zasad systemu Silka i zgodnosci z
rysunkami co do otworow. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny
by¢ czyste i wolne od kurzu. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich
diugosci. W miejscu potaczenia muréw stosowac kotwy tgczace. W miejscu
potaczenia murow wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione. W celu usztywnienia sciany nalezy obudowe szybu kotwi¢ do istniejacych
murdéw co drugg warstwe za pomocg kotew metalowych LP30, dodatkowo co 4
warstwe w linii spoiny poziomej zbroi¢ pretem 2x fi 8, A-O na catej diugosci sciany.
Ztgcze Sciany ze stropem poddasza oddylatowaé na catej dlugosci i obustronnie
wzmocni¢ dodatkowo profilami stalowymi zakotwionymi w stropie, zapewniajgcymi
nieprzesuwnos¢ scian. Nadproza osadzac¢ w wykutych bruzdach na poduszcze
betonowej B15.

Filar z cegly petnej

Spoina pozioma — 12mm, maksymalna grubo$¢ 17mm, minimalna 10mm

Spoiny pionowe i podiuzne- 10mm, maksymalna grubosé 15mm, minimalna 5mm.

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa szybu windy towarowej oraz montaz nowego urzgdzenia dzwigowego w

Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu przy ul. Chrobrego 37

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. Przy zewnetrznych licach
pozostawi¢ niewypetniong spoine na giebokos¢ 5mm. Stosowac cegly petne.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zasady ogolne
Ogodlne zasady kontroli podane zostaty w WOST. Kontrola jakosci powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm. Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli producenta. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania dodatkowe.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Roboty murowe
6.2.1. Tolerancja wykonania

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardw muréw murowanych z blokéw Silka E

nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy:

Lp.

Rodzaj odchyiki

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki
[mm]

1

Zwichrowania i skrzywienia murow:
-na diugosci 1m
-na calej powierzchni ciany

3
10

Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:

-na wysokosci 1m

-na wysokosci 1 kondygnacji

-na wysokosci catej Sciany

Odchylenia od kierunku poziomego

gornej powierzchni kazdej warstwy muru:

-na diugosci 1m
-na catej dlugosci budynku

Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:

-na diugosci 1m

-na catej dlugosci budynku

Odchylenie przecinajgcych sie
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (90 stopni):
-na diugosci 1m

-na catej dlugosci budynku

Odchylenie wymiaréw otworow w Swietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:
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do 100cm szerokos¢ +5,-3
wysokos¢ +10,-5

powyzej 100cm szerokos¢ +10,-5
wysokos¢ +10,-5

Wymagania jakim powinny odpowiadac bloki SILK E w tablicy:

Lp. Wiasciwosci

Wymagania

krawedzi (odpryski i
odbicia)

1 uszkodzenia powierzchni i

nie wiecej niz 4szt. o glebokosci <12mm i

dhlugosci <50mm

uszkodzenia naroznikéw

nie wiecej niz 4szt. o gtebokosci <12mm

rysy, pekniecia
technologiczne na
powierzchniach

nie wiecej niz 3szt. o dtugosci <50mm

wgtebien

zewnetrznych

2 Dopuszczalne odchyiki
wymiarow
dtugosé <+2mm
wysokosc¢ <+lmm
szerokos¢ <£2mm
wymiary piéra i wpustu oraz | <x2mm

6.2.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegiet na budowie nalezy przeprowadzic:
-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w Dokumentacji Technicznej
-proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiarow i ksztatltéw cegty

» liczby szczerb i peknie¢

» odpornosci na uderzenie

* przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla

6.2.3. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw

materiatéw kazdorazowo wpisa¢ do Dziennika Budowy.

| 7. OBMIAR ROBOT

(m2) roboty murowe

| 8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania roboét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacje techniczna.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru.
Do odbioru niezbedne sg dokumenty dotyczace jakosciowe uzywanych materiatow

(atesty , Swiadectwa jakosci )
8.1. Roboty murowe

Podstawe do odbioru wykonania robét murowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacje techniczna.
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Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Odbidr rob6t murowych powinien odby¢ sie przed
wykonaniem tynkéw. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidlowos$¢ wykonania otworéw.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z blokow Silki E nie mogg
przekroczy¢ wartosci podanych w punkcie 6. Podczas odbioru muru z Silki E nalezy
szczegolng uwage zwroci¢ na prawidtowe wykonanie tj.:
* spoiny poziome i pionowe pomiedzy poszczegolnymi blokami nie mogg byé
wieksze niz 3mm
» Sciany muszg byc¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub potaczone w dotyk z
metalowymi tgcznikami LP30
* spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje sie kanatow elektrycznych
powinny mija¢ sie 0 minimum 80mm

[ 9. PODSTAWA PEATNO $CI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5-6 i
odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Rozliczenie robot

Bedzie miato charakter ryczattowy i odbywac sie bedzie faktura koncowa. Podstawa
wystawienia faktury bedzie protokét odbioru robét podpisany przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

10.2. Rozwigzania zamienne

Wskazane w dokumentacji projektowej rozwigzania materialowe oraz
technologiczne ( podanie nazw producentéw) majg charakter przyktadowy i moga
by¢ zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi ( tzn. zapewniajgcymi nie gorsze niz
zaprojektowano parametry techniczne, wytrzymatosciowe, akustyczne, cieplne,
przeciwpozarowe, itp. ).

11.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B- 14501 — Zaprawy budowlane

PN-65/B- 14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienng

PN-B-12030:1996- Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie , transport.

PN-B- 12066:1998- Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny-zwykia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

BN-81/6732-12 Ciasto wapienne
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ROBOTY BUDOWLANE:

SST-3

GRUPA 452 Konstrukcja obiektéw budowlanych
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Spis tresci
LWSTEP oo STR. 25-26
2. MATERIALY ..ot STR. 27
3. SPRZET ..ottt STR. 27
4. TRANSPORT ... ..ooiviiieiieiiiieieiieeie e e STR. 27
5. WYKONANIE ROBOT ..o STR. 27
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......ccovcviviieiiiiciinnns STR. 27-28
7. OBMIAR ROBOT ...cooviiiiiiccieceie e STR. 28
8. ODBIOR ROBOT ....cooviiiiiiccieiceie e STR. 28
9. PODSTAWA PLATNOSCI.......cocviiiiieieiieieiescieieseeeiee STR. 28
10. UWAGI SZCZEGOLNE .......oooviviirieirirsiseisiseeiseeseeene. STR. 28
11. PRZEPISY ZWIAZANE ......cooviiiieieieiieieiieieieeieieeieieeas STR. 28

| 1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z przetargiem na roboty zwigzane z przebudowg szybu windy towarowe]
oraz montazu nowego urzadzenia dzwigowego w PP nr 4 w Brzegu przy ul.

Chrobrego 37.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. i dotyczacych wykonania i

odbioru robo6t obejmujacych wszystkie czynnosci majgcych na celu wykonanie piyty

zelbetowej ptyty fundamentowej szybu. Obejmuje prace zwigzane z dostawg

materiatdw, wykonawstwem w/w robét, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Zakres robot objetych SST obejmuje wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej

szybu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST ,Wymagania Ogolne”.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

Oprocz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skfadnikéw, ktore przechodzag
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich
samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Klasy wytrzymatosci na sciskanie - podstawg klasyfikacji jest wytrzymatos¢
charakterystyczna na Sciskanie okreslana w 28. dniu dojrzewania na probkach
walcowych (oznaczenie fck, cyl) (Srednicy 150 mm, wysokosci 300 mm) lub na
prébkach szesciennych (oznaczenie fck, cube) (o boku 150 mm). W symbolu
wytrzymatosci litery oznaczajq: C - beton zwykty lub ciezki, LC - beton lekki. Liczby
oznaczajg minimalng wytrzymatosc¢ charakterystyczng na sciskanie okreslong na
prébkach walcowych/szesciennych (np.: C25/30, LC25/28).

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton do
jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornoéci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza
wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje robot stanowia:

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U.z 2003r. Nr120, poz. 1133 z p6z. Zm.) dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z
rozp. Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r.
Nr202, poz. 2072),

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg
Z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr 92,p0z.881),

» protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza, czyli wczes$niej wymienione czesci skladowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot (zgodnie z art.3,pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U.
Nr 2016z p6zn.zm.)
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2. MATERIALY

Materiaty uzyte przez producenta muszg by¢ w pierwszym gatunku, odpowiadac
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art.10 Prawa Budowlanego oraz ustawie o wyrobach budowlanych i
spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego. Materialy muszg posiadaé certyfikaty na znak
bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci lub certyfikat z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

2.1. Roboty ziemne

Wykopy obiektowe wewnatrz budynku do poziomu posadowienia istniejgcych
fundamentow. Do poziomu posadowienia tj —0,25 m wykona¢ posypke piaskowg
stabilizowang cementem w ilosci 50 kg/m3piasku , zageszczong warstwami co okoto
25 cm stopien zageszczenia Id = 0,60. Wykonang wymiane gruntu nalezy oddzieli¢
od istniejgcych scian piwnic styropianem FS 100 o gr 1 cm.

2.2. Roboty betonowe

Piyta fundamentowa o wymiarach w rzucie 1450x1200 mm ( z uwzglednieniem
istniejgcego filara) i grubosci 25 cm , zbrojona siatkami dotem @ 10 mm co 10x10
cm, gorg @ 10 mm co 10x10cm. Stal 34GS, A-Ill. Piyte oddylatowa¢ 1cm styropianu.
Przed wykonaniem piyty fundamentowej nalezy do poziomu posadowienia
istniejgcych taw fundamentowych wykonac podsypke piaskowg stabilizowang
cementem w iloéci 50 kg cementu na 1 m3 piasku. Podsypke zagesci¢ warstwami co
25 cm do 1d= 0.6. Powierzchnie ptyty zatrze¢ na gtadko i zagruntowac przeciw
pyleniu.

2.3. Izolacja przeciwwilgociowa

Z 2 warstw papy termozgrzewalnej

3. SPRZET

Zgodnie z zaleceniami producenta. Do wykonania robo6t wykonczeniowych nalezy
uzy¢ sprzetu odpowiadajgcemu charakterowi robot i przyjetej technologii wykonania.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdw powinno odbywac sie tak,
aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiatom przez
producenta oraz normy przedmiotowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na budowie, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz normami przedmiotowymi.
Wykonanie robét powinno byé zgodne z normami PN-S10040:1999, PN-
S10042:1991, PN-88/B-06250, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.
Betonowanie moze byc¢ rozpoczete po otrzymaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI
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Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999.

Powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ poprzez
poréwnanie materiatdw, ogledzin zewnetrznych i pomiarow oraz sprawdzenia
dokumentdw potwierdzajacych jakos¢é materiatdéw i ich dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

| 7. OBMIAR ROBOT |
Jednostka obmiaru ptyty fundamentowej jest 1m3( metr szescienny)

| 8. ODBIOR ROBOT |
Podstawe do odbioru wykonania roboét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z zakresem prac ujetym w projekcie i ze specyfikacjg techniczng .

| 9. PODSTAWA PLATNO SCI |
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

| 10. UWAGI SZCZEGOLOWE |
Rozliczenie rob6t bedzie miato charakter ryczattowy i odbywac sie bedzie faktura
koncowa. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokot odbioru robot podpisany
przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-03001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-03002 - Cementy specjalne

PN-88/B-32250 - Woda do betonu i zapraw.

PN-S10040:1999, PN-S10042:1991, PN-88/B-06250, PN-63/B-06251
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ROBOTY BUDOWLANE:

SST-4

GRUPA 453 Roboty instalacyjne
45313100-5 Instalowanie wind

Spis tresci
Lo WSTEP e STR. 29-30
2. MATERIALY ..o STR. 30-32
3. SPRZET .. STR. 32
4. TRANSPORT ... e e e STR. 32
5. WYKONANIE ROBOT.....ceiieiiieieee e STR. 32-33
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..o, STR. 33
7. OBMIAR ROBOT ...ttt STR. 33
8. ODBIOR ROBOT ...ttt STR. 33-34
9. PODSTAWA PLATNOSCI ..., STR. 34
10. UWAGI SZCZEGOLNE .......ooviieiieeeeeeeeeeeee e, STR. 34
11. PRZEPISY ZWIAZANE ..o STR. 34
| 1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z przetargiem na roboty zwigzane z przebudowg szybu windy towarowe]

oraz montazu nowego urzadzenia dzwigowego w PP nr 4 w Brzegu przy ul.

Chrobrego 37.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.i dotyczacych dostawy,
montazu, odbioru i uzyskania pozwolenia UDT do uzytkowania nowego urzadzenia

dzwigowego. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdow i wykonawstwem w/w
robot, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Zakres rob6t objetych SST:
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» dostawa na budowe matego dzwigu towarowego
* montaz matego dzwigu towarowego wraz z podtgczeniem do koniecznych
instalacji ( inst. elektryczna i oswietleniowa, intercom)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot stanowia:

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U.z 2003r. Nr120, poz. 1133 z p6z. Zm.) dla
przedmiotu zamowienia dla ktdorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, sporzadzona zgodnie z
rozp. Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegodtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r.
Nr202, poz. 2072),

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg
Z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr 92,p0z.881),

» protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i roboét zanikajgcych, z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét (zgodnie z art.3,pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U.
Nr 2016z p6zn.zm.)

* instrukcja montazu producenta urzadzenia

2. MATERIALY

Materiaty uzyte przez producenta muszg by¢ w pierwszym gatunku, odpowiadaé
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art.10 Prawa Budowlanego oraz ustawie o wyrobach budowlanych i
spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego. Materiaty muszg posiadac certyfikaty na znak
bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci lub certyfikat z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

(8 o 2411 o 100 kg

Wymiary kabiny:  szerokos$€............cocooviiiiiiiiiiiiinnns 820mm
gtebokoSE.......ov i 620mm
WYSOKOSC..... i, 1000mm

Kabina przelotowa na poziomie parteru i | pietra (1809......... tak
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Wymiar swiatta szybu:
szerokos€...............eeeviiiiiiineen.....1110mm dla dojscia Ai C

gtebokoSC......oi 860mm dla dojscia B
Wymiary drzwi przystankowych:
dladojscia AiC...cccevvvviiiiiiinan, 720mm x 975mm
dladojsciaB.......ccoooiiiiiiiiiii 520mm x 975mm
MOC SHNIKA. .. .. 0,66 kW
PredkosC. ... ...oe e 0,34 m/s
HOSE przystankOWw:.........c.coviriiei i e, 3
Przystanek Nr0..... ..o e poziom +0,00 (piwnica)
Przystanek Nr ... ... e poziom +2,89 (parter)
Przystanek Nr2........oouiii i e e e e poziom +6,69 (I pietro)
HOSE dOJSC ..nene e 5+ 1 ( maszynownia)
1177 T[> dojscie od strony B
2T dojscie od strony A
02T = PP dojscie od strony C
0= 0 dojscie od strony A
L PIBIIO. e e dojscie od strony C
| pietro ( dojscie do MasSZyNOWNI).......c.vveeeiieeeeneeiieiennns dojscie od strony C
WyYSOKOSE POANOSZENIA. ... .evieie e e s eeaaas ok. 6,69m
GlebokosSC podszybia........c.ov i, Omm
Minimalna wysokos$¢ gornego przystanku.................cceevneens 2950 mm

Rodzaj drzwi:
drzwi przystankowe EI 60 (5 szt.).........ccevevveii v eennen...gilotynowe
drzwi maszynowni EI60 (1szt).............cceevvvvvevnen. . Wychylne

Konstrukcja szybu... it S@MONOSNA
Wykonczenie (kablna erW|) ......................................... stal nierdzewna
ZASIHANIE. ... 3 x 400V, 50 Hz
Wyposazenie:

3 x ostona bezpieczenstwa

oswietlenie wnetrza kabiny

tablica zasilajgca

awaryjny zjazd na najblizszg kondygnacje
ruchoma poétka ze stali nierdzewne;j

Wyposazenie dodatkOwe...........c.cooviiiiiiiiiiici e e, przywotanie gtosowe
(intercom)

Maszynownia... et e e gONA (| pietro)

Wysokosé pod’fogl kablny ............................................. 800mm od posadzki

Pomieszczenia dostepne dla ludzi pod szybem..................... brak
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Wytrzymatos¢ plyty podszybia..................ccoeeeeeeeevveeen ... 10 KN/m2

Transport, skladowanie, a takze montaz urzadzenia w przygotowanym szybie
wykonac¢ $cisle wedtug instrukcji montazu producenta urzadzenia. Przy
opracowywaniu projektu przyjeto maty dzwig towarowy model 12/10 Microlift.
Urzadzenie winno miec certyfikaty i dopuszczenia polskiego Urzedu Dozoru
Technicznego. Wykonawca winien przygotowa¢ dokumentacje i uzyskaé¢ pozwolenie
Urzedu Dozoru Technicznego do eksploataciji.

Dostarczane na budowe urzadzenie musi by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiarow, itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. parametrach technicznych i
Dokumentacji Projektowe].

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci urzadzenia,

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- zgodnosci z certyfikatami i atestami.

Odbidr urzadzenia potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producentéw. Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w
magazynach zamknietych.

Stosowac tylko urzadzenia sprawdzone, posiadajgce stosowne certyfikaty i atesty
stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.

| 3. SPRZET |

Zgodnie z zaleceniami producenta. Do wykonania robot wykonczeniowych nalezy
uzy¢ sprzetu odpowiadajgcemu charakterowi robot i przyjetej technologii wykonania.

| 4. TRANSPORT |

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow powinno odbywac sie tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiatom przez
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenhstwo
wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji .

Przed montazem elementow urzadzenia nalezy sprawdzi¢ doktadnosc ich
wykonania. Elementy urzadzenia winny by¢ wolne od wad powierzchniowych, np.
peknieé, rys, odpryskow, itp.

Elementy urzadzenia nalezy skompletowac¢ i zamontowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i instrukcjg producenta.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy dokonac¢ precyzyjnych pomiarow w celu
ustawienia elementdéw w pionie i poziomie.

Elementy wsporcze urzgdzenia winny byc¢ trwale zakotwione.

Urzadzenie nalezy podtgczy¢ przytaczem kablowym do istniejgcej instalacji
elektrycznej w miejscu wskazanym w dokumentaciji projektowej lub uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru. Nalezy zamontowac instalacje oswietleniowg i zasilajacg
intercom.

Po zmontowaniu, elementy doktadnie sprawdzi¢ pod wzgledem dziatania z
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wykonaniem prob jakosciowych, odbiorowych, z wykonaniem badan i pomiarow
instalacji elektrycznej i oddymiajgce;.
Odbioru urzadzenia winien dokona¢ Urzad Dozoru Technicznego.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami

odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w

budownictwie. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ poprzez

poréwnanie materiatdw, ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw pionow i poziomow
montazu.
Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robét szczegélnie

powinno by¢ ocenianie wykonanie zgodnie z instrukcja producenta oraz z materiatow

systemowych.

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Badanie odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i normami panstwowymi.

Badanie jakosci gotowych elementéw powinno obejmowacg:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci i wykonhczenia powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych, instalacyjnych,

- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementéw ruchomych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét, odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu wbudowanych elementéw, takze pod wzgledem
rownosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- badanie poprawnosci wykonania wigczenia do istniejacej instalacji
elektrycznej,

- badanie jakosci dziatania urzadzenia w ruchu pod obcigzeniem
dopuszczalnym,

- badanie skutecznosci i poprawnosci zabezpieczen,

- badanie awaryjnych wytgczen w trakcie dziatania urzgadzenia w ruchu,
- badanie instalacji elektrycznej i systemu oddymiania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1kpl. — tj. wskazany w DP maty dzwig towarowy model 12/10

Microlift.

8. ODBIOR ROBOT
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Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z zakresem prac ujetym w projekcie i ze specyfikacjg techniczna.

Podstawg odbioru wykonania roboét stanowi stwierdzenie poprawnosci wykonania,
montazu i dziatania platformy do transportu os6b niepetnosprawnych

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Dokumentacjg Projektowg i instrukcjg
montazu producenta.

Odbioru dokonuje Wykonujacy i Urzad Dozoru Technicznego.

| 9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

| 10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Rozliczenie robot
Bedzie miato charakter ryczattowy i odbywac sie bedzie faktura koncowa. Podstawa
wystawienia faktury bedzie protokét odbioru robdt podpisany przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
10.2. Rozwigzania zamienne
Wskazane w dokumentacji projektowej rozwigzania materialowe oraz
technologiczne ( podanie nazw producentéw) majg charakter przyktadowy i moga
by¢ zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi ( tzn. zapewniajgcymi nie gorsze niz
zaprojektowano parametry techniczne, wytrzymatosciowe, akustyczne, cieplne,
przeciwpozarowe, itp. ).

| 11.PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice
kabinowe i przeciwwagowe — Typ T

2) PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urzgdzenia dzwigowe Dzwigi klasy I, Il i
1]
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ROBOTY BUDOWLANE:
SST-5

GRUPA 454 Roboty wyko nczeniowe
45410000-4 TYNKOWANIE......v i e e e e e e
45442100-8 Roboty malarskie..........ccooeiiiiiiiiiii e

Spis tresci
Lo WSTEP e STR. 35-36
2. MATERIALY ..o STR. 37-38
3. SPRZET .. STR. 38
4. TRANSPORT ... e e e STR. 38
5. WYKONANIE ROBOT.....cviiieieeieee e STR. 38-39
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..o STR. 39-40
7. OBMIAR ROBOT ...ttt STR. 40
8. ODBIOR ROBOT ...ttt STR. 40-41
9. PODSTAWA PLATNOSCI ... STR. 41
10. UWAGI SZCZEGOLNE .......ooviieiieeeeeeeeeeeee e, STR. 41
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| 1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przetargiem na roboty zwigzane z przebudowg szybu windy towarowe]
oraz montazu nowego urzadzenia dzwigowego w PP nr 4 w Brzegu przy ul.

Chrobrego 37.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. i dotyczacych wykonania i

odbioru robét obejmujacych wszystkie czynnosci majgcych na celu wykonanie
tynkow i rob6t malarskich $cian i sufitow. Obejmuje prace zwigzane z dostawg
materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

1.3.2 Roboty tynkarskie :
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* wykonanie nowych tynkdéw na zewnetrznej stronie szybu oraz uzupetnienie
tynkdw na istniejgcych scianach

* wyréwnanie wewnetrznej powierzchni $ciany szybu

1.3.3 Roboty malarskie:

» gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian biatg farbg emulsyjng sciany szybu
od strony wewnetrznej

» gruntowanie i dwukrotne malowanie farbg emulsyjng w kolorze $cian szybu od
strony zewnetrznej

* oczyszczenie i dwukrotne malowanie sufitbw w pomieszczeniach nr 1,2,3,415

* oczyszczenie i dwukrotne malowanie scian w pomieszczeniach nr 1,2,3,415

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST ,Wymagania Ogolne” oraz

nastepujace:

PODLOZE- powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkitad, na ktéry naktada
sie wyprawe

PODKLAD- warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu

WYPRAWA- stwardniata warstwa masy tynkarskiej na podtozu

TYNK GIPSOWY- nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa opacznej grubosci nie przekraczajacej 1-1,5cm,
stanowigca powtoke wyréwnawczg, ochronng i dekoracyjna.

MASA TYNKARSKA- masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng
substancjg suchej mieszanki tynkarskiej

OKRES PRZYDATNOSCI MIESZANKI- okres , w ktérym sucha mieszanka tynkarska

przechowywana w opakowaniu fabrycznym, spetnia wymagania odpowiednio do

rodzaju mieszanki.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacje robot stanowia:

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U.z 2003r. Nr120, poz. 1133 z p6z. Zm.) dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z
rozp. Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r.
Nr202, poz. 2072),

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg
Z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr 92,p0z.881),

» protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i roboét zanikajgcych, z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
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» dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot (zgodnie z art.3,pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U.
Nr 2016z p6zn.zm.)

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich i tynkarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE , co ozhacza ,ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejskga wprowadzong do zboru Polskich Norm, z
europejskg aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, badz uznano za , regionalny
wyréb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiatow badz wyrobow
wykonanych wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej ,dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnosc¢ wyrobu z tg dokumentacjg i obowigzujgcymi
przepisami.

2.1. Zaprawy

Woda zarobowa wg PN-C-0460

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wody sciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek wg PN-7B-06711

Powinien spetnia¢ wymagania normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych

-miec frakcje réznych wymiarow, tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm; piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

Do spodnich warstw tynku stosowacé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
Srednioziarnisty, do gtadzi- drobnoziarnisty ponizej 0,5mm

Zaprawy cementowo-wapienne PN-B-14503

Marka i sktad zaprawy wg normy. Przygotowanie zapraw do robot murowych
powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. do 3godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapienny nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5stopni
Celsjusza. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nie
gaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
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gaszonego wapna i bez zanieczyszczen. Sktad objetosciowy dobieraé w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wyprawa gipsowa

May tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
10106:1997, PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2. Wyko niczenia

Farba emulsyjna

Sciany- w kolorze pastelowym wybranym przez inwestora

sufity — w kolorze biatym

Nalezy stosowac farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiada¢ dokumenty
dopuszczeniowe. Farbe emulsyjng nalezy dobrac tak, aby nie tworzyta konfliktu z
podtozem. Nalezy odczekac¢ 4-6 tygodni od wykonania tynkdw.

Emulsja gruntujgca

Emulsje gruntujgcg nanosic¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem jako cienka i rowng warstwg. Przy bardzo chtonnych i stabych
poditozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowac¢ emulsje rozcienczong
czystg woda w proporcji 1:1.

| 3. SPRZET

Pomosty robocze , rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i
farb, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna , pedzle , walki, packi, kielnie;

| 4. TRANSPORT

Dostawa — samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach transport
reczny.

[ 5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Roboty tynkarskie

Ogodlne zasady wykonania tynkow:

-przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i
bruzdy,

-zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. 4-6miesiecy po zakonczeniu stanu surowego,

-tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C. W ni zszych temperaturach mozna
wykonywagé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

-w okresie wysokich temperatur Swieze tynki w okresie wigzania i twardnienia Tj.

ok.1 tygodnia, powinny by¢ zwilzane woda.

5.2.1. Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ suche , stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,

oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosc zaprawy, zwtaszcza z kurzu,

brudu, wapna, olejow, ttuszczu, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo
zwigzane czesci powierzchni nalezy odkurzy¢ , zas czesci luzne lub osypliwe usungé
przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze
zmoczyc¢ czystg wodg. Zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgce,;.
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Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosé 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji tlustych.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza zwilzy¢é woda.

5.2.2. Tynkowanie

Tynk nalezy wykona¢ jako warstwowy. W uzyskaniu rownych powierzchni tynku
pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Pierwszym etapem
tynkowania jest wykonanie ,,obrzutki wstepnej”’ Po jej zwigzaniu ( ale jeszcze przed
stwardnieniem ) nalezy wykonac ,narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca
sie rownomiernie kielnig. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca styropianowg lub
drewniang i wrzucaé z powrotem do naczynia. Swiezy tynk mozna wyréwnaé diuga
tatg, wykorzystujac listwy prowadzace. Moment przystgpienia do zacierania nalezy
okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni
tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy
zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa. Prace wykonczeniowe nalezy
wykonywaé zgodnie z technologig robét tynkarskich, stosujgc narzedzia odpowiednie
do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Tynki zewnetrzne
chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszajac je woda. Nalezy stosowaé
zaprawy cementowo-wapienne:

-w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunkul:1:4

-w tynkach narazonych na zawilgocenie lub zewnetrznych w stosunku 1:1:2

5.3. Roboty malarskie

5.3.1. Gruntowanie

Emulsje gruntujaca najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej,
jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienka i rowng warstwe. Podtozg nowe
dwukrotnie gruntowac. Do pierwszego gruntowania mozna zastosowac¢ emulsje
rozcienczong czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy ,
gruntowanie nalezy powtorzy¢ bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy
rozpoczac¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji.

5.3.2. Malowanie

Przy malowanie powtok wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen grzewczych.

Roboty malarskie mozna przeprowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu tynkdw i
miejsc naprawianych. Wilgotnos¢ tynkow przewidzianych pod malowanie powinna by¢
nie wieksza niz 4% dla farb emulsyjnych. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie
nalezy wykona¢ po wykonaniu uzupetnienia podktadu pod oktadziny podtogowe.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po uzupetnieniu posadzek.

6.3.4. Wykonanie powtok

Malowanie mozna przeprowadzi¢ watkiem, pedzlem lub agregatem. Powtoki powinny
by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjgcych oraz dezynfekujgcych ( z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na
reemulgacje. Powinny one dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plan i sladow pedzla.

6. KONTROLA JAKO SCI
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Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

-w odniesieniu do prac zanikajacych

-podczas wykonywania prac przygotowania podtoza,

-w odniesieniu do wiasciwosci catej oktadziny

-po zakonczeniu malowania.

Kontrola miedzyoperacyjna wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie ,ze badania daty wynik pozytywny,
gdy whasciwosci materiatldw i wykonanych robot sg zgodne z wymogami niniejsze;j
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

6.2. Roboty tynkarskie
Dopuszczalne odchylenia tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci 2m faty
kontrolnej.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego- nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu
* poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1m i og6tem nie wiecej niz 6mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady :
* wykwitu w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw
soli przenikajacych z podtoza
» trwale zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
6.3. Roboty malarskie
Kontrola wykonania obejmuije:
-wyglad zewnetrzny,
-zgodnos¢ barwy z ustaleniami z inwestorem lub projektem
-dobdr wkasciwych farb i materiatdow

| 7. OBMIAR ROBOT |
(m2) do ubytkéw tynkarskich wewnetrznych
(m2) do robdt malarskich, tynkéw

| 8. ODBIOR ROBOT |
Podstawe do odbioru wykonania robét tynkarskich i malarskich stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacje
techniczna.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru.
Do odbioru niezbedne sg dokumenty dotyczace jakosciowe uzywanych materiatow
(atesty , sSwiadectwa jakosci )
8.2. Roboty tynkarskie
8.2.1. Odbidr podioza

40



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa szybu windy towarowej oraz montaz nowego urzgdzenia dzwigowego w
Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu przy ul. Chrobrego 37

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkarskich.
Podtoze winno spetnia¢c wymogi podane w punkcie 5 i 6.
8.2.2. Odbidr tynkow
Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacje techniczna.
Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.
Sprawdzeniu w odbiorach czesciowych i koncowym podlega:
-sprawdzenie sposobu wykonania narzutu
-sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem
-sprawdzenie rownosci i pionowosci
8.3. Roboty malarskie
Sprawdzeniu w odbiorach czesciowych i koncowym podlega:

Sprawdzenie przygotowania podioza

Sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5-6 i
odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Rozliczenie robot

Bedzie miato charakter ryczattowy i odbywac sie bedzie faktura korncowa. Podstawa
wystawienia faktury bedzie protokét odbioru robét podpisany przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

10.2. Rozwigzania zamienne

Wskazane w dokumentacji projektowej rozwigzania materialowe oraz
technologiczne ( podanie nazw producentéw) majg charakter przyktadowy i moga
by¢ zastgpione rozwigzaniami rwnowaznymi ( tzn. zapewniajgcymi nie gorsze niz
zaprojektowano parametry techniczne, wytrzymatosciowe, akustyczne, cieplne,
przeciwpozarowe, itp. ).

11.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B- 14501 — Zaprawy budowlane

PN- 70/B- 10100-  Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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ROBOTY BUDOWLANE:

SST-6

GRUPA 454 Roboty wyko nczeniowe

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych......................

v SST-6

Spis tresci
LWSTEP oo STR. 42-43
2. MATERIALY ..ot STR. 43
3. SPRZET ..ot STR. 43
4. TRANSPORT ... ..ooiviiieiieiiiieieiieeie e e STR. 44
5. WYKONANIE ROBOT ..o STR. 44
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o, STR. 44
7. OBMIAR ROBOT ....ooviiiiiiceieieeie e STR. 44
8. ODBIOR ROBOT ....o.vviiiiiicieieieceie e STR. 44
9. PODSTAWA PLATNOSCI.......coviiiieiiieeeieiescieeseeiee STR. 44
10. UWAGI SZCZEGOLNE .......cocovriviiiiieieiieeieisiseeieiees STR. 44
11. PRZEPISY ZWIAZANE .......ooveviriieieieieieieisieieseieenne STR. 44
| 1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przetargiem na roboty zwigzane z przebudowg szybu windy towarowe]
oraz montazu nowego urzadzenia dzwigowego w PP nr 4 w Brzegu przy ul.
Chrobrego 37.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. i dotyczacych wykonania i

odbioru robo6t obejmujacych wszystkie czynnosci majacych na celu instalowanie
sufitbw podwieszanych. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem sufitu podwieszanego w szybie, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Zakres robot obejmuje wszelkie czynnosci zwigzane z montazem sufitu
podwieszanego wewnatrz szybu, podnoszacego odpornos¢ ogniowg stropu
poddasza.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST ,Wymagania Ogolne”.
1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.
1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje rob6t stanowig:
» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczegoétowego zakresu i formy

projektu budowlanego ( Dz.U.z 2003r. Nr120, poz. 1133 z p6z. Zm.) dla

przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na

budowe,
» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z

rozp. Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z

2004r. Nr202, poz. 2072),

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr
92,p0z.881),

» protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe

dokumentacji robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robét (zgodnie z art.3,pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia

7.07.1994r (Dz.U. Nr 2016z p6zn.zm.)

2. MATERIALY

Sufit podwieszany w systemie RIGIPS 4.05.19, PN-EN 13501-2+A1:2009, REI -60

Materiaty uzyte przez producenta muszg by¢ w pierwszym gatunku, odpowiadac
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art.10 Prawa Budowlanego oraz ustawie o wyrobach budowlanych i

spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego. Materialy muszg posiadaé certyfikaty na znak

bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci lub certyfikat z Polska Norma lub aprobata

techniczna.

| 3. SPRZET

Zgodnie z zaleceniami producenta.

| 4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow powinno odbywac sie tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiatom przez

producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji .

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

Powinien obejmowaé sprawdzenie ich wkasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ poprzez poréwnanie materialdw, ogledzin zewnetrznych oraz
pomiarOw piondw i poziomow montazu.

Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robot szczegolnie
powinno by¢ ocenianie wykonanie zgodnie z instrukcja producenta oraz z materiatow
systemowych.

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

| 7. OBMIAR ROBOT |
Jednostka obmiaru jest 1m2( metr kwadratowy)

| 8. ODBIOR ROBOT |
Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z zakresem prac ujetym w projekcie i ze specyfikacjg techniczng oraz instrukcjg
producenta systemu.

| 9. PODSTAWA PLATNO SCI |
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

| 10. UWAGI SZCZEGOLOWE |
Rozliczenie rob6t bedzie miato charakter ryczattowy i odbywac sie bedzie faktura
koncowa. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokot odbioru robot podpisany
przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

| 11.PRZEPISY ZWIAZANE |
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-EN 13501-2+A1:2009- Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw -- Czesé¢ 2: Klasyfikacja ha podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylgczeniem
instalacji wentylacyjnej
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ROBOTY BUDOWLANE:

SST-7

GRUPA 454 Roboty wyko nczeniowe
45430000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie

pokrywania podtdg i Scian.............cooiiiiiiiiiii e

Spis tresci
LWSTEP oo STR. 45-46
2. MATERIALY ..ot STR. 46-47
3. SPRZET ..ottt STR. 47
4. TRANSPORT ... ..ooiviiieiieiiiieieiieeie e e STR. 47
5. WYKONANIE ROBOT ..o STR. 47
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ........oovviiniieiiiieieieniee, STR. 47
7. OBMIAR ROBOT ...cooviiiiiiccieceie e STR. 47
8. ODBIOR ROBOT ....cooviiiiiiccieiceie e STR. 47
9. PODSTAWA PLATNOSCI.......cocviiiiieieiieieiescieieseeeiee STR. 47
10. UWAGI SZCZEGOLNE .......oooviviirieirirsiseisiseeiseeseeene. STR. 48
11. PRZEPISY ZWIAZANE ......cooviiiieieieiieieiieieieeieieeieieeas STR. 48
| 1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przetargiem na roboty zwigzane z przebudowg szybu windy towarowe]

oraz montazu nowego urzadzenia dzwigowego w PP nr 4 w Brzegu przy ul.

Chrobrego 37.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. i dotyczacych wykonania i

odbioru robo6t obejmujacych wszystkie czynnosci majacych na celu uzupetnienie
podkiadéw podtogowych i oktadzin ceramicznych podtdg i Scian w pomieszczeniach

objetych przebudowg. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i

wykonawstwem w/w robét, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych SST

1.3.1. Podtogi:

wykonanie uzupetnienia posadzki w pomieszczeniu nr 1(kuchni) z plytki

lastriko
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wykonanie uzupetnienia podtozy i posadzki w pomieszczeniach objetych
przebudowg
wykonanie oktadziny ceramicznej podtég w przebiciach istniejgcych scian

. Sciany:

wykonanie oktadziny ceramicznej $ciany zewnetrznej szybu w kuchni
(pomieszczenie nr 1)

wykonanie oktadziny ceramicznej osciezy otwordw oraz $cianki pod drzwiami
windy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U.z 2003r. Nr120, poz. 1133 z p6z. Zm.) dla
przedmiotu zamowienia dla ktdorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzagdzona zgodnie z
rozp. Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r.
Nr202, poz. 2072),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg
Z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr 92,p0z.881),
protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét (zgodnie z art.3,pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U.
Nr 2016z p6zn.zm.)

2. MATERIALY

Materiaty uzyte przez producenta muszg by¢ w pierwszym gatunku, odpowiadac¢
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art.10 Prawa Budowlanego oraz ustawie o wyrobach budowlanych i
spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego. Materiaty muszg posiadac certyfikaty na znak
bezpieczenhstwa , deklaracje zgodnosci lub certyfikat z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

Piytki podiogowe ceramiczne

46



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa szybu windy towarowej oraz montaz nowego urzgdzenia dzwigowego w
Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu przy ul. Chrobrego 37

gres jednobarwny, IV Kl. scieralnosci, nasigkliwos¢ 4%, wytrzymatos¢ na zginanie
35MPa, sita tamigca 1400N, odporne na pekniecia wtosowate, odpornos¢ na
plamienie 5 klasa, grubo$¢ min. 8mm, antyposlizgowy

Piytki podtogowe lastrico, dobrane kolorystycznie do istniejgcych ptytek

Klej do kafli , przeznaczony do stosowania wewngtrz pomieszczen

Zaprawa do spoinowania przeznaczona do stosowania wewnatrz.

Ptytki ceramiczne wg PN-B-12031 i PN-B-12039

Wymagania:

barwa- wg wzornika producenta

nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa

odpornos¢ szkliwa na pekniecia wiosowate nie mniej niz 160 stopni Celsjusza
stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych) nie mniej niz:

-gatunek | 80%

-gatunek Il 75%

Oktadzina podtogowa

Nalezy wykonac¢ uzupetnienia zgodnie z istniejgca oktadzing, dobierajac materiat
zgodnie z parametrami technicznymi i istniejaca kolorystyka.

| 3. SPRZET |

Zgodnie z zaleceniami producenta. Do wykonania robot wykonczeniowych nalezy
uzy¢ sprzetu odpowiadajgcemu charakterowi rob6ét i przyjetej technologii wykonania.

| 4. TRANSPORT |

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdw powinno odbywac sie tak,
aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiatom przez
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji .

5.4. Oktadziny ceramiczne

Ogodlne zasady wykonania oktadzin:

-oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyrownujacg lub
bezposrednio do réwnego i gltadkiego i nosnego podtoza,

-podioze pod okfadziny moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe,

-do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynkow,

-elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiarow, gatunku, odcieni i
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania- moczone w czystej wodzie w
ciggu 2-3 godzin,

-temperatura powietrza podczas uktadania ceramiki powinna wynosi¢ minimum

+5C,

-dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunki pionowego i poziomego nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm, odchylenie oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz
2mm na ditugosci 2m faty
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa szybu windy towarowej oraz montaz nowego urzgdzenia dzwigowego w
Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu przy ul. Chrobrego 37

6. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji.
Powinien obejmowaé sprawdzenie ich wkasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ poprzez poréwnanie materialdw, ogledzin zewnetrznych oraz
pomiarOw piondw i poziomow montazu.
Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania rob6t szczegolnie
powinno by¢ ocenianie wykonanie zgodnie z instrukcja producenta.
Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6.1. Oktadziny ceramiczne
Przy odbiorze nalezy:
-sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
-dokonac¢ proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie:

e wymiaréw i ksztattéw ptytek

» liczby szczerb i peknie¢

» odpornosci na uderzenia
-w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja
poddaé badaniom laboratoryjnym ( co do klasy, czy innych wiasciwosci).

| 7. OBMIAR ROBOT |
Jednostka obmiaru jest 1m2( metr kwadratowy)

| 8. ODBIOR ROBOT |
Podstawe do odbioru wykonania roboét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z zakresem prac ujetym w projekcie i ze specyfikacjg techniczng .

| 9. PODSTAWA PLATNO SCI |

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

| 10. UWAGI SZCZEGOLOWE |
10.1. Rozliczenie robot
Bedzie miato charakter ryczattowy i odbywac sie bedzie faktura korncowa. Podstawa
wystawienia faktury bedzie protokét odbioru robét podpisany przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
10.2. Rozwigzania zamienne
Wskazane w dokumentacji projektowej rozwigzania materialowe oraz
technologiczne ( podanie nazw producentéw) majg charakter przyktadowy i moga
by¢ zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi ( tzn. zapewniajgcymi nie gorsze niz
zaprojektowano parametry techniczne, wytrzymatosciowe, akustyczne, cieplne,
przeciwpozarowe, itp. ).

11.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-32250 - Woda do betonu i zapraw.
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