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I   CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 1  NAZWA ZAMÓWIENIA. 

 
Projekt wykonawczy monta Ŝu wydzielenia po Ŝarowego klatki schodowej w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu, ul. Robotnicza 22 . 
 
 

 2  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
  

 2.1  Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu zabezpieczeń przeciwpoŜarowych w oparciu o 
ekspertyzę techniczną wykonaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpoŜarowych 
oraz projekt zabezpieczeń przeciwpoŜarowych.. 
 

 2.2  Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotyczy całego procesu przygotowania, realizacji 
i odbioru robót budowlanych i moŜe być stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.   
 

 2.3  Zakres robót obj ętych ST 
 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie prac związanych z remontem ścian, sufitów i posadzek. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót : 
• wydzielenie klatek schodowych ściankami i drzwiami przeciwpoŜarowymi EIS60 

 
 3  INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 
 3.1  Organizacja robót budowlanych 

 
 3.1.1  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 3.1.2  Obszar Placu Budowy. 
Obszar, na którym będą wykonywane roboty jest przedstawiony na rysunkach 
projektowych. 

 3.1.3  Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden 
komplet SST. 

 3.1.4  Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis i część graficzną, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową : 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 3.1.5  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
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powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
W przypadku zaistnienia wątpliwości wymagających wyjaśnień, uściśleń lub 
wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, Wykonawca 
ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej uzgodnionej) projektanta i 
inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w Ŝądanym lub 
proponowanym przez Wykonawcę zakresie. Projekty uzupełniające opracowane przez 
Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez  
projektanta pod rygorem ich niewaŜności. 

 3.1.6  Tablice informacyjne. 
Tablice informacyjne będą dostarczone, wzniesione, utrzymywane i przestawiane 
zgodnie z wymaganiami na placu budowy – przy biurze Wykonawcy. Budowa, rozmiar 
i konkretne napisy na wszystkich tablicach podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 

 3.1.7  Tymczasowe Media na placu budowy. 
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje dostawę wody, elektryczności, 
odwodnienie powierzchni, wybieranie szamba i telefony i będzie opłacał wszystkie 
koszty związane z tymi mediami wynikające z korzystania z nich na terenie placu 
budowy. 

 3.1.8  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydawane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 

 3.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 
 3.2.1  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

 3.3  Ochrona środowiska. 
 
 3.3.1  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
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przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   
  toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
 

 3.4  Warunki bezpiecze ństwa pracy. 
 
 3.4.1  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

 3.4.2  Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkaniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwo palne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed  
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 3.4.3  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
. 
 

 3.5  Warunki dotycz ące organizacji ruchu. 
 
 3.5.1  Tymczasowe Drogi Dostępu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenie wszelkich tymczasowych dróg 
dostępu. 
 

 3.6  Ogrodzenia. 
 
 3.6.1  Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji robót aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 3.6.2  Tymczasowe Ogrodzenie Placu Budowy. 
Wykonawca wykona tymczasowe ogrodzenie Placu Budowy, na którym będą 
wykonywane roboty oraz miejsca przeznaczone na pomieszczenia i magazyny. 
 

 3.7  Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
 3.7.1  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
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transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. 
 
 

 4  NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Dział  45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe. 
Klasa 45440000-3 Roboty malarskie. 
 
  

 5  OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
 

Ilekroć w SST jest mowa o: 
• obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć : 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

• budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach, 

• budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową, 

• budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

• robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

• remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym       
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ 
uŜyto w stanie pierwotnym, 

• urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym, zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

• terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych, 

• pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa 
obiektu budowlanego, 

• dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu, 

• dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

• terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
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Prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
• aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
• właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8, 
• wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową, 

• organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 

• obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 

• opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 

• drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu, 

• dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

• rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę 
z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 

• materiałach - naleŜy przez to rozumieć  wszelkie materiały naturalne i wytworzone jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

• odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

• poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy lub robót budowlanych, 

• przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 

• części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – uŜytkowych i moŜliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji, 

• ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
 7  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

 
 7.1  Wymagania lokalne i dotycz ące ochrony środowiska. 

 
Wszystkie materiały i produkty będą spełniać odpowiednie wymagania klimatyczne 
i środowiskowe określone w niniejszej specyfikacji. Warunki środowiskowe mogą się róŜnić 
w zaleŜności od rodzaju Robót, a zatem materiały powinny być tak dobrane, 
a gotowe wyroby tak zaprojektowane, aby mogły przeciwstawić się odpowiednim elementom 
korozyjnym. W szczególności: 
- wszystkie produkty lub materiały, które mają kontakt ze ściekami lub środowiskiem  
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   ściekowym nie powinny podlegać degradacji biologicznej, 
- wszystkie produkty lub materiały, które mają kontakt z wodą pitną nie powinny generować   
  zagroŜeń toksycznych, przyczyniać się do wzrostu drobnoustrojów, powodować zamącenia   
  smaku lub zapachu lub dyskoloryzacji wody, i powinny być zaaprobowane przez uznaną  
  organizację certyfikacyjną jako materiały zdatne do wykorzystania w systemach dostarczania   
  wody pitnej. 
Materiały powinny spełniać warunki wszystkich lokalnych zwyczajów, prawa i regulacji 
odnoszących się do ich dostawy lub źródła. 
 

 7.2  Jakość Wyrobów i Normy. 
 
Wszystkie  materiały i produkty dostarczone do wykorzystania na stałe powinny być nowe, 
wysokiej jakości i naleŜycie wykonane. Powinny być zakupione jedynie u zaaprobowanych 
dostawców, którzy są w stanie zademonstrować przydatność ich produktów poprzez powołanie 
się na podobne prace lub przez okazanie certyfikowanych wyników testów. Generalnie, 
materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty zgodności z odnośnymi specyfikacjami 
uznanych narodowych lub międzynarodowych organizacji standaryzujących, co stanowić 
będzie przedmiot zatwierdzenia ze strony Inspektora nadzoru. Obowiązuje ta wersja 
zaaprobowanej normy, która będzie aktualna na 42 dni przed datą zwrotu ofert, chyba Ŝe 
Umowa stanowi inaczej. Wykaz Zaaprobowanych Norm i Publikacje Przewodnikowe wymienia 
zaaprobowane normy dla poszczególnych przepisów niniejszej specyfikacji i stanowi instrukcję 
co do jakości materiałów i artykułów, które mają być dostarczone. Wykaz ten w Ŝadnym 
wypadku nie narusza moŜliwości potwierdzenia jakości materiałów i produktów przez inne 
równorzędne lub nadrzędne normy krajowe lub międzynarodowe. Wykaz ten zawiera równieŜ 
publikacje dotyczące procedur i praktyki. W przypadkach róŜnic pomiędzy wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i przyjętymi normami, bierze się pod uwagę bardziej restrykcyjne 
wymagania. Jeśli wymagania niniejszej specyfikacji i przyjęta norma są niekompatybilne, 
bierze się pod uwagę wymagania Specyfikacji. 
 

 7.3  Aprobata materiałów i wytworzonych elementów.  
 
NaleŜy przedstawić Inspektorowi nadzoru pełną informację odnośnie wszystkich  
proponowanych materiałów i produktów. 
 

 7.4  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
 

 7.5  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót 
w którym znajdą się niŜ zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

 7.6  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
 

 7.7  Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych rodzajów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

 8  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie moŜe 
być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

 9  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU. 
 

 9.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 

 9.2  Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie na bieŜąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 

 10  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakoś zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

 11  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

 11.1  Program zapewnienia jako ści robót. 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości robót (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
  robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe  
  wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
  i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
  wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, l 

         lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lagalizacją 
  i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
  i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 

 11.2  Zasady kontroli jako ści robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń labolatoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń labolatoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

 11.3  Pobieranie próbek. 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru  będzie mieć zapewnianą moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

 11.4  Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 

 11.5  Raporty z bada ń. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru  kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
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(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru  na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

 11.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.  
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 

 11.7  Certyfikaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
2) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-  Polską Normą lub 
-  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie   
   są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z   1998 r.  
    (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

 11.8  Dokumenty budowy. 
 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugi, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych   
  odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   
   wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
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   wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
   z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
[2] KsiąŜka obmiarów. 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] – [3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 

 12  OBMIAR ROBÓT. 
 

 12.1  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 

 12.2  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
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 12.3  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

 12.4  Wagi i zasady wdra Ŝania. 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

 13  ODBIÓR ROBÓT. 
 

 13.1  Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

 13.2  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań labolatoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

 13.3  Odbiór cz ęściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenia ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

 13.4  Odbiór ostateczny (ko ńcowy). 
 

 13.4.1  Zasady odbioru ostatecznego. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie ryzyka rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu od zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których 
mowa w pkt. 13.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
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elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swe czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma  większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

 13.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
 
 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami   
    dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  
    uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST 
    i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na   
    znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii  
   telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania  
   tych robót właścicielom urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 

 13.5  Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 

 14  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

 14.1  Ustalenia ogólne. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót  obejmować będą: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
  i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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 15  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 106 poz. 

1126, nr 109 poz.1157 i nr 120 poz. 1268, z 2001 r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 
1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74 poz.676 oraz z 
2003 r. nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).   

 
II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
A     B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
 
 1  WSTĘP. 

 
1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
 

1.2.Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących robót malarskich: 
B.15.02.00 Malowanie tynków. 
 

1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 

 2   MATERIAŁY. 
 

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 

2.2.Mleko wapienne. 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 
 

2.3.Spoiwa bezwodne. 
 
 2.1.1  Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do  
             ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
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 2.1.2  Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do    
             brunatnej, będącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych   
             rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach  
             technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia.  
             Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa  
             dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
2.4. Rozcieńczalniki. 

W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
- wodę – do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 

2.5.Farby budowlane gotowe. 
 
2.5.1.Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm  
         państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 

   Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,  
   lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i  
   świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe. 
   Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania: 

    - wydajność – 6–10 m2/dm3, 
    - max. czas schnięcia – 24 h.  
    Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara    
    metaliczna  

    - wydajność – 15–16 m2/dm3, 
    - max. czas schnięcia – 8 h. 
    Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania      
    podkładu pod powłoki chlorokauczukowe. 
    Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego   
    stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 
 

2.5.4.Wyroby epoksydowe. 
   Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna: 

    - wydajność – 6–10 m2/dm3, 
    - max. czas schnięcia – 24 h. 
    Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97: 

    - wydajność – 4,5–5 m2/dm3, 

    - czas schnięcia – 24 h. 
    Emalia epoksydowa chemoodporna, biała: 

   - wydajność – 5–6 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia – 24 h. 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

- wydajność – 6–8 m2/dm3, 
- czas schnięcia – 24 h. 
Lakier bitumiczno-epoksydowy: 

- wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3, 
- czas schnięcia – 12 h. 
 

 2.1.3  Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002: 
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- wydajność – 6–8 m2/dm3, 
- czas schnięcia – 12 h. 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002: 

- wydajność – 6–10 m2/dm3. 
 
 

 2.1.4  Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 
Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60 

- gęstość: max. 1,6 g/cm3 

- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotno ści względnej powietrza 65% do   
   osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość – 100-120mm, 
- przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub   
   odstawania od podłoŜa, 
- twardość względna – min. 0,1, 
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna     
   powodować uszkodzenia powłoki, 
- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe  
   występować spęcherzenie powłoki. 
 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C. 
 

2.6.Środki gruntujące. 
 
2.6.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

   - powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile  
     świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
   - na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną  
     rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej    
     przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 
 

2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować  
         rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 
2.6.3.Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego  
         wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 
 3  SPRZĘT. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

 4  TRANSPORT. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

 5  WYKONANIE ROBÓT. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako ńczeniu malowania moŜna dopuścić do 
stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. W 
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czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne 
malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 

5.1.Przygotowanie podłoŜy. 
 
 5.1.1  PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. 
 

 5.1.2  Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie 
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 

5.2.Gruntowanie. 
 
5.2.1.Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania   
         powierzchni. 

 
5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną  
         tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w  
         stosunku 1:3–5. 

 
5.2.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować   
         pokostem. 

 
5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się  
         odpowiednie farby podkładowe. 

 
5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką  
         epoksydową. 

 
5.3.Wykonywania powłok malarskich. 

 
5.3.1.Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i  
          odprysków. 

 
5.3.2.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków  
         myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd  
         powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia  
         powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

 
5.3.3.Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą  
         zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam 
         i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu  
         wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych  
         odcieniach. 

 6  KONTROLA JAKOŚCI. 
 

6.1.Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
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- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
- sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3s. 
 

 6.2.Roboty malarskie. 
 
6.2.1.Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich   
         wykonania: 

   - dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
   - dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
 

6.2.2.Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy  
         wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

 
6.2.3.Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,   
   sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi  
   normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie  
   naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny,  
   naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

 7  OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

 8  ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
 

8.1.Odbiór podłoŜa. 
 
 8.1.1  Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie 
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od 
jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 
 

8.2.Odbiór robót malarskich. 
 
8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu    
      równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem    
      producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego  
      pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów  
      powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię  
      malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym   
      potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego  
      koloru. 

 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania  
      ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa. 

 
8.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej  
      powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

 9  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zasady płatności regulują przepisy umowy o roboty budowlane. 
 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

       PN-C-81932:1997    Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 

B       STOLARKA 
 
 1  WSTĘP. 

 
1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej. 
 

1.2.Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.13.01.00. Drzwi i bramy 
 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 

 2  MATERIAŁY. 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 

2.1.Drewno. 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty 
tarte odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce 
okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%. Dopuszczalne wady 
i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niŜ podaje 
producent. 
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2.2.Okucia budowlane. 

 
2.2.1.KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

 
2.2.2.Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

 
2.2.3.Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.3.Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 

 
2.3.1.Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

NaleŜy impregnować: 
- elementy drzwi, 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 
 

2.3.2.Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania   
      środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST  
      B.06.00.00 p. 2.2.6. 

 
2.3.3.Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać  
      składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego  
      Zakładu Higieny. 

 
2.3.4.Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni  
      zewnętrznych elementów stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie  
      czynników atmosferycznych – nie naleŜy stosować do zabezpieczania powierzchni  
      elementów od strony pomieszczenia. 

 
2.4.Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 

 
2.4.1.Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub 
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 

 
2.4.2.JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka 
uŜytego do gruntowania. 

 
2.5.Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych   
   szybkoschnących wg BN-71/6113-46, 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby  
   ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe  
   ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 
 

2.6.Szkło. 
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
 

2.7.Kity. 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997. 
 

2.8.Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy 
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układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych 
i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

 3  SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 
 

 4  TRANSPORT. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 

 5  WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1.Przygotowanie ościeŜy. 
 
 5.1.1  Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do 

którego ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
 

 5.1.2  Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej. 
 

 5.1.3  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym). 
 

5.2.Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
 
5.2.1.Osadzanie stolarki drzwiowej. 

Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 
SST B.08.00.00. OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w 
ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB. Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z 
dokumentacją projektową. Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie 
ościeŜnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeŜnicowych sprawdzić 
ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu. Po zmontowaniu bramy dokładnie 
zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów 
stolarskich wg instrukcji producenta. 
 

      5.2.2.Powłoki malarskie. 
      Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być   
      jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki    
      nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla  
      zdrowia. 
 

 6   KONTROLA JAKOŚCI. 
 

6.1.Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 
6.2.Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
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- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz 
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

 7  OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest: dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki 
w świetle ościeŜnic. 
 

 8  ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
 

 9  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zasady płatności regulują przepisy umowy o roboty budowlane. 
 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 

C     B.14.00.00 ŚLUSARKA 

 1  WSTĘP. 
 
1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej. 
 

1.2.Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie montaŜu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniŜszego 
zest.: 
B.14.01.00 Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa. 
B.14.02.00 Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 
B.14.03.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty,  
                       balustrady, klamry włazowe itp.) 
 



 25

1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 

 2  MATERIAŁY. 
 
2.1.Stal. 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 
10025:2002 (patrz SST B.07.00.00). 
 

2.2.Powłoki malarskie. 
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 
 

2.3.Okucia. 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposaŜone w okucia zamykające, zabezpieczające 
i uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 
 

2.4.Składowanie materiałów i konstrukcji. 
            Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 

 
2.5.Badania na budowie. 

 
2.5.1.KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać  
        akceptacje InŜyniera. 

 
2.5.2.KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
 

2.6.Ślusarka aluminiowa 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami 
i powłokami anodowymi. 
 
2.6.1.Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać 
jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne 
błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

 
2.6.2.Okucia wg punktu 2.3. 

 
2.6.3.Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- twardość Shor’a min. 35-40, 
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 Mpa, 
- odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
- palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 
- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe, 
- trwałość min. 20 lat. 
 

2.6.4.Powierzchnie elementów naleŜy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg  
       PN-80/H-97023. 
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2.7.Ślusarka stalowa. 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 
powłokami antykorozyjnymi. 
 
2.7.1.Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  
wg PN-EN 10025:2002. Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub 
skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

 
2.7.2.Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w 
punkcie 2.6.3. 

 
2.7.3.Powierzchnie elementów naleŜy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 

 
 3  SPRZĘT. 

Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
 

 4  TRANSPORT. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 

 5  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeŜy, 
- moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
 

5.2.Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją   
      zaakceptowaną przez InŜyniera. 

 
5.3.Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych 
lub kołków wstrzeliwanych. 
 

5.4.Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą  
      tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.  
      Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

 
5.5.Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 
      i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 

 
 6  KONTROLA JAKOŚCI. 

 
6.1.Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie  
      załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających  
      zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

 
6.2.Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia  
      powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego  
      działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół  
      odbioru. 

 
6.3.Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i  
  spoziomowania, 
 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
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- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

 7  OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilość m2 elementów 
zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. Jednostką 
obmiarową dla B.14.03.00 jest 1 mb. 
 

 8  ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 
5 i 6. 
 

 9  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zasady płatności regulują przepisy umowy o roboty budowlane. 
 

 10  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
   Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 


