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| CZESC OGOLNA

1 NAZWA ZAMOWIENIA.

Projekt wykonawczy monta zu wydzielenia po zarowego klatki schodowej w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu, ul. Robotnicza 22

2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogollne dotyczace
wykonania i odbioru robot przy wykonywaniu zabezpieczen przeciwpozarowych w oparciu o
ekspertyze techniczng wykonang przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz projekt zabezpieczeh przeciwpozarowych..

2.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy calego procesu przygotowania, realizacji
i odbioru robét budowlanych i moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
robo6t budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

2.3 Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac zwigzanych z remontem $cian, sufitow i posadzek.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét :

» wydzielenie klatek schodowych sciankami i drzwiami przeciwpozarowymi EIS60

3 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

3.1 Organizacja robét budowlanych

3.11

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Obszar Placu Budowy.

Obszar, na ktorym beda wykonywane roboty jest przedstawiony na rysunkach
projektowych.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST.

Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis i czesc¢ graficzng, zgodne

Z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacje projektows :

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoblnych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona

w ,,0godinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast

4



powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw
na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia watpliwosci wymagajacych wyjasnien, uscislen Ilub
wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, Wykonawca
ma obowigzek powiadomienia (w formie wczesniej uzgodnionej) projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w Zadanym lub
proponowanym przez Wykonawce zakresie. Projekty uzupetniajgce opracowane przez
Wykonawce lub firmy wspoétpracujace podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu przez
projektanta pod rygorem ich niewaznosci.

3.1.6 Tablice informacyjne.
Tablice informacyjne bedg dostarczone, wzniesione, utrzymywane i przestawiane
zgodnie z wymaganiami na placu budowy — przy biurze Wykonawcy. Budowa, rozmiar
i konkretne napisy na wszystkich tablicach podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

3.1.7 Tymczasowe Media na placu budowy.
Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje dostawe wody, elektrycznosci,
odwodnienie powierzchni, wybieranie szamba i telefony i bedzie optacat wszystkie
koszty zwigzane z tymi mediami wynikajgce z korzystania z nich na terenie placu
budowy.

3.1.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydawane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wymagan prawnych odnoshie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.2 Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.

3.2.1 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikébw oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

3.3 Ochrona $rodowiska.

3.3.1 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
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przepisy dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

i wykonywania robo6t wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

3.4 Warunki bezpiecze nAstwa pracy.

3.4.1

3.4.2

3.4.3

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkaniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwo palne
bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

3.5 Warunki dotycz ace organizacji ruchu.

3.5.1

Tymczasowe Drogi Dostepu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenie wszelkich tymczasowych drég
dostepu.

3.6 Ogrodzenia.

3.6.1

3.6.2

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji rob6t az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Tymczasowe Ogrodzenie Placu Budowy.

Wykonawca wykona tymczasowe ogrodzenie Placu Budowy, na ktérym bedg
wykonywane roboty oraz miejsca przeznaczone na pomieszczenia i magazyny.

3.7 Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

3.7.1

Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
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transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robaot.

4 NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH.

Dziat 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa 45400000-1 Roboty wykonczeniowe.
Klasa 45440000-3 Roboty malarskie.

5 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

llekro¢ w SST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany

Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skltadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne

i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych

i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skladajacych sie na cato$¢ uzytkowa,

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym,

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

Z obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych,

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
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Prawa geodezyjnego i kartograficznego,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie,

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8,
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catosé
uzytkowsa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ,

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robat,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytworzone jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robot

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy lub rob6t budowlanych,

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét

w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania

i przekazania do eksploatacii,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH.

7.1 Wymagania lokalne i dotycz ace ochrony $rodowiska.

Wszystkie materiaty i produkty bedg spetnia¢ odpowiednie wymagania klimatyczne

i Srodowiskowe okreslone w niniejszej specyfikaciji. Warunki srodowiskowe moga sie roznic

w zaleznosci od rodzaju Robdt, a zatem materiaty powinny by¢ tak dobrane,

a gotowe wyroby tak zaprojektowane, aby mogly przeciwstawi¢ sie odpowiednim elementom
korozyjnym. W szczegolnosci:

- wszystkie produkty lub materiaty, ktére majq kontakt ze Sciekami lub srodowiskiem



sciekowym nie powinny podlegac¢ degradaciji biologicznej,

- wszystkie produkty lub materiaty, ktére majg kontakt z wodg pitng nie powinny generowac
zagrozen toksycznych, przyczynia¢ sie do wzrostu drobnoustrojow, powodowaé zamacenia
smaku lub zapachu lub dyskoloryzacji wody, i powinny by¢ zaaprobowane przez uznang
organizacje certyfikacyjng jako materialy zdatne do wykorzystania w systemach dostarczania
wody pitnej.

Materialy powinny spetnia¢ warunki wszystkich lokalnych zwyczajow, prawa i regulacji

odnoszacych sie do ich dostawy lub zrédta.

7.2 Jako $¢ Wyrobdéw i Normy.

Wszystkie materialy i produkty dostarczone do wykorzystania na state powinny by¢é nowe,
wysokiej jakosci i nalezycie wykonane. Powinny by¢ zakupione jedynie u zaaprobowanych
dostawcow, ktérzy sg w stanie zademonstrowaé przydatnos¢ ich produktow poprzez powotanie
sie na podobne prace lub przez okazanie certyfikowanych wynikéw testéw. Generalnie,
materialy i produkty powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z odnosnymi specyfikacjami
uznanych narodowych lub miedzynarodowych organizacji standaryzujgcych, co stanowic
bedzie przedmiot zatwierdzenia ze strony Inspektora nadzoru. Obowigzuje ta wersja
zaaprobowanej normy, ktéra bedzie aktualna na 42 dni przed datg zwrotu ofert, chyba ze
Umowa stanowi inaczej. Wykaz Zaaprobowanych Norm i Publikacje Przewodnikowe wymienia
zaaprobowane normy dla poszczegolnych przepiséw niniejszej specyfikacji i stanowi instrukcje
co do jakosci materiatdw i artykutdw, ktére majg by¢é dostarczone. Wykaz ten w zadnym
wypadku nie narusza mozliwosci potwierdzenia jakosci materiatdw i produktéw przez inne
rownorzedne lub nadrzedne normy krajowe lub miedzynarodowe. Wykaz ten zawiera réwniez
publikacje dotyczace procedur i praktyki. W przypadkach réznic pomiedzy wymaganiami
niniejszej specyfikacji i przyjetymi normami, bierze sie pod uwage bardziej restrykcyjne
wymagania. Jesli wymagania niniejsze] specyfikacji i przyjeta norma sg niekompatybilne,
bierze sie pod uwage wymagania Specyfikaciji.

7.3 Aprobata materiatow i wytworzonych elementow.

Nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru pelng informacje odnosnie wszystkich
proponowanych materiatow i produktow.

7.4 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajagc w to zrédita wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

7.5 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako s$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

Z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robo6t

w ktorym znajdg sie niz zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

7.7 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdbw do wykonywania poszczegéinych rodzajéow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

8 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska

i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

9 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.
9.1 Ogdblne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw
transportu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

9.2 Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

10 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

11 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
11.1 Program zapewnienia jako $ci robot.

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci robot (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegoéinych elementéw
robot,
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- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, |
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, lagalizacjg
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

11.2 Zasady kontroli jako $ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot

Z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen labolatoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen labolatoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

11.3 Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniang mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

11.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nhadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

11.5 Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
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(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialbw z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatlow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

11.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1) posiadajg certyfikat ha znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
2) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

11.8 Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,

dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugi, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora hadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyny,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
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wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Whpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

Z elementéw robo6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnaosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1] — [3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

€) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

12 OBMIAR ROBOT.
12.1 Ogdine zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora hadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek bitad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

12.2 Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowe;.
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12.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez \Wykonawce.
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

12.4 Wagiizasady wdra zania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

13 ODBIOR ROBOT.
13.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

13.2 Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan labolatoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

13.3 Odbior cz esciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenia ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru czesciowego
dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

13.4 Odbior ostateczny (ko ncowy).

13.4.1 Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega ha finalnej ocenie ryzyka rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu od zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow o ktérych
mowa w pkt. 13.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i
SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych w poszczegdéinych
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elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swe czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

13.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

13.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

14 PODSTAWA PLATNO SCI.
14.1 Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robGt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét obejmowac beda:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
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15 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 106 poz.
1126, nr 109 poz.1157 i nr 120 poz. 1268, z 2001 r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz.
1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74 poz.676 oraz z
2003 r. nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

.  SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
A B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1 WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynkéw.

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3.Spoiwa bezwodne.

2.1.1 Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;j.
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2.1.2 Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéitej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy pahnstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdéinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.Farby budowlane gotowe.

2.5.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania:
- wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3,
- max. czas schniecia — 24 h.
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
- wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,
- max. czas schniecia — 8 h.
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowania — biaty do wygtadzania
podkiadu pod powtoki chlorokauczukowe.
Rozciehczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogéinego
stosowania — biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.

2.5.4.Wyroby epoksydowe.

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna:
- wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3,
- max. czas schniecia — 24 h.
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97:
- wydajnosé — 4,5-5 m2/dm3;
- czas schniecia — 24 h.
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata:
- wydajnos¢ — 5-6 m2/dm3,

- max. czas schniecia — 24 h.

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajno$¢ — 6-8 m2/dms3,

- czas schniecia — 24 h.

Lakier bitumiczno-epoksydowy:

- wydajnos¢ — 1,2-1,5 m2/dms3,
- czas schniecia — 12 h.

2.1.3 Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002:
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- wydajnos¢ — 6-8 m2/dms3,
- czas schniecia — 12 h.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002:

- wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3.

2.1.4 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.

Wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/cm3

- zawartos¢ substancji lothych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90m

- czas schniecia powtoki w temp. 20<C i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeh i zaciekdw,

- grubos¢ — 100-120mm,

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznosc¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowaé uszkodzenia powtoki,

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5TC.

2.6.Srodki gruntujace.

2.6.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- ha chtonnych podiozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3.Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego

wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3 SPRZET.

4

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

TRANSPORT.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po zako nczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1TC. W
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czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.Przygotowanie podiozy.

5.1.1 Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajgce
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeli¢ zaprawg cementowo-
wapienng.

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2.Gruntowanie.

5.2.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.

5.2.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkiadowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka,
epoksydowa.

5.3.Wykonywania powtok malarskich.

5.3.1.Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2.Powltoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powltok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3.Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam
i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w ré6znych
odcieniach.
6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
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- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2.Roboty malarskie.

6.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie
nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny,
nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robot jest m?2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.0dbior podioza.

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byc¢
naprawione przez wypelnienie ubytkOw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbi6r robo6t malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania
ostrym narzedziem powioki od podioza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci regulujg przepisy umowy o roboty budowlane.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

B STOLARKA
1 WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych robét wchodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1.Drewno.
Do produkgcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poétfabrykaty
tarte odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce
okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%. Dopuszczalne wady
i odchyiki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podaje
producent.
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2.2.0kucia budowlane.

2.2.1.Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,
laczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2.0kucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3.0kucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
olowiang lub farbg ftalowa, chromianowag przeciwrdzewna.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.3.1.Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2.Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB wymienionych w SST
B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3.Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zakladu Higieny.

2.3.4.Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych — nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni
elementéw od strony pomieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

2.4.1.Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2 Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka
uzytego do gruntowania.

2.5.Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j.
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46,
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
0g0Inego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6.Szklo.
Do szklenia nalezy stosowac szkfo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7 Kity.
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997.

2.8.Sktadowanie elementow.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
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uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych
| zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3 SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4 TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem
lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1.Przygotowanie osciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2 Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

5.1.3 Skrzydfa okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieC usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1.0sadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg
SST B.08.00.00. Oscieznice mocowaé¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB. Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzic¢
ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu. Po zmontowaniu bramy dokfadnie
zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow
stolarskich wg instrukcji producenta.

5.2.2.Powloki malarskie.
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki
nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Zasady kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2.0cena jakosci powinna obejmowacg:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
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- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg robdt jest: dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki
w swietle oscieznic.

8 ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci regulujg przepisy umowy o roboty budowlane.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

C B.14.00.00 SLUSARKA
1 WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowe;j.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego
zest.:
B.14.01.00  Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.02.00  Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.14.03.00 Drobne elementy slusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty,

balustrady, klamry wkazowe itp.)
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1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY.

2.1.Stal.
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN
10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2.Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3.0kucia.
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4.Sktadowanie materiatdw i konstrukcji.
Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5.Badania na budowie.

2.5.1.Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.5.2.Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6.Slusarka aluminiowa
Whbudowac¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami anodowymi.

2.6.1.Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potaczenia elementow wykonywac
jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne
btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2.0kucia wg punktu 2.3.

2.6.3.Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- twardosé Shor’a min. 35-40,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 Mpa,
- odpornos¢ na temperature od —30 do +80C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe,
- trwatos$¢ min. 20 lat.

2.6.4.Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowag typu Al/An15u wg
PN-80/H-97023.
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2.7.Slusarka stalowa.
Wbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powitokami antykorozyjnymi.

2.7.1.Na elementy slusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002. Potaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub
skrecane na Sruby. Dopuszczalne bitedy wykonania elementéw powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.7.2.Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6.3.

2.7.3.Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

SPRZET.
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT.

5.1.Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2.Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3.Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4.0sadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang
tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5.Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys
i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robo6t malarskich wg SST B.15.00.00.

KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentaciji i normami pahstwowymi.

6.2.Badanie gotowych elementow powinno obejmowac¢ sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czes$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru.

6.3.Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
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- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robdt dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m2  elementow
zamontowanych wraz z uszczelnieniem. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Jednostkg
obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8 ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5i6.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci regulujg przepisy umowy o roboty budowlane.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
OgolIne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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