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| CZESC OGOLNA
1 NAZWA ZAMOWIENIA.

Projekt wykonawczy zabezpiecze n przeciwpo zarowych monta zu systemu sygnalizacji
pozaru i wydziele n przeciwpo zarowych Publicznej Szkoty Podstawowej nr 4 w Brzegu ,
ul. Chrobrego 37.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
2.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot przy wykonywaniu zabezpieczen przeciwpozarowych w oparciu o
ekspertyze techniczng wykonang przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz projekt zabezpieczeh przeciwpozarowych..

2.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza ogélna specyfikacja techniczna dotyczy calego procesu przygotowania, realizacji
i odbioru robét budowlanych i moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
robo6t budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

2.3 Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac zwigzanych z remontem scian i posadzek.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét :

¢ wykonaniem systemu alarmu pozaru
¢ montazem drzwi przeciwpozarowych
« zabezpieczeniem p.poz. wiezby dachowej

3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Inwentaryzacja powykonawcza.

4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

4.1 Organizacja rob6t budowlanych

4.1.1 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

4.1.2 Obszar Placu Budowy.
Obszar, na ktérym bedg wykonywane roboty jest przedstawiony ha rysunkach
projektowych.

4.1.3 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST.

4.1.4 Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis i czesc graficzng, zgodne
Z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektows :
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

4.1.5 Zgodnosé robét z dokumentacjag projektowa i SST.



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wpltyw
na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia watpliwosci wymagajacych wyjasnien, uscislen lub
wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, Wykonawca
ma obowigzek powiadomienia (w formie wczesniej uzgodnionej) projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w Zadanym lub
proponowanym przez Wykonawce zakresie. Projekty uzupetniajgce opracowane przez
Wykonawce lub firmy wspoétpracujace podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu przez
projektanta konstrukcji i generalnego projektanta pod rygorem ich niewaznosci.

4.1.6 Tablice informacyjne.
Tablice informacyjne bedg dostarczone, wzniesione, utrzymywane i przestawiane
zgodnie z wymaganiami na placu budowy — przy biurze Wykonawcy. Budowa, rozmiar
i konkretne napisy na wszystkich tablicach podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

4.1.7 Tymczasowe media na placu budowy.
Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje dostawe wody, elektrycznosci,
odwodnienie powierzchni, wybieranie szamba i telefony i bedzie optacat wszystkie
koszty zwigzane z tymi mediami wynikajgce z korzystania z nich na terenie placu
budowy.

4.1.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydawane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wymagan prawnych odnoshie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod
i w sposOb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.2 Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.

4.2.1 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikébw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

4.3 Ochrona srodowiska.

4.3.1

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

4.4 Warunki bezpiecze nstwa pracy.

4.4.1

4.4.2

4.4.3

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkaniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwo palne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

45.1

4.5.2

Lokalizacja Biur i Innych Obiektow.
Lokalizacja biura oraz innych obiektow wymaganych w Umowie, bedzie w obrebie
obszaru wskazanego w rysunkach kontraktowych.

Obiekty Sanitarne Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ sanitariaty (toalety) w ilosci odpowiedniej do
liczby pracownikbw na Placu Budowy i zapewni¢, ze jego pracownicy korzystajg
wytacznie z dostarczonych urzadzen. Wykonawca ma zapewni¢ biezace oczyszczanie
szamb sanitariatow przez lokalne stuzby sanitarne.
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4.6 Warunki dotycz ace organizacji ruchu.

4.6.1 Tymczasowe Drogi Dostepu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenie wszelkich tymczasowych drog
dostepu.

4.7 Ogrodzenia.

4.7.1 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robét az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

4.7.2 Tymczasowe Ogrodzenie Placu Budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe ogrodzenie Placu Budowy, na ktoérym bedg
wykonywane roboty oraz miejsca przeznaczone na pomieszczenia i magazyny.

4.8 Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
4.8.1 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robdét.

5 NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH.

Dziat 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

6 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

llekro¢ w SST jest mowa o:

» obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

* budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

* budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skltadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skladajacych sie na cato$¢ uzytkowa,

* budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

» robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

* remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym,

» urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
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przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych,

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
Prawa geodezyjnego i kartograficznego,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie,

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8,
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catosé
uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ,

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robat,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robot

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy lub rob6t budowlanych,
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» przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

» czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii,

» ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH.
7.1 Wymagania lokalne i dotycz ace ochrony srodowiska.

Wszystkie materiaty i produkty bedg spetnia¢ odpowiednie wymagania klimatyczne

i sSrodowiskowe okreslone w niniejszej specyfikaciji. Warunki srodowiskowe mogg sie réznic¢

w zaleznosci od rodzaju rob6t, a zatem materiaty powinny by¢ tak dobrane,

a gotowe wyroby tak zaprojektowane, aby mogly przeciwstawi¢ sie odpowiednim elementom
korozyjnym. W szczegolnosci:

- wszystkie produkty lub materiaty, ktére majg kontakt ze $ciekami lub srodowiskiem
Sciekowym nie powinny podlegac degradaciji biologicznej,

- wszystkie produkty lub materiaty, ktére majg kontakt z wodg pitng nie powinny generowac
zagrozen toksycznych, przyczyniac sie do wzrostu drobnoustrojéw, powodowaé zamacenia
smaku lub zapachu lub dyskoloryzacji wody, i powinny by¢ zaaprobowane przez uznang
organizacje certyfikacyjng jako materiaty zdatne do wykorzystania w systemach dostarczania
wody pitnej.

Materialy powinny spetnia¢ warunki wszystkich lokalnych zwyczajow, prawa i regulacji

odnoszacych sie do ich dostawy lub zrodta.

7.2 Jako $€ Wyrobow i Normy.

Wszystkie materialy i produkty dostarczone do wykorzystania na state powinny by¢é nowe,
wysokiej jakosci i nalezycie wykonane. Powinny by¢ zakupione jedynie u zaaprobowanych
dostawcow, ktérzy sg w stanie zademonstrowaé przydatnos¢ ich produktéw poprzez powotanie
sie na podobne prace lub przez okazanie certyfikowanych wynikow testéw. Generalnie,
materiaty i produkty powinny posiadac¢ certyfikaty zgodnosci z odnosnymi specyfikacjami
uznanych narodowych lub miedzynarodowych organizacji standaryzujgcych, co stanowi¢
bedzie przedmiot zatwierdzenia ze strony Inspektora nadzoru. Obowigzuje ta wersja
zaaprobowanej normy, ktéra bedzie aktualna na 42 dni przed datg zwrotu ofert, chyba ze
Umowa stanowi inaczej. Wykaz Zaaprobowanych Norm i Publikacje Przewodnikowe wymienia
zaaprobowane normy dla poszczegoélnych przepiséw niniejszej specyfikacji i stanowi instrukcje
co do jakosci materiatdw i artykutdw, ktére majg byé dostarczone. Wykaz ten w zadnym
wypadku nie narusza mozliwosci potwierdzenia jakosci materiatow i produktéw przez inne
rownorzedne lub nadrzedne normy krajowe lub miedzynarodowe. Wykaz ten zawiera réwniez
publikacje dotyczace procedur i praktyki. W przypadkach réznic pomiedzy wymaganiami
niniejszej specyfikacji i przyjetymi normami, bierze sie pod uwage bardziej restrykcyjne
wymagania. Jesli wymagania niniejszej specyfikacji i przyjeta norma sg niekompatybilne,
bierze sie pod uwage wymagania Specyfikacji.

7.3 Aprobata materiatdw i wytworzonych elementéw.

Nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru petng informacje odnosnie wszystkich
proponowanych materiatow i produktéw.

7.4 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zéz miejscowych, wigczajac w to zrédia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

9



7.5 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako s$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

Z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robo6t

w ktérym znajdg sie niz zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

7.7 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdbw do wykonywania poszczegolnych rodzajéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

8 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska

i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

9 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.
9.1 Ogoblne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw
transportu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

9.2 Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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10 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

11 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
11.1 Program zapewnienia jako $ci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci robét (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierag:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, |
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, lagalizacjg
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

11.2 Zasady kontroli jako $ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot

Z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

11.3 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniang mozliwosc
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udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

11.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

11.5 Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdow u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sag niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

11.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

2) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 .

(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetiajg tych wymagan beda odrzucone.

11.8 Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego
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i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugi, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyny,
- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiardw.

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robét. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1] — [3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
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Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
12 OBMIAR ROBOT.
12.1 Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora hadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboGt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

12.2 Zasady okre $laniailo $cirobo6t i materiadow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowe;.

12.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

12.4 Wagi i zasady wdra zania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

13 ODBIOR ROBOT.
13.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

13.2 Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan labolatoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontaciji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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13.3 Odbior cz esciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenia ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru czesciowego
dokonuije sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru dokonuije Inspektor nadzoru.

13.4 Odbidr ostateczny (ko hAcowy).

13.4.1 Zasady odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie ryzyka rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu od zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow o ktorych
mowa w pkt. 13.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i
SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swe czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

13.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
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13.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robét”.

14 PODSTAWA PLATNO SCI.

14.1 Ustalenia ogdine.

Podstawg plathosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
I badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét obejmowac beda:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

14.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

14.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i

drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

14.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

14.2.3 Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatlow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

14.3 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd 6w, przejazddw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiaj acy.

15 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 106 poz.
1126, nr 109 poz.1157 i nr 120 poz. 1268, z 2001 r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz.
1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74 poz.676 oraz z
2003 r. nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

.  SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
A B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1 WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujacych rob4t malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mie¢ postaC cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3.Spoiwa bezwodne.

2.1.1 Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.1.2 Pokost syntetyczny powinien by¢é uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajéw farb powinny
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odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.Farby budowlane gotowe.

2.5.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania:
- wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3,
- max. czas schniecia — 24 h.
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
- wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,
- max. czas schniecia — 8 h.
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty do wygtadzania
podkiadu pod powtoki chlorokauczukowe.
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoinego
stosowania — biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.

2.5.4.Wyroby epoksydowe.

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna:
- wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3,
- max. czas schniecia — 24 h.
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97:
- wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3;
- czas schniecia — 24 h.
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata:
- wydajno$¢ — 5-6 m2/dms3,

- max. czas schniecia — 24 h.

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos¢ — 6-8 m2/dms3,

- czas schniecia — 24 h.

Lakier bitumiczno-epoksydowy:

- wydajnos¢ — 1,2-1,5 m2/dm3,

- czas schniecia — 12 h.

2.1.3 Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002:
- wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3,
- czas schniecia — 12 h.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002:

- wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3.

2.1.4 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowna: min. 60
- gestos¢: max. 1,6 g/cm3
- zawartosc¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90m
- czas schniecia powtoki w temp. 20C i wilgotno sci wzglednej powietrza 65% do
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osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeh i zaciekéw,

- grubos¢ — 100-120mm,

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowaé uszkodzenia powtoki,

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5TC.

2.6.Srodki gruntujace.

2.6.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3.Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno byé stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

SPRZET.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

TRANSPORT.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po zako nczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie scian i sufitbw mozna wykonaé po:

- calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.Przygotowanie podiozy.

5.1.1 Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
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wapienna.

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2.Gruntowanie.

5.2.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5.

5.2.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢
pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementoéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka,
epoksydowa.

5.3.Wykonywania powtok malarskich.

5.3.1.Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2.Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powltok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3.Powltoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam
i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w roznych
odcieniach.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia poditoza,
- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie Kkilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2.Roboty malarskie.
6.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczeséniej niz po 14 dniach.
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6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie
nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny,
nalezy usung¢ wykonane powltoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest m?2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.0dbior podioza.

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byc¢
naprawione przez wypelnienie ubytkOw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbior robo6t malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania
ostrym narzedziem powioki od podioza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci regulujg przepisy umowy o roboty budowlane.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

B STOLARKA
1 WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej.
W skiad tych robét wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1.Drewno.
Do produkgcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poétfabrykaty
tarte odpowiadajace normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce
okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%. Dopuszczalne wady
i odchyiki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podaje
producent.

2.2.0kucia budowlane.

2.2.1.Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,
laczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2.0kucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3.0kucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
olowiang lub farbg ftalowa, chromianowag przeciwrdzewna.
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4

2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.3.1.Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic.

2.3.2.Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB wymienionych w SST
B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3.Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.3.4.Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych — nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni
elementéw od strony pomieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

2.4.1.Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2 Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka
uzytego do gruntowania.

2.5.Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j.
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46,
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
0g0Inego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6.Szklo.
Do szklenia nalezy stosowac szkfo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7 Kity.
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997.

2.8.Sktadowanie elementow.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

SPRZET.
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyilki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normag lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
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kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem
lub utratg statecznosci. Sposéb skiadowania wg punktu 2.8.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1.Przygotowanie osciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokiadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2 Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

5.1.3 Skrzydfa okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieC usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1.0sadzanie stolarki okiennej.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawiC stolarke na podkfadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy
wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryc listwg. Ustawienie okna nalezy
sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byc¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone
okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetow wykonywaé po
catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2.0sadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg
SST B.08.00.00. Oscieznice mocowaé¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyC przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB. Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzic¢
ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu. Po zmontowaniu bramy doktadnie
zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow
stolarskich wg instrukcji producenta.

5.2.3.Powloki malarskie.
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna byc¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki
nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.
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6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2.0cena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg robdét jest: dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki
w swietle oscieznic.

8 ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci regulujg przepisy umowy o roboty budowlane.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

C B.14.00.00 SLUSARKA
1 WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowe;j.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

25



majgce na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego

zest.:

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementy slusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty,
balustrady, klamry wlazowe itp.)

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY.

2.1.Stal.
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN
10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2.Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3.0kucia.
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4.Sktadowanie materiatdw i konstrukcji.
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5.Badania na budowie.

2.5.1.Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.5.2.Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6.Slusarka aluminiowa
Whbudowac¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami anodowymi.

2.6.1.Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potaczenia elementow wykonywac
jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne
btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2.0kucia wg punktu 2.3.

2.6.3.Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 Mpa,
- odpornos¢ na temperature od —30 do +80C
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- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe,
- trwatosé min. 20 lat.

2.6.4.Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowag typu Al/An15u wg
PN-80/H-97023.

2.7.Slusarka stalowa.
Wbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1.Na elementy slusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002. Potaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub
skrecane na Sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.7.2.Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6.3.

2.7.3.Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

SPRZET.
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT.

5.1.Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwos$¢ mocowania elementow do Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2.Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3.Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkdéw rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4.0sadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy os$ciezem a oscieznicg lub sciang
tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.5.Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys
i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg SST B.15.00.00.

KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnosc¢ z wymaganiami dokumentaciji i normami pahstwowymi.

6.2.Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czes$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
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odbioru.

6.3.Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robdt dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilosé m2  elementow
zamontowanych wraz z uszczelnieniem. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Jednostkg
obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8 ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5i6.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci regulujg przepisy umowy o roboty budowlane.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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