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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacja wentylacji

KODY CPV :
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DLA INWESTYCJI :

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanmasm Zespole Szkét nr 1
z Oddziatami Sportowymi w Brzegu

49-300 Brzeqg, ul. Poprzeczna 1, dz. nr 982/1



REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM

. Wstp

. Materiaty

. Sprzt

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakéci robot
. Obmiar robot

. Odbior robot

. Podstawa ptatioi

© 0 N O o B~ W N P

10. Przepisy zvdazane

SPIS ZAWARTOSCI

str. 3
str. 5
Str. 6
str. 7
str. 7
str. 11
str. 12
str. 12
str. 16
str. 16



REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM 3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacjasvymagania techniczne dotygze wykonania i odbioru robot:
- instalacji wentylacji zwizanej z remontem sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym

w Zespole Szkét nr 1 z Oddziatami Sportowymi w Brzegu przy ul. Poprzecznej 1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz prayuleealizaciji

robét budowlano-mongwych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obliych specyfikag
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce

na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Niezaleznie od stopnia doktadsoi i precyzji dokumentow otrzymanych od Przedstawiciela
Zamawiajcego, definigcych ustug do wykonania, Wykonawca jest zobguany do
wykonania kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i dokumgentacj
projektows.

Wszystkie czsci dokumentacji projektowej i niniejszego opracowanideskumentami
wzajemnie si uzupetniagcymi.

Wszystkie elementy e w ktérejkolwiek czsci dokumentacji projektowej, a niectg w
pozostatych, winne [@traktowane tak jakby byty ¢fie we wszystkich. W przypadku
rozbieznoéci w jakiejkolwiek z czsci dokumentacji, naley zgtost Przedstawicielowi
Zamawiagcego, ktéry zobowzany kzdzie do pisemnego rozstrzygaia problemu.

W przypadku bddu, pomyitki lub wgtpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamayeiago przed zigeniem oferty.
Wszelkie nie ujte prace oraz niesygnalizowane niejgsnbeds interpretowane

z korzyscig dla Zamawigjcego.

W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowateriaty lub urzdzenia zagpcze musi
przed zamdéwieniem materiatéw i gdzer uzyska pisemn zgod: Przedstawiciela
Zamawiajcego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatow lgbagiz
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowejdbie obcizony kosztami demonta
zastosowanych materiatow i ydzer oraz kosztami monta wyszczegoélnionych w

dokumentacji projektowej materiatow i ydzear wraz z kosztami zwzanymi z wykonaniem
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tych prac.
Zakres dostawy ugdzen i elementow, nie okéony w ST ma by zgodny z dokumentagj

projektows.

W zakres Robo6t Wykonawcy instalacji wchodzi:

- dostawa i monfaurzagdzenr wchodzcych w sktad instalacii;

- roztadunek wszystkich wadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy;

- uruchomienie oraz regulacja gnize;

- dostawa | montainstalacji przewodowej wentylacji i klimatyzacji;

- dostawa i montgpodwieszé, podpor oraz konstrukcji wsporczych pod przewody
wentylacyjne i inne;

- dostawa i wykonanie izolacji kanatow wentylacyjnych prowadzonych wiexmima
zewmntrz budynku;

- wykonanie otworow wcianach i stropach, dla przeja przewodow wentylacyjnych geli
takie otwory nie zostaty wykonane w czasie prac

budowlanych ) oraz uszczelnienie otworéw po zamontowaniu kanatow.

1.4. Okrglenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowzujacymi przepisami prawa,

odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotye=e robo6t

Wykonawca jest zobowzany do spetnienia wszystkich czydoowykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych i pomocniczych skiagah st na kompletnéc robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych, warunkéw

specyfikacji technicznej oraz zasad sztuki budowlanej z zachowaniem ighijako

Roboty naley wykon& zgodnie z:

1. Projektem budowlano-wykonawczym.

2. Specyfikagj techniczig wykonania i odbioru robot.

3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zBszyt
COBRTI Instal.

4. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyBRTIO

Instal.
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5. Polskimi Normami.
6. Przedmiarem robot.

7.Przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe

Materialy oraz elementy i ugdzenia przeznaczone do Rob6t powinny odpowidtaskim
Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny nidecyzje dopuszczgie je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upawae przez odpowiednie
ministerstwo.

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na bug@awinny posiadacharakterystyki
techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentacji Projektowej Instalacji.

Powierzchnie poszczegoélnych elementowgdezn wentylacyjnych musgby¢ gtadkie bez
zalama i wgniecér. Materiat powinien b§ jednorodny, bez weréw i wad walcowniczych.
Polczenia roziczne poszczegolnych elementowaaizenia powinny b§ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

Przed przysipieniem do zamawiania wdzei i innych elementow instalacji naibe
przedstawd do akceptacji Zamawigjego list proponowanych dostawcow i typow.
Zastosowanie ugdzen oraz pozostatych elementéw innychk ppdane w projekcie jest
mozliwe tylko za zgod Zamawiagcego. Lista zamiennikOw musi zawiér@wniez analiz

kosztow wynikagca z zamiany urgdze.

2.2. Kontrola materialéw

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Urzadzenia na budogwnalezy dostarczy tagcznie zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty gdeenia nalgy sprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wypienia watpliwosci co do jakéci materiatéw, nalgy

przed ich zabudowaniem podda badaniom ok&onym przez Przedstawiciela

Zamawiajcego.
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2.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatdbw powinno odbyévsic w warunkach zapobieggjych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtastidechnicznych.

Wszystkie urgdzenia musz by¢ roztadowane przez Wykonawa nasgpnie sktadowane do
czasu ich montal. Urzzdzenia oraz przewody wentylacyjne winnysktadowane na placu

utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.

3. SPRZET

Do wykonania robot naky zastosowasprz:t wtasciwy dla danego rodzaju robot z
uwzgkdnieniem zasad wiedzy technicznej oraz zddeehnologii producentow. Naktady
pracy sprztu winny wynik& z katalogéw naktadéw rzeczowych a w przypadku braku
odpowiednich katalogowych naktadow rzeczowych wg kalkulacji wiasnej. Stogmpant
powinien spetni@wszelkie wymogi bezpiecastwa. W przypadkach wymaganych
przepisami spkt powinien posiadadopuszczenie dazytkowania. Wywanie sprztu przez
Wykonawe powinno by zgodne z zaleceniami producenta oraz zasadami BHP.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robaét, jak
tez przy wykonywaniu czynnii pomochiczych, w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatéw, sprau itp.

Wszelkie prace zwkzane z obstugsprztu i maszyn musgby¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, jak tego wymagagrzepisy, posiadgge uprawnienia. Ugdzenia ktérych
ruch stwarza zag#enie dla zdrowia ludzkiego, mgdy¢ uruchomione dopiero po

uprzednim ostrzesniu 0s6b znajdagych s¢ w ich bezpérednim gsiedztwie.

Do wykonania rob6t zvazanych z wykonaniem instalacji przewiduje siykorzystanie
nastpujacego spretu:

- szlifierka lgtowa;

- wiertarka zwykta i udarowa,;

- gietarki blachy;

- nitownice;

- krajalnice do gjcia blachy;
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- rusztowania przesuwne i state.

4. TRANSPORT

Catas¢ transportowanych materiatdw powinnatlaabezpieczona przed ich

przemieszczaniem, zniszczeniem i uszkodzeniem.
Transport mee odbywa si¢ dowolnymisrodkami przy zabezpieczeniu przed opadami

atmosferycznymi, oraz przed przemieszczeniem.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakeé wykonywanych Robot.

Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiya@rowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Przedstawiciela
Zamawiagcego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przewaone materiaty i urgdzenia powinny b§ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworgdla poszczegolnych wdzen i elementdéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczanieng siasrodkach transportu.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolngci:

- inwentaryzacja i komisyjne przgje terenu budowy

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatowgidaea, niezlgdnych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towa@ydz (w tym
dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchadjistal

- zainstalowanie (montxwszelkich materiatéw i ugdzen,

- podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energielektryczn, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchmymi w zakres instalaciji
elektrycznych, wydczonymi z zakresu robat,

- przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich

wynikow (protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),
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- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie ingtdéa
osiggniecia wymaganych parametréw pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instalacji i analiz oraz przekazani
protokotow Inwestorowi (w szczegolém pomiaréw przeptywow, wydatkow, diien,
temperatur, wilgotnéci, poziomow gténosci, wielkosci elektrycznych),

- przeprowadzenie niegbnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez
odpowiednie witadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

- przeprowadzenie odbior6w instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i
instytucije,

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgsmnatestow swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, itp. wszystkich zastosowanych
materiatow i uragdzen. W wypadku, gdy materialy lub wdzenia nie posiadaj
aktualnych certyfikatow (atestow, dopusatziép.), wykonawca zobowzany jest do
uzyskania ich wkasnym kosztem i staraniegdAdo wysgpienia o akceptagjinnego
materiatu lub urzdzenia, posiadagego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
itp. Proponowane materiaty lub gdzenia musg by¢ rownowane z zastosowanymi
w projekcie pod wzgldem technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz kosztowym.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

- wykonanie przég i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajce dodatkowych obliczekonstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. prz&jinstalacyjnych przegciany i stropy, przéf szczelnych
przezsciany paarowe, przeg przez fundamenty, itp.).

- wykonanie uszczelntewszelkich przej instalacji przez elementy budynku zgodnie
ze sztulg budowlan,

- wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddziefe
przeciwpaarowych zgodnie z obowzujagcymi przepisami, a tade certyfikatami
zgodndci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, itp. i instrukcjami
wykonywania tego typu prz&j (odpowiedni sposoéb morita klap ppa. na kanatach
wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanychspmaeiewodow (rur)
instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, itp.),

- monta& odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiugshatasu oraz
drgax spowodowanych praadnstalacji, takich jak: obudowy i ostony ttugee, ttumiki
dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki thyeei hczniki

elastyczne przewodow rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy
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izolacyjne, antywibracyjne i tturace w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcjiaalza i elementow instalacji —
wentylatory, itp.) oraz zastosowanie odpowiednich rgzai ograniczajcych
rozprzestrzenianie drga hatasu,

- zamurowanie, zabetonowanie, itp. wszelkich otworow pozostatych gz kwi
prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym letizie
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty smyea(w
odpowiednich projektach bramwych) whczone do zakresu rob6t wykonawcy robot
innej brarty (np. robét ogéinobudowlanych),

- kontrola istniegcych linii rzednych wysokeéciowych oraz kontrola wymiaréw
podawanych na rysunkach z wymiarami wpsijacymi w naturze,

- udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

- uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z
pozostatych branw fazie przygotowania i realizacji budowy,

- wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

- przeprowadzenie szkolenia personetytiiownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumenggych szkolenie,

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dosbarch
urzadzeh wraz z planem przegdéw i konserwacji wszystkich elementow instalaciji,

- 0znaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacj
medium, parametry, itp.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazuj
kierunek przeptywu w przewodach,

- przekazanie petnej listy (zawiegagj adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentow) urmdzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcowsciz
zamiennych,

- wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowanksilania
instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchaeien
programu, uruchomienie instalacji, korekta parametréw programu na podstawie
pomiarow dziatajcej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrow
pracy,

- gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych instalaciji, jak i ich
elementow w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarangptd#minowej

producentow urgzen,
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- okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjnej.

5.1. Przewody wentylacyjne:

W projektowanym uktadzie wentylacyjnym zastosowano typowe przewodyaittksz
wentylacyjne elastyczne aluminiowe o przekrojach kotowyekdnicy 100, 125, 160
mm. Przewody projektujegjako dwuptaszczowe z izolacyvetrg mineralry o grubdci

25 mm.

5.2. Podpory i podwieszenia kanalow:

Podpory i podwieszenia kanatow wentylacyjnych powinng dgpowiednie do materiatu
konstrukcji budowlanej oraz odporne na korozje w miejscu ich zamontowania,
podwieszenia kanatow sztywne z zachowaniem wymaganych odiegtonidzy
punktami zawieszenia lub podparcia.

Przewody wentylacyjne mocowao stropow gcian za pomagtypowych wspornikow i
zawiesi. Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewnilmtki
akustyczne) podwieszav sposob trwaly i pewny oraz elimingy mazliwosé
przenoszenia drgez instalacji do konstrukciji.

Podtrzymywa przez elementy profilowane, przechece pod przewodami lub mocowa
przy pomocy specjalnycladznikow, z przektadkdzwieckochtonry filcowa lub gumows.
W kazdym przypadku mocowania bezwegdhie przestrzegazalec@é konstruktora, co do
sposobu mocowania do poszczegolnych elementow konstrukcji.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykamaateriatdow niepalnych.
Przed zakryciem kanatow naiekonstrukcje mocugca kanaty oraz kotnierze

zabezpiecz§ antykorozyjnie powtok ochronn.

5.3 Wentylatory:

Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpéguzaed przenoszeniem ich
drgax na konstrukej budynku oraz na instalacje przez margavykorzystaniem klamer
zapobiegajcych przenoszeniu drfydub podstaw ttumicych.

5.4. Nawiewniki i wywiewniki:

elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinnytlmsadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscia ich przestawienia. Patenie ustalone powinno bytrzymywane w sposob

trwalty.
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- nawiewniki i wywiewniki powinny by polgczone z przewodem w sposob trwaly i
szczelny,

- przewdd §czacy sie przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nayeprowadzé
jak najkrétsza trag, bez zldnych tukow i ostrych zmian kierunkow,

- spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapédogodmn
obstug, konserwagj oraz wymiag jego elementow bez uszkodzenia przegrody,

- nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac
budowlanych,

- nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny¢tgamontowane w

pozyciji catkowicie otwartej.

5.5. Przepustnice

- Powinny posiada wyposaenie w element unitiwiajacy trwate zablokowaniezvigni
napedu w wybranym potgeniu, mechanizmy nie powinny powodaindrgair i hatasu w

czasie pracy instalacji. Powinny posiadiavate oznaczenie patenia topatek.

5.6. Czerpnie i wyrzutnie:

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigcestalacje wentylacyjne
przed wptywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowaloizi,

daszkow ochronnych itp.

- Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny dyabezpieczone przed

przedostawaniemgdrobnych gryzoni, ptakéw,ski itp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagana jak& materialdbw powinna kypotwierdzona przez producenta.

Poszczegolne etapy wykonania prac instalacyjnych ange materiaty powinny by
ocenione i odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakty te powinny znaf€ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot:
- usytuowania i posadowienia gaizen wentylacyjnych;

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysikeh i odlegtéciach
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poziomych;

- usytuowania nawiewnikow i wywiewnikdw w pomieszczeniach;

- biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, landpetenia,
instalacja sanitarna);

- odpowiednie podtzenia nawiewnikow i wywiewnikow z instalggprzewodow;

- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow wentylacyjnych (w sposob
trwaty i pewny);

- powierzchnie poszczegollnych elementow mg# gtadkie, bez zatanta wgniece;
- materiat powinien kiyjednorodny, bez werow i wad walcowniczych;

- pohczenia roziczne poszczegodlnych elementow instalacji gdezenia powinny b
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinnyd w ptaszczynie prostopadtej do osi
otworu;

- uradzenia wentylacyjne powinny posiadeharakterystyki techniczne zgodne z

parametrami okigonymi w dokumentaciji technicznej.

Wszystkie Roboty, ktére nie spetrgayymaga podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji Technicznej, zostandrzucone.

Wszystkie Roboty, ktére wykazuyviecksze odchylenia od cech oklenych w specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonaswta jego koszt. Na pisemne wysienie
Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawjaggo mae uzna wad: za nie majca zasadniczego
wptywu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i utaszavielka¢

potracen za obniong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych

ilosci zuzytych materiatdbw w celu okékenia ceny ryczattowej. Obmiar rob6t obejmuje
roboty obgte umowva. Dodatkowe i nieprzewidziane roboty zostaizgodnione pomdzy

Wykonaw@ a Inspektorem Nadzoru i zostarawarte w odibnej umowie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalé, roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
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8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji uegkryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnegemosbbdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. G&atowo

danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbid¢dzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jaké i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badew oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentagprojektows i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czesci robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje

Inwestor.

8.3. Odbiér kécowy
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét wieninie®

ich ilosci, jakasci | wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru
ostatecznegodlzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robot
nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakiczenia robét. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiacego w obecriei Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegaa roboty
dokona ich oceny jakeciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoionvykonania robot z dokumentggyrojektovs.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna stalizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonanych robét w poszczegdélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumgeptagktowy i ST z

uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pagten, oceniajc pomniejszom wartasé

wykonanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

» Sprawdzenie komplet§oi wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletw wykonywanych prac jest wykazanig w petni wykonano
wszystkie prace zwrane z montagem instalacji oraz stwierdzenie zgodaidch wykonania z

projektem oraz z obowzujagcymi przepisami i zasadami technicznymi.

* Badanie ogolne:

- dostpnaci¢ dla obstugi.,

- rozmieszczenie i daginas¢ otwordw do czyszczenia wdzer i przewodow,

- kompletnd¢ znakowania,

- realizacji zabezpiecagrzeciwpaarowych

- zabezpiecaeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych,

- zainstalowanie ugdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmjuj
przenoszenia drga

- $rodkow do uziemienia uggzen i przewodow.

* Badanie wentylatoréw:
- sprawdzenie, czy elementy gdzenia zostaty pogézone w prawidtowy sposob,
- sprawdzenie zgod®oi tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych),
- sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci,
- badanie przez ogliziny szczelnéci urzadzen i tagcznikow elastycznych,
- sprawdzenie zamocowania silnikéw,

- sprawdzenie prawidtowéoi obracania siwirnika w obudowie

» Badanie sieci przewodéw:

- badanie wyrywkowe szczelém polgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrok dotykows,

- sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

» Badanie nawiewnikow i wywiewnikow:

- sprawdzenie czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
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4. Dokumenty do odbioru keoweqo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobgeainy przygotowanastpujace dokumenty:

* Instrukcja obstugi
Wykonawca powinien dostarczyzytkownikowi instrukcg obstugi kompletnej instalaciji
wentylacji mechaniczne;.

* Harmonogram czynriai konserwacyjnych
Wykonawca powinien dostarczyvtascicielowi informacje co do zalecanych czydoio
konserwacyjnych i ich estadsci oraz wykaz zalecanych gzxi zapasowych.

* Dokumentagj powykonawca,

» Certyfikaty, deklaracje zgods&a i karty katalogowe zastosowanych adzea,

*  Wyniki pomiaréw i testow
- protokot przeprowadzonych badazczelnéci instalacii,
- protokoty pomiaru przeptywu powietrza,
- pomiary gi@gnosci instalaciji.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

* Rysunki powykonawcze
Podczas montal nalery sporadza oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych. Rysunki
te powinny przedstawtarzeczywiss lokalizacg i wymiary instalacji wentylacyjnych.
Komplet ten powinien byaktualizowany w miarwprowadzania zmian. Rysunki powinny
zawierd szczegoty, ktore pozwgklokalizowa rurocigi ukryte.
Komplet rysunkéw powykonawczych powinien zéspazekazany azytkownikowi jako
komplet oznaczony: ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem gdzenia jej jako
czesci trwate] dokumentacji instalacji przewodowej.
* Schematy elektryczne
Wykonawca powinien dostarczyzytkownikowi schematy elektryczne kompletnej instalacji.
* Dokumenty odbioru
Po catkowitym zakaczeniu préb, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja
odbieragca musi potwierdzina odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych préb,

oraz stwierdai, ze wszystkie wymagania zostaty spetnione.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykanayanaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriae lpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelgggh wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robétzamych z usugtiem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gaygngm.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej

oraz przedmiarow roboét z uwzgiieniem zapiséw w niniejszej specyfikacji. Cena
ryczattowa powinna uwzetiniac wszystkie wymagania oraz czyréeoi badania sktadage

si¢ na jej wykonanie, okétone w ST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-83/B-03430 wraz ze zmia#z.3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego kyteczndgci publicznej. Wymagania.

- PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe paaietr
zewretrznego.

- PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe paaietr
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
- PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomigsacbedynkach.
- PN-78/B-10440 — Urgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczg€lnd/ymagania i badania.

- PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Botenia urgdzea, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

- PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klagyici.

- PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiegzcze
budynkach. Dopuszczalne wastodzwicku w pomieszczeniach.

- PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkow. Procedury badsetody pomiarowe
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dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL -Zeszyt 5), wrzesi2005r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2002/75/690 zZmiéjszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy — Dz.U.2002/91/811

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sgrawi
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-maoia/ch i
rozbiérkowych — Dz.U.1972/13/93

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést@a i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz.U.1999/80/912

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést@a i higieny pracy przy
pracach spawalniczych — Dz.U.2000/40/470

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpiasizea i higieny
pracy przy ¢cznych pracach transportowych — Dz.U.2000/82/930



