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1.CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej ul. Reja w miejscowosci Brzeg. Przebudowa
drogi obejmuje przebudowg istniejqcej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z wykonaniem nowej
podbudowy konstrukcji drogi oraz robotami towarzyszqcymi tj: ponownym montazem kraweznikow oraz
przelozeniem nawierzchni czesci chodnikow z drobnowymiarowej kostki kamiennej.

2.0PIS ISTNIEJACEGO TERENU I STAN ZAGOSPODAROWANIA

Droga objeta opracowaniem ul. Reja zlokalizowana jest w obrebie srodmiescia miasta Brzeg.

Droga ma charakter drogi dojazdowej klasy D stuzgce obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy
miejskiej.

Powyzsza droga ul. Reja posiada nawierzchnie z kostki kamiennej gr.12cm. o zmiennej szerokosci od
6.50 do 12.0m zgodnie z planem. Droga posiada obustronne chodniki z drobnowymiarowej kostki kamiennej
oraz plyt granitowych. Plyty granitowe zlokalizowane sq posrodku chodnika natomiast drobnowymiarowa
kostka wystepuje na odcinku do kraweznika oraz do granicy dziatki — zabudowan. Nawierzchni jezdni w wyniku
bledow podczas realizacji w 2006r jest w zlym stanie technicznym. Luzny material podbudowy przemieszczajgcy
sie pod wplywem obcigzen doprowadzit do deformacji nawierzchni w postaci kolein, uszkodzenia o cechach
wysadzinowych orvaz przemieszczenia kostek w plaszczyznie poziomej. Drobnowymiarowa kostka na czesci
chodnikow w wyniku zlego zaspoinowania jest w stanie luznym. Woda opadowa z drogi odprowadzana jest do
istniejgcych wpustow ulicznych.

2.1. Inwentaryzacja stanu istniejgcych warstw konstrukcyjnych

Inwentaryzacja stanu istniejgcego zostata przedstawiona w opinii,, oceny prawidtowosci realizacji inwestycji
..." opracowanej przez Politechnike Slgskq w lipcu 2013r".

Konstrukcja istn. warst konstrukcyjnych przedstawia si¢ nastgpujgco:

- nawierzchnia Scieralna z kostki kamiennej gr.12cm spoinowana

- podsypka z materiatu nieznanego pochodzenia gr.3cm — 6¢cm

- gorna w-wa podbudowy z kamienna tamanego 0-31.5mm gr. Sredniej 10cm

- dolna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-63mm o grubosci od 15 do 29cm
- warstwa mrozoodporna z pospolki o gr. od 8 do 25¢m

- istm.podiloze gruntowe G3

2.2. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie badan w podtozu wystepujq grunty mato i srednio spoiste piaski gliniaste i gliny piaszczyste w
stanie twardoplastycznym. Warunki wodne okreslone jako dobre. Do glebokosci 2.0m ponizej poziomu robot
ziemnych nie zaobserwowano swobodnego zwierciadta wody gruntowej. Podloze gruntowe ul. Reja
zakwalifikowano do grupy nosnosci G3.

2.3.Uzbrojenie terenu:

Sieé uzbrojenia terenu ul.Stawowa/Stoneczna
- kanalizacja sanitarna

- wodocigg w 110 z przytgczami do budynkow mieszkalnych,

- kable telefoniczne ziemne,

- napowietrzna linia energetyczna z lampami oswietlenia ulicznego,
- kable energetyczne ziemne,

- stupy napowietrznej linii telefonicznej,

Na etapie realizacji robot nalezy recznie dokonaé przekopow kontrolnych w celu rzeczywistego
zaglebienia i przebiegu oraz okreslenia stanu technicznego urzqdzen podziemnych. W obrebie
istniejgcego uzbrojenia, roboty budowlane nalezy wykonywaé recznie. Ma to szczegdlne znaczenie w
zwiqzku z realizacjq wymiany gruntu podtozu. Przed przystgpieniem do robot w obrebie wystgpowania
urzqdzen podziemnych nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia
przez nie biezqcego nadzoru nad prowadzonymi robotami. Istniejqgcq armature nalezy zabezpieczy¢ i
odpowiednio oznakowac. Dotyczy to rowniez istniejgcych punktow osnow geodezyjnych. Po wykonaniu
zaprojektowanych elementow nalezy istniejgcq armature wyregulowaé do nowych rzednych. Wytoniony
wykonawca robot na etapie budowy zglosi si¢ do WiK Brzeg w celu uzgodnienia wymiany uszkodzonych

elementow kanalizacji , zaworow, skrzynek.



3. KONCEPCJA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Podstawowe parametry techniczne

- dlugos¢ odcinka drogi 257m
- kategoria ruchu KR2
- min nosnos¢ podbudowy 120 MPa
- klasa techniczna drogi -D
- predkos¢ projektowa - 30 km/h
- szerokos¢ jezdni -6.50m do 12.0m
- spadki poprzeczne jezdni -istn. Od 0,5% do 2%
- rodzaj nawierzchni jezdni - kostka kamienna gr.12cm
- rodzaj nawierzchni chodnika - kostka kamienna drobnowymiarowa
+ plyty granitowe.
- spadek chodnika -istn 1%-2%
4.STAN PROJEKTOWANY

Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono kopi mapy do celow
projektowych na planie w skali 1: 500. Poczqtek opracowania rozpoczyna w obrebie skrzyzowania z
ul. Kamienng koniec opracowania zlokalizowana na Rynku w Brzegu. Przebudowa ul. Reja obejmuje
powierzchnie drogi ktorg zrealizowano w okresie od 18.11.2005r a 31.08.2006r.

Zakres prac

- roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie obiektu)

- roboty rozbiorkowe (rozbiorka istn. nawierzchni kamiennej, kraweznikow oraz drobnowymiarowej
kostki w obrebie kraweznika do istn.plyt betonowych)

- roboty realizacyjne - zabezpieczenie istn.sieci (kanalizacyjnej, wodociggowej, teletechnicznej,
oswietlenia ulicznego utozenia kabla)

- roboty realizacyjne przebudowy drogi (roboty ziemne, korytowanie istn. podbudowy kamiennej wraz z
wywozem na miejsce okreslone przez inwestora)

- wykonanie w-wy wzmacniajgcej podioze (stabilizacja cemnetowo — piaskowa o Rm=5MPa gr.30cm

- wykonanie podbudowy z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.25cm

- uloZenie istn. kraweznikow kamiennych na tawie betonowej C12/15

- uloZenie i ubicie istn. nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo — piaskowej wraz z
zaspoinowaniem zaprawq cementowq oraz recznym wyczyszczeniem

- uloZenie i ubycie istn. nawierzchni z drobnowymiarowej kostki kamiennej na chodnikach na podsypce
cementowo piaskowej wraz z zaspoinowaniem zaprawg cementowq oraz rgcznym wyczyszczeniem

- wykonanie oznakowania ,regulacja urzqdzen obcych zlokalizowanych w jezdni

- Uporzgdkowanie terenu robot

4.1. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI

Zaprojektowano rozbiorke kostki kamiennej regularnej na catej ul. Reja objetej pierwotng przebudowq
powierzchni drogi (100% do odzysku). Kostka kamienna regularna powstanie takze z rozbiorki nawierzchni na
skrzyzowaniach ulicy Reja z ulicami : Rynek, Zakonnic, Polskiej i Kapucynskiej. Ze wzgledu na jednotiyty
ksztalt i format wykorzysta¢ jq nalezy do wykonania nawierzchni ul. Reja w tym do uzupetnienia / docinania w
obrebie urzqdzen infrastruktury podziemnej. W miejscu rozbiorki nawierzchni na skrzyzowaniach ulicy Reja z
ulicami Rynek, Zakonnic, Polskiej i Kapucynskiej nalezy zastosowac kostke o tym samych wlasciwosciach oraz
wyglgdzie jak na danym ciggu (konieczny materiat nowy).

Po rozebraniu kostki kamiennej regularnej nalezy rozebra¢ istn. krawezniki kamienne (100 % do
odzysku). Zaprojektowano rozbiorke istniejgcych warstw konstrukcyjnych nawierzchni i wykonaniu nowej
konstrukcji zgodnie z przekrojami. W zwigzku z wystepowaniem gruntow wysadzinowych grupy G3

zaprojektowano warstwe wzmacniajgcq podfoze (stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=5MPa ) dowieziona z

wytworni betonu o gr.30cm. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie

wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Po wykonaniu stabilizacji podbudowe nalezy pielegnowaé do



uzyskania projektowanej wytrzymatosci. Gorng w-we podbudowy nalezy wykonaé z kamienia lamanego o
uziarnieniu 0-31,50 gr.25cm. Podbudowa powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajgcy osiggnigcie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy, powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do
uzyskania nosnosci zgodnego z SST. Po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ ponownie istniejgce krawezniki
na tawie betonowej C12/15 zgodnie z zalqgczonym szczegotem usadzenia kraweznika. Profil podtuzny
kraweznikow dostosowaé nalezy do wysokosci istniejgcego chodnika w konkretnym przekroju zapewniajgc
istniejgcy spadek chodnika (tak jak w stanie istniejgcym). Na skrzyzowaniu/przejsciu dla pieszych kraweznik
nalezy wtopi¢ do poziomu nawierzchni +0cm. Krawezniki uszczerbione , nieregularne nalezy docinaé w celu
wyeliminowywania zbyt wielkich spoin potgczeniowych. W kosztorysie zatozono 10% zwigkszenie diugosci
kraweznikow , ktore nalezy dowiesé¢ na budowe i wbudowac jako nowe.

Nawierzchnig scieralng jezdni zaprojektowano z istniejgcej kostki kamiennej gr.12cm ktorg nalezy utozyé na
podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.3cm. Po utozeniu i ubyciu kostke nalezy zaspoinowac zaprawg
cementowo — piaskowq 1:3. Zaprawa cementowo piaskowa powinna catkowicie wypetnic spoiny i tworzy¢
monolit z kostka. Po doktadnym zaspoinowaniu spoiny i nawierzchnie nalezy pielegnowac i zapewnic jej

optymalng wilgotnos¢. Kostke po spoinowaniu nalezy recznie doczysci¢ z zabrudzen.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni

a  w-wa Scieralna z istn.kostki kamiennej gr.12cm fugowanie zaprawq cementowo - piaskowq 1:3
z recznym doczyszczeniem nawierzchni

a  podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm

a  podbudowa z kamienia granitowego lub bazaltowego 0-31.5mm gr.25cm

a  w-wa wzmacniajgca podloze (stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=5MPa ) dowieziona z wytworni o
gr.30cm

4.2. CHODNIKI
Przebudowe chodnika bedzie obejmowata ponowne utozenie drobnowymiarowej kostki kamiennej wzdtuz
kraweznika i plyt na caltym odcinku oraz przelozenie nawierzchni w obrebie budynkow od km 0+145.00
lewej strony do korica opracowania oraz od km 0+185,00 do km 0+230.00 (z prawej strony). Kostke
nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo piaskowej gr.3cm wraz z jej ubiciem i zaspoinowac zaprawq
cementowo- piaskowq 1:3 z recznym doczyszczeniem. Istniejgce plyty chodnikowe granitowe nalezy
pozostawic¢ bez zmian. W przypadku ich naruszenia nalezy je ponownie wbudowac. W kosztorysie
inwestorskim zatozono 10% powierzchni chodnikow z nowej kostki w celu uzupetnienia brakow. Dodatkowo
wzdtuz przebudowanej ul. Reja nalezy oczysci¢ nawierzchnie z kostki kamiennej z przerostow trawy i

innych zanieczyszczen i razie koniecznosci takze uzupetnic¢ spoiny jak wyzej.

Konstrukcja odtworzenia chodnikow

a  w-wa Scieralna z istn. kostki kamiennej spoinowana zaprawg cementowo - piaskowowq 1:3
o podsypka cementowo - pisakowa 1:3 gr.3cm
a  istn. podbudowa chodnika bez zmian

4.3. ODWODNIENIE

Na przedmiotowym odcinku drogi nalezy wyregulowac wysokosciowo istniejgce wpusty uliczne . Wpusty ktore
zakonczone sq rusztem zeliwnym kolebkowym nalezy wymieni¢ na nowe typowe prostokgtne zeliwne klasy
D400. Dodatkowo wpusty istniejqce nalezy wyposazyé w plyte pokrywowgq oraz pierscien odcigzajgcy. Po
zakonczonych pracach wpusty nalezy oczysci¢ wraz z przykanalikami.

Wpust uliczny uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE



Profil podtuzny drogi dostosowany jest do stanu istniejqcej nawierzchni oraz rzednych istniejqcego kraweznika.
Ze wzgledu na koniecznos¢ pozostawienia bez zmian istniejgcych chodnikow Profil drogi bedzie pokrywat sie z
profilem istniejgcym. Niweleta kraweznikow bedzie pokrywalta sie z kraweznikiem istniejgcym. Spadek
poprzeczny nawierzchni wykona¢é jako obustronny od 0.5% do 2% (szczegoly pokazano na przekrojach
normalnych).

6. DOCELOWE OZNAKOWANIE
Projekt docelowego oznakowania powyzszej drogi stanowi odrebne opracowanie.

7. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w w/w SST.

Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznoscig.

Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowac nalezy wszelkie istniejgce studnie, zasuwy i inne elementy
uzbrojenia. Brukowanie elementow wokol elementow infrastruktury podziemnej zlokalizowanych w jezdni
nalezy wykona¢ za pomocq kostki identycznej jak nawierzchnia drogi odpowiednio jg docinajgc (nie dopuszcza
sie innego sposobu obrabiania elementow infrastruktury podziemnej).

Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot wraz z
wczesniejszym opracowaniem i zatwierdzeniem Projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Na odcinku ulicy Reja w nawierzchnie wbudowany jest symbol kapelusza (km okoto 0+212). Nalezy go
szczegotowo domierzy¢ i ponownie wbudowad w taki sam sposob jak istnieje.

Wszelkie zmiany (dotyczqce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru robot), ktore
majq znaczqcy wplhyw na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartosé kosztorysowq , nalezy przed
przystgpieniem do robot uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

Miejsce sktadowania materiatow nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Wszelkie roboty w obrebie istniejgcych latarni nalezy prowadzi¢ z szczegdlng ostroznosciq stosujgc
zabezpieczenia stupow oswietleniowych przez przewroceniem.

8. Dane informujqce, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane

do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania priestrzennego;
Teren , na ktorym projektowana jest droga jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega ochronie na

podstawie ustalen planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg. Projektowane rozwigzania
przebudowy drogi zostaly uzgodnione z Wojewodzkim Konserwatorem zabytkow w Opolu. Uzgodnienie
stanowi zalqgcznik opracowania.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie
dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody -nie dotyczy

oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow-wody opadowe tak jak w chwili obecnej bedg
powierzchniowo splywa¢ do istniejqcej kanalizacji deszczowej,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pyvlowvch i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie- Planowane przedsiewzigcie nie stanowi zrodla zanieczyszczen
wydalanych do atmosfery, nie powoduje wzrostu ucigzliwosci ani ograniczen na terenach otaczajgcych i
nie posiada negatywnego wplywu na srodowisko, a w szczegolnosci na powietrze atmosferyczne, glebe,
wody podziemne i powierzchniowe oraz zielen, a zatem nie jest zaliczane do przedsiewzig¢ moggcych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko,

c)rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow-odpady (masy ziemne) powstang wylgcznie w czasie
budowy drogi i zostang wywiezione zutylizowane na wysypisku Smieci — w czasie eksploatacji — odpadow
brak,

d)wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujqgcego,

pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie-Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowic bedzie glownie
praca sprzetu mechanicznego. Moze dojs¢ do krotkotrwalego wzrostu halasu i emisji spalin ucigzliwych
dla mieszkancow, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Ponadto prawidtowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie
realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne oddziatywania na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe, a
ujemny wphyw na srodowisko ustanie po zakonczeniu robot drogowych.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne-Roboty bedg prowadzone na niewielkiej glebokosci i w oddaleniu od ujec
wodnych, dlatego nie nastgpi odstonigcie warstw wodonosnych. Zadrzewienia istniejgcego brak.




Przyjete rozwigzania majq stuzy¢ ograniczeniu ucigzliwosci zwigzanych z ruchem
komunikacyjnym i zapewnic prawidlowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestnikow ruchu
drogowego.

Opracowatl:  mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
Projektowat :  mgr inZ. Tomasz Sokulski
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rodzaj robot budowlanych i miejsce ich wykonywania

a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
¢)Roboty ziemne — plytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
fRoboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykonczeniowe.
1.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- rejon pasa drogowego,
- tymczasowe magazyny materlalow budowlanych usytuowane na zapleczu budowy,

odzale zagroZen oraz miejsce ich wystqpienia.
We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1. istniejq zagrozenia spowodowane prowadzeniem robot w poblizu

uzytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrozenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku i
stuchu.
1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do zagroZenia.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musze by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem
Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawce robot i zatwierdzonym przez Staroste Powiatu
Brzeskiego
Wykopy muszq by¢ zabezpieczone wygrodzeniami,
Prace z uzyciem dzwigow i zurawi nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,
Wszystkie tereny robot, na ktorych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy oswietli¢ swiattem o natezeniu min.
100 lux. zwraca]qc uwage aby oswzetleme nie oslepzaio uzytkowmkow drogi.

niebezpiecznych
1) Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktorych wystepujq zagrozenia, nalezy go zapoznacé z istniejgcymi
zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku pracy, fakt ten odnotowac¢ i potwierdzi¢ przez pracownika w
karcie szkolenia.

2) Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajqcej przed zagrozeniami
Istnieje koniecznosci stosowania przez pracownikow nizej wymienionych srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen:

- -Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,

- -Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

- -Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

- -Maski ochronne przy robotach pylgcych,

- -Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB,

- -Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczgcej.

3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.
Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika robot lub wyznaczonych
majstrow robot lub osob upowaznionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

1.4. Sposoby przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie

budowy.
Materialy niebezpieczne nalezy sktadowac i transportowac w szczelnych i zamknigtych pojemnikach zgodnie z instrukcje

producenta.
1.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnie niebezpiecznych.
- -teren robot nalezy odpowiednio oznakowac,
- -zabezpieczy¢ teren zaplecza i magazynow,
1.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
nalezy przechowywac¢ w Biurze Kierownika budowy.
Opracowal:_
mgr inz. Tomasz Sokulski
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