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1.CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej ul. Reja w miejscowości Brzeg.  Przebudowa  
drogi  obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z wykonaniem nowej 
podbudowy konstrukcji drogi oraz robotami towarzyszącymi tj: ponownym montażem krawężników oraz 
przełożeniem nawierzchni części chodników z drobnowymiarowej kostki kamiennej. 

2.OPIS ISTNIEJĄCEGO TERENU I STAN ZAGOSPODAROWANIA

           Droga objęta opracowaniem  ul. Reja zlokalizowana jest w obrębie śródmieścia miasta Brzeg.                  
Droga ma  charakter  drogi  dojazdowej klasy D  służące obsłudze  komunikacyjnej  zwartej  zabudowy  
miejskiej.
 Powyższa droga ul. Reja posiada nawierzchnię z kostki kamiennej gr.12cm. o zmiennej szerokości od 
6.50 do 12.0m zgodnie z planem.  Droga posiada obustronne chodniki z drobnowymiarowej kostki kamiennej 
oraz płyt granitowych. Płyty granitowe zlokalizowane są pośrodku chodnika natomiast drobnowymiarowa 
kostka występuje na odcinku do krawężnika oraz do granicy działki – zabudowań. Nawierzchni jezdni w wyniku 
błędów podczas realizacji w 2006r jest w złym stanie technicznym. Luźny materiał podbudowy przemieszczający  
się pod wpływem obciążeń  doprowadził do deformacji nawierzchni w postaci kolein, uszkodzenia o cechach 
wysadzinowych oraz przemieszczenia kostek w płaszczyźnie poziomej. Drobnowymiarowa kostka na części 
chodników w wyniku złego zaspoinowania jest w stanie luźnym. Woda opadowa z drogi odprowadzana jest do 
istniejących wpustów ulicznych.

2.1. Inwentaryzacja stanu istniejących warstw konstrukcyjnych
Inwentaryzacja stanu istniejącego została przedstawiona w opinii,, oceny prawidłowości realizacji inwestycji 
…'' opracowanej przez Politechnikę Śląską w lipcu 2013r''.  
 Konstrukcja istn. warst konstrukcyjnych przedstawia się następująco:

 nawierzchnia ścieralna z kostki kamiennej gr.12cm spoinowana 
 podsypka z materiału nieznanego pochodzenia gr.3cm – 6cm
 górna w-wa podbudowy z kamienna łamanego 0-31.5mm gr. średniej 10cm
 dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63mm o grubości od 15 do 29cm
 warstwa mrozoodporna z pospólki o gr. od 8 do 25cm
 istn.podłoże gruntowe G3

 2.2. Warunki gruntowo – wodne

Na podstawie badań  w podłożu występują grunty mało i srednio spoiste piaski gliniaste i gliny piaszczyste w 
stanie twardoplastycznym. Warunki wodne określone jako dobre. Do głębokości 2.0m poniżej poziomu robót 
ziemnych nie zaobserwowano swobodnego zwierciadła wody gruntowej. Podłoże gruntowe ul. Reja 
zakwalifikowano do grupy nośności G3. 

2.3.Uzbrojenie terenu:

  Sieć uzbrojenia terenu ul.Stawowa/Słoneczna
           -  kanalizacja sanitarna

- wodociąg w 110  z  przyłączami  do  budynków  mieszkalnych,
- kable  telefoniczne ziemne,
- napowietrzna  linia  energetyczna z  lampami  oświetlenia ulicznego,
- kable  energetyczne  ziemne,
- słupy  napowietrznej linii  telefonicznej,

 Na  etapie  realizacji  robót  należy  ręcznie  dokonać  przekopów  kontrolnych  w  celu  rzeczywistego  

zagłębienia  i  przebiegu  oraz  określenia  stanu  technicznego  urządzeń  podziemnych.  W  obrębie  

istniejącego uzbrojenia,  roboty budowlane należy wykonywać ręcznie. Ma to szczególne znaczenie w  

związku z realizacją wymiany gruntu podłożu. Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania  

urządzeń podziemnych należy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom eksploatacyjnym, celem pełnienia  

przez nie bieżącego nadzoru nad prowadzonymi robotami. Istniejącą armaturę należy zabezpieczyć i  

odpowiednio oznakować. Dotyczy to również istniejących punktów osnów geodezyjnych. Po wykonaniu  

zaprojektowanych elementów należy  istniejącą armaturę wyregulować do nowych rzędnych. Wyłoniony 

wykonawca robót na etapie budowy zgłosi się do WiK Brzeg w celu uzgodnienia wymiany uszkodzonych  

elementów kanalizacji , zaworów, skrzynek. 



3.KONCEPCJA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO

Podstawowe parametry techniczne

 - długość odcinka drogi                                                                           257m
 - kategoria ruchu                                                                                      KR2
 -  min nośność podbudowy                                                                        120 MPa                                   
 - klasa techniczna drogi                                   - D
 - prędkość projektowa    - 30 km/h
 - szerokość jezdni    - 6.50m do 12.0m
 - spadki poprzeczne jezdni          - istn. Od 0,5% do 2%
 -  rodzaj nawierzchni jezdni                                                              - kostka kamienna gr.12cm
 rodzaj nawierzchni chodnika                                                         - kostka kamienna drobnowymiarowa
                                                                                                          + płyty granitowe.
 spadek chodnika                                                                            - istn 1%-2%

 4.STAN PROJEKTOWANY

Przebieg projektowanego do przebudowy  odcinka drogi przedstawiono kopi mapy do celów 
projektowych na planie w  skali  1: 500. Początek opracowania rozpoczyna w obrębie skrzyżowania z                  
ul. Kamienną koniec opracowania zlokalizowana na Rynku w Brzegu. Przebudowa ul. Reja obejmuje 
powierzchnie drogi którą zrealizowano w okresie od 18.11.2005r a 31.08.2006r. 

              Zakres prac 
 roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie obiektu)
 roboty rozbiórkowe (rozbiórka istn. nawierzchni kamiennej,  krawężników oraz drobnowymiarowej 

kostki w obrębie krawężnika do istn.płyt betonowych)
 roboty realizacyjne - zabezpieczenie  istn.sieci (kanalizacyjnej, wodociągowej, teletechnicznej, 

oświetlenia ulicznego ułożenia kabla)
 roboty realizacyjne przebudowy drogi (roboty ziemne, korytowanie istn. podbudowy kamiennej wraz z 

wywozem na miejsce określone przez inwestora)
 wykonanie w-wy wzmacniającej podłoże (stabilizacja cemnetowo – piaskowa o Rm=5MPa gr.30cm
 wykonanie podbudowy z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.25cm
 ułożenie istn. krawężników kamiennych na ławie betonowej C12/15
 ułożenie i ubicie istn. nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo – piaskowej wraz z 

zaspoinowaniem zaprawą cementową oraz ręcznym wyczyszczeniem
 ułożenie i ubycie istn. nawierzchni z drobnowymiarowej kostki kamiennej na chodnikach na podsypce 

cementowo piaskowej wraz z zaspoinowaniem zaprawą cementową oraz ręcznym wyczyszczeniem
 wykonanie  oznakowania ,regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni
 Uporządkowanie terenu robót

4.1. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI

 Zaprojektowano rozbiórkę kostki kamiennej regularnej na całej ul. Reja objętej pierwotną przebudową 

powierzchni drogi (100% do odzysku).  Kostka kamienna regularna powstanie także z rozbiórki nawierzchni na 

skrzyżowaniach ulicy Reja z ulicami : Rynek, Zakonnic, Polskiej i  Kapucyńskiej. Ze względu na jednotiyty 

kształt i format wykorzystać ją należy do wykonania nawierzchni ul. Reja w tym do uzupełnienia / docinania w 

obrębie urządzeń infrastruktury podziemnej. W miejscu rozbiórki nawierzchni na skrzyżowaniach ulicy Reja z 

ulicami Rynek, Zakonnic, Polskiej i  Kapucyńskiej należy zastosować kostkę o tym samych właściwościach oraz 

wyglądzie jak na danym ciągu (konieczny materiał nowy). 

Po rozebraniu kostki kamiennej regularnej należy rozebrać istn. krawężniki kamienne (100 % do 

odzysku). Zaprojektowano rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni  i wykonaniu nowej 

konstrukcji zgodnie z przekrojami. W związku z występowaniem gruntów wysadzinowych grupy G3 

zaprojektowano warstwę wzmacniającą podłoże    (stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=5MPa )  dowieziona z   

wytwórni betonu o gr.30cm.  Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Po wykonaniu stabilizacji podbudowę należy pielęgnować do 



uzyskania projektowanej wytrzymałości. Górną w-wę podbudowy należy wykonać z kamienia łamanego o 

uziarnieniu 0-31,50 gr.25cm. Podbudowa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 

warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do 

uzyskania nośności zgodnego z SST. Po wykonaniu podbudowy należy ułożyć ponownie  istniejące krawężniki 

na ławie betonowej C12/15 zgodnie z załączonym szczegółem usadzenia krawężnika. Profil podłużny 

krawężników dostosować należy do  wysokości istniejącego chodnika w konkretnym przekroju zapewniając  

istniejący spadek chodnika (tak jak w stanie istniejącym).  Na skrzyżowaniu/przejściu dla pieszych krawężnik 

należy wtopić do poziomu nawierzchni +0cm. Krawężniki uszczerbione  , nieregularne należy docinać w celu 

wyeliminowywania zbyt wielkich spoin połączeniowych. W kosztorysie założono 10% zwiększenie długości 

krawężników , które należy dowieść na budowę i wbudować jako nowe.

Nawierzchnię ścieralną jezdni zaprojektowano z istniejącej kostki kamiennej gr.12cm którą należy ułożyć na 

podsypce  cementowo-piaskowej 1:3  gr.3cm. Po ułożeniu i ubyciu kostkę należy zaspoinować  zaprawą 

cementowo – piaskową 1:3. Zaprawa cementowo piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny  i tworzyć 

monolit z kostka.  Po dokładnym zaspoinowaniu spoiny i nawierzchnie należy pielęgnować i zapewnić jej 

optymalną wilgotność.  Kostkę po spoinowaniu należy ręcznie doczyścić z zabrudzeń. 

Konstrukcja nawierzchnia jezdni

 w-wa ścieralna z istn.kostki kamiennej gr.12cm fugowanie zaprawą cementowo - piaskową 1:3
               z ręcznym doczyszczeniem nawierzchni

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm 
 podbudowa z kamienia granitowego lub bazaltowego  0-31.5mm gr.25cm
 w-wa wzmacniająca podłoże (stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=5MPa )  dowieziona z wytwórni o 

gr.30cm

4.2. CHODNIKI 
Przebudowę chodnika będzie  obejmowała ponowne ułożenie drobnowymiarowej kostki kamiennej wzdłuż 

krawężnika i płyt na całym odcinku oraz przełożenie nawierzchni w obrębie budynków od km 0+145.00 

lewej strony do końca opracowania oraz od km 0+185,00 do km 0+230.00 (z prawej strony).  Kostkę 

należy ułożyć na podsypce cementowo piaskowej gr.3cm wraz z jej ubiciem i zaspoinować zaprawą 

cementowo- piaskową 1:3 z ręcznym doczyszczeniem. Istniejące płyty chodnikowe granitowe należy 

pozostawić bez zmian. W przypadku ich naruszenia należy je ponownie wbudować. W kosztorysie 

inwestorskim założono 10% powierzchni chodników z nowej kostki w celu uzupełnienia braków. Dodatkowo  

wzdłuż przebudowanej ul. Reja należy oczyścić nawierzchnię z kostki  kamiennej z przerostów trawy i 

innych zanieczyszczeń i razie konieczności także uzupełnić spoiny jak wyżej. 

Konstrukcja odtworzenia chodników

 w-wa ścieralna z istn. kostki kamiennej spoinowana zaprawą cementowo - piaskowową 1:3
   podsypka cementowo - pisakowa 1:3 gr.3cm 

  istn. podbudowa chodnika bez zmian

4.3. ODWODNIENIE
Na przedmiotowym odcinku drogi należy wyregulować wysokościowo istniejące wpusty  uliczne . Wpusty które 
zakończone są rusztem żeliwnym kolebkowym należy wymienić na nowe typowe  prostokątne żeliwne klasy 
D400. Dodatkowo wpusty istniejące należy wyposażyć w płytę pokrywową oraz pierścień odciążający. Po 
zakończonych pracach wpusty należy oczyścić wraz z przykanalikami.
Wpust uliczny uszkodzony należy wymienić na nowy. 

5. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE



Profil podłużny drogi dostosowany jest do stanu istniejącej nawierzchni oraz rzędnych istniejącego krawężnika.  
Ze względu na konieczność pozostawienia bez zmian istniejących chodników Profil drogi będzie pokrywał się z 
profilem istniejącym. Niweleta krawężników będzie pokrywała się z krawężnikiem istniejącym. Spadek 
poprzeczny nawierzchni wykonać jako obustronny od 0.5% do 2% (szczegóły pokazano na przekrojach 
normalnych). 

6. DOCELOWE OZNAKOWANIE
Projekt docelowego oznakowania powyższej drogi stanowi odrębne opracowanie. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.     
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w w/w  SST.
Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementy 
uzbrojenia. Brukowanie elementów wokół elementów infrastruktury podziemnej zlokalizowanych w jezdni 
należy wykonać za pomocą kostki identycznej jak nawierzchnia drogi odpowiednio ją docinając (nie dopuszcza 
się innego sposobu obrabiania elementów infrastruktury podziemnej).
 Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót wraz z 
wcześniejszym opracowaniem i zatwierdzeniem Projektu tymczasowej organizacji ruchu. 
Na odcinku ulicy Reja w nawierzchnię wbudowany jest symbol kapelusza (km około 0+212). Należy go 
szczegółowo domierzyć i ponownie wbudować w taki sam sposób jak istnieje. 
Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które 
mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową , należy przed 
przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.    
Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem. 
Wszelkie roboty w obrębie istniejących latarni należy prowadzić z szczególną ostrożnością stosując  
zabezpieczenia słupów oświetleniowych przez przewróceniem. 

8. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 
do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 
Teren , na którym projektowana jest droga  jest wpisany do rejestru zabytków i  podlega ochronie na 
podstawie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg.  Projektowane rozwiązania 
przebudowy drogi zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków w Opolu. Uzgodnienie 
stanowi załącznik opracowania.  

9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – nie 
dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko  
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody -nie dotyczy
oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków-wody opadowe tak jak w chwili obecnej będą 

powierzchniowo spływać do istniejącej kanalizacji deszczowej,
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się- Planowane przedsięwzięcie nie stanowi źródła zanieczyszczeń 
wydalanych do atmosfery, nie powoduje wzrostu uciążliwości ani ograniczeń na terenach otaczających i 
nie posiada negatywnego wpływu na środowisko, a w szczególności na powietrze atmosferyczne, glebę, 
wody podziemne i powierzchniowe oraz zieleń, a zatem nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko,

c)rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów-odpady (masy ziemne) powstaną wyłącznie w czasie 
budowy drogi i zostaną wywiezione zutylizowane na wysypisku śmieci – w czasie eksploatacji – odpadów 
brak,

d  )właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego,   
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 
zasięgu ich rozprzestrzeniania się-Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość stanowić będzie głównie 
praca sprzętu mechanicznego. Może dojść do krótkotrwałego wzrostu hałasu i emisji spalin uciążliwych 
dla mieszkańców, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Ponadto prawidłowa organizacja robót ograniczy negatywne skutki na etapie
realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne oddziaływania na etapie realizacji zadania będą tymczasowe, a 
ujemny wpływ na środowisko ustanie po zakończeniu robót drogowych.

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne-Roboty będą prowadzone na niewielkiej głębokości i w oddaleniu od ujęć 
wodnych, dlatego nie nastąpi odsłonięcie warstw wodonośnych. Zadrzewienia istniejącego brak.



Przyjęte rozwiązania mają służyć ograniczeniu uciążliwości związanych z ruchem
komunikacyjnym i zapewnić prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestników ruchu 
drogowego.

   Opracował:      mgr inż. Grzegorz Kaczmarek

   Projektował :    mgr inż. Tomasz Sokulski                   

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania

a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
c)Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
f)Roboty związane z wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykończeniowe.

      1.1. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
          -  rejon pasa drogowego,
 tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

1.2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1. istnieją zagrożenia spowodowane prowadzeniem robót w pobliżu 
użytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrożenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i 
słuchu.

1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do zagrożenia.
Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym  muszę być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem 
Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Starostę Powiatu 
Brzeskiego
Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,
Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,
Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy oświetlić światłem o natężeniu min. 
100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie oślepiało użytkowników drogi.

- Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie   
niebezpiecznych

1) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych
Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia, należy go zapoznać z istniejącymi  
zagrożeniami i przeszkolić w czasie instruktażu na stanowisku pracy, fakt ten odnotować i potwierdzić przez pracownika w 
karcie szkolenia.

2) Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami
Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń:

- -Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
- -Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- -Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- -Maski ochronne przy robotach pylących,
- -Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,
- -Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.
3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót lub wyznaczonych 
majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

1.4. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy.

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych pojemnikach zgodnie z instrukcję 
producenta.

  1.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnie niebezpiecznych.
- -teren robót należy odpowiednio oznakować,
- -zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,
1.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

  Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn  i innych urządzeń technicznych 
należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.

                                                                                              Opracował:                                                   
                                                                                            mgr inż. Tomasz Sokulski                                                               
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