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Brzeg ul.Reja 1 Biuro Ustug Technicznych ,,
DROGTOM"

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH
2.1. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI

Zaprojektowano rozbhiorke kostki kamiennej na catej objetej pierwotna przebudowga powierzchni drogi (100% do odzysku).
Kostka kamienna powstata z rozbiorki nawierzchni na Rynku, ul. Zakonnic, Polska , Kapucynska wykorzystac nalezy do uzupetnienia/
docinania w obrebie studni. W miejscu rozbiorki nawierzchni powyzszych ulic nalezy zastosowac kostke o tym samych wlasciwosciach
oraz wygladzie jak na danym ciggu. oraz nawierzchnie z drobnowymiarowej kostki kamiennej pomiedzy kraweznikiem a ptytami
granitowymi. Po rozebraniu nawierzchni nalezy rozebrac istn. krawezniki kamienne (100 % do odzysku). Zaprojektowano rozbiorke
Istniejgcych warstw konstrukcyjnych nawierzchni 1 wykonaniu nowej konstrukcji zgodnie z przekrojami. W zwigzku z wystepowaniem
gruntow wysadzinowych grupy G3 zaprojektowano warstwe wzmacniajacg podtoze (stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=5MPa )
dowieziona z wytworni betonu o gr.30cm. Grubosc uktadania mieszanki powinna byc taka, aby zapewnic uzyskanie wymagane]
grubosci warstwy po zageszczeniu. Po wykonaniu stabilizacji podbudowe nalezy pielegnowac do uzyskania projektowanej
wytrzymatosci. Gorng w-we podbudowy nalezy wykonac z kamienia tamanego o uziarnieniu 0-31,50 gr.25cm. Podbudowa powinna byc¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Podbudowa po wykonaniu, a przed
utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc utrzymana w dobrym stanie. Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do uzyskania
normowego wskaznika zageszczenia. Po wykonaniu podbudowy nalezy utozyc ponownie krawezniki na tawie betonowej C12/15
zgodnie z zatgczonym szczegotem usadzenia kraweznika. Profil podtuzny kraweznika dostosowac nalezy do wysokosci istniejgcego
chodnika w konkretnym przekroju zapewniajac istniejagcy spadek chodnika Na skrzyzowaniu/przejsciu dla pieszych kraweznik nalezy
wtopiC do poziomu nawierzchni +0cm. Krawezniki nalezy docinac w celu wyeliminowywania zbyt wielkich spoin potagczeniowych. W
kosztorysie zatozono zwiekszenie o 10% dtugosci kraweznika potrzebna do docinek.
Nawierzchnie scieralng jezdni zaprojektowano z istniejacej kostki kamiennej gr.12cm ktora nalezy utozyc na podsypce z miatu
kamiennego granitowego lub bazaltowego gr.3cm. Po ulozeniu i ubyciu kostke nalezy zaspoinowac zaprawga cementowo — piaskow3g
1:3. Zaprawa cementowo piaskowa powinna catkowicie wypetnic spoiny i tworzyc monolit z kostka. Po doktadnym zaspoinowaniu
spoiny | hawierzchnie nalezy pielegnowac I zapewnic jej optymalng wilgotnosc. Kostke po spoinowaniu nalezy recznie doczyscic z
ewentualnych zabrudzen.
Konstrukcja nawierzchnia jezdni
w-wa scieralna z istn.kostki kamiennej gr.12cm fugowanie zaprawg cementowo - piaskowg 1:3

Z recznym doczyszczeniem nawierzchni
podsypka z miatu kamiennego granitowego lub bazaltowego gr.3cm
podbudowa z kamienia granitowego lub bazaltowego 0-31.5mm gr.25cm
w-wa wzmachiajaca podtoze (stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=5MPa ) dowieziona z wytworni o gr.30cm
2.2. CHODNIKI
Przebudowe chodnika bedzie obejmowata ponowne utozenie drobnowymiarowe] kostki kamiennej wzdtuz kraweznika na catym odcinku
oraz przetozenie nawierzchni w obrebie budynkow od km 0+145.00 lewej strony do konca opracowania oraz od km 0+185,00 do km
0+230.00 (z prawej strony). Kostke nalezy utozyc na podsypce cementowo piaskowej gr.3cm wraz z jej ubiciem | zaspoinowacC zaprawa
cementowo- piaskowg 1:3 z recznym doczyszczeniem. Istniejgce ptyty chodnikowe granitowe nalezy pozostawic bez zmian. W
przypadku ich naruszenia nalezy je ponownie wbudowac. W kosztorysie inwestorskim zatozono 10% powierzchni chodnikow z nowe]
kostki w celu uzupetnienia brakow. Dodatkowo wzdtuz przebudowanej ul.Reja nalezy oczyscic nawierzchnie z kostki kamiennej z
- Konstrukcja odtworzenia chodnikow
w-wa scieralna z istn. kostki kamiennej gr.8cm spoinowana zaprawa cementowo - piaskowowa 1:3

podsypka cementowo - pisakowa 1:3 gr.3cm

Istn. podbudowa chodnika bez zmian
2.3. ODWODNIENIE
Na przedmiotowym odcinku drogi nalezy wyregulowac wysokosciowo istniejgce wpusty uliczne . Wpusty ktore zakonczone sg rusztem
zeliwnym kolebkowym nalezy wymieniCc na nowe typowe prostokatne zeliwne klasy D400. Dodatkowo wpusty istniejgce nalezy
wyposazyc w ptyte pokrywowgq oraz wlaz odciazajacy. Po zakonczonych pracach wpusty nalezy oczyscic wraz z przykanalikami.
2.4. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Profil podiuzny drogi dostosowany jest do stanu istniejgcej nawierzchni oraz rzednych istniejgcego kraweznika. Profil drogi bedzie
pokrywal sie w znacznym stopniu z profilem istniejgcym nie wplynie na zmiane terenow przylegajacych. Niweleta kraweznikow bedzie
pokrywata sie z kraweznikiem istniejagcym. Spadek poprzeczny nawierzchni wykonac jako obustronny od 0.5% do 3%.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR

3.Przedmiar robot zostal opracowany na podstawie projektu oraz pomiarow w terenie

4.Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

5.Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie z kosztmi zakupow wg srednich cen materiatow SEKOCENBUD w | kwartale 2015 .

6.Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujagce wskazniki cenotworcze (wg informacji SEKOCENBUD w | kwartale 2015 r. dla
wojewodztwa opolskiego — roboty inzynieryjne)

7. Przyjeto odwoz urobku do 5,0km
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Brzeg ul.Reja 1

Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m.| llosc Krot.
jednostkowe]
Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY UL.REJA W M.BRZEG
1 Grupa ETAP 1 km 0+000 do km 0+145.00
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 RYCZALT Nr STWIOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kotowego
szt 1,00
1.1.2 RYCZALT Nr STWIOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi,rzednych
wysokosciowych wraz z geodezyjng dokumentacjg powykonawczag
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
0,145 = 0,145000
Ogotem: 0,15 km 0,15
1.2  Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 KNNR 6/803/6 'Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr.12cm, kostka regularna na podsypce piaskowej,
recznie / nawierzchnia drogi w 100% do odzysku
1176+30+10 = 1 216,000000
Ogotem: 1216,00 m2 1 216,00
1.2.2 KNNR 6/803/6 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej drobnowymiarowej, kostka regularna na podsypce
piaskowe], recznie / nawierzchnia chodnika 100% do odzysku
165 = 165,000000
Ogotem: 165,00 m2 165,00
1.2.3 KNNR 6/806/2 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie kraweznikow kamiennych wraz z tawig betonowa/ krawezniki 100% do odzysku
SL 133+6 = 139,000000
SP 34+129+13 = 176,000000
Ogotem: 315,000 m 315,00
1.2.4 KNR 231/1509/ Nr STWIOR: D.01.02.04
5 (1) Transport wewnetrzny materiatow pojazdami skrzyniowymi na plac sktadowy na odlegtosc 0,5 km z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, materiaty sztukowe do 50°kg/srednio 0.2km
kostka kamienna 12cm 1216,0070,12*2,61 = 380,851200
kraweznik 315,0070,15%0,30%2,61 = 36,996750
kostka drobnowymiarowa z chodnikow  165,0070,06*2,61 = 25,839000
Ogotem: 443,69 t 443,69 04
1.3 Element KORYTOWANIE NAWIERZCHNI
1.3.1 ' KNNR 1/202/5 'Nr STWIOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu |-I|
km 0+000 do km 0+145 (rozebranie istn.
podbudowy) (142070,58) = 823,600000
Ogotem: 323,60 m3 323,60
1.3.2 KNR 404/1103/ Nr STWIOR: D.01.02.01
5 Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km /dalsze 4km/
323,60 = 823,600000
Ogotem: 323,60 m3 323,60 4,00
1.3.3 |Kalkulacja Nr STWIOR: D.01.02.01
iIndywidualna Koszt sktadowania 1 utylizacji urobku
823,60 = 823,600000
Ogotem: 323,60 m3 323,60 4,00
1.3.4 KNR 231/103/4 Nr STWIOR: D.06.01.01
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategoril |-1V
km 0+000 do km 0+145 1420 = 1420,000000
Ogotem: 1420 m2 1420
1.3.5 KNR 231/109/1 Nr STWIOR: D-04.05.00
analogia Stabilizacja cementowo - piaskowa wytworzona w wezle betoniarkim o wytrzymatosci Rm=5MPa
gr.30cm. Pielegnacja stabilizacji przez posypanie piaskiem i polewanie wodg
km 0+000 do km 0+145 1420 = 1420,000000
Ogotem: 1420,00 m2 1420,00
1.3.6 KNNR 6/113/3 Nr STWIOR: D.04.04.02
Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych 0-31.5mm gr. 25
cm
1 420,00 = 1420,000000
Ogotem: 1420,000 m2| 1420,00
1.3.7 'KNR 231/402/4 Nr STWIOR: D.08.01.01
t awa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15
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Brzeg ul.Reja 1 Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m.| llosCc Krot.
jednostkowe]
(315,00+31,50)*0,05 = 17,325000
Ogotem: 17,33 m3 17,33
1.3.8 KNNR 6/401/3 'Nr STWIOR: D.08.01.01
Krawezniki granitowe istniejgce bez taw do ponownego wbudowania wraz ich doktadnym
docinaniem ich styku wraz z kosztem przywozu ze sktadowiska
315,00 = 315,000000
Ogotem: 315,000 m 315,00
1.3.9 KNNR 6/402/1 'Nr STWIOR: D.08.01.01
Krawezniki kamienne bez taw, wystajace wymiar dostosowac do istniejgcego, podsypka piaskowa /
nowe
zatozono 10% dodatku 315,0070,10 = 31,500000
Ogotem: 31,50 m 31,50
1.3.10 KNNR 6/302/1 Nr STWIOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowe] 1:3 gr.3cm , kostka
Istniejgca wysokosc 12°cm do ponownego utozenia wraz z kosztem przywozu ze sktadowiska// z
recznym docinaniem nawierzchni w obrebie urzadzen infrastruktury podziemnej
1176 = 1176,000000
Ogotem: 1176,000 m2 1 176,00
1.3.11 KNNR 6/302/3 'Nr STWIOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce z miatu kamiennego gr.3cm , kostka o tych samych
wtasciwiosciach | podobienstwie na danym ciggu/ z recznym docinaniem nawierzchni w obrebie
urzadzen infrastruktury podziemnej / nowy materiat
ulica Polska 30 = 30,000000
ul.Kapucynska 10 = 10,000000
Ogotem: 40,00 m2 40,00
1.3.12 KNR 211/412/1 Nr STWIOR: D.05.03.01
(1) Wykonanie spoinowania kostki kamiennej zaprawg cementowo - piaskowg 1:3 z recznym
doczyszczeniem , bruk grubosci 15 cm/docelowo 12cmi
1 176,00+40,00 = 1216,000000
Ogotem: 1216,00 m2| 1216,00 0,8
1.4 Element CHODNIKI
1.4.1 KNNR 6/113/1 Nr STWIOR: D.04.04.02
Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych 0-31.5mm gr. 15
cm/ uzupetnienie wzdtuz kraweznika
165 = 165,000000
Ogotem: 165,00 m2 165,00
1.4.2 KNNR 6/302/4 Nr STWIOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z istniejgce] kostki kamienne] drobnowymiarowej na podsypce cementowo -
piaskowe] 1:3/kostka istniejgca do ponownego wbudowania wraz z kosztem przywozu ze
sktadowiska
165 = 165,000000
Ogotem: 165,000 m2 165,00
1.4.3 KNNR 6/302/4 Nr STWIOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamienne] drobnowymiarowe] na podsypce cementowo - piaskowej
1:3/kostka nowa do uzupetnienia ubytkow analogia istniejgce]
10 % nawierzchni do uzupetnienia 165,0070,10 = 16,500000
Ogotem: 16,50 m2 16,50
1.4.4 'Kalkulacja Nr STWIOR: D.05.03.01
iIndywidualna Oczyszczenie spoin kostki kamiennej na chodnikach (kostka nierozbieralna) wraz z ewentualnym
uzupetnieniem spoin
m2 180,00
1.4.5 KNR 211/412/1 Nr STWIOR: D.05.03.01
(1) Wykonanie spoinowania kostki kamiennej drobnowymiarowej, bruk grubosci 15" cm/docelowo 6cm
Z recznym doczyszczeniem nawierzchnl
165,00+16,50 = 181,500000
Ogotem: 181,50 m2 181,50 0,4
1.5 Element ROBOTY UZUPELNIAJACE
1.5.1 ' KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D.03.02.01a
4 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych | gazowych
szt. 14,00
1.5.2 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D.03.02.01a
3 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych
szt. 3,00
1.5.3 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D.03.02.01a
5 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne
szt 2,00
1.5.4 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D.03.02.01a
2 Regulacja pionowa wpustow ulicznych wraz z uzupetnieniem o pierscien odcigzjacy, ptyte
pokrywow3a
szt 4 .00
1.5.5 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D.03.02.01a
2 Regulacja pionowa wpustow ulicznych wraz z uzupetnieniem o pierscien odcigzjacy, ptyte
pokrywowg oraz wymiang rusztu zeliwnego kolebkowego na typowy prostokgtny D400
szt 2,00
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Brzeg ul.Reja 1 Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m.| llosCc Krot.
jednostkowe]
1.5.6 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D.03.02.01a
2 Wymiana istniejgcego wpustu uszkodzonego na nowy betonowy fi 600 z pierscieniem
odcigzacjgcym, ptytg pokrywowg oraz rusztem zeliwnym D400 | przykanalikiem do studni
szt 1,00
1.5.7 KNR 231/1404/ Nr STWIOR: D.03.02.01a
2 Oczyszczanie wpustow istn z namutu wraz z przykanalikiem
szt 6,00
1.6 Element OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI
1.6.1 KNNR 6/702/8 'Nr STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow /znaki do przekazania dla inwestora
szt. 10,00
1.6.2 KNNR 6/808/8 'Nr STWIOR: D.07.02.01
Rozebranie stupkow do znakow/ stupki do przekazania dla inwestora
szt 3,00
1.6.3 KNNR 6/702/1 Nr STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ fi 60mm osadzone w punktowych
fundamentach betonowych
szt. 14.00
1.6.4 KNNR 6/702/5 [Nr STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
/nowe - rozmiar znakow maty/
szt. 23,00
1.6.5 KNNR 6/705/7 'Nr STWIOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg ,przejscia dla pieszych, malowanie reczne
przejscie dla pieszych km 0+000 11*4,070,5 = 22,000000
przejscie dla pieszych km 674,070,5 = 12,000000
Ogotem: 34,000 m2 34,00
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Brzeg ul.Reja 1

Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m.| llosCc Krot.
jednostkowe]
2 Grupa ETAP 2 km 0+145 do km 0+257.00
2. Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 RYCZALT Nr STWIOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kotowego
szt 1,00
2.1.2 RYCZALT Nr STWIOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi,rzednych
wysokosciowych wraz z geodezyjng dokumentacjg powykonawcza
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
0,112 = 0,112000
Ogotem: 0,11 km 0,11
2.2  Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2.1 KNNR 6/803/6 'Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr.12cm, kostka regularna na podsypce piaskowe,
recznie / nawierzchnia drogi 100% do odzysku
8065 = 865,000000
Ogotem: 865,00 m2 865,00
2.2.2 KNNR 6/803/6 NrSTWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej drobnowymiarowej na podsypce piaskowej, recznie /
nawierzchnia chodnika 100% do odzysku
190 = 190,000000
Ogotem: 190,00 m2 190,00
2.2.3 KNNR 6/806/2 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie kraweznikow kamiennych wraz z tawig betonowa/ krawezniki 100% do odzysku
61+48+62+46 = 217,000000
Ogotem: 217,000 m 217,00
2.2.4 KNR 231/1509/ Nr STWIOR: D.01.02.04
5 (1) Transport wewnetrzny materiatow pojazdami skrzyniowymi na plac sktadowy na odlegtosc 0,5 km z
zatadunkiem | wytadunkiem recznym, materiaty sztukowe do 50°kg/srednio 0.2km
kostka kamienna jezdnia 865,0070,1272.,61 = 270,918000
kraweznik 217,0070,1570,30%2,61 = 25,486650
190,0070,06*2,01 = 29,754000
Ogotem: 326,16 t 326,16/ 04
2.3 Element KORYTOWANIE NAWIERZCHNI
2.3.1 KNNR 1/202/5 Nr STWIOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc do 1'km, koparka 0,40°'m3, kategoria gruntu [-l|
(rozebranie podbudowy)
km 0+145 do km 0+254 87570,58 = 507,500000
naw.rynku+ul.Zakonnnic (108+12)*0,58 = ©69,600000
Ogotem: 577,10 m3 577,10
2.3.2 KNR 404/1103/ Nr STWIOR: D.01.02.01
5 Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km /dalsze 4km/
577,10 = 5/77,100000
Ogotem: 577,10 m3 577,10 4,00
2.3.3 Kalkulacja Nr STWIOR: D.01.02.01
iIndywidualna Koszt sktadowania 1 utylizacji urobku
577,10 = 577,100000
Ogotem: 577,10 m3 577,10 4,00
2.3.4 KNR 231/103/4 Nr STWIOR: D.06.01.01
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-IV
km 0+146 do km 0+254 875 = 875,000000
naw.rynku 108+12 = 120,000000
Ogotem: 995 m2 995
2.3.5 KNR 231/109/1 Nr STWIOR: D-04.05.00
analogia Stabilizacja cementowo - piaskowa wytworzona w wezle betoniarkim o wytrzymatosci Rm=5MPa
gr.30cm. Pielegnacja stablilizacji przez posypanie piaskiem i polewanie wodg
km 0+146 do km 0+254 875 = 875,000000
naw.rynku 108+12 = 120,000000
Ogotem: 995,000 m2 995,00
2.3.6 KNNR 6/113/3 Nr STWIOR: D.04.04.02
Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych 0-31.5mm gr. 25
cm
995,00 = 995,000000
Ogotem: 995,000 m2 995,00
2.3.7 KNR 231/402/4 Nr STWIOR: D.08.01.01
t awa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15
krawezniki kamienny istn+ nowy (217,00)*0,05 = 11,935000
Ogotem: 11,94 m3 11,94
2.3.8 KNNR 6/401/3 'Nr STWIOR: D.08.01.01
Krawezniki granitowe istniejgce bez taw do ponownego wbudowania wraz ich doktadnym
docinaniem ich styku wraz z kosztem przywozu ze sktadowiska
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Brzeg ul.Reja 1 Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m.| llosCc Krot.
jednostkowe]
217 = 217,000000
Ogotem: 217,000 m 217,00
2.3.9 KNNR 6/402/1 Nr STWIOR: D.08.01.01
Krawezniki kamienne bez taw, wystajace wymiar dostosowac do istniejgcego, podsypka piaskowa /
nowe
zatozono 10% dodatku 217,0070,10 = 21,700000
Ogotem: 21,700 m 21,70
2.3.10 KNNR 6/302/1 |Nr STWIOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamienne] na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 gr.3cm , kostka
Istniejgca wysokosc 12 cm do ponownego utozenia wraz z kosztem przywozu ze sktadowiska// z
recznym docinaniem nawierzchni w obrebie urzgdzen infrastruktury podziemnej
742 = 742,000000
Ogotem: 742,00 m2 742,00
2.3.11 KNNR 6/302/3 Nr STWIOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce z miatu kamiennego gr.3cm , kostka o tych samych
witasciwiosciach | podobienstwie na danym ciggu/ z recznym docinaniem nawierzchni w obrebie
urzadzen infrastruktury podziemnej / nowy materiat
RYNEK 108 = 108,000000
ul.Zakonic 12 = 12,000000
Ogotem: 120,00 m2 120,00
2.3.12 KNR 211/412/1 Nr STWIOR: D.05.03.01
(1) Wykonanie spoinowania kostki kamiennej zaprawg cementowo - piaskowg 1:3 z recznym
doczyszczeniem , bruk grubosci 15 cm/docelowo 12cmi
742,00+120,00 = 862,000000
Ogotem: 862,000 m2 362,00 0,8
2.3.13 KNR 211/412/1 Nr STWIOR: D.05.03.01
(1) Wykonanie symbolu kapelusznika w miejscu istniejgcym z istniejgcej kostki kamienne] w km
0+220.00
szt 1,00
2.4 Element CHODNIKI
2.4.1 KNNR6/113/1 | Nr STWIOR: D.04.04.02
Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych 0-31.5mm gr. 15
cm/ uzupetnienie wzdtuz kraweznika
21770,5 = 108,500000
Ogotem: 108,50 m2 108,50
2.4.2 KNNR 6/302/4 'Nr STWIOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z istniejace] kostki kamiennej] drobnowymiarowej na podsypce cementowo -
piaskowej 1:3, kostka nieregularna/kostka istniejgca do ponownego wbudowania wraz z kosztem
przywozu ze sktadowiska
190 = 190,000000
Ogotem: 190,00 m2 190,00
2.4.3 KNNR 6/302/4 'Nr STWIOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamienne] drobnowymiarowe] na podsypce cementowo - piaskowej 1:3,
kostka nieregularna/kostka nowa do uzupetnienia ubytkdw analogia istniejgce]
10 % nawierzchni do uzupetnienia 19070,10 = 19,000000
Ogotem: 19,00 m2 19,00
2.4.4 KNR 1901/706/ Nr STWIOR: D.05.03.01
1 Oczyszczenie spoin kostki kamiennej na chodnikach (kostka nierozbieralna) wraz z ewentualnym
uzupetnieniem spoin
50 = 50,000000
Ogotem: 50,00f m2 50,00
2.4.5 KNR 211/412/1 Nr STWIOR: D.05.03.01
(1) Wykonanie spoinowania kostki kamiennej drobnowymiarowej na chodnikach zaprawg cementowo
piaskowg 1:3, bruk grubosci 15 cm/docelowo 6cm
190,00+19,00 = 209,000000
Ogotem: 209,00 m2 209,00/ 0,4
2.5 Element ROBOTY UZUPELNIAJACE
2.5.1 KNR 231/1406/ |Nr STWIOR: D.03.02.01a
4 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych | gazowych
szt. 20,00
2.5.2 KNR 231/1406/ [Nr STWIOR: D.03.02.01a
3 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych
szt. 5,00
2.5.3 KNR 231/1406/ [Nr STWIOR: D.03.02.01a
5 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne
szt 3,00
2.5.4 KNR 231/1406/ |Nr STWIOR: D.03.02.01a
2 Regulacja pionowa wpustow ulicznych wraz z uzupetnieniem o pierscien odcigzjacy, ptyte
pokrywow3a
szt 2,00
2.5.5 KNR 231/1404/ |Nr STWIOR: D.03.02.01a
2 Oczyszczanie wpustow istn z namutu wraz z przykanalikiem
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m.| llosCc Krot.
jednostkowe]
szt 3,00
2.0 Element OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI
2.6.1 KNNR 6/702/8 'Nr STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow
szt. 16,00
2.6.2 KNNR 6/808/8 'Nr STWIOR: D.07.02.01
Rozebranie stupkow do znakow
szt 11,00
2.6.3 KNNR 6/702/1 Nr STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ fi 60mm osadzone w punktowych
fundamentach betonowych
szt. 14.00
2.6.4 KNNR 6/702/5 Nr STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
/nowe - rozmiar znakow maty/
szt. 23,00
2.6.5 KNNR 6/705/7 Nr STWIOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg,przejscia dla pieszych, malowanie reczne
27674,070,5 = 24,000000
Ogotem: 24,00 m2 24,00
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