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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH
2.1. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI
 Zaprojektowano rozbiórkę kostki kamiennej na całej objętej pierwotną przebudową powierzchni drogi (100% do odzysku).  
Kostka kamienna powstała z rozbiórki nawierzchni na Rynku, ul. Zakonnic, Polska , Kapucyńska wykorzystać należy do uzupełnienia / 
docinania w obrębie studni. W miejscu rozbiórki nawierzchni powyższych ulic należy zastosować kostkę o tym samych właściwościach 
oraz wyglądzie jak na danym ciągu.    oraz nawierzchnię z drobnowymiarowej kostki kamiennej pomiędzy krawężnikiem a płytami 
granitowymi.  Po rozebraniu nawierzchni należy rozebrać istn. krawężniki kamienne (100 % do odzysku). Zaprojektowano rozbiórkę 
istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni  i wykonaniu nowej konstrukcji zgodnie z przekrojami. W związku z występowaniem 
gruntów wysadzinowych grupy G3 zaprojektowano warstwę wzmacniającą podłoże  (stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=5MPa )  
dowieziona z wytwórni betonu o gr.30cm.  Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu. Po wykonaniu stabilizacji podbudowę należy pielęgnować do uzyskania projektowanej 
wytrzymałości. Górną w-wę podbudowy należy wykonać z kamienia łamanego o uziarnieniu 0-31,50 gr.25cm. Podbudowa powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowa po wykonaniu, a przed 
ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do uzyskania 
normowego wskaźnika zagęszczenia. Po wykonaniu podbudowy należy ułożyć ponownie  krawężniki na ławie betonowej C12/15 
zgodnie z załączonym szczegółem usadzenia krawężnika. Profil podłużny krawężnika dostosować należy do  wysokości istniejącego 
chodnika w konkretnym przekroju zapewniając  istniejący spadek chodnika  Na skrzyżowaniu/przejściu dla pieszych krawężnik należy 
wtopić do poziomu nawierzchni +0cm. Krawężniki należy docinać w celu wyeliminowywania zbyt wielkich spoin połączeniowych. W 
kosztorysie założono zwiększenie o 10% długości krawężnika potrzebna do docinek.
Nawierzchnię ścieralną jezdni zaprojektowano z istniejącej kostki kamiennej gr.12cm którą należy ułożyć na podsypce  z miału 
kamiennego granitowego lub bazaltowego gr.3cm. Po ułożeniu i ubyciu kostkę należy zaspoinować  zaprawą cementowo – piaskową 
1:3. Zaprawa cementowo piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny  i tworzyć monolit z kostka.  Po dokładnym zaspoinowaniu 
spoiny i nawierzchnie należy pielęgnować i zapewnić jej optymalną wilgotność.  Kostkę po spoinowaniu należy ręcznie doczyścić z 
ewentualnych zabrudzeń.
Konstrukcja nawierzchnia jezdni
w-wa ścieralna z istn.kostki kamiennej gr.12cm fugowanie zaprawą cementowo - piaskową 1:3
               z ręcznym doczyszczeniem nawierzchni
podsypka z miału kamiennego granitowego lub bazaltowego gr.3cm
podbudowa z kamienia granitowego lub bazaltowego  0-31.5mm gr.25cm
w-wa wzmacniająca podłoże (stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=5MPa )  dowieziona z wytwórni o gr.30cm
2.2. CHODNIKI
Przebudowę chodnika będzie  obejmowała ponowne ułożenie drobnowymiarowej kostki kamiennej wzdłuż krawężnika na całym odcinku
oraz przełożenie nawierzchni w obrębie budynków od km 0+145.00 lewej strony do końca opracowania oraz od km 0+185,00 do km 
0+230.00 (z prawej strony).  Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowo piaskowej gr.3cm wraz z jej ubiciem i zaspoinować zaprawą 
cementowo- piaskową 1:3 z ręcznym doczyszczeniem. Istniejące płyty chodnikowe granitowe należy pozostawić bez zmian. W 
przypadku ich naruszenia należy je ponownie wbudować. W kosztorysie inwestorskim założono 10% powierzchni chodników z nowej 
kostki w celu uzupełnienia braków. Dodatkowo wzdłuż przebudowanej ul.Reja należy oczyścić nawierzchnię z kostki  kamiennej z
- Konstrukcja odtworzenia chodników
w-wa ścieralna z istn. kostki kamiennej gr.8cm spoinowana zaprawą cementowo - piaskowową 1:3
  podsypka cementowo - pisakowa 1:3 gr.3cm
 istn. podbudowa chodnika bez zmian
2.3. ODWODNIENIE
Na przedmiotowym odcinku drogi należy wyregulować wysokościowo istniejące wpusty  uliczne . Wpusty które zakończone są rusztem 
żeliwnym kolebkowym należy wymienić na nowe typowe  prostokątne żeliwne klasy D400. Dodatkowo wpusty istniejące należy 
wyposażyć w płytę pokrywową oraz właz odciążający. Po zakończonych pracach wpusty należy oczyścić wraz z przykanalikami.
2.4. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE
Profil podłużny drogi dostosowany jest do stanu istniejącej nawierzchni oraz rzędnych istniejącego krawężnika. Profil drogi będzie 
pokrywał się w znacznym stopniu z profilem istniejącym nie wpłynie na zmianę terenów przylegających. Niweleta krawężników będzie 
pokrywała się z krawężnikiem istniejącym. Spadek poprzeczny nawierzchni wykonać jako obustronny od 0.5% do 3%.

ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z 
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR
3.Przedmiar robót został opracowany na podstawie projektu oraz pomiarów w terenie
4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie z kosztmi zakupów wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w  I  kwartale 2015 r.
6.Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze  (wg informacji SEKOCENBUD w  I  kwartale 2015 r. dla
województwa opolskiego – roboty inzynieryjne)
7. Przyjeto odwóz urobku do 5,0km
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Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY UL.REJA W M.BRZEG
1 Grupa ETAP 1 km 0+000 do km 0+145.00
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 RYCZAŁT Nr STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01

Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego
szt 1,00

1.1.2 RYCZAŁT Nr STWiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi,rzednych 
wysokościowych wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,145 = 0,145000
Ogółem: 0,15 km 0,15

1.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2.1 KNNR 6/803/6 Nr STWiOR: D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr.12cm, kostka regularna na podsypce piaskowej, 
ręcznie / nawierzchnia drogi w 100% do odzysku

1176+30+10 = 1 216,000000
Ogółem: 1 216,00 m2 1 216,00

1.2.2 KNNR 6/803/6 Nr STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej drobnowymiarowej, kostka regularna na podsypce 
piaskowej, ręcznie / nawierzchnia chodnika 100% do odzysku

165 = 165,000000
Ogółem: 165,00 m2 165,00

1.2.3 KNNR 6/806/2 Nr STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie krawężników kamiennych wraz z ławią betonową/ krawężniki 100% do odzysku
SL 133+6 = 139,000000
SP 34+129+13 = 176,000000

Ogółem: 315,00 m 315,00
1.2.4 KNR 231/1509/ 

5 (1)
Nr STWiOR: D.01.02.04
Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na plac składowy na odległość 0,5˙km z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe do 50˙kg/średnio 0.2km
kostka kamienna 12cm 1 216,00*0,12*2,61 = 380,851200
krawężnik 315,00*0,15*0,30*2,61 = 36,996750
kostka drobnowymiarowa z chodników 165,00*0,06*2,61 = 25,839000

Ogółem: 443,69 t 443,69 0,4
1.3 Element KORYTOWANIE NAWIERZCHNI
1.3.1 KNNR 1/202/5 Nr STWiOR: D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II
km 0+000 do km 0+145  (rozebranie istn.
podbudowy)

 
(1420*0,58) = 823,600000

Ogółem: 823,60 m3 823,60
1.3.2 KNR 404/1103/ 

5
Nr STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku  z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km   /dalsze 4km/

823,60 = 823,600000
Ogółem: 823,60 m3 823,60 4,00

1.3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D.01.02.01
Koszt składowania i utylizacji urobku

823,60 = 823,600000
Ogółem: 823,60 m3 823,60 4,00

1.3.4 KNR 231/103/4 Nr STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV
km 0+000 do km 0+145 1420 = 1 420,000000

Ogółem: 1 420 m2 1 420
1.3.5 KNR 231/109/1 

analogia
Nr STWiOR: D-04.05.00
Stabilizacja cementowo - piaskowa wytworzona w węźle betoniarkim o wytrzymałości Rm=5MPa 
gr.30cm. Pielęgnacja stabilizacji przez posypanie piaskiem i polewanie wodą
km 0+000 do km 0+145 1420 = 1 420,000000

Ogółem: 1 420,00 m2 1 420,00
1.3.6 KNNR 6/113/3 Nr STWiOR: D.04.04.02

Warstwa górna  podbudowy z kruszyw łamanych  granitowych lub bazaltowych 0-31.5mm  gr. 25 
cm

1 420,00 = 1 420,000000
Ogółem: 1 420,00 m2 1 420,00

1.3.7 KNR 231/402/4 Nr STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

(315,00+31,50)*0,05 = 17,325000
Ogółem: 17,33 m3 17,33

1.3.8 KNNR 6/401/3 Nr STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki granitowe istniejące bez ław do ponownego wbudowania wraz ich dokładnym 
docinaniem ich styku wraz z kosztem przywozu ze składowiska

315,00 = 315,000000
Ogółem: 315,00 m 315,00

1.3.9 KNNR 6/402/1 Nr STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki kamienne bez ław, wystające wymiar dostosowac do istniejącego, podsypka piaskowa / 
nowe
założono 10% dodatku 315,00*0,10 = 31,500000

Ogółem: 31,50 m 31,50
1.3.10 KNNR 6/302/1 Nr STWiOR: D.05.03.01

Nawierzchnie z  kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 gr.3cm , kostka 
istniejąca wysokość 12˙cm do ponownego ułożenia  wraz z kosztem przywozu ze składowiska//  z 
ręcznym docinaniem nawierzchni w obrębie urządzeń infrastruktury podziemnej

1176 = 1 176,000000
Ogółem: 1 176,00 m2 1 176,00

1.3.11 KNNR 6/302/3 Nr STWiOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z  kostki kamiennej na podsypce z miału kamiennego  gr.3cm , kostka o tych samych
własciwiościach i podobieństwie na danym ciągu/ z ręcznym docinaniem nawierzchni w obrębie 
urządzeń infrastruktury podziemnej / nowy materiał
ulica Polska 30 = 30,000000
ul.Kapucyńska 10 = 10,000000

Ogółem: 40,00 m2 40,00
1.3.12 KNR 211/412/1 

(1)
Nr STWiOR: D.05.03.01
Wykonanie spoinowania kostki kamiennej zaprawą cementowo - piaskową 1:3 z ręcznym 
doczyszczeniem , bruk grubości 15˙cm/docelowo 12cmi

1 176,00+40,00 = 1 216,000000
Ogółem: 1 216,00 m2 1 216,00 0,8

1.4 Element CHODNIKI
1.4.1 KNNR 6/113/1 Nr STWiOR: D.04.04.02

Warstwa górna  podbudowy z kruszyw łamanych  granitowych lub bazaltowych 0-31.5mm  gr. 15 
cm/ uzupełnienie wzdłuż krawężnika

165 = 165,000000
Ogółem: 165,00 m2 165,00

1.4.2 KNNR 6/302/4 Nr STWiOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z istniejącej kostki kamiennej drobnowymiarowej na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:3/kostka istniejąca do ponownego wbudowania wraz z kosztem przywozu ze 
składowiska

165 = 165,000000
Ogółem: 165,00 m2 165,00

1.4.3 KNNR 6/302/4 Nr STWiOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamiennej drobnowymiarowej na podsypce cementowo - piaskowej 
1:3/kostka nowa do uzupełnienia ubytków analogia istniejącej
10 % nawierzchni do uzupełnienia 165,00*0,10 = 16,500000

Ogółem: 16,50 m2 16,50
1.4.4 Kalkulacja 

indywidualna
Nr STWiOR: D.05.03.01
Oczyszczenie spoin kostki kamiennej na chodnikach (kostka nierozbieralna) wraz z ewentualnym 
uzupełnieniem spoin

m2 180,00
1.4.5 KNR 211/412/1 

(1)
Nr STWiOR: D.05.03.01
Wykonanie spoinowania kostki kamiennej drobnowymiarowej, bruk grubości 15˙cm/docelowo 6cm 
z ręcznym doczyszczeniem nawierzchni

165,00+16,50 = 181,500000
Ogółem: 181,50 m2 181,50 0,4

1.5 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
1.5.1 KNR 231/1406/ 

4
Nr STWiOR: D.03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

szt. 14,00
1.5.2 KNR 231/1406/ 

3
Nr STWiOR: D.03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

szt. 3,00
1.5.3 KNR 231/1406/ 

5
Nr STWiOR: D.03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne

szt 2,00
1.5.4 KNR 231/1406/ 

2
Nr STWiOR: D.03.02.01a
Regulacja pionowa wpustów ulicznych wraz z  uzupełnieniem o pierścień odciążjący, płytę 
pokrywową

szt 4,00
1.5.5 KNR 231/1406/ 

2
Nr STWiOR: D.03.02.01a
Regulacja pionowa wpustów ulicznych wraz z  uzupełnieniem o pierścień odciążjący, płytę  
pokrywową oraz wymianą rusztu żeliwnego kolebkowego na typowy prostokątny D400

szt 2,00
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

1.5.6 KNR 231/1406/ 
2

Nr STWiOR: D.03.02.01a
Wymiana istniejącego wpustu  uszkodzonego na nowy betonowy fi 600 z pierścieniem 
odciązacjącym, płytą pokrywową oraz rusztem żeliwnym D400 i przykanalikiem do studni

szt 1,00
1.5.7 KNR 231/1404/ 

2
Nr STWiOR: D.03.02.01a
Oczyszczanie wpustów istn z namułu wraz z przykanalikiem

szt 6,00
1.6 Element OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI
1.6.1 KNNR 6/702/8 Nr STWiOR: D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów /znaki do przekazania dla inwestora
szt. 10,00

1.6.2 KNNR 6/808/8 Nr STWiOR: D.07.02.01
Rozebranie słupków do znaków/ słupki do przekazania dla inwestora

szt 8,00
1.6.3 KNNR 6/702/1 Nr STWiOR: D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  /nowe/ fi 60mm osadzone w punktowych 
fundamentach betonowych

szt. 14,00
1.6.4 KNNR 6/702/5 Nr STWiOR: D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 
/nowe - rozmiar znaków mały/

szt. 23,00
1.6.5 KNNR 6/705/7 Nr STWiOR: D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą ,przejścia dla pieszych, malowanie ręczne
przejście dla pieszych km 0+000 11*4,0*0,5 = 22,000000
przejście dla pieszych km 6*4,0*0,5 = 12,000000

Ogółem: 34,00 m2 34,00
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

2 Grupa ETAP 2 km 0+145 do km 0+257.00
2.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 RYCZAŁT Nr STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01

Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego
szt 1,00

2.1.2 RYCZAŁT Nr STWiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi,rzednych 
wysokościowych wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,112 = 0,112000
Ogółem: 0,11 km 0,11

2.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.2.1 KNNR 6/803/6 Nr STWiOR: D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr.12cm, kostka regularna na podsypce piaskowej, 
ręcznie / nawierzchnia drogi 100% do odzysku

865 = 865,000000
Ogółem: 865,00 m2 865,00

2.2.2 KNNR 6/803/6 Nr STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej drobnowymiarowej na podsypce piaskowej, ręcznie / 
nawierzchnia chodnika 100% do odzysku

190 = 190,000000
Ogółem: 190,00 m2 190,00

2.2.3 KNNR 6/806/2 Nr STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie krawężników kamiennych wraz z  ławią betonową/ krawężniki 100% do odzysku

61+48+62+46 = 217,000000
Ogółem: 217,00 m 217,00

2.2.4 KNR 231/1509/ 
5 (1)

Nr STWiOR: D.01.02.04
Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na plac składowy na odległość 0,5˙km z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe do 50˙kg/średnio 0.2km
kostka kamienna jezdnia 865,00*0,12*2,61 = 270,918000
krawężnik 217,00*0,15*0,30*2,61 = 25,486650

190,00*0,06*2,61 = 29,754000
Ogółem: 326,16 t 326,16 0,4

2.3 Element KORYTOWANIE NAWIERZCHNI
2.3.1 KNNR 1/202/5 Nr STWiOR: D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II
(rozebranie podbudowy)
km 0+145 do km 0+254 875*0,58 = 507,500000
naw.rynku+ul.Zakonnnic (108+12)*0,58 = 69,600000

Ogółem: 577,10 m3 577,10
2.3.2 KNR 404/1103/ 

5
Nr STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku  z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km  /dalsze 4km/

577,10 = 577,100000
Ogółem: 577,10 m3 577,10 4,00

2.3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D.01.02.01
Koszt składowania i utylizacji urobku

577,10 = 577,100000
Ogółem: 577,10 m3 577,10 4,00

2.3.4 KNR 231/103/4 Nr STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV
km 0+146 do km 0+254 875 = 875,000000
naw.rynku 108+12 = 120,000000

Ogółem: 995 m2 995
2.3.5 KNR 231/109/1 

analogia
Nr STWiOR: D-04.05.00
Stabilizacja cementowo - piaskowa wytworzona w węźle betoniarkim o wytrzymałości Rm=5MPa 
gr.30cm. Pielęgnacja stabilizacji przez posypanie piaskiem i polewanie wodą
km 0+146 do km 0+254 875 = 875,000000
naw.rynku 108+12 = 120,000000

Ogółem: 995,00 m2 995,00
2.3.6 KNNR 6/113/3 Nr STWiOR: D.04.04.02

Warstwa górna  podbudowy z kruszyw łamanych  granitowych lub bazaltowych 0-31.5mm  gr. 25 
cm

995,00 = 995,000000
Ogółem: 995,00 m2 995,00

2.3.7 KNR 231/402/4 Nr STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15
kraweżniki kamienny istn+ nowy (217,00)*0,05 = 11,935000

Ogółem: 11,94 m3 11,94
2.3.8 KNNR 6/401/3 Nr STWiOR: D.08.01.01

Krawężniki granitowe istniejące bez ław do ponownego wbudowania wraz ich dokładnym 
docinaniem ich styku wraz z kosztem przywozu ze składowiska
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217 = 217,000000
Ogółem: 217,00 m 217,00

2.3.9 KNNR 6/402/1 Nr STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki kamienne bez ław, wystające wymiar dostosowac do istniejącego, podsypka piaskowa / 
nowe
założono 10% dodatku 217,00*0,10 = 21,700000

Ogółem: 21,70 m 21,70
2.3.10 KNNR 6/302/1 Nr STWiOR: D.05.03.01

Nawierzchnie z  kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 gr.3cm , kostka 
istniejąca wysokość 12˙cm do ponownego ułożenia  wraz z kosztem przywozu ze składowiska//  z 
ręcznym docinaniem nawierzchni w obrębie urządzeń infrastruktury podziemnej

742 = 742,000000
Ogółem: 742,00 m2 742,00

2.3.11 KNNR 6/302/3 Nr STWiOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z  kostki kamiennej na podsypce z miału kamiennego  gr.3cm , kostka o tych samych
własciwiościach i podobieństwie na danym ciągu/ z ręcznym docinaniem nawierzchni w obrębie 
urządzeń infrastruktury podziemnej / nowy materiał
RYNEK 108 = 108,000000
ul.Zakonic 12 = 12,000000

Ogółem: 120,00 m2 120,00
2.3.12 KNR 211/412/1 

(1)
Nr STWiOR: D.05.03.01
Wykonanie spoinowania kostki kamiennej zaprawą cementowo - piaskową 1:3 z ręcznym 
doczyszczeniem , bruk grubości 15˙cm/docelowo 12cmi

742,00+120,00 = 862,000000
Ogółem: 862,00 m2 862,00 0,8

2.3.13 KNR 211/412/1 
(1)

Nr STWiOR: D.05.03.01
Wykonanie symbolu kapelusznika w miejscu istniejącym z istniejącej kostki kamiennej w km 
0+220.00

szt 1,00
2.4 Element CHODNIKI
2.4.1 KNNR 6/113/1 Nr STWiOR: D.04.04.02

Warstwa górna  podbudowy z kruszyw łamanych  granitowych lub bazaltowych 0-31.5mm  gr. 15 
cm/ uzupełnienie wzdłuż krawężnika

217*0,5 = 108,500000
Ogółem: 108,50 m2 108,50

2.4.2 KNNR 6/302/4 Nr STWiOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z istniejącej kostki kamiennej drobnowymiarowej na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:3, kostka nieregularna/kostka istniejąca do ponownego wbudowania wraz z kosztem 
przywozu ze składowiska

190 = 190,000000
Ogółem: 190,00 m2 190,00

2.4.3 KNNR 6/302/4 Nr STWiOR: D.05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamiennej drobnowymiarowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:3, 
kostka nieregularna/kostka nowa do uzupełnienia ubytków analogia istniejącej
10 % nawierzchni do uzupełnienia 190*0,10 = 19,000000

Ogółem: 19,00 m2 19,00
2.4.4 KNR 1901/706/ 

1
Nr STWiOR: D.05.03.01
Oczyszczenie spoin kostki kamiennej na chodnikach (kostka nierozbieralna) wraz z ewentualnym 
uzupełnieniem spoin

50 = 50,000000
Ogółem: 50,00 m2 50,00

2.4.5 KNR 211/412/1 
(1)

Nr STWiOR: D.05.03.01
Wykonanie spoinowania kostki kamiennej drobnowymiarowej na chodnikach zaprawą cementowo 
piaskową 1:3, bruk grubości 15˙cm/docelowo 6cm

190,00+19,00 = 209,000000
Ogółem: 209,00 m2 209,00 0,4

2.5 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
2.5.1 KNR 231/1406/ 

4
Nr STWiOR: D.03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

szt. 20,00
2.5.2 KNR 231/1406/ 

3
Nr STWiOR: D.03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

szt. 5,00
2.5.3 KNR 231/1406/ 

5
Nr STWiOR: D.03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne

szt 3,00
2.5.4 KNR 231/1406/ 

2
Nr STWiOR: D.03.02.01a
Regulacja pionowa wpustów ulicznych wraz z  uzupełnieniem o pierścień odciążjący, płytę 
pokrywową

szt 2,00
2.5.5 KNR 231/1404/ 

2
Nr STWiOR: D.03.02.01a
Oczyszczanie wpustów istn z namułu wraz z przykanalikiem
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szt 3,00
2.6 Element OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI
2.6.1 KNNR 6/702/8 Nr STWiOR: D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów
szt. 16,00

2.6.2 KNNR 6/808/8 Nr STWiOR: D.07.02.01
Rozebranie słupków do znaków

szt 11,00
2.6.3 KNNR 6/702/1 Nr STWiOR: D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  /nowe/ fi 60mm osadzone w punktowych 
fundamentach betonowych

szt. 14,00
2.6.4 KNNR 6/702/5 Nr STWiOR: D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 
/nowe - rozmiar znaków mały/

szt. 23,00
2.6.5 KNNR 6/705/7 Nr STWiOR: D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą,przejścia dla pieszych, malowanie ręczne
2*6*4,0*0,5 = 24,000000

Ogółem: 24,00 m2 24,00


