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SPIS ZAWARTOŚCI 
         
CZĘŚĆ OPISOWA: 
I. Projekt zagospodarowanie działki.        

II. Projekt architektoniczno-budowlany.        

III. Branża sanitarna          

IV. Branża elektryczna          

VI. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia     

       

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

 - Branża budowlana - 

1. Projekt zagospodarowania  terenu       rys. nr  1/Z 

2. Rzut parteru i I piętra sanitariatów 1 - inwentaryzacja    rys. nr  1/I 

3. Rzut parteru i I piętra sanitariatów 2 - inwentaryzacja    rys. nr  2/I 

4. Rzut parteru i I piętra sanitariatów 3 - inwentaryzacja    rys. nr  3/I 

5. Rzut parteru i I piętra sanitariatów 1 – projektowany rozkład i wyposażenie  rys. nr  1/B 

6. Rzut parteru i I piętra sanitariatów 2 – projektowany rozkład i wyposażenie  rys. nr  2/B 

7. Rzut parteru i I piętra sanitariatów 3 – projektowany rozkład i wyposażenie  rys. nr  3/B 

8. Rzut parteru i I piętra sanitariatów 1 – schemat budowlany pomieszczeń  rys. nr  4/B 

9. Rzut parteru i I piętra sanitariatów 2 – schemat budowlany pomieszczeń  rys. nr  5/B 

10. Rzut parteru i I piętra sanitariatów 3 – schemat budowlany pomieszczeń  rys. nr  6/B 

11. Zestawienie stolarki drzwiowej  rys. nr  7/B 

 

- Branża sanitarna - 

1. Plan zagospodarowania działki  rys. nr 1/Z 

2. Rzut piwnic   rys. nr 2/S 

3. Rzut parteru i piętra sanitariatów 1 – instalacja wentylacji  rys. nr 3/S 

4. Rzut parteru i piętra sanitariatów 1 – instalacja wod-kan, c.o  rys. nr 4/S 

5. Rzut parteru i piętra sanitariatów 2 – instalacja wentylacji  rys. nr 5/S 

6. Rzut parteru i piętra sanitariatów 2 – instalacja wod-kan, c.o  rys. nr 6/S 

7. Rzut parteru i piętra sanitariatów 3   rys. nr 7/S 

8. Rozwinięcie instalacji wody  rys. nr 8/S 

9. Schemat podłączenia podgrzewacza  rys. nr 9/S 

10. Rozwinięcie instalacji c.o.             rys. nr 10/S 

11. Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej             rys. nr 11/S 

12. Rozwinięcie instalacji kanalizacji deszczowej             rys. nr 12/S 

 

- Branża elektryczna - 

1. Rzut parteru i I piętra sanitariatów 1 – instalacje elektryczne  rys. nr  1/E 

2. Rzut parteru i I piętra sanitariatów 2 – instalacje elektryczne  rys. nr  2/E 

3. Rzut parteru i I piętra sanitariatów 3 – instalacje elektryczne  rys. nr  3/E 

4. Rzut fragmentu piwnicy – instalacje elektryczne  rys. nr 4/E 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności projektantów do izby. 



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 w Brzegu przy ul. Monte Cassino 1 

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH  -  PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY                                                                                       
 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

 

1. Przedmiot inwestycji. 

1.1. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ramach zadania pn: „Remont węzłów 

sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu. 

1.2. Lokalizacja – Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu, ul. Monte Cassino 1, dz. nr 657. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

2.1. Działka 657 zagospodarowana jest budynkiem przedszkolnym, małą architekturą, 

placem zabaw dla dzieci, posiada utwardzony chodnik, miejsca postojowe, dojazd, 

trawniki, zieleń dekoracyjną i drzewa. Budynek zlokalizowany jest wejściem głównym od 

strony ulicy Monte Cassino. 

2.2. Na działce przebiegają instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, 

przyłącza ciepłowniczego i gazu. 

2.3. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Monte Cassino) oraz 

pośredni poprzez wewnętrzna drogę prostopadłą do drogi ul. Monte Cassino. 

2.4. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki.  

3.1. Niniejszy projekt nie wprowadza nowej zabudowy ani uzbrojenia działki. 

3.2. Istniejące zagospodarowanie pozostawia się bez zmian. 

 

4. Zestawienie i bilans powierzchni – nie dotyczy, bez zmian. 

 

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt  

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

    – działka w strefie ochrony konserwatorskiej „B”. Roboty budowlane prowadzone będą  

wewnątrz budynku i nie naruszają struktury zewn. obiektu oraz terenu przyległego. 
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6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego – nie podlega wpływom 

eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia. 

7.1. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko 

inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 

środowisko i przedsięwzięcia, dla którego obowiązek sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko może być wymagany  

7.2. Planowana inwestycja nie będzie powodowała zagrożeń (ponad dopuszczalne normy) 

dla higieny i zdrowia użytkowników i otoczenia. 

7.3. Planowana inwestycja wymaga wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7.4. Strefa oddziaływania inwestycji nie wychodzi poza granice przedmiotowej działki. 

 

8. Inne konieczne dane – nie dotyczy. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

1. Dane ogólne. 

1.1. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ramach zadania pn: „Remont węzłów 

sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu. 

1.2 Lokalizacja – Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu, ul. Monte Cassino 1, dz. nr 657. 

 

 

2. Podstawa opracowania. 

2.1. Umowa nr BI.2510.1.P5.2014 z dnia 30.05.2014r. zawarta pomiędzy Zamawiającym – 

Gminą Brzeg z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, a Biurem Projektowym AKAPIT z 

siedzibą w Brzegu przy ul. Pierwszej Brygady 40. 

2.2. Wizja lokalna. 

2.3. Mapa zasadnicza. 

2.4. Obowiązujące przepisy higieniczno-sanitarne, BHP, wytyczne i normy branżowe. 

2.5. Wytyczne i ustalenia z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu. 

 

 

3. Przedmiot opracowania. 

3.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  zadania pn.: „Remont węzłów sanitarnych w 

Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu” przy ulicy Monte Cassino 1, zlokalizowanym na 

działce nr 657. 

 

 

4. Zakres opracowania. 

4.1. Zakres merytoryczny prac projektowych został ustalony w umowie nr BI.2510.1.P5.2014, 

w tym: 

 

1. Przebudowa węzłów sanitarnych w obrębie istniejących lokalizacji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Wymiana przyborów sanitarnych, baterii, urządzeń do przygotowania ciepłej wody. 

3. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

4. Remont instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. 

5. Wymiana okładzin podłogowych i ściennych. 

6. Naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów. 

7. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej. 

8. Wymiana osłon grzejnikowych. 

 

 

4.2. Komplet opracowań dla potrzeb realizacji inwestycji obejmuje dokumentacje 

projektowe w branżach: 

• urbanistycznej (plan i projekt zagospodarowania terenu), 

• architektoniczno-budowlanej, 
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• konstrukcyjnej, 

• instalacyjnej – sanitarnej, 

• instalacyjnej – elektrycznej, 

• kosztorysowej. 

 

 

5. Opis stanu istniejącego. 

5.1. Dane ogólne. 

Obiekt szkolny usytuowany jest na obszarze miejskim przy ul. Monte Cassino 1 na działce nr 

657 w obrębie ewidencyjnym Centrum. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce: 657  

– stanowiącej własność Gminy Brzeg. Teren przedsięwzięcia jest płaski i zamyka się w 

obrębie budynku przedszkola przez co nie wykracza poza granice przedmiotowej działki. 

Przedszkole usytuowane jest frontem do ul. Monte Cassino i tam znajduje się główne wejście 

do budynku. Dodatkowe wejście znajduje się od strony bocznej (południowej) i tylnej 

budynku. Budynek przedszkola jest odsunięty od ul. Monte Cassino i przed frontem budynku 

znajdują się dojścia piesze wraz z terenem zagospodarowanym zielenią (trawniki, krzewy i 

drzewa). Plac zabaw dla dzieci wraz z małą architekturą znajduje się przy elewacji 

południowej budynku. 

 

5.2. Węzły sanitarne. 

Węzły sanitarne na potrzeby przedszkola znajdują się na każdej kondygnacji (parter i I piętro) 

przy salach zajęć. Na każdej kondygnacji są po dwa węzły sanitarne dla dzieci oraz po jednej 

toalecie dla personelu. Na parterze znajduje się również jedna toaleta dostępna z podwórka. 

Budynek jest dwukondygnacyjny w całości podpiwniczony z dachem płaskim krytym papą.  

W budynku tym zagospodarowane są: sale zajęć, sala gimnastyczna, szatnia, pokoje biurowe, 

pomieszczenia gospodarcze, kuchnia przedszkolna, korytarze, klatki schodowe, węzły i 

toalety sanitarne, mieszkanie woźnego oraz pomieszczenia gospodarcze w piwnicy. 

 

5.3. Obecnie w budynku zorganizowane są 4 grupy przedszkolne po około 25÷30 

przedszkolaków 

 

 

6. Przeznaczenie obiektu. 

6.1. Przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian. Pomieszczenia sanitarne służący 

potrzebom użytkowników przedszkola tak jak dotychczas. 

 

 

7. Program użytkowy. 

7.1. Dane wyjściowe. 

Na podstawie powyższych danych zaprojektowano następujące wyposażenie węzłów 

sanitarnych: 
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1. Węzeł sanitarny przy sali zajęć przedszkolnych nr 1:   

3 kabiny ustępowe dla dzieci 

4 umywalki dla dzieci 

1 toaleta dla nauczycielek, wyposażona w brodzik do 

mycia dzieci, przystosowana również dla dzieci 

niepełnosprawnych na wózkach 

2. Węzeł sanitarny przy sali zajęć przedszkolnych nr 2:   

3 kabiny ustępowe dla dzieci 

3 umywalki dla dzieci 

1 toaleta dla nauczycielek, wyposażona w brodzik do 

mycia dzieci 

3. Węzeł sanitarny przy sali zajęć przedszkolnych nr 3:   

3 kabiny ustępowe dla dzieci 

3 umywalki dla dzieci 

1 toaleta dla nauczycielek, wyposażona w brodzik do 

mycia dzieci 

4. Węzeł sanitarny przy sali zajęć przedszkolnych nr 4:   

3 kabiny ustępowe dla dzieci 

3 umywalki dla dzieci 

1 toaleta dla nauczycielek, wyposażona w brodzik do 

mycia dzieci 

5. Węzeł sanitarny przeznaczony do korzystania podczas zajęć na placu zabaw przy 

budynku:   

1 kabina ustępowa dla dzieci 

1 kabina ustępowa dla nauczycielek 

2 umywalki: dla dzieci i dla dorosłych 

6. Toaleta ogólnodostępna – hall na parterze:   

1 kabina ustępowa 

1 umywalka 

7. Toaleta ogólnodostępna – hall na piętrze:   

1 kabina ustępowa 

1 umywalka 

 

7.2. Program użytkowy pomieszczeń sanitarnych nie ulegnie znaczącej zmianie. Przy 

każdym węźle sanitarnym dla dzieci wyodrębniono dodatkowe pomieszczenie sanitarne 

(łazienka) wyposażone w brodzik, muszlę i umywalkę. Na parterze zaprojektowano 

również toaletę dla niepełnosprawnych.  

 

7.3. Zakres projektowanych robót budowlanych w obrębie węzłów sanitarnych ma na celu  

unowocześnienie i dostosowanie ich do standardów wymaganych przepisami i 

rozporządzeniami oraz poprawę warunków użytkowania i higieniczno-sanitarnych.  
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7.4. program użytkowy. 

 

nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Posadzka 

PARTER 

1.1 Toaleta 13,60 gres 

1.2 Toaleta dla niepełnosprawnych 5,55 gras 

1.3 Toaleta 15,30 gres 

1.4 Łazienka 4,14 gres 

1.5 Toaleta zewnętrzna 6,70 gres 

1.6 Toaleta personelu 3,65 gres 

 Razem: 48,94  

 

I PIETRO 

2.1 Toaleta 15,00 gres 

2.2 Łazienka 3,24 gras 

2.3 Toaleta 14,92 gres 

2.4 Łazienka 4,10 gres 

2.5 Toaleta personelu 3,70 gres 

 Razem: 40,96  

 OGÓŁEM: 89,90  

 

8. Forma architektoniczna i funkcja budynku. 

8.1. Bez zmian.  

 

 

9. Układ konstrukcyjny budynku. 

9.1. Bez zmian. Projektowane roboty budowlane nie wpłyną niekorzystnie na konstrukcję 

budynku. 

 

 

10. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. 

10.1. Roboty budowlane: 

- rozebranie drzwi, wykucie ościeżnic drzwiowych; 
- rozebranie luksferów, 
- wyburzenie ścianek działowych; 
- wykonanie przebić w ścianach konstrukcyjnych; 
- rozebranie istniejącej wykładziny podłogowej (płytki podłogowe, lastryko); 
- skucie nienośnych, głuchych tynków, przetarcie i oczyszczenie nośnych; 
- demontaż osłon grzejnikowych. 
 
10.2. Instalacje: 
- demontaż przyborów sanitarnych; 
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- demontaż instalacji wodnej, kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej w obrębie przewidzianego 
zakresem opracowania. 
 

 

11.  Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 

11.1. Ściany. 

- Nowe ścianki działowe wymurować na grubość 8 i 6cm z lekkiego materiału ceramicznego 

poryzowanego lub z betonu komórkowego odmiany 500 na zaprawie cementowo-wapiennej 

M5. 

 

- Zamurowanie otworu okiennego po luksferach w ścianie wykonać na grubość muru tj. ok. 

38cm z bloczków z betonu komórkowego odmiany 500 na zaprawie cem-wap. M5. 

 

- Nowe ściany murowane oddylatować od stropu poprzez wykonanie 2–3 cm szczeliny, którą 

należy wypełnić pianką poliuretanową, a następnie tynkiem. 

 

- Kabiny WC przedzielić między sobą gotowymi ściankami na nóżkach, z laminatu 

kompaktowego gr. 13mm. Przegrody wykonać z drzwiami dwuskrzydłowymi o wymiarze 

80cm w świetle przejścia (2x40cm). Wysokość kabin WC dla dzieci o wysokości 130cm, a dla 

personelu 200cm. Drzwi do kabiny personelu jednoskrzydłowe o szer. 80cm w świetle 

przejścia. 

 

- Otwory drzwiowe w ściankach działowych gr. 8 i 6 cm przesklepić kątownikami stalowymi   

L 30x50x4mm, po dwa kątowniki na otwór.  

 

- Otwory w ścianach istniejących przesklepić nadprożem stalowym w postaci kształtownika 

walcowanego dwuteownika 120 i 140, po dwie sztuki na otwór.  

 

11.2. Poszerzanie otworów w ścianach istniejących. 

- Wykuć bruzdę poziomą na długość, wysokość i szerokość belki stalowej i wstawić pierwszą 

belkę na poduszkach z betonu gr. 10cm lub podmurówce ceglanej z dwóch warstw cegły 

pełnej, bliżej krawędzi, zaklinowując ją i wypełniając zaprawa cementowa przestrzeń miedzy 

górna stopką nadproża a murem. 

 

- Po stwardnieniu betonu w taki sam sposób przygotować bruzdę oraz obsadzić belkę 

stalowa z drugiej strony nadproża. 

 

- Obsadzone belki zespolić śrubami M12 co 30cm. W tym celu wywiercić otwory ø 14 oraz 

zamontować śruby. 

 

- Pod tak przygotowanym nadprożem poszerzyć w ścianie otwór drzwiowy na wymaganą 

szerokość. 
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- Belki stalowe osiatkować, wyszpałdować cegłami na zaprawie cementowej, boki i górę 

otworu wyrównać zaprawa cementowa oraz całość otynkować. 

 

- Nadproża stalowe należy oczyścić do 2-go stopnia czystości a następnie pomalować 2-

krotnie farbą miniową 60% ogólnego stosowania. 

 

11.3. Tynki. 

- Na nowoprojektowanych ścianach należy wykonać tynk cementowo – wapienny kat. III         

o grubości 1,5 cm.   

 

- Miejsca po lokalnie usuniętych tynkach należy dokładnie oczyścić, aby podłoże pod nowe 

tynki było mocne i nośne. Tak przygotowane podłoże należy spłukać czysta woda. Następnie 

wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej. Właściwy tynk cementowo-wapienny kat. III 

wykonać warstwami grubości max. 1,5cm. W przypadku stwierdzenia zatłuszczenia podłoża 

należy je odtłuścić. 

 

- Istniejące nośne tynki przetrzeć i oczyścić z zabrudzeń, zanieczyszczeń i starej farby. Drobne 

nierówności i zarysowania można wyprawić gładzią gipsową. 

 

11.4. Powłoki malarskie. 

- Istniejące powłoki malarskie na ścianach i sufitach oraz lamperie zetrzeć. Przed nałożeniem 

nowych powłok malarskich powierzchnie należy zagruntować. Powierzchnie pod lamperie 

(pom. 0.1 i 0.3) po zeskrobaniu lub wyługowaniu starej powłoki malarskiej zagruntować i 

dwukrotnie przeszpachlować. 

 

- Ewentualne ubytki i nierówności należy wyrównać masą szpachlową. Powierzchnie 

przeznaczone do malowania powinny być suche i czyste. 

 

- Ściany powyżej kafli oraz sufity należy dwukrotnie pomalować farbą akrylową. Farby 

powinny być odporne na ścieranie i kurz. 

 

- W pomieszczeniach sanitarnych powłoki malarskie wykonać przy użyciu farb 

przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych.   

 

- Ściany przeznaczone pod okładziny z płytek nie wymagają malowania. 

 

11.5. Okładziny ścian. 

- We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych na ścianach do wysokości 2,10m należy ułożyć 

płytki ścienne ceramiczne. Płytki powinny być odporna na mycie, szorowanie i detergenty. 

 

- Przed ułożeniem płytek należy odpowiednio przygotować podłoże (wg pkt. 11.3). 
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- Podłoże pod płytki należy zagruntować. Na tak przygotowanym podłożu należy układać 

płytki ceramiczne za pomocą elastycznej zaprawy klejącej. Spoiny pomiędzy płytkami 

wypełnić elastyczną fugą. Szerokość fugi ok. 3-4mm. 

 

11.6. Zabudowy instalacyjne oraz osłony grzejnikowe. 

- Wszelkie przewodów instalacyjne oraz wentylacyjne należy zabudować płytami gipsowo-

kartonowymi na ruszcie z profili metalowych. 

 

- W obudowach instalacyjnych należy zamontować drzwiczki rewizyjne. 

 

- Na okładzinę sufitów i zabudów stosować materiał odporny na wilgoć.  

 

- Wykonać nowe zabudowy/osłony grzejnikowe drewniane na ramie metalowej. Obudowa 

powinna być wykonana w sposób umożliwiający regulację zaworu grzejnikowego oraz 

czyszczenie grzejnika i powierzchni podłogowej wokół niego.  

 

11.7. Podłogi i posadzki. 

- Istniejącą wykładzinę podłogową (płytki podłogowe) oraz wylewkę lastrykową należy 

rozebrać.  

 

- Nową podłogę w sanitariatach należy wykonać w układzie warstw jak niżej (od spodu): 

• Istniejące strop – bez zmian, 

• wylewka cementowa ze spadkiem w kierunku odwodnienia, gr. ok. 4cm. Docelową 

wysokość wylewki ustalić na budowie. Nie dopuszcza się występowania progów 

(różnic wysokościowych) przy wejściu do sanitariatów, 

• izolacja przeciwwodna, np. folia w płynie, 

• płytki podłogowe gres. 

 

- W miejscach wykonania nowej posadzki z płytek gresowych (gat. I) zaleca się nakładanie na 

podłoże takiej ilości kleju, aby po dociśnięciu płytki zdołał wypełnić całą przestrzeń pod nią, 

zachowując zakładaną grubość warstwy. Dzięki temu pod płytką nie pozostaną puste 

przestrzenie, co naraziłoby ją na pęknięcie spowodowane na przykład naciskiem na „pusty” 

narożnik. Całkowite wypełnienie przestrzeni pod płytkami uniemożliwia także wpływanie 

tam wody. 

Jeśli na nową okładzinę wybrane zostaną płytki, które mogłyby ulec przebarwieniu w 

kontakcie z szarym cementem, należy użyć kleju zawierającego cement biały, najlepiej o 

zwiększonej elastyczności i przyczepności, aby za jego pomocą jednocześnie zniwelować 

duże nierówności podłoża bez konieczności wykonywania dodatkowego podkładu 

wyrównującego. 
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- Na dużych powierzchniach płytki podłogowe układać z zachowaniem dylatacji, dzieląc 

powierzchnie na pola o długości boku prostokąta max. 6,0m i powierzchni max. 36m2.  

 

- Płytki podłogowe powinny być antypoślizgowa i odporna na mycie, szorowanie i działanie 

wilgoci oraz środków czyszczących. 

 

- Płytki przyklejać do podłoża przy użyciu kleju elastycznego. Spoiny pomiędzy płytkami 

wypełnić elastyczną fugą epoksydową. Szerokość fugi ok. 3-4mm. 

 

11.8. Stolarka okienna i drzwiowa. 

- Stolarka okienna pozostaje bez zmian. Otwór okienny po luksferach – zamurować. 

 

- Drzwi wewnętrzne drewniane (płycinowe) zamocować do metalowych ościeżnic. 

 

- Wskazane na rysunkach drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w kratki lub otwory 

wentylacyjne nawiewne o przekroju min. 0,022m2. 

 

11.9. Parapety. 

- Istniejące drewniane okładziny parapetów należy wymienić na nowe z drewna klejonego 

grubości 5 cm. 

 

 

12. Materiały budowlane, urządzenia i systemy przegród winny posiadać wymagane atesty 

i odpowiadać właściwym normom. 

Przyjęte w projekcie systemy i materiały można zastąpić innymi o co najmniej takich 

parametrach i właściwościach jak przyjęte oraz wymaganych atestach i aprobatach. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi normami oraz zgodnie z przepisami BHP  przy wykonywaniu robót. 

 

 

13. Dojazd do obiektu – nie dotyczy, dojazd do obiektu pozostaje bez zmian z drogi 

publicznej na teren przedszkola. 

 

 

14. Dostępność dla osób niepełnosprawnych – na parterze budynku zorganizowano toaletę 

dla osób niepełnosprawnych.   

 

 

15. Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego – Wyposażenie instalacyjne 

pomieszczeń wg instalacyjnej części projektu. 
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16. Podstawowe dane technologiczne. 

16.1. Funkcja obiektu – bez zmian. Budynek przedszkolny. 

16.2. Wysokość pomieszczeń – wysokość pomieszczeń bez zmian, wysokość ok. 2,95m. 

16.3. Układ funkcjonalno-przestrzenny. 

Węzły sanitarne dla dzieci dostępne są bezpośrednio z sali zajęć. W każdym węźle 

zorganizowano dodatkowo odrębną toaletę z brodzikiem, muszlą i umywalką. Na 

parterze przewidziano również toaletę dla niepełnosprawnych. Toalety dla personelu 

dostępne tak jak dotychczas z korytarza ogólnodostępnego.  

16.4. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych – 

wg instalacyjnej części projektu. 

 

 

17. Wpływ na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko 

inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 

środowisko i przedsięwzięcia, dla którego obowiązek sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko może być wymagany. 

17.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość odprowadzanych ścieków. 

Woda z sieci miejskiej w ilości niezmiennej, tak jak dotychczas. 

Odprowadzanie ścieków bytowych poprzez miejską sieć kanalizacji sanitarnej do 

oczyszczalni ścieków, przedsięwzięcie nie przewiduje zmiany ilości i jakości 

odprowadzanych ścieków. 

17.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i płynnych – nie dotyczy. 

17.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

 W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały następujące odpady: usunięte 

tynki, gruz ceglany, betonowe, materiały ceramiczne, odpady drewna, odpady stalowe i 

żeliwne (rury instalacyjne). Gruz budowlany oraz elementy drewniane i inne powstałe w 

trakcie prac demontażowych należy składować na terenie posesji w kontenerze na 

odpady budowlane dostarczonym przez koncesjonowaną firmę. Następnie materiały po 

rozbiórce należy odstawić do punktu skupu złomu w przypadku materiałów stalowych 

oraz wywieść na wysypisko śmieci w przypadku gruzu oraz drewna. Materiał z rozbiórki w 

postaci kabli oraz sprzętu elektrycznego po segregacji należy dostarczyć do utylizacji. 

 Powstające odpady rozbiórkowe nie zawierają substancji niebezpiecznych. 

17.4. Emisja hałasu, wibracji i promieniowania – nie przekracza wartości dopuszczalnych. 

Emisja hałasu jedynie podczas prowadzenia robót budowlanych przy użyciu 

elektronarzędzi.  

17.5. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi i wody – nie dotyczy. 
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18. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

18.1. Bez zmian. Projekt nie wymaga uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2003 r. nr 121, poz. 1137 z póź. zmianami). 

 

 

19. Charakterystyka energetyczna. 

19.1. Bilans mocy urządzeń zużywających energię elektryczną – bez zmian.  

19.2. Bilans mocy energii cieplnej – bez zmian. 

19.3. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych – bez zmian. 

19.4. Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę 

energetyczną obiektu budowlanego – bez zmian. 

19.5. Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 

budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w 

przepisach techniczno-budowlanych. 

Przyjęte rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności 

energii:  

- izolacja cieplna przewodów rozdzielczych w instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody 

użytkowej spełnia wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów. 

 

 

20. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, 

ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii – nie dotyczy. 
 
 
21. Zestawienie wyposażenia pomieszczeń sanitarnych. 

 

Nr pom. Pomieszczenie Wyposażenie 

1.1 Toaleta - umywalka z półpostumentem (4 szt.), 
Umywalki mocowane do ściany na wysokości 60 cm od 
podłogi, 
- półeczka nad umywalką na przybory do mycia, 
- wieszaki na ręczniki, 
- miska ustępowa lejowa o wysokości 33 cm z odpływem 
poziomym i płuczką z tworzywa mocowaną do ściany (3 szt.), 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym (2 szt.), 
- pojemnik na papier toaletowy (3 szt.), 
- szczotka do toalety (3 szt.). 

1.2 Toaleta dla niepełnosprawnych - umywalka dla niepełnosprawnych (1 szt.), 
- miska ustępowa lejowa dla niepełnosprawnych (1 szt.), 
- brodzik metalowy z obudową. Górna wysokość brodzika        
40 cm od podłogi, 
- komplet uchwytów dla niepełnosprawnych (4 szt.), 
- dozownik mydła w płynie (1 szt.), 
- pojemnik na ręczniki papierowe (1 szt.), 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym (1 szt.), 
- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.), 
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- szczotka do toalety (1 szt.), 
- szafa porządkowa – istniejąca. 

1.3 Toaleta - umywalka z półpostumentem (3 szt.), 
Umywalki mocowane do ściany na wysokości 55 cm od 
podłogi, 
- półeczka nad umywalką na przybory do mycia, 
- wieszaki na ręczniki, 
- miska ustępowa lejowa o wysokości 33 cm z odpływem 
poziomym i płuczką z tworzywa mocowaną do ściany (3 szt.), 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym (2 szt.), 
- pojemnik na papier toaletowy (3 szt.), 
- szczotka do toalety (3 szt.), 
- szafa porządkowa – istniejąca. 

1.4 Toaleta - miska ustępowa kompaktowa (1 szt.), 
- umywalka z półpostumentem (1 szt.), 
- brodzik metalowy z obudową. Górna wysokość brodzika     
40 cm od podłogi, 
- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.), 
- szczotka do toalety (1 szt.), 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym (1 szt.), 
- dozownik mydła w płynie (1 szt.), 
- pojemnik na ręczniki papierowe (1 szt.). 

1.5 Toaleta zewnętrzna - miska ustępowa kompaktowa (1 szt.), 
- miska ustępowa lejowa o wysokości 33 cm z odpływem 
poziomym i płuczką z tworzywa mocowaną do ściany (1 szt.), 
- umywalka z półpostumentem (1 szt.), 
Umywalki mocowane do ściany na wysokości 65 cm od 
podłogi, 
- dozownik mydła w płynie (1 szt.), 
- pojemnik na ręczniki papierowe (1 szt.), 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym (1 szt.), 
- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.), 
- szczotka do toalety (1 szt.). 

1.6 Toaleta dla personelu - miska ustępowa kompaktowa (1 szt.), 
- umywalka z półpostumentem (1 szt.), 
- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.), 
- szczotka do toalety (1 szt.), 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym (1 szt.), 
- dozownik mydła w płynie (1 szt.), 
- pojemnik na ręczniki papierowe (1 szt.). 

2.1 Toaleta - umywalka z półpostumentem (3 szt.), 
Umywalki mocowane do ściany na wysokości 75 cm od 
podłogi, 
- półeczka nad umywalką na przybory do mycia, 
- wieszaki na ręczniki, 
- miska ustępowa lejowa o wysokości 33 cm z odpływem 
poziomym i płuczką z tworzywa mocowaną do ściany (3 szt.), 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym (2 szt.), 
- pojemnik na papier toaletowy (3 szt.), 
- szczotka do toalety (3 szt.), 
- szafa porządkowa – istniejąca. 

2.2 Toaleta - miska ustępowa kompaktowa (1 szt.), 
- umywalka z półpostumentem (1 szt.), 
- brodzik metalowy z obudową. Górna wysokość brodzika      
40 cm od podłogi, 
- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.), 
- szczotka do toalety (1 szt.), 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym (1 szt.), 
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- dozownik mydła w płynie (1 szt.), 
- pojemnik na ręczniki papierowe (1 szt.). 

2.3 Toaleta - umywalka z półpostumentem (3 szt.), 
Umywalki mocowane do ściany na wysokości 65 cm od 
podłogi, 
- półeczka nad umywalką na przybory do mycia, 
- wieszaki na ręczniki, 
- miska ustępowa lejowa o wysokości 33 cm z odpływem 
poziomym i płuczką z tworzywa mocowaną do ściany (3 szt.), 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym (2 szt.), 
- pojemnik na papier toaletowy (3 szt.), 
- szczotka do toalety (3 szt.), 
- szafa porządkowa – istniejąca. 

2.4 Toaleta - miska ustępowa kompaktowa (1 szt.), 
- umywalka z półpostumentem (1 szt.), 
- brodzik metalowy z obudową. Górna wysokość brodzika     
40 cm od podłogi, 
- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.), 
- szczotka do toalety (1 szt.), 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym (1 szt.), 
- dozownik mydła w płynie (1 szt.), 
- pojemnik na ręczniki papierowe (1 szt.). 

2.5 Toaleta dla personelu - miska ustępowa kompaktowa (1 szt.), 
- umywalka z półpostumentem (1 szt.), 
- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.), 
- szczotka do toalety (1 szt.), 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym (1 szt.), 
- dozownik mydła w płynie (1 szt.), 
- pojemnik na ręczniki papierowe (1 szt.). 

 

Projektował:        

inż. Robert Łukiewicz   
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III. BRANŻA SANITARNA: 

III.1. Podstawa opracowania: 

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 

- DTR urządzeń; 

- uzgodnienia wstępne; 

- wizja lokalna obiektu; 

- archiwalne dokumentacje istniejącego obiektu; 

- obowiązujące normy i normatywy techniczne. 

 

 

III.2. Cel i zakres opracowania; 

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy przebudowy wyznaczonych sanitariatów w Przedszkolu 

Publicznym nr 5 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 1, dz. nr 657.  

 

 

III.3. Opis stanu istniej ącego: 

Budynek przedszkola składa się z 2 kondygnacji z podpiwniczeniem. Budynek został oddany do 

użytkowania w 1991 roku.  

Na poziomie piwnic zlokalizowane są pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, wentylatorownia, 

pompowni p.poż.), pomieszczenia obsługi technicznej, pomieszczenia magazynowe kuchni oraz 

pomocnicze. 

Na poziomie piętra zlokalizowane są pomieszczenia sal dydaktycznych z sanitariatami, pomocniczych 

kuchni, dyrekcji. 

Na poziomie I pietra jak dla parteru. 

Dach budynku wykonany jako płaski z pokryciem papowym. W roku 2012 została wykonana wymiana 

pokrycia dachowego.  

 

Budynek przedszkola wyposażony jest w instalację wod-kan, hydrantów wewnętrznych, centralnego 

ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, gazu.   

 

Przyłącz wody zimnej doprowadzony jest do pomieszczenia węzła cieplnego gdzie następuje rozdział 

na część bytowo-gospodarczą oraz do pomieszczenia pompowni p.poż. Następnie odgałęzienia łączą 

się ze sobą dostarczając wodę na potrzeby ogólne i hydrantów wewnętrznych. Instalacja wody zimnej 

wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.  

Woda ciepła przygotowywana jest w podgrzewaczach pojemnościowych oraz przepływowych 

elektrycznych.  

Budynek wyposażony jest w instalacje hydrantów wewnętrzny z hydrantami dn 25 (parter i piętro) oraz 

52 (piwnice) z wężami płaskoskładanymi. 

Stan techniczny instalacji zły ze względu na znaczny czas eksploatacji.  
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Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur żeliwnych oraz PVC. Piony kanalizacyjne 

wyprowadzone są ponad dach i zakończone rurami wywiewnymi. Przybory sanitarne są zniszczone i 

wymagają wymiany.  

Instalacja kanalizacji obsługująca pomieszczenia kuchenne wykonana jest z rur żeliwnych. Na 

odpływie kanalizacji na zewnątrz budynku zamontowane są osadniki i separatory tłuszczu. 

 

Odpływ wód deszczowych z połaci dachowej realizowany jest za pomocą dwóch koryt w których 

zamontowane są wpusty dachowe. Wpusty podłączone są do przewodów odpływowych żeliwnych 

prowadzonych wewnątrz budynku. Następnie przewody podłączone są do przewodów poziomych 

prowadzonych pod posadzką.  

 

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejącego węzła ciepłowniczego. W roku 2012 

instalacja została całkowicie wymieniona. Jest to instalacja pompowa, zasilana od dołu, 

zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamkniętym. Przewody doprowadzające czynnik do pionów 

prowadzone są w obrębie piwnic. Instalacja wykonana jest z przewodów miedzianych. Na 

poszczególnych odejściach pod piony zamontowane są zawory odcinające. Elementy grzejne to 

stalowe grzejniki płytowej. Na gałązkach zasilających zamontowane są głowice termostatyczne, a na 

powrotnych zawory odcinające.  

 

Instalacja wentylacji wykonana generalnie jako grawitacyjna za pomocą przewodów kominowych 

murowanych. Na wolcie kanałów wywiewnych w części pomieszczeń zamontowane są wentylatory 

ścienne.  W drzwiach do pomieszczeń sanitarnych brak krat transferowych. 

Pomieszczenia kuchenne wyposażone są w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 

Urządzenia uzdatniające powietrze z wentylatorami zlokalizowane są w pomieszczeniu technicznym 

na poziomie piwnic. 

 

Instalacja gazu wykonana jest z rur stalowych czarnych i doprowadzona do urządzeń kuchennych 

oraz mieszkania konserwatora zlokalizowanego na poziomie piętra. 

 

 

III.4. Opis proponowanych zmian: 

Działając w porozumieniu z przedstawicielem Inwestora oraz  pracownikami administracji przedszkola 

opracowano projekt budowlano - wykonawczy instalacji sanitarnych polegających na: 

a) wymianie istniejących instalacji sanitarnych oraz dostosowanie ich do nowych funkcji 

poszczególnych pomieszczeń sanitariatów oraz spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów; 

 

 

III.5.  Instalacja wentylacji: 

III.5.1. Założenia wyjściowe: 

Na podstawie obowiązujących przepisów i wytycznych przyjęto następujące wyjściowe założenia 

projektowe dotyczące ilości powietrza dla rozpatrywanego obiektu: 
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LP. POMIESZCZENIE 

KROTNOŚĆ 

WYMIAN 

w/h 

ZALECANY STRUMIEŃ 

POWIETRZA  

m3/h 

UWAGI 

     

1. Toalety - 50 m3/h  - na 1 m. 

ustępową 

 

- Nawiew pośredni z pomieszczeń 

sąsiednich  i przez okna 

- Wywiew mechaniczny 

wentylatorami ściennymi 

 

III.5.2. Wentylacja poszczególnych pomieszczeń: 

Obecnie wentylacja pomieszczeń sanitarnych realizowana jest w sposób grawitacyjny poprzez układ 

przewodów wentylacyjnych murowanych, wyprowadzonych ponad dach.  

W przebudowywanych węzłach sanitarnych projektuje się uporządkowanie wentylacji grawitacyjnej i 

zastosowanie wentylacji wywiewnej mechanicznej.  

 

Wywiew powietrza z węzłów sanitarnych będzie realizowany poprzez indywidualne wentylatory 

ścienne podłączone do istniejących przewodów wentylacyjnych.  

Powietrze świeże zostanie doprowadzone podciśnieniowo z pomieszczeń sąsiednich poprzez otwory 

transferowe w dolnej części drzwi oraz przez okna. 

Przewiduje się pracę ciągłą wentylatora wyciągowego z możliwością czasowego wyłączenia. 

Wyłącznik wentylatora zostanie zamontowany przed wejściem do pomieszczenia węzła sanitarnego 

obok włącznika oświetlenia.  

Do montażu wentylatorów należy wykorzystać klamry montażowe, zapobiegające przenoszeniu drgań. 

 

III.5.3. Kanały i zawieszenia: 

Przewody i kształtki układów wentylacyjnych wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w klasie 

szczelności A według  normy PN-B-76001:1996, ewentualnie z innych materiałów dopuszczonych do 

zastosowań wentylacyjnych w budownictwie. 

 

Podpory i podwieszenia kanałów wentylacyjnych powinny być odpowiednie do materiału konstrukcji 

budowlanej oraz odporne na korozje w miejscu ich zamontowania, podwieszenia kanałów sztywne z 

zachowaniem wymaganych odległości pomiędzy punktami zawieszenia lub podparcia.  

Przewody wentylacyjne mocować do stropów i ścian za pomocą typowych wsporników i zawiesi. 

Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (kratki nawiewne i wywiewne, wentylatory)  podwieszać w 

sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. 

Podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować przy 

pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. W każdym 

przypadku mocowania bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do sposobu mocowania 

do poszczególnych elementów konstrukcji. 

 



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 w Brzegu przy ul. Monte Cassino 1 

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH  -  PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY                                                                                       
 

Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonać w otworach, których wymiary są o 50 mm 

większe od ich wymiarów zewnętrznych.  

 

Przewody wentylacyjne muszą być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru 

nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez 

przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do 

elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych. 

 

Przed zakryciem kanałów należy konstrukcje mocującą kanały oraz kołnierze zabezpieczyć 

antykorozyjnie  powłoką ochronną. 

  

UWAGA: 

Należy przed montażem sprawdzić wymiary ze stanem faktycznym, a elementy kanałów wykonać z 

domiaru na obiekcie. 

 

III.5.4. Izolacja termiczna: 

Kanały i kształtki układów wyciągowych zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej, o grubości 

20 mm. Maty pełnią rolę izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej. 

W przypadku stosowania elementów klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. 

Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy 

taśm aluminiowych samoprzylepnych. 

 

III.5.5. Rozruch i regulacja instalacji: 

Po zakończeniu prac montażowych należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z zatwierdzonym 

projektem oraz zastosowanych do wykonania instalacji materiałów i urządzeń.  

Po wykonaniu wszystkich czynności sprawdzających należy uruchomić instalację wentylacji, a 

następnie wykonać pomiary oraz regulację. Rozruch instalacji wentylacyjnych winien odbywać się 

równolegle z rozruchem instalacji elektrycznych.  

Gwarancją prawidłowej pracy instalacji wentylacyjnej jest regulacja pomontażowa.  

 

Po zakończeniu przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji wykonać protokół 

zgodnie z PN/B-10440 z przeprowadzonych prac. 

 

Przed przystąpieniem do rozruchu instalacji należy: 

- sprawdzić montaż instalacji z projektem technicznym i DTR poszczególnych urządzeń, 

- sprawdzić połączenia elektryczne w instalacjach zasilania i sterowania, 

- wykonać podwieszenia i maskowania kanałów. 

 

W czasie próbnego rozruchu należy sprawdzić działanie wszystkich urządzeń i elementów instalacji a 

w szczególności: 

- sprawdzić prawidłowe działanie układów sterowania, 
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- wykonać sprawdzające pomiary ilości powietrza wywiewanego, 

- sprawdzić poziom hałasu w pomieszczeniach. 

 

III.5.6. Ochrona akustyczna:  

Wymogi ochrony akustycznej należy spełnić przez: 

- zastosowanie odpowiednio cichych urządzeń wyposażonych w połączenia eliminujące przenoszenie 

dźwięku i ograniczające drgania  

- prawidłowe mocowanie przewodów eliminujące przenoszenie drgań 

- prawidłowe wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane - zastosowanie materiałów 

elastycznych pochłaniających dźwięk 

- zachowanie odpowiednich prędkości przepływu w przewodach wentylacyjnych 

- zachowanie starannej regulacji i konserwacji zastosowanych urządzeń.  

 

III.5.7. Wytyczne branżowe: 

Branża budowlano-konstrukcyjna: 

- przygotować otwory w przegrodach budowlanych na przejścia przewodów wentylacyjnych według 

rysunków  

- drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w kratki transferowe lub szczeliny pod drzwiami 

- kanały wentylacyjne należy obudować np. płytami gipsowo-kartonowymi.  

- zapewnić dostęp do wentylatorów i otworów rewizyjnych zamontowanych w przestrzeni stropu 

podwieszanego lub obudowanych 

 

Branża elektryczna: 

- doprowadzić zasilanie do wentylatorów  

- wszystkie zainstalowane urządzenia muszą posiadać ochronę przeciwporażeniową. 

 

Branża sanitarna: 

- przy montażu przewodów konieczne jest przestrzeganie zgodności z projektem co do rodzaju 

materiałów i wymiarów 

- przewody wentylacyjne należy montować w taki sposób, aby były szczelne, a ich wewnętrzne 

powierzchnie gładkie 

- nie wolno zakładać przewodów uszkodzonych i pogiętych 

- powierzchnie poszczególnych elementów powinny być bez załamań i wgnieceń 

- podparcie i podwieszenia przewodów muszą być wykonane w sposób trwały i sztywny 

- wsporniki i wieszaki powinny usztywniać przewody 

 

III.5.8. Zestawienie obowiązujących norm i przepisów: 

- PN-83/B-03430 wraz ze zmianą Az.3:2000 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

- PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

- PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 w Brzegu przy ul. Monte Cassino 1 

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH  -  PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY                                                                                       
 

- PN-76/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

- PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

- PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

- PN-B-76002:1996 – Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

- PN-B-76003:1996 – Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości. 

- PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL -Zeszyt 5), wrzesień 2005r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.2002/75/690 z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy – Dz.U.2002/91/811 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych – 

Dz.U.1972/13/93 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych – Dz.U.1999/80/912 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

spawalniczych – Dz.U.2000/40/470 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

ręcznych pracach transportowych – Dz.U.2000/82/930 

 

III.5.9. Uwagi: 

Instalację wykonać według „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 

(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesień 2005. 

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie  z 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w 

dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach montażowych dostarczonych przez producentów 

urządzeń. 

 

Instalacja wentylacyjna musi być poddawana okresowym przeglądom serwisowym przez 

przeszkolonego pracownika lub przez firmę serwisującą.  

Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie 

rzadziej niż co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane. 

 

Praca instalacji odbywa się w pełni automatycznie. Rola obsługi sprowadza się do jej 

uruchomienia, wyłączenia, kontroli pracy, przeglądów bieżących i konserwacji.  
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Do samodzielnej obsługi instalacji winien być dopuszczony pracownik znający zasady budowy i 

działania instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczeństwa pracy.  

Konserwację i remonty urządzeń należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją ich producentów. 

Instrukcja taka jest każdorazowo dostarczana wraz z urządzeniami. 

W trakcie montażu nadzorowanego przez firmę dostarczającą urządzenia należy przeprowadzić 

szkolenie pracowników, którzy przejmują bezpośredni nadzór i obsługę instalacji. 

 

III.5.10. Wykaz elementów wentylacyjnych: 

 

Numer  Nazwa elementu  

Wymiary mm 

Obmiar  Uwagi  

    

 

W-1 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylator ścienny  

- wydajność 150 m3/h 

- spręż 40 Pa 

- niski poziom hałasu (do 35 dBA) 

- antywibracyjne mocowanie silnika 

- klapa zwrotna 

- lampka kontrolna 

- opóźnienie czasowe regulowane 

- wyłącznik wentylatora- montowany na ścianie obok włącznika 

oświetlenia 

 

- zasilanie 230V/50Hz 

- moc 29 W 

-ciężar 1,2 kg 

 

 

1 szt. 

 

 

Przykładowy producent:  

Venture Industries 

Systemair 

Rosenberg 

Soler& Palau  

 

 

 

 

W-2 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylator ścienny  

- wydajność 70 m3/h 

- spręż 40 Pa 

- niski poziom hałasu (do 35 dBA) 

- antywibracyjne mocowanie silnika 

- klapa zwrotna 

- lampka kontrolna 

- opóźnienie czasowe regulowane 

- wyłącznik wentylatora- montowany na ścianie obok włącznika 

oświetlenia 

 

- zasilanie 230V/50Hz 

- moc 16 W 

-ciężar 0,8 kg 

 

1 szt. 

 

 

Przykładowy producent:  

Venture Industries 

Systemair 

Rosenberg 

Soler& Palau  
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W-3 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylator ścienny  

- wydajność 150 m3/h 

- spręż 40 Pa 

- niski poziom hałasu (do 35 dBA) 

- antywibracyjne mocowanie silnika 

- klapa zwrotna 

- lampka kontrolna 

- opóźnienie czasowe regulowane 

- wyłącznik wentylatora- montowany na ścianie obok włącznika 

oświetlenia 

 

- zasilanie 230V/50Hz 

- moc 29 W 

-ciężar 1,2 kg 

 

 

1 szt. 

 

 

Przykładowy producent:  

Venture Industries 

Systemair 

Rosenberg 

Soler& Palau  

 

 

 

 

W-4 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylator ścienny  

- wydajność 50 m3/h 

- spręż 40 Pa 

- niski poziom hałasu (do 35 dBA) 

- antywibracyjne mocowanie silnika 

- klapa zwrotna 

- lampka kontrolna 

- opóźnienie czasowe regulowane 

- wyłącznik wentylatora- montowany na ścianie obok włącznika 

oświetlenia 

 

- zasilanie 230V/50Hz 

- moc 16 W 

-ciężar 0,8 kg 

 

 

1 szt. 

 

 

Przykładowy producent:  

Venture Industries 

Systemair 

Rosenberg 

Soler& Palau  

 

 

 

 

W-5 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylator ścienny  

- wydajność 150 m3/h 

- spręż 40 Pa 

- niski poziom hałasu (do 35 dBA) 

- antywibracyjne mocowanie silnika 

- klapa zwrotna 

- lampka kontrolna 

- opóźnienie czasowe regulowane 

- wyłącznik wentylatora- montowany na ścianie obok włącznika 

oświetlenia 

 

 

1 szt. 

 

 

Przykładowy producent:  

Venture Industries 

Systemair 

Rosenberg 

Soler& Palau  
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- zasilanie 230V/50Hz 

- moc 29 W 

-ciężar 1,2 kg 

 

 

W-6 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylator ścienny  

- wydajność 50 m3/h 

- spręż 40 Pa 

- niski poziom hałasu (do 35 dBA) 

- antywibracyjne mocowanie silnika 

- klapa zwrotna 

- lampka kontrolna 

- opóźnienie czasowe regulowane 

- wyłącznik wentylatora- montowany na ścianie obok włącznika 

oświetlenia 

 

- zasilanie 230V/50Hz 

- moc 16 W 

-ciężar 0,8 kg 

 

 

1 szt. 

 

 

Przykładowy producent:  

Venture Industries 

Systemair 

Rosenberg 

Soler& Palau  

 

 

 

 

W-7 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylator ścienny  

- wydajność 100 m3/h 

- spręż 35 Pa 

- niski poziom hałasu (do 35 dBA) 

- antywibracyjne mocowanie silnika 

- klapa zwrotna 

- lampka kontrolna 

- opóźnienie czasowe regulowane 

- wyłącznik wentylatora- montowany na ścianie obok włącznika 

oświetlenia 

 

- zasilanie 230V/50Hz 

- moc 16 W 

-ciężar 0,8 kg 

 

 

1 szt. 

 

 

Przykładowy producent:  

Venture Industries 

Systemair 

Rosenberg 

Soler& Palau  

 

 

 

 

W-8 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylator ścienny  

- wydajność 150 m3/h 

- spręż 40 Pa 

- niski poziom hałasu (do 35 dBA) 

- antywibracyjne mocowanie silnika 

- klapa zwrotna 

- lampka kontrolna 

- opóźnienie czasowe regulowane 

 

1 szt. 

 

 

Przykładowy producent:  

Venture Industries 

Systemair 

Rosenberg 

Soler& Palau  
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- wyłącznik wentylatora- montowany na ścianie obok włącznika 

oświetlenia 

 

- zasilanie 230V/50Hz 

- moc 29 W 

-ciężar 1,2 kg 

 

 

 

W-9 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylator ścienny  

- wydajność 50 m3/h 

- spręż 40 Pa 

- niski poziom hałasu (do 35 dBA) 

- antywibracyjne mocowanie silnika 

- klapa zwrotna 

- lampka kontrolna 

- opóźnienie czasowe regulowane 

- wyłącznik wentylatora- montowany na ścianie obok włącznika 

oświetlenia 

 

- zasilanie 230V/50Hz 

- moc 16 W 

-ciężar 0,8 kg 

 

 

1 szt. 

 

 

Przykładowy producent:  

Venture Industries 

Systemair 

Rosenberg 

Soler& Palau  

 

 

 

 

W-10 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylator ścienny  

- wydajność 50 m3/h 

- spręż 40 Pa 

- niski poziom hałasu (do 35 dBA) 

- antywibracyjne mocowanie silnika 

- klapa zwrotna 

- lampka kontrolna 

- opóźnienie czasowe regulowane 

- wyłącznik wentylatora- montowany na ścianie obok włącznika 

oświetlenia 

 

- zasilanie 230V/50Hz 

- moc 16 W 

-ciężar 0,8 kg 

 

 

1 szt. 

 

 

Przykładowy producent:  

Venture Industries 

Systemair 

Rosenberg 

Soler& Palau  

 

 

 

 

W-11 

 

 

 

 

 

Wentylator ścienny  

- wydajność 50 m3/h 

- spręż 40 Pa 

- niski poziom hałasu (do 35 dBA) 

- antywibracyjne mocowanie silnika 

 

1 szt. 

 

 

Przykładowy producent:  

Venture Industries 

Systemair 

Rosenberg 
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- klapa zwrotna 

- lampka kontrolna 

- opóźnienie czasowe regulowane 

- wyłącznik wentylatora- montowany na ścianie obok włącznika 

oświetlenia 

 

- zasilanie 230V/50Hz 

- moc 16 W 

-ciężar 0,8 kg 

 

Soler& Palau  

 

 

 

 

 

Kanały i kształtki o przekroju okragłym  

- Dn 125 

7 mb.  

 Izolacja kanałów o grubości 20 mm 

- maty z wełny mineralnej pokryte zbrojoną folią aluminiową 

 

3 m2 np. Klimafix 

 Wyrzutnia ścienna Dn 125 1 szt. 

 

 

 Obudowa  kanałów  

- płyty gipsowo-kartonowe 

 

ok.3 m2  

 

 

III.6. Instalacja ogrzewania: 

Ze względu na zmianę lokalizacji części grzejników oraz montażu grzejnika w pomieszczeniu toalety 

zewnętrznej projektuje się przebudowę istniejących pionów P1, P10, część pionu P8 oraz budowę 

przewodów zasilających nowego grzejnika.  

 

Parametry pracy instalacji: 

- instalacja z rozdziałem dolnym, pompowa, zamknięta 

- obliczeniowa temperatura zasilania 80°C 

- obliczeniowa temperatura powrotu 60°C 

Zabezpieczenie instalacji realizowane poprzez urządzenia istniejącego węzła cieplnego 

zlokalizowanego na poziomie piwnic. Węzeł  cieplny jest własnością BPEC w Brzegu. 

 

III.6.1. Przewody: 

Podłączenia grzejników oraz zmianę lokalizacji pionów projektuje się z rur miedzianych łączonych 

przez lutowanie lutem miękkim, z armaturą na gwint. 

 

Sposób prowadzenia rur oraz ich średnice pokazano na rysunkach.  

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych 

umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w ścianie lub stropie. Wolną przestrzeń 

między tuleją i rurą wypełnić materiałem niekorodującym i trwale plastycznym. 
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Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów z tworzyw 

sztucznych lub obejm. Pomiędzy przewodami  a obejmą uchwytu należy stosować przekładki 

elastyczne z gumy lub z taśmy z miękkiego PVC.  

Maksymalne odległości pomiędzy uchwytami przesuwnymi dla przewodów wynoszą: 

Dla dn 10    - 1,7 m 

Dla dn 15    - 2,0 m 

Dla dn 20    - 2,5 m 

Dla dn 25    - 3,0 m 

Dla dn 32    - 3,0 m 

Dla dn 40    - 3,5 m 

Dla dn 50    - 4,0 m 

Dla dn 65    - 4,5 m 

 

Montaż instalacji wykonać zgodnie z wymogami producenta rur i armatury.  

Przy podłączeniu do pionów poziome odcinki prowadzić w sposób zapewniający skompensowanie 

wydłużeń termicznych. Kompensację wydłużeń projektuje się generalnie jako kompensację naturalną. 

 

III.6.2. Elementy grzejne: 

Odbiornikami ciepła w poszczególnych pomieszczeniach są: 

a) grzejniki płytowe kompaktowe np. typu „K” np. f-my „Vogelundnoot” z elementami konwekcyjnymi, 

powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Cztery 

boczne otwory przyłączeniowe w każdym narożniku grzejnika z gwintem wewnętrznym G1/2” 

Grzejniki montować na ścianie poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ścian oraz w 

sposób zapewniający możliwość utrzymania grzejnika, ścian i podłogi w czystości; 

b) istniejące grzejniki stalowe płytowe. 

 

Grzejniki montować na ścianie poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ścian. Minimalny 

odstęp od powierzchni tylnej wynosi: 

Rodzaj 

grzejnika 

Odstęp minimalny w cm 

od ściany za 

grzejnikiem 

od ściany 

bocznej we 

wnęce 

od podłogi 
od 

podokiennika 
od sufitu 

Płytowy 

stalowy 
5 15 7 5 30 

Grzejniki zawiesić na standardowych elementach mocujących dla grzejników typu K. 

 

III.6.3. Armatura: 

Na gałązkach zasilających grzejniki z podejściem bocznym  należy zamontować zawór termostatyczny 

np. RA-N dn 15 z głowicą termostatyczną np. firmy Danfoss typu RA 2920. Głowice należy wyposażyć 

w zabezpieczenie przed kradzieżą. Na gałązkach powrotnych tych grzejników zamontować śrubunek 

grzejnikowy z odcięciem typ RLV.  
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W celu regulacji temperatury ciepłej wody w projektowanym podgrzewaczu wody np. typu SGW (S) 

Vulcan 200 dobrano regulator bezpośredniego działania np. typu AVTB dn 20 z zespołem 

termostatycznym 30-1000C  firmy Danfoss. Zawór zamyka się przy wzroście temperatury. Regulator 

składa się z zaworu regulacyjnego, elementu termostatycznego i nastawnika temperatury. W skład 

elementu termostatycznego wchodzi mieszek, kapilara, czujnik i wypełnienie czynnikiem 

termostatycznym. 

 

Odpowietrzenie instalacji następować będzie poprzez odpowietrzniki automatyczne dn 15 typu 

Flexvent montowane na zakończeniach  pionów oraz odpowietrzniki miejscowe ręczne montowane na 

grzejnikach. Przed odpowietrznikiem na pionie zainstalować zawór kulowy gwintowany dn 15. 

Odpowietrznik montować na wysokości ok. 2,5 m od posadzki. 

 

Przed zamontowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz 

każdy egzemplarz sprawdzić na szczelność i dokonać próby otwarcia i zamknięcia. 

 

III.6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów: 

Przewody z rur miedzianych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.  

 

III.6.5. Izolacje termiczne: 

Przewody zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnym z pianki polietylenowej o średnicach 

odpowiadających średnicom rurociągów. 

Do izolacji przewodów układanych w bruzdach ściennych stosować izolację przystosowane do 

układania w instalacjach podtynkowych. 

Grubość otulin termoizolacyjnych zgodnie z tabelą: 

 
Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ = 0,035[W/(m • K)]1)) 

1 2 3 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z lp. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody 

ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg 

lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagań z lp. 1-4 

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 40 mm 
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ogrzewanej budynku) 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 

wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z lp. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 

zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z lp. 1-4 

Uwaga: 
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany 

w tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

III.6.6. Płukanie instalacji i próba ciśnieniowa: 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić kilkakrotne płukanie wodą. Płukanie należy wykonywać 

przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być 

przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny 

być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

Prędkość przepływu wody powinna być większa niż 2,5 m/s. 

 

Badanie szczelności na zimno 

Próbę ciśnieniową na zimno należy wykonać jako próbę wstępną i główną. 

Próba wst ępna:  stosować ciśnienie wstępne odpowiadające wartości najwyższego dopuszczalnego 

ciśnienia roboczego podwyższonego o 2 bary, lecz nie mniej niż na 4 bary. Ciśnienie to należy 

utrzymać dwukrotnie w ciągu 30 min z 10 minutowym odstępem. Po dalszych 30 min ciśnienie to nie 

może obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. 

Próba główna:  należy wykonać ją bezpośrednio po próbie wstępnej. Czas próby powinien wynosić 2 

godziny. W tym czasie ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż o 0,2 bara. 

W żadnym punkcie badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 

 

Badanie szczelności na gorąco 

Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 

możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. 

Przed przystąpieniem do badania działania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany w 

ciągu co najmniej 72 godzin. 

Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień  

oraz skontrolować zdolność przejmowania wydłużeń wszystkich kompensatorów i elementów 

samokompensacji. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania 

na gorąco należy uważać za pozytywny, jeżeli instalacja nie wykazuje żadnych przecieków, a po 

ochłodzeniu  nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 
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6.8. Badanie szczelności eksploatacyjnej 

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej obserwacji – 

w ciągu 3 dób niezbędne uzupełnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

Po próbie szczelności instalacje należy pozostawić pod ciśnieniem roboczym. 

Wszystkie próby ciśnieniowe przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w 

Dzienniku Budowy. 

Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 

ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 

III.6.9. Regulacja działania 

Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i 

próbie szczelności instalacji na zimno. 

Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogą być wyposażone w głowice 

termostatyczne. Ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów na wielkości 

nastaw podanych w projekcie. 

 

 

III.7. Instalacja wody: 

Woda zimna na potrzeby sanitariatów doprowadzona będzie z istniejącej instalacji zlokalizowanej w 

piwnicy budynku. Projektuje się wymianę części przewodów. 

Ciepła woda użytkowa wytwarzana będzie za pomocą podgrzewacza pojemnościowego 

zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicy. W celu zapewnienia stałego obiegu wody projektuje się 

instalacje cyrkulacji z pompą. Pompa zamontowana będzie przy podgrzewaczu. 

 

Woda zimna na potrzeby toalet personelu doprowadzona będzie z istniejącej instalacji zlokalizowanej 

w piwnicy budynku za pomocą odgałęzienia o średnicy dn 25.  

Ciepła woda użytkowa wytwarzana będzie za pomocą podgrzewaczy przepływowych zlokalizowanych 

pod umywalkami. 

Projektuje się także wymianę istniejącego pionu zasilającego hydrantu wewnętrznego oraz odłączenia 

od niego punktów poboru wody. W miejscu włączenia do istniejącej instalacji projektuje się zawór 

antyskażeniowy.  

Istniejąca instalacja hydrantowa powinna zostać przeprojektowana i dostosowana do istniejących 

przepisów. 

 

III.7.1 Materiał 

Przewody wody zimnej projektuje się generalnie z rur stalowych ocynkowanych, łączonych za pomocą 

gwintowanych łączników.  

Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji projektuje się generalnie z rur stalowych podwójnie ocynkowanych 

TW2 łączonych za pomocą gwintowanych łączników.  

Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej lub przędzy z konopi i past 

uszczelniających. 
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Przewody od pionów do armatury czerpalnej wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur 

wielowarstwowych typu PE-X/Np./PE-RT łączonych za pomocą złączek zaciskowych, z armaturą na 

gwint przeznaczonych do instalacji wody pitnej. Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 

systemu.  

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić generalnie w obrębie pomieszczeń 

poddanych przebudowie. Trasę przewodów należy projektować tak, aby zapewnić samokompensacje 

przewodów, a w przypadku braku takiej możliwości należy stosować kompensatory. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w instalacji wodociągowej powinny posiadać atest PZH. 

 

III.7.2 Izolacja termiczna 

Przewody wody zimnej należy zabezpieczyć przed roszeniem otulinami z pianki polietylenowej o 

grubości 13 mm. 

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ = 0,035[W/(m • K)]1)) 

1 2 3 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z lp. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody 

ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg 

lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagań z lp. 1-4 

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 

wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z lp. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 

zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z lp. 1-4 

Uwaga: 
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli - należy 

skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 
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Do izolacji przewody układanych w bruzdach ściennych stosować izolację przystosowane do 

układania w instalacjach podtynkowych. 

 

III.7.3 Armatura 

Dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej projektuje się podgrzewacz pojemnościowy z 

wężownicą np. typu SGW(S) Vulcan o pojemności 200 l.  

Ze względu na zabezpieczenie przed poparzeniem na wyjściu cwu z podgrzewacza projektuje się 

stację termostatyczną mieszania wody zimnej i cieplej np. typu Thermosystem o średnicy 1 1/4”. Jest 

to kompletne urządzenie, wyposażone w mieszacz termostatyczny z  pokrętłem  regulacyjnym  

temperatury  wody zmieszanej, zawory odcinające, zawory zwrotne i filtry siatkowe na dopływie  wody  

zimnej  i  gorącej,  gniazdo  podłączenia  obiegu  cyrkulacyjnego,  termometry  wskazujące  

temperatury  na  wlotach   wody  zimnej i  gorącej oraz na wylocie wody zmieszanej. 

W celu umożliwienia przeprowadzenia termicznej dezynfekcji instalacji projektuje się obejście 

mieszacza z zaworem odcinającym i zwrotnym. W czasie normalnej pracy zawór odcinający jest 

zamknięty. 

Projektuje się także obieg cyrkulacji cwu z pompą cyrkulacyjna np. typu Wilo ze sterowaniem 

czasowym. 

Pozostałe uzbrojenie podgrzewacza zgodnie z załączonym schematem. 

Dla potrzeb wytwarzania cieplej wody użytkowej w toaletach personelu projektuje się podgrzewacze 

podumywalkowe np. typu DHM 3 o mocy 3.5 kW, zasilanie 230V.  

 

Armaturę czerpalną do przyborów sanitarnych należy stosować jako wyłączaną czasowo, 

wodooszczędną, samozamykająca się.  

 

Na pionach wody zimnej i ciepłej projektuje się montaż zaworów odcinających z kurkiem spustowym. 

Na pionach wody cyrkulacyjnej montaż automatycznych zaworów regulacyjnych z możliwością 

przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (np. typu Alwa-Kombi-4 firmy Honeywell). Zawór stosować 

łącznie z nasadką termiczną w zakresie temperatur 50-600C. Na odejściach pod piony stosować 

zawór o średnicy dn 15.  

 

III.7.4 Próby  

Instalację wodną przed odbiorem technicznym należy poddać próbie szczelności na ciśnienie równe  

0,9 MPa. Próbę szczelności należy wykonać przed wykonaniem posadzek lub zakryciem bruzd 

ściennych. Przed wykonaniem próby instalacje należy kilkakrotnie przepłukać. 

 

III.7.5 Przepływ obliczeniowy dla sanitariatów 

Suma wszystkich normatywnych wypływów z punktów cze rpalnych:  

Σqn = 6,12 l/s 

Przepływ obliczeniowy: 

qn = 0,682 x (Σqn)0,45 – 0,14 = 0,682 x (6,12)0,45 – 0,14 = 1,40 l/s 
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III.7.6 Wyznaczenie pojemności podgrzewacza 

- temperatura zimnej wody                                                          100C 

- temperatura ciepłej wody, zmieszanej                                      350C 

- temperatura ciepłej wody                                                          600C 

- jednostkowe zużycie wody ciepłej dla umywalki                12 dm3/M 

- jednostkowe zużycie ciepła dla umywalki                         494 Wh/M 

- ilość umywalek                                                                         18 szt. 

- jednostkowe zużycie wody ciepłej dla natrysku                50 dm3/M 

- jednostkowe zużycie ciepła dla natrysku                        2040 Wh/M 

- ilość natrysków                                                                         4 szt. 

 

Wymagana ilo ść wody zmieszanej o temp. 35 0C wynosi: 

V35 =18 x 12 + 4 x 50 = 416 dm3 

Wymagane zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania obliczonej ilo ści c.w.u: 

Q = 18 x 494 + 4 x 2040 = 17052 Wh = 17,1 kWh 

Wymagana ilo ść ciepłej wody o temp. 60 0C wynosi: 

V60 = V35 x ∆T35/ ∆T60 =  416 x (35-10)/(60-10) = 208 dm3 

Wyznaczenie mocy cieplnej: 

Qcwu = 208 x 4,2 x (60-10) x 3600-1 = 12,1 kW 

 

Dla wyznaczonej ilości ciepłej wody dobiera się podgrzewacz np. typu SGW(S) Vulcan, stojący o 

pojemności 200 l w komplecie z izolacją cieplną. Podgrzewacz posiada wężownicę grzewczą. 

Podłączenie wężownicy do instalacji c.o. W celu zapewnienia ciągłości pracy poza sezonem 

grzewczym projektuje się grzałkę o mocy 6 kW, zasilanie 400 V.  

 

III.7.7 Dobór zabezpieczeń podgrzewacza:  

Dobór zabezpieczeń podgrzewacza zgodnie z normą PN-76/B-02440: „Zabezpieczenie ciepłej wody 

użytkowej . Wymagania.” 

 

Zawór bezpiecze ństwa:  

Zgodnie z kartą katalogową firmy Syr dobiera się zawór bezpieczeństwa typu 2115 dn 20 o ciśnieniu 

otwarcia 6 bar.  

 

Naczynie wzbiorcze:  

Dobiera się naczynie wzbiorcze przeponowe DD 25. Ciśnienie maxymalne pracy 10 bar, temperatura 

700C. Naczynie zamontować przy wykorzystaniu armatury przepływowej Flowjet.  

 

III.7.8 Zabezpieczenie użytkowników przed poparzeniem: 

W celu zabezpieczenia użytkowników przed poparzeniem projektuje się na wyjściu cwu kompletną 

stację termostatyczną mieszania wody zimnej i ciepłej np. typu Thermosystem 1 1/4” firmy Hydrostop. 
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W celu umożliwienia użytkownikowi przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji projektuje się 

obejście mieszacza. Na obejściu należy zamontować zawór zwrotny oraz odcinający. Podczas 

normalnej pracy urządzenia zawór na obejściu jest zamknięty. 

 

III.7.9 Pompa cyrkulacyjna: 

Wymagana wydajność pompy:  

Gcyrk = 0,2  m3/h  

Wysokość podnoszenia pompy: 

Hp= 1,7 m H2O 

Dobrano pompę firmy Wilo typu  Star-Z20/4, zasilani 230 V, P=0,03 kW. Praca na I biegu. 

Sterowanie praca pompy za pomocą regulatora czasowego. 

Dane techniczne na karcie katalogowej w załącznikach do projektu. 

 
III.7.10 Regulator bezpośredniego działania: 

W celu regulacji dopływu czynnika grzewczego do wężownicy podgrzewacza projektuje się na 

przewodzie zasilającym regulator bezpośredniego działania np. typu AVTB dn 20 z elementem 

termostatycznym 30-1000C. Montaż elementu termostatycznego w kieszeni czujnika podgrzewacza. 

W przypadku przekroczenia nastawionej temperatury na elemencie termostatycznym zawór zamyka 

się i odcina dopływ czynnika grzewczego. 

 

III.7.11 Dobór zaworu antyskażeniowego: 

- odejście hydrantów wewnętrznych 

    przepływ wody 9,0 m3/h 

Dobrano zawór antyskażeniowy np. typu EA 291NF 2”. Strata ciśnienia na zaworze wynosi 0,3 mH2O.  

 

III.7.12 Zestawienie projektowanych urządzeń: 

Numer  Nazwa elementu  Obmiar  Producent  

    

1. 

Podgrzewacz pojemnościowy np. typu SGW(S) Vulcan o 

pojemności 200 l w komplecie z izolacja cieplną, grzałką do 

kompletu elektrycznego 6 kW 400V 

1 szt. Galmet 

2. 
Zawór bezpieczeństwa typu 2115 dn 20, ciśnieniu otwarcia 

6 bar 
1 szt. Syr 

3. Naczynie wzbiorcze przeponowe DD 25 z armatura 

przepływową Flowjet 

1 szt. Reflex 

4. Stacja termostatyczna mieszania wody zimnej i ciepłej np. 

typu Thermosystem 1 1/4” 

1 szt. Hydrostop 

5. Pompa cyrkulacyjna Star-Z20/4, zasilanie 230 V z 

regulatorem czasowym 

1 szt. Wilo 

6. Regulator bezpośredniego działania np. typu AVTB dn 20 z 

zakresem nastaw temperatury 30-1000C 

1 szt. Danfoss 
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7. Termometr tarczowy o średnicy tarczy 100 mm,  zakres 
pomiarowy 0-120oC 

3 szt. Wika 

8. Filtr siatkowy skośny do wody dn 15 gwintowany 1 szt. Efar 

9. Filtr siatkowy skośny do wody dn 20 gwintowany 1 szt. Efar 

10. Filtr siatkowy skośny do wody dn 32 gwintowany 1 szt. Efar 

11. Magnetyzer MI-O 1 1/4” 1 szt. Infraccor 

12. Zawór zwrotny gwintowany 15 1 szt. Efar 

13. Zawór zwrotny gwintowany 32 2 szt. Efar 

14. Zawór kulowy gwintowany 15 3 szt. Efar 

15. Zawór kulowy gwintowany 20 2 szt. Efar 

16. Zawór kulowy gwintowany 32 4 szt. Efar 

 

 

III.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

Projektuje się podłączenie ścieków bytowych z sanitariatów do istniejącej instalacji kanalizacji 

podposadzkowej budynku przedszkola. Przebudowie podlegają przewody pionowe oraz podejścia. 

Projektuje się wyprowadzenie przewodów wywiewnych z wykorzystaniem istniejących przebić w 

dachu. 

 

III.8.1. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna: 

Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku projektuje się generalnie z rur i kształtek do 

kanalizacji wewnętrznej PP o połączeniach kielichowych na uszczelkę gumową. 

 

Przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych, obudowach z płyt g-k. 

Przy prowadzeniu podejść do przyborów sanitarnych należy zachować spadek od 2 do 3%. 

Przy prowadzeniu przewodów odpływowych należy zachować minimalne spadki w zależności od 

średnicy przewodu: 

- dn 100  - 2% 

- dn 125  - 2%  

- dn 150  - 1,5% 

- dn 200  - 1,0% 

- dn 250  - 0,8%  

- dn 300 – 0,67 % 

Max. spadki przewodów kanalizacyjnych nie powinny przekraczać, zależnie od materiału i średnic rur, 

następujących wartości: 

- dla rur kamionkowych, betonowych i tworzyw sztucznych: 

≤150 – 15% 

200 – 10 % 

≥250 – 8 % 

- dla rur żeliwnych: 

≤150 - 40 % 

≥ 200 – 25 % 
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Przy przejściu przewodów podposadzkowych w pionowe na wysokości ok. 50 cm od posadzki 

stosować czyszczaki, umożliwiające zachowanie drążności instalacji.  

Przybory sanitarne w sanitariatach stosować jako fajansowe. W pomieszczeniach toalet dla dzieci 

stosować przybory o wielkościach umożliwiających korzystanie przez dzieci. Pozostałe o typowych 

wielkościach zgodnie z opisem architektoniczno - budowlanym.  

W pomieszczeniu toalet dla niepełnosprawnych stosować przybory sanitarne dostosowaną do potrzeb 

osób z niej korzystających wraz z poręczami zapewniającymi dostęp do tych przyborów.  

Wpusty podłogowe, punktowe, hermetyczne, z kratka ze stali nierdzewnej np. firmy Viega, z syfonem.  

Pozostałe przybory wg. opisu architektoniczno - budowlanym. 

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić jej próbę szczelności. 

Średnice, spadki oraz rzędne i sposób prowadzenia kanałów ściekowych podano w części 

rysunkowej. 

 

III.8.3 Obliczenia ilości ścieków sanitarnych: 

Obliczenie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku wykonano na podstawie następujących danych: 

Lp Nazwa przyboru sanitarnego  Odpływy jednostkowe DU 

    l/s  

1 Płuczka zbiornikowa 2 

2 Umywalka 0,5 

3 Zlewozmywak komorowy 0,8 

4 Natrysk 0,8 

5 Pisuar 0,5 

6 Wpust podłogowy DN 50 0,8 

 

Dla sumy równoważników odpływu wynoszącej 34 przepływ obliczeniowy ścieków bytowo-

gospodarczych z budynku wynosi 4,1 dm3/s (wg PN-EN 12056-2/2002). 

 

 

III.9. Instalacja kanalizacji deszczowej: 

Projektuje się wymianę istniejących wpustów dachowych oraz przewodów pionowych zlokalizowanych 

w obrębie przebudowywanych sanitariatów – odpowiednio piony PD1 i PD2. 

 

Projektuje się wpusty dachowe do odwodnień grawitacyjnych, wykonane jako ocieplane z koszem 

zabezpieczającym o średnicach odpowiadającym przewodom pionowym. 

 

Przewody pionowe projektuje się z rur i kształtek z żeliwa bezkielichowego łączone za pomocą 

specjalnych łączników z uszczelką (np. system SML lub DKI) według normy PN-EN 877. Na 

wysokości ok. 50 cm od posadzki zamontować elementy wyczystne. 
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Po wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej przeprowadzić próbę szczelności. 

 

Po wykonaniu próby szczelności instalacje zabezpieczyć matami z pianki polietylenowej o grubości 13 

mm. 

 

 

III.10. Uwagi ogólne: 

- ze względu na brak możliwości przeprowadzenia odkrywek przy wykonaniu instalacji może nastąpić 

potrzeb zmian rozwiązań projektowych; 

- instalacje muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, polskimi normami oraz 

instrukcjami urządzeń i instalacji; 

- przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przepusty 

instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej 

(EI) wymaganą dla tych elementów. Wymaganie zabezpieczenia przepustów instalacyjnych dotyczy 

również przepustów o średnicy ponad 4 cm prowadzonych przez ściany i stropy nie będące 

elementami oddzieleń przeciwpożarowych, wydzielające pomieszczenia, posiadające klasę 

odporności ogniowej (R) EI 60 lub większą; 

- przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, należy 

zabezpieczyć przed możliwością przenikania gazu i wody do wnętrza budynku; 

- przewody przechodzące przez ławy i ściany fundamentowe należy zabezpieczyć przez ich ułożenie 

w stalowych rurach ochronnych zabezpieczonych antykorozyjnie. Średnica rury ochronnej o dwie 

dimensje większa od średnicy rury chronionej; 

- wykonać  przebicia, przewierty przez przegrody zgodnie z rysunkami; 

- wszystkie instalacje wykonane z metalu należy objąć połączeniami wyrównawczymi; 

- wszystkie przewody, armatura i uzbrojenie stosowane do wody pitnej powinny posiadać atest PZH;   

- do urządzeń wymagających zasilania w energię elektryczną doprowadzić zasilanie elektryczne i 

zabezpieczyć zgodnie z wymogami producenta i obowiązującymi przepisami; 

- dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów innych producentów niż podane w projekcie, pod 

warunkiem zachowania równoważnych parametrów technicznych tych elementów; 

- wykonać otwory rewizyjne w obudowach G-K w celu dostępu do elementów instalacji. 

 
 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego producenta pod warunkiem zachowania podobnych 

parametrów technicznych oraz warunków pracy i za zgodą projektanta. 

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową oraz wytycznymi i normami. 

Jest kompletna dla celu, któremu służy. 

 

Projektował:        

mgr  inż. Paweł Aniśkiewicz 
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IV. BRANŻA ELEKTRYCZNA 
IV.1. Podstawa opracowania  

1.Wytyczne otrzymane od Inwestora  

2. Projekty: architektury, konstrukcji, technologiczny  

3. Inwentaryzacja w terenie  

4. Bieżące uzgodnienia z Inwestorem  

5. Obowiązujące normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej  

 

IV.2. Zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zasilania remontowanych 

węzłów sanitarnych w PP5. 

W zakres projektu wchodzą następujące elementy:  

- tablica bezpiecznikowa.  

- instalacja oświetlenia i gniazd.  

- instalacja urządzeń wentylacyjno grzewczych. 

 

IV.3. Zasilanie, tablica bezpiecznikowa.  

Zasilanie  

Należy wykonać nową wlz przewodem YDY 5x4 z istniejącej tablicy głównej w której należy 

zamontować wyłącznik B 3x25A.  

Tablica bezpiecznikowa  

Tablicę bezpiecznikową zaprojektowano jako natynkową. 

 

IV.4. Instalacja oświetlenia   

Oświetlenie projektuje się według zaleceń norm PE-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710. 

Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano programem DIALUX. Typy opraw 

oświetleniowych podano na rysunkach. Zabezpieczenie obwodów w istniejących rozdzielni 

RG2 i RG6 oraz projektowanej TB. 

Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad podłogą.  

Wentylatory zasilić z istniejących obwodów oświetleniowych, które są załączane 

wyłącznikami indywidualnymi i są przeznaczone do pracy ciągłej. 

 

IV.5.  Instalacja połączeń wyrównawczych.  

W pomieszczeniu należy wykonać połączenia wyrównawcze poprzez montaż szyn 

wyrównawczych SW. Wszystkie urządzenia metalowe nie będące obudowami urządzeń 

elektrycznych należy połączyć z SW. Są to min. rury ogrzewania co, kanały wentylacyjne 

(poszczególne segmenty łączyć elektrycznie), rury wodne, kanalizacyjne itp. Wszystkie szyny 

wyrównawcze połączyć z zaciskiem PE w Rg2, RG6 i TB przewodem DY6. 

 

IV.6.  Ochrona od porażeń.  

Układ sieci TN : ochrona od porażeń wg PN-IEC-60 364 - samoczynne wyłączenie w układzie 

TN-C-S z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego „PE" (obwody odbiorcze). 
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Przewód ten prowadzić jako trzeci w instalacjach 1-faz. Na przewód „PE" wykorzystać żyłę w 

izolacji koloru żółto-zielonego. Z przewodem ochronnym PE połączyć styki ochronne gniazd 

wtyczkowych oraz obudowy metalowe urządzeń elektrycznych nie będące w czasie 

normalnej pracy pod napięciem.  

 

IV.7. Uwagi końcowe  

Instalację wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Po wykonaniu 

instalacji wykonać pomiary i sprawdzenie odbiorcze wg wytycznych zawartych w normie PN-

IEC 364-6-61 -  w szczególności pomiary ochrony od porażeń. Przed wykonywaniem 

pomiarów rezystancji izolacji należy w poszczególnych rozdzielnicach każdorazowo 

demontować ograniczniki przepięć. Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie 

atesty i/lub certyfikaty dopuszczające do ich stosowania. Zastosowanie materiałów innych 

niż przewidziano w niniejszym projekcie powinno być uzgodnione z Projektantem, 

Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.  

Przy wykonywaniu robót należy ściśle stosować się do postanowień zawartych w 

obowiązujących przepisach, normach i zarządzeniach.  

Sterowanie wentylacją zgodnie z wytycznymi projektu instalacji wentylacji. 

 
 

Projektował :        

mgr  inż. Janusz Winiarski 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ramach zadania pn: 
„Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 5       
w Brzegu, ul. Monte Cassino 1, dz. nr 657, obręb Centrum. 

 
 
 

Inwestor: 
 

Gmina Brzeg 
ul. Robotnicza 12 
49-300 BRZEG. 

 
 
 
Sporządzający informację: 

 

Biuro Projektowe „AKAPIT” 
ul. Pierwszej Brygady 40 
49-300 Brzeg  

 
Projektant: inż. Robert Łukiewicz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brzeg, lipiec 2014 
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 1.0. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

- roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

- roboty murarskie, tynkarskie i okładzinowe, 

- roboty malarskie, 

- roboty montażowe nowego wyposażenia,  

- roboty montażowe sanitarne i elektryczne, 

- roboty wykończeniowe. 

 

2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Działka 657 zagospodarowana jest budynkiem przedszkolnym, małą architekturą, placem 

zabaw dla dzieci, posiada utwardzony chodnik, miejsca postojowe, dojazd, trawniki, zieleń 

dekoracyjną i drzewa. Budynek zlokalizowany jest wejściem głównym od strony ulicy Monte 

Cassino. 

Na działce przebiegają instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, 

przyłącza ciepłowniczego i gazu. 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Monte Cassino) oraz pośredni 

poprzez wewnętrzna drogę prostopadłą do drogi ul. Monte Cassino. 

Działka jest ogrodzona. 

 

3.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W ramach inwestycji nie przewiduje się elementów zagospodarowania terenu, które 

stwarzać by mogły szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4.0. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

Zagrożenia mogące wystąpić: 

- Uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy i 

zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i 

przedmiotów przez cały czas trwania budowy. 
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- Spadające przedmioty i elementy – występują przy robotach na wysokości oraz robotach 

wykończeniowych, aż do zakończenia robót wykończeniowych. 

- Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje na terenie placu budowy i 

zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów. 

- Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia na budowie przez cały okres 

trwania robót budowlanych. 

- Kontakt z przedmiotami gorącymi – przy prowadzeniu prac spawalniczych, przecinania 

elementów stalowych. 

- Porażenie prądem elektrycznym – występuje przez cały okres trwania budowy w czasie 

posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanych energią 

elektryczną. 

- Zachlapanie oczu – występuje w czasie wykonywania robót murarskich, tynkarskich i 

malarskich przez cały czas trwania budowy. 

- Zaprószenie oczu – występuje w czasie obsługi pilarek, szlifierek, przez cały czas trwania 

budowy. 

- Potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, namoknięty 

grunt, lód i śnieg w zimie. 

- Najechanie przez środki transportu – występuje przez cały czas trwania budowy na placu 

budowy i zapleczu budowy. 

- Uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje przez cały czas trwania budowy na placu 

budowy i zapleczu budowy. 

- Rozerwanie się tarczy – występuje podczas użytkowania tarcz do szlifowania i cięcia przez 

cały okres trwania budowy. 

- Hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi, obrabiarek 

do drewna, sprężarek przez cały okres trwania budowy. 

- Urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres 

trwania budowy. 

- Udar słoneczny – występuje podczas długotrwałej pracy w miejscach nasłonecznionych. 

 

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż prowadzą: 

- pracodawca, 
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- kierownik budowy lub kierownik robót, 

- brygadzista. 

Instruktaż powinien być prowadzony każdorazowo przed rozpoczęciem prac wymienionych 

w „Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych”. 

Instruktaż powinien obejmować w szczególności: 

a) imienny podział pracy, 

b) kolejność wykonywania zadań, 

c) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 

d) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, 

e) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

f) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

Udokumentować przeprowadzenie instruktażu w „Zeszycie szkolenia instruktażowego”. 

Fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym 

podpisem. 

W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp oraz oceny ryzyka 

zawodowego: 

a) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

b) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych, 

e) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych i budowlanych, 

f) instrukcja bhp przy transporcie ręcznym, 

g) instrukcja bhp przy składowaniu materiałów budowlanych luzem, 

h) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzędzi, 

i) instrukcja prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, 

j) instrukcja przeciwpożarowa. 
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6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

Kierownik budowy pełniący nadzór nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawców i podwykonawców 

przestrzegania tych przepisów. 

Nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy oraz stanem ochrony przeciwpożarowej na 

stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio: 

- kierownik robót, 

- mistrz budowlany, 

- brygadzista, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązujące wszystkie osoby 

przebywające na terenie budowy. 

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, stosowane 

środki ochrony zbiorowej. 

Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki 

bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony 

zbiorowej. 

Organizacja terenu budowy poprawiająca warunki bezpieczeństwa: 

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

- oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi, 

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

- zapewnienie właściwej wentylacji, 

- zapewnienie łączności telefonicznej, 
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I. WSKAZANIA 

1. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- Pomieszczenia sanitarne – w związku z prowadzeniem prac remontowych. 

2. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót. 

 

UWAGI: 

- używać wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie - 

pracownicy wykonujący wszystkie prace budowlane powinni być przeszkoleni w zakresie 

BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie 

- prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuka 

budowlana. 

 

III. WSKAZANIE SRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

- drogi, dojścia powinny być przejezdne, 

- drogi ewakuacyjne powinny być wolne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp. 

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo – informacyjnych, 

- miejsca niebezpieczne powinny być ogrodzone taśmą ostrzegawczą bądź ogrodzone. 

 


