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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest  remont konstrukcji więŜb dachowych oraz  pokrycia dachów trzech skrzydeł budynku ratusza , hełmu wieŜy
zegarowej , hełmów południowego i północnego oraz łącznika  połoŜonych w Brzegu Rynek 1, dz. nr 151 AM4 , obręb Centrum.
Ratusz i wieŜa zegarowa połoŜone są w zwartej zabudowie sukiennic rynku.  Ratusz stanowi budynek o konstrukcji murowanej i stropach ma-
sywnych w kształcie litery "C" 
z wewnętrznym dziedzińcem i skrzydłami : północnym , zachodnim i południowym .  Dziedziniec od strony wschodniej zamknięty łącznikiem .
Pokrycie budynku ratusza oraz łącznika stanowi dachówka karpiówka.  Do naroŜników : północno-zachodniego oraz południowo-zachodnie-
go ratusza przyle-gają dwie wieŜe konstrukcji murowanej  zwieńczone 
hełmami konstrukcji drewnianej.
Od strony wschodniej do skrzydła północnego ratusza przylega wieŜa zegarowa zwieńczona hełmem konstrukcji drewnianej.  Pokrycie heł-
mów wieŜ stanowi blacha miedziana.
Od strony wschodniej do skrzydła południowego przylega budynek biurowo-admini-stracyjny zwany  "Plombą" ( lub nowym ratuszem ).
Budynek ratusza jest budynkiem dwukondygnacyjnym , całkowicie podpiwniczonym  o konstrukcji murowanej , zwieńczonym dwuspadowymi ,
drewnianymi  więźbami dachowymi. 
Więźby dachowe wykonano z drewna modrzewiowego. Są to więźby wzajemnie się przenikające , 4-ro kondygnacyjne , rozporowe o stol-
cach leŜących na dwóch dolnych poziomach. 
WieŜa zegarowa jest budynkiem wielokondygnacyjnym , niepodpiwniczonym , konstru-kcji murowanej , zwieńczonym hełmem konstrukcji
drewnianej o dwóch latarniach .
Konstrukcję hełmu wieŜy stanowią : 5-cio kondygnacyjna , drewniana  konstrukcja wsporcza usytuowana wewnątrz wieŜy oraz konstrukcja
hełmu właściwego.
 
Parametry budynku ratusza :
 
-  powierzchnia zabudowy - 1155 m2
-  powierzchnia uŜytkowa  - 2478,10 m2
 
Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu przedmiotowego obiektu tak aby :
1.  powstrzymać proces degradacji elementów, 
2.  przedłuŜyć okres eksploatacji obiektu ,
3.  zapewnić bezpieczną eksploatację obiektu ,
4.  przywrócić dobry stan techniczno-estetyczny ,
przy przestrzeganiu generalnej zasady maksymalnego zachowania istniejącej historycznej substancji zabytkowej obiektu. 
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontowych prac :
1.  konstrukcyjnych - ciesielskich elementów nośnych dachów i hełmów wieŜ , 
2.  pokrywczych w zakresie wymiany pokrycia dachówkowego oraz naprawy pokrycia hełmów wieŜ z blachy ,
3.  impregnacyjnych konstrukcji drewnianych celem doprowadzenia drewna do stanu NRO oraz zabezpieczenia go przed korozją biologiczną
,
4.  innych prac budowlanych takich jak : tynkowanie i malowanie ścian attyk od strony dachu , wymiana drzwi stalowych na drzwi ppoŜ. , re-
mont podłóg i balustrad drewnianych , remont barierek stalowych.
 
Do kosztorysu załączono rysunki opisujące przyjęte na drodze typowania do kosztorysu naprawy elementów konstrukcyjnych więźby oraz
wieŜy zegarowej.  
Pozycje kosztorysowe kosztorysu uwzględniają warunki specjalne wynikające z kąta nachylenia połaci dachowych , wysokości prac oraz ga-
tunku drewna itp.
 
Kosztorys dotyczy I-ego etapu realizacji inwestycji i obejmuje remont konstrukcji więŜb dachowych oraz  pokrycia dachów skrzydła zachod-
niego budynku ratusza oraz hełmu wieŜy zegarowej. 
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2 WieŜa Zegarowa

RAZEM
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Ratusz Skrzydło_Zachodnie
1.1 45262100-2 Rusztowania

1
d.1.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜ-
nym ram 2,57 m o wys. do 15 m

m2

<skrzydło zach>12.00*(7.80+21.80) m2 355.200
RAZEM 355.200

2
d.1.1

KNR 2-02
1611-04 z.sz.
2.12. 9918 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do
10 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 10
m.

kol.

2 kol. 2.000
wymiana rur spustowych

RAZEM 2.000
3

d.1.1
KNR 2-02
1606-01/02

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 21 m - interpolacja m2

4.00*21.00*2 m2 168.000
kotwienie ściany

RAZEM 168.000
4

d.1.1
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:7,9,10,11,12,13,16,17,21,22,23,25,28,29,30,31,32,34,35,36,
38,39,40,42,45,47,48,51,52,53,54,59,60,61,63,64,66,67,68,70,71,
72,73,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,87,88,91,103,104,105,109)

5
d.1.1

KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o
konstrukcji drewnianej

m2

6.00*2.00 m2 12.000
dojście do budynku

RAZEM 12.000
1.2 45111100-9 Rozbiórki

6
d.1.2

KNR AT-05
1664-01

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.2

KNR 19-01
0529-01

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej m2

<połać wsch>1.608*(2.29+15.27+1.28)+2.611*(12.69+65.95+
16.53)

m2 278.784

<połać zach>2.611*113.37+2.000*4.44*2*3+1.41*49.16 m2 418.605
obliczenia wykonano jako powierzchnia rzutu dachu x  (1/cos a)

RAZEM 697.389
8

d.1.2
KNR AT-05
1663-05

Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowań ramowych ele-
wacyjnych o szer. 0,73 m

m2

355.20 m2 355.200
RAZEM 355.200

9
d.1.2

KNR 19-01
0425-03

Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2

<skrzydło zach>697.389-<deskowanie>4.04 m2 693.349
RAZEM 693.349

10
d.1.2

KNR 19-01
0425-06

Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2

<skrzydło zach><połać zach , przy wieŜach>2*10.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

11
d.1.2

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do uŜytku m

<skrzydło zach><połać wsch>8.08+<połać zach>22.27 m 30.350
RAZEM 30.350

12
d.1.2

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa-
sami o szerokości do 15 cm

m

<skrzydło zach><opierzenia><attyka pn>0.50+2.20+9.09+9.24+
3.02+0.50+<attyka pd>0.50+12.74+8.96+2.40+0.50

m 49.650

<facjaty>(1.97+5.11+0.96+1.88+2*5.12)*2+(0.96+1.88)*2+5.11+
5.12*2+<wieŜe>2*1.86

m 65.070

RAZEM 114.720
13

d.1.2
KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do uŜytku

m2

<skrzydło zach><oszacowanie><attyki>0.65*2*14.00*2*50% m2 18.200
<opierzenia ścian><attyka pn>[(0.12+0.25)*(0.50+2.20+9.09+9.24+
3.02+0.50)+<attyka pd>(0.12+0.25)*(0.50+12.74+8.96+2.40+0.50)]
*100%

m2 18.371

<opierzenia kominów>(0.12+0.25)*(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61*
0.60)*2*100%

m2 3.384

<facjaty>[(0.12+0.25)*(5.11+2*4.66)*3+<wieŜe>(0.12+0.25)*2*1.86]
*100%

m2 17.394

<kosze><facjata>[3*2*0.60*5.20+<połać>2*2*0.60*15.11]*100% m2 54.984
RAZEM 112.333

14
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2
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<skrz. zachodnie , połać zach><oszacowano>2*10.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

1.3 45261210-9 Roboty pokrywcze
15

d.1.3
KNR 4-01
0535-09

Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego uŜytku m2

<skrzydło zach><rynny>0.65*(<połać wsch>8.08+<połać zach>
22.27)*50%

m2 9.864

<oszacowanie><attyka>0.65*2*14.00*2*50% m2 18.200
<opierzenia ścian><attyka pn>[(0.12+0.25)*(0.50+2.20+9.09+9.24+
3.02+0.50)+<attyka pd>(0.12+0.25)*(0.50+12.74+8.96+2.40+0.50)]
*100%

m2 18.371

<opierzenia kominów>(0.12+0.25)*(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61*
0.60)*2*100%

m2 3.384

<facjaty>[(0.12+0.25)*(5.11+2*4.66)*3+<wieŜe>(0.12+0.25)*2*1.86]
*100%

m2 17.394

<kosze>[<facjata>3*2*0.60*5.20+<połać>2*2*0.60*15.11]*100% m2 54.984
RAZEM 122.197

16
d.1.3

KNR 4-01
0526-03
analogia

Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy z cynku w od-
cinkach o długości do 1.0 m

szt

<skrzydło zach><oszacowanie>2*2 szt 4.000
blacha miedziana wstępnie patynowana

RAZEM 4.000
17

d.1.3
KNR 4-01
0533-03

Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drob-
nych uszkodzeń

m2

<skrzydło zach><rynny>0.65*(<połać wsch>8.08+<połać zach>
22.27)*50%

m2 9.864

<skrzydło zach><oszacowanie><attyka>0.65*2*14.00*2*50% m2 18.200
<opierzenia ścian><attyka pn>[(0.12+0.25)*(0.50+2.20+9.09+9.24+
3.02+0.50)+<attyka pd>(0.12+0.25)*(0.50+12.74+8.96+2.40+0.50)]
*50%

m2 9.185

<opierzenia kominów>(0.12+0.25)*(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61*
0.60)*2*50%

m2 1.692

<facjaty>[(0.12+0.25)*(5.11+2*4.66)*3+<wieŜe>(0.12+0.25)*2*1.86]
*50%

m2 8.697

<kosze><facjata>[3*2*0.60*4.66+<połać>2*2*0.60*15.11]*50% m2 26.520
RAZEM 74.158

18
d.1.3

KNR 4-01
0533-03
analiza indywi-
dualna

Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drob-
nych uszkodzeń

m2

<skrz. zachodnie><facjaty>[0.22*(5.40*2+3.60+2*0.75+2.30+1.10+
0.90)+0.55*(1.56+1.05+0.30)*2]*3*100%

m2 22.935

naprawa wraz z uŜyciem podnośnika koszowego o wysokości pod-
noszenia 25m

RAZEM 22.935
19

d.1.3
KNR 4-01
0533-03
analiza indywi-
dualna

Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drob-
nych uszkodzeń

m2

<skrzydło zachodnie><szczyty pd i pn>[0.22*(2*1.80+8.25+1.51*2+
5.70+1.22*2+3.26+1.01*2+1.65)]*2*100%

m2 13.174

naprawa wraz z uŜyciem podnośnika koszowego o wysokości pod-
noszenia 25m

RAZEM 13.174
20

d.1.3
KNR-W 2-02
0518-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaŜ z goto-
wych z blachy miedzianej

m2

<skrzydło zach><opierzenia ścian><attyka pn>0.12*(0.50+2.20+
9.09+9.24+3.02+0.50)+<attyka pd>0.12*(0.50+12.74+8.96+2.40+
0.50)

m2 5.958

<opierzenia kominów>0.12*(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61*0.60)*2 m2 1.098
<facjaty>0.12*(5.11+4.66*2)*3+<wieŜe>0.12*2*1.86 m2 5.641
montaŜ obróbek górnych opierzeń po wykonaniu napraw blachars-
kich z uŜyciem mierdzewnych lub miedzianych haków dekarskich co
35cm

RAZEM 12.697
21

d.1.3
KNR-W 2-02
0518-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaŜ z goto-
wych z blachy miedzianej

m2

<skrzydło zach><opierzenia ścian><attyka pn>0.25*(0.50+2.20+
9.09+9.24+3.02+0.50)+<attyka pd>0.25*(0.50+12.74+8.96+2.40+
0.50)

m2 12.413

<opierzenia kominów>0.25*(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61*0.60)*2 m2 2.287
<facjaty>0.25*(5.11+4.66*2)*3+<wieŜe>0.25*2*1.86 m2 11.753
<facjaty>[0.22*(5.40*2+3.60+2*0.75+2.30+1.10+0.90)+0.55*(1.56+
1.05+0.30)*2]*3*50%

m2 11.468
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montaŜ obróbek dolnych opierzeń po wykonaniu napraw blachars-
kich

RAZEM 37.921
22

d.1.3
KNR-W 2-02
0518-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaŜ z goto-
wych z blachy miedzianej

m2

<skrzydło zach><oszacowanie><attyka>0.65*2*14.00*50% m2 9.100
<kosze>[3*2*0.60*5.34+2*2*0.60*15.11]*100% m2 55.488
ponowny montaŜ obróbek

RAZEM 64.588
23

d.1.3 wycena indywi-
dualna

Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych
odcinków z blachy z miedzi

m2

<skrzydło zach><oszacowanie><attyka>0.65*2.00*2*2 m2 5.200
<oszacowanie><opierzenia ściany attyki>(0.12+0.25)*(5.00+3.00)*2 m2 5.920
<oszacowanie><kosze>4*0.60*1.50+2*2*0.60*1.50 m2 7.200
blacha miedziana wstępnie patynowana

RAZEM 18.320
24

d.1.3
KNR-W 2-02
0510-02

Pokrycie dachów blachą miedzianą grubości 0.60 mm; rozstaw rąb-
ka prostopadłego do okapu 57 cm

m2

<skrz zach. , połać zach>2*10.00 m2 20.000
blacha miedziana wstępnie patynowana

RAZEM 20.000
25

d.1.3
KNR 4-01
0526-05
analogia

Wymiana haka rynnowego szt

<skrzydło zach>15+45 szt 60.000
demontaŜ i montaŜ haków istniejących z regulacją

RAZEM 60.000
26

d.1.3 wycena indywi-
dualna

Dopłata za haki szt

<przyjęto>4 szt 4.000
dopłata za haki stalowe w koszulce miedzianej , spatynowane

RAZEM 4.000
27

d.1.3
KNR 4-01
0526-06
analogia

Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie
pęknięć

m

<skrzydło zach>[<połać wsch>24.30+<połać zach>9.28+13.37]*50% m 23.475
RAZEM 23.475

28
d.1.3

KNR-W 2-02
0523-04
analogia

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - montaŜ z goto-
wych elementów z blachy miedzianej

m

<skrzydło zach><połać wsch>8.08+<połać zach>22.27 m 30.350
ponowny montaŜ rynien po wykonaniu napraw

RAZEM 30.350
29

d.1.3 cena zakłado-
wa

MontaŜ dylatacji rynny szt

<skrzydło zach>1 szt 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.3

KNR 4-01
0529-02

Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie
małych łatek, zawieszenie

m

<skrzydło zach>4*12.50-1.60-2.12-2.00-2.25 m 42.030
RAZEM 42.030

31
d.1.3 cena zakłado-

wa

Dopłata za montaŜ zabezpieczenia wpustów szt

<skrzydło zach>2*2 szt 4.000
RAZEM 4.000

32
d.1.3

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

<skrzydło zach><przy wieŜach>2*10.00 m2 20.000
deskowanie z przerwami między deskami

RAZEM 20.000
33

d.1.3
KNR K-05
0104-06

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100
cm

m2

<skrzydło zachodnie>2*10.00 m2 20.000
pod deskowanie podkładu pod pokrycie blachą

RAZEM 20.000
34

d.1.3
KNR 0-15II
0517-02 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 KNR 2-
02 z.o. 2.11. 

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otwo-
rami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie
kontrłat i łat Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokości 24.0 m

m2

<skrzydło zach>693.349 m2 693.349
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łaty /38x63/ , kontrłaty /75x40/ impregnowane do NRO
RAZEM 693.349

35
d.1.3

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otwo-
rami z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu za-
bezpieczającego z folii

m2

<skrzydło zach>693.349+2*10.00 m2 713.349
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeliną wentylacyj-
ną pod kalenicą

RAZEM 713.349
36

d.1.3
KNR 0-15II
0517-03 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 KNR 2-
02 z.o. 2.11. 
analogia

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otwo-
rami z przykręceniem wkrętami Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wy-
sokości 24.0 m

m2

<skrzydło zach>697.389 m2 697.389
mocowanie kaŜdej dachówki 2 wkrętami ze stali nierdzewnej

RAZEM 697.389
37

d.1.3
KNR 4-01
0507-05
analiza indywi-
dualna

WyłoŜenie murów ogniowych dachówką karpiówka podwójnie m

<skrz. zachodnie><szczyty pd i pn>2*9.96 m 19.920
ułoŜenie dachówek na zaprawie

RAZEM 19.920
38

d.1.3
KNR K-05
0202-06

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaŜ el. uzupełniających - gąsior
początkowy

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

39
d.1.3

KNR K-05
0202-07

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaŜ el. uzupełniających - łącznik
gąsiorów

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

40
d.1.3

KNR K-05
0202-01
analogia

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

<skrzydło zach>34.31+3*2.51 m 41.840
montaŜ gąsiorów na łacie kalenicowej , mocowanych klamrami , z
uszczelką wentylacyjną o przekroju wentylacyjnym 150cm2 /m

RAZEM 41.840
41

d.1.3
KNR K-05
0204-02
analogia

MontaŜ grzebienia okapu m

<skrzydło zach><połać wsch>24.30+<połać zach>9.28+13.37 m 46.950
kod CPV 45261210-9
kratka wentylacyjna okapu o wys. 4 cm

RAZEM 46.950
42

d.1.3 analiza indywi-
dualna

Dopłata za dodatkową warstwę dachówek na okapie m

<połać wsch>8.08+<połać zach>22.27 m 30.350
dopłata za okap

RAZEM 30.350
43

d.1.3 wycena indywi-
dualna

Dopłata za montaŜ dachówek wentylacyjnych 25cm2 szt

<skrz. zachodnie> <połać zachodnia> 26+<połać wschodnia>26 szt 52.000
dopłata za montaŜ dachówek went. 25cm2.  I-wszy rząd na poziomie
8 m w co drugim polu , II-gi rząd II-gi rząd pod kalenicą w co drugim
polu. Dachówki górne i dolne przesunięte co jedno pole 
 

RAZEM 52.000
44

d.1.3
KNR-W 4-01
0541-01
analogia

Pomiedziowanie powierzchni dachowych i elewacyjnych obróbek
blacharskich z blachy z cynku
Krotność = 6

m2

1.00 m2 1.000
patynowanie blachy miedzianej na budowie , przyjęto 6-cio krotną
próbę

RAZEM 1.000
1.4 45422000-1 Roboty ciesielskie

1.4.1 Remont grz ęd
45

d.1.4.1
KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrz. zach><G>2*1.80+<oszacowanie>8*1.80 m 18.000
wymiana grzędy
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RAZEM 18.000
46

d.1.4.1
KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrz. zach><G><oszacowanie>24*1.80 m 43.200
demontaŜ i montaŜ grzędy

RAZEM 43.200
47

d.1.4.1
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrz. zach><G>34*(0.15+0.16)*2*1.80 m2 37.944
RAZEM 37.944

48
d.1.4.1

KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrz. zach><G>34*(0.15+0.16)*2*1.80*20% m2 7.589
RAZEM 7.589

1.4.2 Remont krokwi
49

d.1.4.2
KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w
elementach z betonu Ŝwirowego

m

<skrz. zach>2*22*(0.23+0.18)*2+2*12*(0.44+0.18)*2 m 65.840
wykucie bruzd wokół zabetonowanych oparć krokwi

RAZEM 65.840
50

d.1.4.2
KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w pod-
łoŜach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

<skrz. zach>2*22*(0.23+0.18)*2+2*12*(0.44+0.18)*2 m 65.840
uzupełnienie bruzd betonem 

RAZEM 65.840
51

d.1.4.2
KNR 4-01
0430-10
analogia

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymso-
we, wiatrowe

m

<skrzydło zach><zach>4.10+2*4.10+1.60+3.12+3.40+2.30+6.40+
6.40+6.60+3.10+3.10+3.10+3.10+3.10+6.40+6.40+<wsch>3.40+2*
3.82+2*3.40+2*6.30+3.90+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+2*
3.40+3.40+3.40

m 138.760

demontaŜ wzmocnień krokwi
RAZEM 138.760

52
d.1.4.2

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. ponad 5,0 m2

m2

<skrz. zach><K>[2*22*(0.18+0.18)*2+2*12*(0.18*2+0.18)]*12.74+<
KA>3*4*5.40*(0.14+0.14)*2

m2 605.002

oczyszczenie krokwi
RAZEM 605.002

53
d.1.4.2

KNR 19-01
0629-06

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. ponad 5,0 m2

m2

<skrz. zach><K>605.002*20% m2 121.000
oczyszczenie krokwi

RAZEM 121.000
54

d.1.4.2
KNR-W 4-01
0417-02
analogia

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 60
mm

m

<elementy po demontaŜu wzmocnień>
<skrzydło zach>[<zach>4.10+4.10+1.60+3.12+3.40+2.30+6.40+
6.40+6.60+3.10+3.10+3.10+3.10+3.10+6.40+6.40+<wsch>3.40+
3.82+3.40+6.30+3.90+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+
3.40+3.40]*50%

m 58.870

Przyjęto pozostawienie 50% krokwi i ich naprawę poprzez wzmoc-
nienie dwustronnymi nakładkami bocznymi gr. 60 mm 

RAZEM 58.870
55

d.1.4.2
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<elementy po demontaŜu wzmocnień><K><skrzydło zach>[<zach>
4.10+4.10+1.60+3.12+3.40+2.30+6.40+6.40+6.60+3.10+3.10+
3.10+3.10+3.10+6.40+6.40+<wsch>3.40+3.82+3.40+6.30+3.90+
3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40]*50%

m 58.870

<całe krokwie><K><zach>15*12.74+<wsch>3*12.74+<oszacowa-
nie>8*12.74

m 331.240

<oszacowanie><końcówki krokwi przy kalenicy><K>10*1.50 m 15.000
Przyjęto: 1. konieczność naprawy 50% elementów wzmacnianych w
postaci częściowej wymiany krokwi / wycięcie części skorodowanej i
wstawienie elementu o takiej samej długości i o takim samym prze-
kroju / , 2. szacunkową ilość całych krokwi do wymiany ,     3. szacun-
kową ilość końcówek krokwi w strefe kalenicy 

RAZEM 405.110
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56
d.1.4.2 analiza indywi-

dualna

Dopłata za transport krokwi na poziom stropu za pomocą dźwigu elem.

<krokwie>15+3+8 elem. 26.000
RAZEM 26.000

57
d.1.4.2

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i klesz-
cze

m

<skrzydło zach><KA>3*2*5.40 m 32.400
RAZEM 32.400

58
d.1.4.2

KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło zach><KA>3*2*5.40 m 32.400
RAZEM 32.400

59
d.1.4.2

KNR-W 4-01
0412-03
analogia

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

<K>1.56*(16+14+10)*50% m 31.200
wykonanie połączeń elementów w postaci dwustronnych nakładek
przy wymianie części krokwi

RAZEM 31.200
60

d.1.4.2
KNP 16 0219-
02.01
analogia

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego para

<K>(16+14+10)*4 para 160.000
montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów - cztery pary ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie 

RAZEM 160.000
1.4.3 Remont płatwi

61
d.1.4.3

KNR 19-01
0405-07
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatew m

<skrzydło zach><PPG>(6+2)*3.15+<PPD>(4+1)*3.15+<oszacowa-
nie>8*3.15

m 66.150

<PG i PD><oszacowanie>2*4*3.15 m 25.200
<TG>34.20 m 34.200
<TD><oszacowanie>4*3.15 m 12.600

RAZEM 138.150
62

d.1.4.3
KNR 19-01
0405-07
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatew m

<skrzydło zach><PPG , PPD , PG , PD , TG , TD><oszacowanie>2*
34.20+2*34.20+34.20+34.20+34.20+34.20-138.15

m 135.450

demontaŜ i montaŜ płatwi bez wymiany materiału płatwi
RAZEM 135.450

63
d.1.4.3

KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<płatwie - skrz. zach><PPPG,PPD, PG, PD , TG , TD>(2*34.20+2*
34.20+34.20+34.20+34.20+34.20)*(0.19+0.21)*2

m2 218.880

RAZEM 218.880
64

d.1.4.3
KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 2,0 m2

m2

<płatwie - skrz. zach><PPPG,PPD, PG, PD , TG , TD>(2*34.20+2*
34.20+34.20+34.20+34.20+34.20)*(0.19+0.21)*2*20%

m2 43.776

RAZEM 43.776
1.4.4 Remont stolców le Ŝących

65
d.1.4.4

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - stolce leŜące m

<skrzydło zach><SL><zach>9*7.00+<wsch>6*7.00+<oszacowanie>
4*7.00

m 133.000

RAZEM 133.000
66

d.1.4.4
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<SL - skrz. zach>2*12*7.00*(0.18+0.27)*2 m2 151.200
RAZEM 151.200

67
d.1.4.4

KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 5,0 m2

m2

<SL - skrz. zach>2*12*7.00*(0.18+0.27)*2*20% m2 30.240
RAZEM 30.240

1.4.5 Remont jetek oraz rozporów
68

d.1.4.5
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m
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<skrzydło zach><JD>9*6.25+<RD>2*6.60+<oszacowanie>5*6.25+
5*6.60

m 133.700

RAZEM 133.700
69

d.1.4.5
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło zach><JG>6*4.30+<RG>6*4.00+<JD>6*6.25+<RD>6*
6.60

m 126.900

demontaŜ i montaŜ jętek oraz rozporów bez wymiany materiału jętek
i rozporów

RAZEM 126.900
70

d.1.4.5
KNR 19-01
0405-04
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - koniec jętki szt

<skrzydło zach>10+6 szt 16.000
wymiana końcówki jętki z wykonaniem dwustronnych nakładek

RAZEM 16.000
71

d.1.4.5
KNP 16 0219-
02.01
analogia

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego para

<skrzydło zach>16*4 para 64.000
cztery pary ześrubowań na pojedyncze wzmocnienie - montaŜ pierś-
cieni GEKA

RAZEM 64.000
72

d.1.4.5
KNR 19-01
0405-04
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - koniec rozpory szt

<skrzydło zach>5+5 szt 10.000
wymiana końcówki rozpory z wykonaniem dwustronnych nakładek

RAZEM 10.000
73

d.1.4.5
KNP 16 0219-
02.01
analogia

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego para

<skrzydło zach>10*4 para 40.000
cztery pary ześrubowań na pojedyncze wzmocnienie - montaŜ pierś-
cieni GEKA

RAZEM 40.000
74

d.1.4.5
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. zach>[<JG>36*4.30+<RG>12*4.00+<JD>36*6.25+<RD>12*
6.60]*(0.18+0.21)*2

m2 395.460

oczyszczenie JG , JD , RG i RD
RAZEM 395.460

75
d.1.4.5

KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. zach>395.46*20% m2 79.092
oczyszczenie JG , JD , RG i RD

RAZEM 79.092
1.4.6 Remont mieczy , zastrzałów i krzy Ŝulców

76
d.1.4.6

KNR 19-01
0405-08

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. zach><ZG>1*2.70+<ZD>2*2.65+<ZW>9*1.50+<MPG>8*
2.10+<KPD>10*4.10+<KK>6*4.80

m 108.100

<oszacowanie><ZG>2*2.70+<ZD>2*2.65+<ZW>3*1.50+<MPG>4*
2.10+<KPD>5*4.10+<KK>3*4.80

m 58.500

RAZEM 166.600
77

d.1.4.6
KNR 19-01
0405-08

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. zach><ZG>8*2.70+<ZD>8*2.65+<ZW>(24-9)*1.50+<MPG>
8*2.10+<KPD>8*4.10+<KK>(22-6)*4.80

m 191.700

demontaŜ i montaŜ elementów
RAZEM 191.700

78
d.1.4.6

KNR 19-01
0405-08
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. zach><MPG>6*2.10 m 12.600
uzupełnienie mieczy połaciowych

RAZEM 12.600
79

d.1.4.6
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2
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<skrz. zach><ZG , ZD>2*12*(2.70+2.65)*(0.18+0.19)*2+<ZW>2*12*
1.50*(0.16+0.16)*2+<MPG>2*15*2.10*(0.18+0.18)*2+<KPD>2*12*
4.10+(0.18+0.18)*2+<KPD>22*4.80*(0.18+0.18)*2

m2 338.568

RAZEM 338.568
80

d.1.4.6
KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrz. zach>[<ZG , ZD>2*12*(2.70+2.65)*(0.18+0.19)*2+<ZW>2*
12*1.50*(0.16+0.16)*2+<MPG>2*15*2.10*(0.18+0.18)*2+<KPD>2*
12*4.10+(0.18+0.18)*2+<KPD>22*4.80*(0.18+0.18)*2]*20%

m2 67.714

RAZEM 67.714
1.4.7 Remont wieszaków

81
d.1.4.7

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

<skrzydło zach><W>1*5.00+<oszacowanie>3*5.00 m 20.000
RAZEM 20.000

82
d.1.4.7

KNR 4-01
0412-06
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

<skrzydło zach><W>(12-4)*5.00 m 40.000
demontaŜ i montaŜ wieszaków

RAZEM 40.000
83

d.1.4.7
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. zach><W>12*5.00*(0.18+0.18)*2 m2 43.200
oczyszczenie wieszaków

RAZEM 43.200
84

d.1.4.7
KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. zach><W>12*5.00*(0.18+0.18)*2*20% m2 8.640
oczyszczenie wieszaków

RAZEM 8.640
1.4.8 Remont przypustnic

85
d.1.4.8

KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło zach><PRZ><oszacowanie>5*3.54+5*3.20 m 33.700
wymiana przypustnic

RAZEM 33.700
86

d.1.4.8
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrzydło zach><PRZ>(10+3.54+2*9*3.20)*(0.14+0.14)*2 m2 39.838
oczyszczenie przypustnic

RAZEM 39.838
87

d.1.4.8
KNR 19-01
0405-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny
i murłaty

m

<skrzydło zach><oszacowanie><MŁ>8.00 m 8.000
miecze

RAZEM 8.000
1.4.9 Remont murłat i "kluczy" 

88
d.1.4.9

KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrzydło zach><MŁ>28.30*(0.16+0.16)*2 m2 18.112
oczyszczenie murłat

RAZEM 18.112
89

d.1.4.9
KNR 19-01
0405-01
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - wieńce m

<skrz. pn>12*2*0.52 m 12.480
"klucze" spinające jętki z rozporami

RAZEM 12.480
1.4.10 Wypełnienie szczelin i p ęknięć drewna kompozycj ą epoksydow ą

90
d.1.4.10 wycena indywi-

dualna

Wypełnienie szczelin w elementach drewnianych kompozycją epok-
sydową. Pole przekroju poprzecznego szczeliny do 5 cm2.

m

<oszacowanie>250 m 250.000
RAZEM 250.000

1.4.11 45442300-0 Impregnacja drewna
91

d.1.4.11
KNR 19-01
0647-06

Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego
smarowania preparatami solowymi

m2

<skrzydło zach><grzędy>37.944 m2 37.944
<krokwie>605.002 m2 605.002
<płatwie>218.88 m2 218.880
<stolce leŜące>151.200 m2 151.200
<jętki , rozpory>395.460 m2 395.460
<zastrzały , miecze , krzyŜulce>338.568 m2 338.568
<wieszaki>43.20 m2 43.200
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<przypustnice>39.838 m2 39.838
<murłaty>18.112 m2 18.112
<schody>2*3.90*(0.14+0.18)*2+13*0.59*2+2*4.40*(0.12+0.19)*2+
13*0.25*0.63*2

m2 29.883

RAZEM 1878.087
92

d.1.4.11
KNR 19-01
0633-07

Odgrzybianie desek lub płyt metodą trzykrotnego smarowania pre-
paratami solowymi przy pow. do 25 m2

m2

<skrzydło zach><podłogi>2*221.178 m2 442.356
RAZEM 442.356

1.4.12 45432114-6 Remont podłóg i schodów drewnianych
93

d.1.4.12
KNR-W 4-01
0438-03
analogia

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

<skrzydło zach><balustrady drewniane><IIp>1.10*[(34.46-1.14-3.00-
1.11-1.12-1.08-1.23)+10+3.00]+<IIIp>1.10*6*1.75+<schody>0.95*
(3.90+2*4.40)

m2 66.273

rozebranie balustrad pomostów
RAZEM 66.273

94
d.1.4.12

KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew.

<skrzydło zach><słupki>[<IIp>28+<IIIp>4+<schody>2*3*2]*1.38*
0.10*0.10

m3 drew. 0.607

słupki balustrad 10x10x138cm
RAZEM 0.607

95
d.1.4.12

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

<skrzydło zach><zastrzały poprzeczne>[<IIp>17+<IIIp>6]*1.50*0.10*
0.10+<zastrzały podłuŜne><IIp>10*0.10*0.10*1.56

m3 0.501

zastrzały poprzeczne 10x10x150cm , zastrzały podłuŜne 10*
x10x156cm 

RAZEM 0.501
96

d.1.4.12 wycena indywi-
dualna

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z
drewna iglastego

m

<pochwyt na krokwiach><IIp>34.46-3.28-1.86+<IIIp>34.38 m 63.700
<skrzydło zach>2*[<II p>3.30*10+34.46-(1.14+3.00+1.11+1.12+
1.08+1.23)+<IIIp>6*1.75+34.38-1.22-0.95-0.90-1.15]+<schody>2*
3.90+2*4.40

m 215.480

montaŜ poręczy balustrad oraz pochwytu mocowanego do krokwi na
poz. 110cm

RAZEM 279.180
97

d.1.4.12
KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

<skrzydło zachodnie><IIp>34.46*2.70+3.00*(1.14+3.00+1.11+1.12+
1.08+1.23)+<IIIp>1.75*1.22+1.60*34.38+1.72*1.15+<IVp>1.25*
34.38

m2 221.178

RAZEM 221.178
98

d.1.4.12
KNR 19-01
0910-02
analiza indywi-
dualna

Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm m2

<skrzydło zachodnie>[<IIp>34.46*2.70+3.00*(1.14+3.00+1.11+
1.12+1.08+1.23)+<IIIp>1.75*1.22+1.60*34.38+1.72*1.15+<IVp>
1.25*34.38]*50%

m2 110.589

materiał z odzysku
RAZEM 110.589

99
d.1.4.12

KNR 19-01
0910-02
analiza indywi-
dualna

Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm m2

<skrzydło zachodnie>[<IIp>34.46*2.70+3.00*(1.14+3.00+1.11+
1.12+1.08+1.23)+<IIIp>1.75*1.22+1.60*34.38+1.72*1.15+<IVp>
1.25*34.38]*50%

m2 110.589

 
RAZEM 110.589

1.4.13 Kotwienie ścian attyk
100

d.1.4.13
KNR 19-01
0350-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr.
2 cegieł

otwór

2*4 otwór 8.000
RAZEM 8.000

101
d.1.4.13 wycena indywi-

dualna

Wykonanie i montaŜ ściągów na wysokości ponad drugim piętrem kg

2*4*(0.02*0.02*0.012*7850+1.20*2.47+3.00*0.008*0.06*1.00*
7850+0.28*1.58*4)*1.03

kg 132.460
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RAZEM 132.460
1.5 45410000-4 Roboty tynkarskie

102
d.1.5

KNR 19-01
0429-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

2 szt. 2.000
kominy

RAZEM 2.000
103

d.1.5
KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

<skrzydło zach><opierzenia ścian><attyka pn>(0.50+2.20+9.09+
9.24+3.02+0.50)+<attyka pd>(0.50+12.74+8.96+2.40+0.50)

m 49.650

<opierzenia kominów>(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61*0.60)*2 m 9.146
<facjaty>[(1.97+5.11+0.96+1.88+2*5.12)*2+(0.96+1.88)*2+5.11+
5.12*2]+<wieŜe>2*1.86

m 65.070

zatynkowanie pasów tynków nad opierzeniami
RAZEM 123.866

104
d.1.5

KNR 19-01
0801-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu

m2

<oszacowanie><attyka>4*5*1.00 m2 20.000
naprawa tynków odparzonych

RAZEM 20.000
105

d.1.5
KNR 19-01
0716-03
analogia

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie
pokrytych tapetą na ścianach

m2

<attyka>0.60*(14.00*2*2+3*2*6.00) m2 55.200
RAZEM 55.200

106
d.1.5

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

16*0.40*0.40 m2 2.560
osiatkowanie blach kotew ścian attyk

RAZEM 2.560
107

d.1.5
KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą
cementową

m2

16*0.20*0.20 m2 0.640
RAZEM 0.640

108
d.1.5

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w
miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca
do 0.10 m2 na ścianach

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

1.6 45442110-1 Roboty malarskie
109

d.1.6
KNR 19-01
1305-04
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrz-
nych tynków gładkich farbą typu Historic

m2

<attyka>55.20 m2 55.200
malowanie farbami tynków dostępnych wyłącznie w trakcie wykony-
wania prac dekarskich .  Materiał zgodnie z projektem remontu ele-
wacji

RAZEM 55.200
110

d.1.6
KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o
średnicy do 50 mm

m

9*2*0.95 m 17.100
oczyszczenie i malowanie prętów kotwiących w wiązarach pełnych

RAZEM 17.100
111

d.1.6
KNR 4-01
1212-54
analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyj-
nych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2

szt.

2*9 szt. 18.000
oczyszczenie i malowanie ceowników kotwiących w wiązarach peł-
nych

RAZEM 18.000
112

d.1.6
KNR-W 4-01
1211-01

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m2

<lukarenki>0.60*0.74*11 m2 4.884
RAZEM 4.884

113
d.1.6

KNR 4-01
1209-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
okiennej o powierzchni do 0.5 m2

szt.

<lukarenki>11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

1.7 45421114-6 Wymiana drzwi stalowych na drzwi PPO ś
114

d.1.7 wycena indywi-
dualna

Wymiana drzwi stalowych m2
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3*0.80*2.05 m2 4.920
wymiana drzwi stalowych zwykłych na drzwi ppoŜ EI60

RAZEM 4.920
115

d.1.7
KNR 4-01
0920-23
analogia

ZałoŜenie na nowym miejscu spręŜyn automatycznych 'Yale' szt.

3 szt. 3.000
montaŜ samozamykaczy dla drzwi ppoŜ

RAZEM 3.000
1.8 45111220-6 Wywóz gruzu

116
d.1.8

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

697.389*0.0385+114.720*0.15*0.02+65.84*0.023 m3 28.708
RAZEM 28.708

117
d.1.8

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

697.389*0.0385+114.720*0.15*0.02+65.84*0.023 m3 28.708
RAZEM 28.708

118
d.1.8 analiza indywi-

dualna

Koszt wysypiska m3

28.708 m3 28.708
RAZEM 28.708

2 WieŜa Zegarowa
2.1 45262100-2 Rusztowania

119
d.2.1

KNR AT-05
1653b-07

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłuŜ-
nym ram 1,57 m o wys. do 40 m

m2

<wieŜa zegarowa>37.00*2*1.57 m2 116.180
RAZEM 116.180

120
d.2.1 wycena indywi-

dualna

Rusztowania modułowe pierścieniowe o wys. od 40 do 60 m m2

<wieŜa zegarowa>18*8*2.07 m2 298.080
RAZEM 298.080

121
d.2.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:126,127,128,131,132,133,137,138,139,140,141,142,143,144,
149,150,152,153)

2.2 45111100-9 Rozbiórki
122

d.2.2
TZKNBK VI -
130

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smo-
łowej na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpiecze-
nia

m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000

123
d.2.2

KNR 4-01
0346-01
analogia

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

<oszacowanie>8*3*2+8*2 gniazd. 64.000
wykucie gniazd celem kontroli elementów drewnianych osadzonych
w murze

RAZEM 64.000
124

d.2.2
KNR 4-01
0338-07

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
wapiennej

m

<oszacowanie>2*2.50 m 5.000
wykucie bruzdy pionowej celem demontaŜu słupa osadzonego w mu-
rze

RAZEM 5.000
125

d.2.2
KNR 4-01
0325-07 z.o.
2.7. 9901 

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1x1 ceg. w
ścianach z cegieł - roboty na 40 m wysokości

m

<oszacowanie>2*2.50 m 5.000
RAZEM 5.000

2.3 45261210-9 Roboty pokrywcze
126

d.2.3
KNR-W 4-01
0524-02
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.3. 9909-
01/3  z.sz.2.4.
9910-03/5 
analogia

Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy mie-
dzianej grubości 0.6 mm. Rozstaw rąbka prostopadłego do okapu
57 cm - roboty na wysokości 50 m - powierzchnia wykonywanych ro-
bót do 10 m2 - nachylenie 85-120 %

m2

<wieŜa zegarowa><słupy latarni>6*(2.00+2.05)*(2*0.25+0.19+2*
0.11)

m2 22.113

demontaŜ i montaŜ blachy - obudowy słupów bez wymiany blachy
RAZEM 22.113
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127
d.2.3

KNR-W 4-01
0524-02
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.3. 9909-
01/3  z.sz.2.4.
9910-03/5 
analogia

Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy mie-
dzianej grubości 0.6 mm. Rozstaw rąbka prostopadłego do okapu
57 cm - roboty na wysokości 50 m - powierzchnia wykonywanych ro-
bót do 10 m2 - nachylenie 85-120 %

m2

<wieŜa zegarowa><słupy latarni><oszacowanie>2*(2.00+2.05)*(2*
0.25+0.19+2*0.11)

m2 7.371

wymiana blachy - blacha miedziana wstępnie patynowana
RAZEM 7.371

128
d.2.3

KNR-W 4-01
0525-01
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.3. 9909-
01/3  z.sz.2.4.
9910-03/5 

Wymiana pokrycia z blachy połaci cebulasto-kopulastych z wykona-
niem nowego pokrycia z blachy miedzianej (rąbek podwójny) - robo-
ty na wysokości 50 m - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2
- nachylenie 85-120 %

m2

<wieŜa zegarowa><oszacowanie>12*1.00 m2 12.000
wymiana blachy - blacha miedziana wstępnie patynowana

RAZEM 12.000
129

d.2.3
KNR-W 4-01
0524-02
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.3. 9909-
01/3 

Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy mie-
dzianej grubości 0.6 mm. Rozstaw rąbka prostopadłego do okapu
57 cm - roboty na wysokości 50 m - powierzchnia wykonywanych ro-
bót do 10 m2

m2

<wieŜa zegarowa><oszacowanie>6.00 m2 6.000
wymiana blachy - blacha miedziana wstępnie patynowana

RAZEM 6.000
130

d.2.3
KNR 19-01
0585-03

Lejki przy sztycach i ławach kominiarskich szt.

6 szt. 6.000
obróbki elememntów prętowych

RAZEM 6.000
131

d.2.3 wycena indywi-
dualna

Uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim m

<oszacowanie>5 m 5.000
RAZEM 5.000

132
d.2.3 wycena indywi-

dualna

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk o
pow, do 1m2 - roboty na wysokości 50 m

szt

5 szt 5.000
lokalna wymiana deskowania bez demontaŜu blachy

RAZEM 5.000
133

d.2.3
KNR-W 4-01
0523-07
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.3. 9909-
01/3  z.sz.2.4.
9910-03/5 
analogia

Wstawienie i polutowanie małych łatek o powierzchni do 0.01 m2 z
blachy z cynku - roboty na wysokości 50 m - powierzchnia wykony-
wanych robót do 10 m2 - nachylenie 85-120 %

msc.

<oszacowanie>2*8*2 msc. 32.000
naprawa blachą miedzianą patynowaną

RAZEM 32.000
134

d.2.3
KNR-W 4-01
0523-03
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.3. 9909-
01/3  z.sz.2.4.
9910-03/5 
analogia

Naprawa pokrycia dachowego z blachy z cynku polegajaca na wy-
cięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 1.00 m2 - roboty na wyso-
kości 50 m - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - nachyle-
nie 85-120 %

msc.

2 msc. 2.000
blacha miedziana patynowana

RAZEM 2.000
135

d.2.3
KNR-W 4-01
0524-02
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.3. 9909-
01/3  z.sz.2.4.
9910-03/5 
analogia

Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy mie-
dzianej grubości 0.6 mm. Rozstaw rąbka prostopadłego do okapu
57 cm - roboty na wysokości 50 m - powierzchnia wykonywanych ro-
bót do 10 m2 - nachylenie 85-120 %

m2

<wieŜa zegarowa>5*1.00 m2 5.000
wymiana blachy niepatynowanej na wieŜy

RAZEM 5.000
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136
d.2.3

KNR-W 4-01
0541-01
analogia

Pomiedziowanie powierzchni dachowych i elewacyjnych obróbek
blacharskich z blachy z cynku
Krotność = 6

m2

5*1.00 m2 5.000
patynowanie blachy miedzianej na budowie , przyjęto 6-cio krotną
próbę

RAZEM 5.000
2.4 45422000-1 Roboty ciesielskie

137
d.2.4

TZKNBK V -
036

Wymiana słupów m

<wieŜa zegarowa><S>3.30*4+4.48*2 m 22.160
 

RAZEM 22.160
138

d.2.4 wycena indywi-
dualna

Wymiana słupów m

<wieŜa zegarowa>2*2.00 m 4.000
wymiana częściowa słupów z uŜyciem klinów dębowych

RAZEM 4.000
139

d.2.4
KNP 16 0219-
02.01
analogia

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego para

<wieŜa zegarowa>2*2 para 4.000
dwie pary ześrubowań na pojedyncze wzmocnienie - montaŜ pierś-
cieni GEKA

RAZEM 4.000
140

d.2.4
KNR 19-01
0405-09
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - belka m

<wieŜa zegarowa>2*5.20 m 10.400
RAZEM 10.400

141
d.2.4

KNR 19-01
0405-08

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<wieŜa zegarowa><K>3*0.14*0.16*3.20 m 0.215
RAZEM 0.215

142
d.2.4

KNR 19-01
0405-08

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. zach>2*2.25+2*1.55 m 7.600
demontaŜ i montaŜ elementów

RAZEM 7.600
143

d.2.4
KNR 19-01
0405-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny
i murłaty

m

<wieŜa zegarowa>4*2.00 m 8.000
miecze

RAZEM 8.000
144

d.2.4
KNR 19-01
0405-01
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - wieńce m

<wieŜa zegarowa>1.60 m 1.600
oczep

RAZEM 1.600
2.5 Wypełnienie szczelin i p ęknięć drewna kompozycj ą epoksydow ą

145
d.2.5 wycena indywi-

dualna

Wypełnienie szczelin w elementach drewnianych kompozycją epok-
sydową. Pole przekroju poprzecznego szczeliny do 5 cm2.

m

<oszacowanie>200 m 200.000
RAZEM 200.000

2.6 45442300-0 Impregnacyja drewna
146

d.2.6
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<wieŜa zegarowa><tramy><oszacowanie>140.00 m2 140.000
<słupy>170.00 m2 170.000
<zastrzały , miecze , krzyŜulce>105.00 m2 105.000
<oczepy , murłaty>24.09 m2 24.090

RAZEM 439.090
147

d.2.6
KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 2,0 m2

m2

<wieŜa zegarowa><tramy><oszacowanie>140.00*3% m2 4.200
<słupy>170.00*3% m2 5.100
<zastrzały , miecze , krzyŜulce>105.00*3% m2 3.150
<oczepy , murłaty>24.09*3% m2 0.723

RAZEM 13.173
148

d.2.6
KNR 19-01
0647-06

Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego
smarowania preparatami solowymi

m2

<wieŜa zegarowa><tramy><oszacowanie>140.00 m2 140.000
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<słupy>170.00 m2 170.000
<zastrzały , miecze , krzyŜulce>105.00 m2 105.000
<oczepy , murłaty>24.09 m2 24.090

RAZEM 439.090
149

d.2.6
KNR 19-01
0633-07

Odgrzybianie desek lub płyt metodą trzykrotnego smarowania pre-
paratami solowymi przy pow. do 25 m2

m2

<wieŜa zegarowa><podłogi i sufity><oszacowanie>170.00 m2 170.000
<deskowanie wieŜy>38.00+21.32 m2 59.320

RAZEM 229.320
2.7 45421160-3 Roboty ślusarsko-kowalskie

150
d.2.7

KNR-W 2-02
1208-03
analogia

Pochwyt na wspornikach m

3*8*1.10 m 26.400
barierki ze stali nierdzewnej w kolorze "grynszpanu"

RAZEM 26.400
151

d.2.7 wycena indywi-
dualna

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie
i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - roboty na wysokości
50 m

m

2*(2.91+2*0.10) m 6.220
konstrukcja spinająca na poziomie latarni dolnej
 

RAZEM 6.220
2.8 45442110-1 Roboty malarskie

152
d.2.8

KNR 4-01
1212-54
analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyj-
nych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2

szt.

2*8 szt. 16.000
oczyszczenie i malowanie ceowników kotwiących w wiązarach peł-
nych

RAZEM 16.000
153

d.2.8
KNR-W 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie

m2

<wieŜa zegarowa><elementy na poziomie latarni dolnej>2*3.14*
0.27*0.24+2*2.91*(0.05+0.012)*2+2*(2.91+2*0.10)*0.235

m2 2.590

RAZEM 2.590
2.9 45453100-8 Rewaloryzacja zwie ńczenia hełmu

154
d.2.9 wycena indywi-

dualna

Rewaloryzacja zwieńczenia hełmu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18187 dla BW


