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2
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9
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0
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6

45410000- Tynkowanie

4

45442110-  Malowanie budynkéw

1

45421114-  Instalowanie drzwi metalowych

6

45111220-  Roboty w zakresie usuwania gruzu

6
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont konstrukciji wiezb dachowych oraz pokrycia dachéw trzech skrzydet budynku ratusza , hetmu wiezy
zegarowej , helméw potudniowego i pétnocnego oraz tacznika potozonych w Brzegu Rynek 1, dz. nr 151 AM4 , obreb Centrum.

Ratusz i wieza zegarowa potozone sg w zwartej zabudowie sukiennic rynku. Ratusz stanowi budynek o konstrukcji murowanej i stropach ma-
sywnych w ksztalcie litery "C*"

z wewnetrznym dziedzincem i skrzydtami : péinocnym , zachodnim i potudniowym . Dziedziniec od strony wschodniej zamkniety facznikiem .
Pokrycie budynku ratusza oraz tacznika stanowi dachéwka karpiéwka. Do naroznikéw : pétnocno-zachodniego oraz potudniowo-zachodnie-
go ratusza przyle-gajg dwie wieze konstrukcji murowanej zwienczone

hetmami konstrukcji drewniane;.

Od strony wschodniej do skrzydta pétnocnego ratusza przylega wieza zegarowa zwienczona hetmem konstrukcji drewnianej. Pokrycie hel-
mow wiez stanowi blacha miedziana.

Od strony wschodniej do skrzydta potudniowego przylega budynek biurowo-admini-stracyjny zwany "Plombg" ( lub nowym ratuszem).
Budynek ratusza jest budynkiem dwukondygnacyjnym , catkowicie podpiwniczonym o konstrukcji murowanej , zwienczonym dwuspadowymi ,
drewnianymi wiezbami dachowymi.

Wiezby dachowe wykonano z drewna modrzewiowego. Sg to wiezby wzajemnie sie przenikajgce , 4-ro kondygnacyjne , rozporowe o stol-
cach lezacych na dwoéch dolnych poziomach.

Wieza zegarowa jest budynkiem wielokondygnacyjnym , niepodpiwniczonym , konstru-kcji murowanej , zwiericzonym hetmem konstrukcii
drewnianej o dwoch latarniach .

Konstrukcje hetmu wiezy stanowig : 5-cio kondygnacyjna , drewniana konstrukcja wsporcza usytuowana wewnatrz wiezy oraz konstrukcja
hetlmu whasciwego.

Parametry budynku ratusza :

- powierzchnia zabudowy - 1155 m2
- powierzchnia uzytkowa - 2478,10 m2

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu przedmiotowego obiektu tak aby :

1. powstrzymac proces degradacji elementéw,

2. przediuzy¢ okres eksploatacji obiektu,,

3. zapewni¢ bezpieczng eksploatacije obiektu,

4. przywrdci¢ dobry stan techniczno-estetyczny ,

przy przestrzeganiu generalnej zasady maksymalnego zachowania istniejacej historycznej substancji zabytkowej obiektu.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontowych prac :

1. konstrukcyjnych - ciesielskich elementéw nosnych dachéw i heiméw wiez ,

2. pokrywczych w zakresie wymiany pokrycia dachéwkowego oraz naprawy pokrycia heiméw wiez z blachy,

3. impregnacyjnych konstrukcji drewnianych celem doprowadzenia drewna do stanu NRO oraz zabezpieczenia go przed korozjg biologiczng

;1. innych prac budowlanych takich jak : tynkowanie i malowanie $cian attyk od strony dachu , wymiana drzwi stalowych na drzwi ppoz. , re-
mont podtdg i balustrad drewnianych , remont barierek stalowych.

Do kosztorysu zatgczono rysunki opisujgce przyjete na drodze typowania do kosztorysu naprawy elementéw konstrukcyjnych wiezby oraz
wiezy zegarowej.

Pozycje kosztorysowe kosztorysu uwzgledniajg warunki specjalne wynikajace z kata nachylenia pofaci dachowych , wysokosci prac oraz ga-
tunku drewna itp.

Kosztorys dotyczy |-ego etapu realizacji inwestyciji i obejmuje remont konstrukciji wiezb dachowych oraz pokrycia dachéw skrzydta zachod-
niego budynku ratusza oraz hetmu wiezy zegarowej.
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Lp. Nazwa Robo- |Materia- | Sprz et Kp z RAZEM j- lj. | war
cizna ty el. [ el | tj.
el
1|Ratusz Skrzydio Zachodnie
2|Wieza Zegarowa
RAZEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18187 dla BW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Ratusz Skrzydio Zachodnie
1.1)/45262100-2 |[Rusztowania
1/|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuz- |m2
d.1.1|1651-02 nym ram 2,57 m o wys. do 15 m
<skrzydio zach>12.00*%(7.80+21.80) m2 355.200
RAZEM 355.200
2|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do | kol.
d.1.1|1611-04 z.sz. |10 m Wysokos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnaciji 10
2.12.9918 m.
2 kol. 2.000
wymiana rur spustowych
RAZEM 2.000
3|KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci 21 m - interpolacja m2
d.1.1{1606-01/02
4.00*21.00*2 m2 168.000
kotwienie Sciany
RAZEM 168.000
4|KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1|zsz5.15 (p0z.:7,9,10,11,12,13,16,17,21,22,23,25,28,29,30,31,32,34,35,36,
38,39,40,42,45,47,48,51,52,53,54,59,60,61,63,64,66,67,68,70,71,
72,73,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,87,88,91,103,104,105,109)
5|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przej$ciami dla pieszych o|m2
d.1.1|1614-04 konstrukcji drewnianej
6.00*2.00 m2 12.000
dojscie do budynku
RAZEM 12.000
1.2{45111100-9 [Rozbibrki
6|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.2|1664-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki karpidwki podwdéjnej [ m2
d.1.2{0529-01
<pota¢ wsch>1.608*(2.29+15.27+1.28)+2.611*(12.69+65.95+ m2 278.784
16.53)
<pota¢ zach>2.611*113.37+2.000*4.44*2*3+1.41*49.16 m2 418.605
obliczenia wykonano jako powierzchnia rzutu dachu x (1/cos a)
RAZEM 697.389
8| KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowan ramowych ele- |m2
d.1.2|1663-05 wacyjnych o szer. 0,73 m
355.20 m?2 355.200
RAZEM 355.200
9|KNR 19-01 Rozebranie ofacenia potfaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2
d.1.2|0425-03
<skrzydio zach>697.389-<deskowanie>4.04 m2 693.349
RAZEM 693.349
10|KNR 19-01 Rozebranie deskowania potaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2
d.1.2|0425-06
<skrzydlo zach><pofa¢ zach , przy wiezach>2*10.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
11|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.2{0535-03
<skrzydlo zach><pofa¢ wsch>8.08+<potaé zach>22.27 m 30.350
RAZEM 30.350
12({KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa- |m
d.1.2|0702-04 sami o0 szerokosci do 15 cm
<skrzydto zach><opierzenia><attyka pn>0.50+2.20+9.09+9.24+ m 49.650
3.02+0.50+<attyka pd>0.50+12.74+8.96+2.40+0.50
<facjaty>(1.97+5.11+0.96+1.88+2*5.12)*2+(0.96+1.88)*2+5.11+ |[m 65.070
5.12*2+<wieze>2*1.86
RAZEM 114.720
13|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot-  |m2
d.1.2|0535-07 nierzy, gzymsoéw itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
<skrzydto zach><oszacowanie><attyki>0.65*2*14.00*2*50% m2 18.200
<opierzenia $cian><attyka pn>[(0.12+0.25)*(0.50+2.20+9.09+9.24+ | m2 18.371
3.02+0.50)+<attyka pd>(0.12+0.25)*(0.50+12.74+8.96+2.40+0.50)]
*100%
<opierzenia kominéw>(0.12+0.25)*(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61* m2 3.384
0.60)*2*100%
<facjaty>[(0.12+0.25)*(5.11+2*4.66)*3+<wieze>(0.12+0.25)*2*1.86] | m2 17.394
*100%
<kosze><facjata>[3*2*0.60*5.20+<pota¢>2*2*0.60*15.11]*100% m2 54.984
RAZEM 112.333
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot-  |m2
d.1.2|0535-08 nierzy, gzymsoOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<skrz. zachodnie , pofa¢ zach><oszacowano>2*10.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
1.3[45261210-9 [Roboty pokrywcze
15|KNR 4-01 Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszego uzytku m2
d.1.3|0535-09
<skrzydto zach><rynny>0.65*(<pota¢ wsch>8.08+<pota¢ zach> m2 9.864
22.27)*50%
<oszacowanie><attyka>0.65*2*14.00*2*50% m2 18.200
<opierzenia $cian><attyka pn>[(0.12+0.25)*(0.50+2.20+9.09+9.24+ | m2 18.371
3.02+0.50)+<attyka pd>(0.12+0.25)*(0.50+12.74+8.96+2.40+0.50)]
*100%
<opierzenia kominéw>(0.12+0.25)*(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61* m2 3.384
0.60)*2*100%
<facjaty>[(0.12+0.25)*(5.11+2*4.66)*3+<wieze>(0.12+0.25)*2*1.86] | m2 17.394
*100%
<kosze>[<facjata>3*2*0.60*5.20+<pota¢>2*2*0.60*15.11]*100% m2 54.984
RAZEM 122.197
16{KNR 4-01 Naprawa rynien pétokragtych i skrzynkowych z blachy z cynkuw od- |szt
d.1.3|0526-03 cinkach o diugosci do 1.0 m
analogia
<skrzydito zach><oszacowanie>2*2 szt 4.000
blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 4.000
17(KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drob- |m2
d.1.3|/0533-03 nych uszkodzen
<skrzydto zach><rynny>0.65*(<pota¢ wsch>8.08+<potaé zach> m2 9.864
22.27)*50%
<skrzydio zach><oszacowanie><attyka>0.65*2*14.00*2*50% m2 18.200
<opierzenia $cian><attyka pn>[(0.12+0.25)*(0.50+2.20+9.09+9.24+ | m2 9.185
3.02+0.50)+<attyka pd>(0.12+0.25)*(0.50+12.74+8.96+2.40+0.50)]
*50%
<opierzenia komindw>(0.12+0.25)*(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61* m2 1.692
0.60)*2*50%
<facjaty>[(0.12+0.25)*(5.11+2*4.66)*3+<wieze>(0.12+0.25)*2*1.86] | m2 8.697
*50%
<kosze><facjata>[3*2*0.60*4.66+<pota¢>2*2*0.60*15.11]*50% m2 26.520
RAZEM 74.158
18(KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drob- |m2
d.1.3|0533-03 nych uszkodzen
analiza indywi-
dualna
<skrz. zachodnie><facjaty>[0.22*(5.40*2+3.60+2*0.75+2.30+1.10+ |m?2 22.935
0.90)+0.55%(1.56+1.05+0.30)*2]*3*100%
naprawa wraz z uzyciem podnosnika koszowego o wysokosci pod-
noszenia 25m
RAZEM 22.935
19|KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drob- |m2
d.1.3|0533-03 nych uszkodzen
analiza indywi-
dualna
<skrzydio zachodnie><szczyty pd i pn>[0.22*(2*1.80+8.25+1.51*2+ |m?2 13.174
5.70+1.22*2+3.26+1.01*2+1.65)[*2*100%
naprawa wraz z uzyciem podnosnika koszowego o wysokosci pod-
noszenia 25m
RAZEM 13.174
20{KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z goto- m?2
d.1.3|/0518-01 wych z blachy miedzianej
analogia
<skrzydto zach><opierzenia $cian><attyka pn>0.12*(0.50+2.20+ m2 5.958
9.09+9.24+3.02+0.50)+<attyka pd>0.12*(0.50+12.74+8.96+2.40+
0.50)
<opierzenia kominéw>0.12%(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61*0.60)*2 m?2 1.098
<facjaty>0.12*(5.11+4.66*2)*3+<wieze>0.12*2*1.86 m2 5.641
montaz obrébek gérnych opierzen po wykonaniu napraw blachars-
kich z uzyciem mierdzewnych lub miedzianych hakéw dekarskich co
35cm
RAZEM 12.697
21|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z goto- m2
d.1.3|/0518-01 wych z blachy miedzianej
<skrzydto zach><opierzenia $cian><attyka pn>0.25*(0.50+2.20+ m2 12.413
9.09+9.24+3.02+0.50)+<attyka pd>0.25%(0.50+12.74+8.96+2.40+
0.50)
<opierzenia kominéw>0.25%(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61*0.60)*2 m2 2.287
<facjaty>0.25*(5.11+4.66*2)*3+<wieze>0.25*2*1.86 m2 11.753
<facjaty>[0.22%(5.40*2+3.60+2*0.75+2.30+1.10+0.90)+0.55*(1.56+ |m?2 11.468
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montaz obrébek dolnych opierzen po wykonaniu napraw blachars-
kich
RAZEM 37.921
22|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z goto-| m2
d.1.3|0518-02 wych z blachy miedzianej
<skrzydto zach><oszacowanie><attyka>0.65*2*14.00*50% m?2 9.100
<kosze>[3*2*0.60*5.34+2*2*0.60*15.11]*100% m2 55.488
ponowny montaz obrébek
RAZEM 64.588
23 Naprawa obrébek blacharskich przez wyciecie i wstawienie nowych |m2
d.1.3|wycena indywi-| odcinkéw z blachy z miedzi
dualna
<skrzydio zach><oszacowanie><attyka>0.65*2.00*2*2 m2 5.200
<oszacowanie><opierzenia sciany attyki>(0.12+0.25)*(5.00+3.00)*2 | m2 5.920
<oszacowanie><kosze>4*0.60*1.50+2*2*0.60*1.50 m2 7.200
blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 18.320
24|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg miedziang grubosci 0.60 mm; rozstaw rgb- | m2
d.1.3|0510-02 ka prostopadtego do okapu 57 cm
<skrz zach. , pota¢ zach>2*10.00 m2 20.000
blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 20.000
25{KNR 4-01 Wymiana haka rynnowego szt
d.1.3|0526-05
analogia
<skrzydio zach>15+45 szt 60.000
demontaz i montaz hakdéw istniejgcych z regulacja
RAZEM 60.000
26 Doptata za haki szt
d.1.3|wycena indywi-
dualna
<przyjeto>4 szt 4,000
doptata za haki stalowe w koszulce miedzianej , spatynowane
RAZEM 4.000
27|KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie |m
d.1.3|0526-06 pekniec
analogia
<skrzydio zach>[<pota¢ wsch>24.30+<pofa¢ zach>9.28+13.37]*50%| m 23.475
RAZEM 23.475
28| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 50 cm - montaz z goto- m
d.1.3|0523-04 wych elementéw z blachy miedzianej
analogia
<skrzydto zach><pota¢ wsch>8.08+<pota¢ zach>22.27 m 30.350
ponowny montaz rynien po wykonaniu hapraw
RAZEM 30.350
29 Montaz dylatacji rynny szt
d.1.3|cena zaktado-
wa
<skrzydio zach>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 4-01 Naprawa rur spustowych przez zdjecie, wyprostowanie, wstawienie |m
d.1.3|0529-02 matych tatek, zawieszenie
<skrzydto zach>4*12.50-1.60-2.12-2.00-2.25 m 42.030
RAZEM 42.030
31 Doptata za montaz zabezpieczenia wpustow szt
d.1.3|cena zaktado-
wa
<skrzydto zach>2*2 szt 4.000
RAZEM 4.000
32{KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.3|0410-01
<skrzydto zach><przy wiezach>2*10.00 m2 20.000
deskowanie z przerwami miedzy deskami
RAZEM 20.000
33|KNR K-05 Montaz kontrfat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 m?2
d.1.3|/0104-06 cm
<skrzydto zachodnie>2*10.00 m?2 20.000
pod deskowanie podkiadu pod pokrycie blachg
RAZEM 20.000
34|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otwo- |m2
d.1.3|0517-02 KNR |rami z przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie
2-02 z.sz.5.1. |kontrtat i tat Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokosci 24.0 m
9908 KNR 2-
02 zo0.2.11.
<skrzydio zach>693.349 m2 693.349
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
faty /38x63/ , kontriaty /75x40/ impregnowane do NRO
RAZEM 693.349
35|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otwo- |m2
d.1.3|0517-01 rami z przykreceniem wkretami - ulozenie na krokwiach ekranu za-
bezpieczajgcego z folii
<skrzydto zach>693.349+2*10.00 m?2 713.349
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeling wentylacyj-
nag pod kalenicg
RAZEM 713.349
36|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otwo- |m2
d.1.3|0517-03 KNR |rami z przykreceniem wkretami Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wy-
2-02 z.sz.5.1. |sokosci 24.0 m
9908 KNR 2-
02 z0.2.11.
analogia
<skrzydto zach>697.389 m?2 697.389
mocowanie kazdej dachowki 2 wkretami ze stali nierdzewnej
RAZEM 697.389
37(KNR 4-01 Whytozenie muréw ogniowych dachoéwka karpiéwka podwajnie m
d.1.3|0507-05
analiza indywi-
dualna
<skrz. zachodnie><szczyty pd i pn>2*9.96 m 19.920
utozenie dachéwek na zaprawie
RAZEM 19.920
38| KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetiajacych - gasior  |szt.
d.1.3|0202-06 poczatkowy
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39| KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetiajacych - facznik |szt.
d.1.3|0202-07 gasioréw
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40(KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaskg |m
d.1.3|0202-01
analogia
<skrzydio zach>34.31+3*2.51 m 41.840
montaz gasioréw na facie kalenicowej , mocowanych klamrami , z
uszczelkg wentylacyjng o przekroju wentylacyjnym 150cm2 /m
RAZEM 41.840
41|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
d.1.3{0204-02
analogia
<skrzydto zach><pota¢ wsch>24.30+<pota¢ zach>9.28+13.37 m 46.950
kod CPV 45261210-9
kratka wentylacyjna okapu o wys. 4 cm
RAZEM 46.950
42 Doptata za dodatkowg warstwe dachdwek na okapie m
d.1.3|analiza indywi-
dualna
<pofa¢ wsch>8.08+<potaé zach>22.27 m 30.350
dopfata za okap
RAZEM 30.350
43 Doptata za montaz dachéwek wentylacyjnych 25cm2 szt
d.1.3|wycena indywi-
dualna
<skrz. zachodnie> <pota¢ zachodnia> 26+<pota¢ wschodnia>26 szt 52.000
doptata za montaz dachéwek went. 25cm2. Fwszy rzad na poziomie
8 m w co drugim polu, Il-gi rzad Il-gi rzad pod kalenica w co drugim
polu. Dachéwki gérne i dolne przesuniete co jedno pole
RAZEM 52.000
44|KNR-W 4-01 [Pomiedziowanie powierzchni dachowych i elewacyjnych obrébek m2
d.1.3|0541-01 blacharskich z blachy z cynku
analogia Krotnosé = 6
1.00 m2 1.000
patynowanie blachy miedzianej na budowie , przyjeto 6-cio krotng
prébe
RAZEM 1.000
1.4/45422000-1 |Roboty ciesielskie
1.4.1 Remont grz ed
45/KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.1|0405-05
<skrz. zach><G>2*1.80+<0szacowanie>8*1.80 m 18.000
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RAZEM 18.000
46(KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.1|0405-05
<skrz. zach><G><oszacowanie>24*1.80 m 43.200
demontaz i montaz grzedy
RAZEM 43.200
47|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.1/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<skrz. zach><G>34*(0.15+0.16)*2*1.80 m2 37.944
RAZEM 37.944
48|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.1.4.1/0629-04 kier przy pow. do 2,0 m2
<skrz. zach><G>34%(0.15+0.16)*2*1.80*20% m2 7.589
RAZEM 7.589
14.2 Remont krokwi
49(KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w | m
d.1.4.2(/0210-01 elementach z betonu zwirowego
<skrz. zach>2*22*(0.23+0.18)*2+2*12*(0.44+0.18)*2 m 65.840
wykucie bruzd wokét zabetonowanych oparé krokwi
RAZEM 65.840
50|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w pod-{m
d.1.4.2{0207-01 fozach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
<skrz. zach>2*22*(0.23+0.18)*2+2*12%(0.44+0.18)*2 m 65.840
uzupetnienie bruzd betonem
RAZEM 65.840
51|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymso- |m
d.1.4.2{0430-10 we, wiatrowe
analogia
<skrzydio zach><zach>4.10+2*4.10+1.60+3.12+3.40+2.30+6.40+ |m 138.760
6.40+6.60+3.10+3.10+3.10+3.10+3.10+6.40+6.40+<wsch>3.40+2*
3.82+2*3.40+2*6.30+3.90+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+2*
3.40+3.40+3.40
demontaz wzmocnien krokwi
RAZEM 138.760
52|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.2|/0629-03 wych przy pow. ponad 5,0 m2
<skrz. zach><K>[2*22*(0.18+0.18)*2+2*12*(0.18*2+0.18)]*12.74+< |m?2 605.002
KA>3*4*5.40%(0.14+0.14)*2
oczyszczenie krokwi
RAZEM 605.002
53|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.1.4.2/0629-06 kier przy pow. ponad 5,0 m2
<skrz. zach><K>605.002*20% m2 121.000
oczyszczenie krokwi
RAZEM 121.000
54|KNR-W 4-01 [Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 60 |m
d.1.4.2|0417-02 mm
analogia
<elementy po demontazu wzmocnien>
<skrzydto zach>[<zach>4.10+4.10+1.60+3.12+3.40+2.30+6.40+ m 58.870
6.40+6.60+3.10+3.10+3.10+3.10+3.10+6.40+6.40+<wsch>3.40+
3.82+3.40+6.30+3.90+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+
3.40+3.401"50%
Przyjeto pozostawienie 50% krokwi i ich naprawe poprzez wzmoc-
nienie dwustronnymi naktadkami bocznymi gr. 60 mm
RAZEM 58.870
55/KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.2|0405-05
analiza indywi-
dualna
<elementy po demontazu wzmocnien><K><skrzydio zach>[<zach> |m 58.870
4.10+4.10+1.60+3.12+3.40+2.30+6.40+6.40+6.60+3.10+3.10+
3.10+3.10+3.10+6.40+6.40+<wsch>3.40+3.82+3.40+6.30+3.90+
3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40]*50%
<cafe krokwie><K><zach>15*12.74+<wsch>3*12.74+<oszacowa- |m 331.240
nie>8*12.74
<oszacowanie><koncowki krokwi przy kalenicy><K>10*1.50 m 15.000
Przyjeto: 1. koniecznos$¢ naprawy 50% elementéw wzmacnianych w
postaci czesciowej wymiany krokwi / wyciecie czesci skorodowanej i
wstawienie elementu o takiej samej dlugosci i o takim samym prze-
kroju/, 2. szacunkows ilo$¢ catych krokwi do wymiany, 3. szacun-
kowa ilo$¢ koncéwek krokwi w strefe kalenicy
RAZEM 405.110
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56 Doptata za transport krokwi na poziom stropu za pomocg dzwigu elem.
d.1.4.2|analiza indywi-
dualna
<krokwie>15+3+8 elem. 26.000
RAZEM 26.000
57|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i klesz- |m
d.1.4.2|0416-02 cze
<skrzydlo zach><KA>3*2*5.40 m 32.400
RAZEM 32.400
58|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.2|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrzydio zach><KA>3*2*5.40 m 32.400
RAZEM 32.400
59(KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.1.4.2|0412-03
analogia
<K>1.56*(16+14+10)*50% m 31.200
wykonanie potgczen elementéw w postaci dwustronnych naktadek
przy wymianie czesci krokwi
RAZEM 31.200
60| KNP 16 0219- | Ze$rubowanie pary podkladéw z drewna twardego para
d.1.4.2(02.01
analogia
<K>(16+14+10)*4 para 160.000
montaz pierscieni GEKA w potaczeniu elementéw - cztery pary ze-
Srubowan na pojedyncze wzmocnienie
RAZEM 160.000
143 Remont platwi
61|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - ptatew m
d.1.4.3|0405-07
analogia
<skrzydto zach><PPG>(6+2)*3.15+<PPD>(4+1)*3.15+<0szacowa- |m 66.150
nie>8*3.15
<PG i PD><o0szacowanie>2*4*3.15 m 25.200
<TG>34.20 m 34.200
<TD><oszacowanie>4*3.15 m 12.600
RAZEM 138.150
62|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - ptatew m
d.1.4.3|0405-07
analogia
<skrzydto zach><PPG, PPD, PG, PD, TG, TD><oszacowanie>2* |[m 135.450
34.20+2*34.20+34.20+34.20+34.20+34.20-138.15
demontaz i montaz platwi bez wymiany materiatu ptatwi
RAZEM 135.450
63|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.3/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<pfatwie - skrz. zach><PPPG,PPD, PG, PD , TG, TD>(2*34.20+2* |m2 218.880
34.20+34.20+34.20+34.20+34.20)*(0.19+0.21)*2
RAZEM 218.880
64| KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.1.4.3/0629-04 kier przy pow. do 2,0 m2
<ptatwie - skrz. zach><PPPG,PPD, PG, PD , TG, TD>(2*34.20+2* |m2 43.776
34.20+34.20+34.20+34.20+34.20)%(0.19+0.21)*2*20%
RAZEM 43.776
14.4 Remont stolcéw le zacych
65|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stolce lezace m
d.1.4.4/0412-06
<skrzydto zach><SL><zach>9*7.00+<wsch>6*7.00+<oszacowanie>|m 133.000
4*7.00
RAZEM 133.000
66| KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.4/0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<SL - skrz. zach>2*12*7.00*(0.18+0.27)*2 m2 151.200
RAZEM 151.200
67(KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.1.4.4/0629-05 kier przy pow. do 5,0 m2
<SL - skrz. zach>2*12*7.00*(0.18+0.27)*2*20% m2 30.240
RAZEM 30.240
1.4.5 Remont jetek oraz rozporéw
68|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.5|0405-05

analiza indywi-
dualna
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<skrzydio zach><JD>9*6.25+<RD>2*6.60+<0szacowanie>5*6.25+ |m 133.700
5*6.60
RAZEM 133.700
69|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.5|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrzydto zach><JG>6*4.30+<RG>6*4.00+<JD>6*6.25+<RD>6* m 126.900
6.60
demontaz i montaz jetek oraz rozporéw bez wymiany materiatu jetek
i rozporéw
RAZEM 126.900
70|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - koniec jetki szt
d.1.4.5|0405-04
analiza indywi-
dualna
<skrzydto zach>10+6 szt 16.000
wymiana koncowki jetki z wykonaniem dwustronnych nakiadek
RAZEM 16.000
71|KNP 16 0219- | Ze$rubowanie pary podktadéw z drewna twardego para
d.1.4.5/02.01
analogia
<skrzydto zach>16*4 para 64.000
cztery pary zesrubowan na pojedyncze wzmocnienie - montaz piers-
cieni GEKA
RAZEM 64.000
72|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - koniec rozpory szt
d.1.4.5/0405-04
analiza indywi-
dualna
<skrzydio zach>5+5 szt 10.000
wymiana koncowki rozpory z wykonaniem dwustronnych naktadek
RAZEM 10.000
73| KNP 16 0219- | Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego para
d.1.4.5/02.01
analogia
<skrzydio zach>10*4 para 40.000
cztery pary zesrubowan na pojedyncze wzmocnienie - montaz piers-
cieni GEKA
RAZEM 40.000
74|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.5/0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<skrz. zach>[<JG>36*4.30+<RG>12*4.00+<JD>36*6.25+<RD>12* |m?2 395.460
6.60]*(0.18+0.21)*2
oczyszczenie JG,JD ,RGi RD
RAZEM 395.460
75(KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie- |m2
d.1.4.5/0629-05 kier przy pow. do 5,0 m2
<skrz. zach>395.46*20% m2 79.092
oczyszczenie JG,JD ,RGi RD
RAZEM 79.092
1.4.6 Remont mieczy , zastrzatéw i krzy zulcow
76|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.1.4.6/0405-08
<skrz. zach><ZG>1*2.70+<ZD>2*2.65+<ZW>9*1.50+<MPG>8* m 108.100
2.10+<KPD>10%4.10+<KK>6*4.80
<oszacowanie><ZG>2*2.70+<ZD>2*2.65+<ZW>3*1.50+<MPG>4* |m 58.500
2.10+<KPD>5*4.10+<KK>3*4.80
RAZEM 166.600
77|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.1.4.6/0405-08
<skrz. zach><ZG>8*2.70+<ZD>8*2.65+<ZW>(24-9)*1.50+<MPG> |m 191.700
8%2.10+<KPD>8*4.10+<KK>(22-6)*4.80
demontaz i montaz elementéw
RAZEM 191.700
78|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.1.4.6/0405-08
analogia
<skrz. zach><MPG>6*2.10 m 12.600
uzupetnienie mieczy potaciowych
RAZEM 12.600
79(KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.6/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
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<skrz. zach><ZG , ZD>2*12*(2.70+2.65)*(0.18+0.19)*2+<ZW>2*12* | m2 338.568
1.50*(0.16+0.16)*2+<MPG>2*15*2.10*(0.18+0.18)*2+<KPD>2*12*
4.10+(0.18+0.18)*2+<KPD>22*4.80*(0.18+0.18)*2
RAZEM 338.568
80|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.1.4.6/0629-04 kier przy pow. do 2,0 m2
<skrz. zach>[<ZG , ZD>2*12*(2.70+2.65)*(0.18+0.19)*2+<ZW>2*  |m?2 67.714
12*1.50%(0.16+0.16)*2+<MPG>2*15*2.10%(0.18+0.18)*2+<KPD>2*
12*4.10+(0.18+0.18)*2+<KPD>22*4.80*(0.18+0.18)*2]*20%
RAZEM 67.714
147 Remont wieszakéw
81{KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.4.7|0412-06
<skrzydio zach><W>1*5.00+<0szacowanie>3*5.00 m 20.000
RAZEM 20.000
82| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.4.7|0412-06
analogia
<skrzydto zach><W=>(12-4)*5.00 m 40.000
demontaz i montaz wieszakow
RAZEM 40.000
83|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.7/0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<skrz. zach><W>12+*5.00%(0.18+0.18)*2 m2 43.200
oczyszczenie wieszakéw
RAZEM 43.200
84|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.1.4.7{0629-05 kier przy pow. do 5,0 m2
<skrz. zach><W>12+*5.00%(0.18+0.18)*2*20% m2 8.640
oczyszczenie wieszakow
RAZEM 8.640
1.4.8 Remont przypustnic
85|KNR 19-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.8|0405-05
<skrzydto zach><PRZ><oszacowanie>5*3.54+5*3.20 m 33.700
wymiana przypustnic
RAZEM 33.700
86|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.8/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<skrzydto zach><PRZ>(10+3.54+2*9*3.20)*(0.14+0.14)*2 m2 39.838
0czyszczenie przypustnic
RAZEM 39.838
87|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwaliny |m
d.1.4.8/0405-02 i murtaty
<skrzydto zach><oszacowanie><Mt>8.00 m 8.000
miecze
RAZEM 8.000
1.4.9 Remont murtat i "kluczy"
88|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.9/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<skrzydto zach><Mt.>28.30*%(0.16+0.16)*2 m?2 18.112
0czyszczenie murtat
RAZEM 18.112
89(KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - wience m
d.1.4.9/0405-01
analogia
<skrz. pn>12*2*0.52 m 12.480
"klucze" spinajace jetki z rozporami
RAZEM 12.480
1.4.10 Wypetnienie szczelinip eknieé drewna kompozycj g epoksydow g
90 Wypetnienie szczelin w elementach drewnianych kompozycja epok- |m
d.1.4.10|wycena indywi-| sydowa. Pole przekroju poprzecznego szczeliny do 5 cm2.
dualna
<oszacowanie>250 m 250.000
RAZEM 250.000
1.4.11/45442300-0 |Impregnacja drewna
91|KNR 19-01 Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakdéw metoda trzykrotnego |m2
d.1.4.11/0647-06 smarowania preparatami solowymi
<skrzydto zach><grzedy>37.944 m2 37.944
<krokwie>605.002 m2 605.002
<pfatwie>218.88 m2 218.880
<stolce lezace>151.200 m2 151.200
<jetki , rozpory>395.460 m2 395.460
<zastrzaly , miecze , krzyzulce>338.568 m2 338.568
<wieszaki>43.20 m2 43.200
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<przypustnice>39.838 m?2 39.838
<murfaty>18.112 m2 18.112
<schody>2*3.90%(0.14+0.18)*2+13*0.59*2+2*4.40*(0.12+0.19)*2+ |m?2 29.883
13*0.25*0.63*2
RAZEM 1878.087
92|KNR 19-01 Odgrzybianie desek lub plyt metoda trzykrotnego smarowania pre- |m?2
d.1.4.11/0633-07 paratami solowymi przy pow. do 25 m2
<skrzydto zach><podtogi>2*221.178 m2 442.356
RAZEM 442.356
1.4.12|45432114-6 |Remont poditdg i schodéw drewnianych
93|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatlowych z fat i rygli m2
d.1.4.12|/0438-03
analogia
<skrzydto zach><balustrady drewniane><llp>1.10*[(34.46-1.14-3.00-| m2 66.273
1.11-1.12-1.08-1.23)+10+3.00]+<llp>1.10*6*1.75+<schody>0.95*
(3.90+2*4.40)
rozebranie balustrad pomostéw
RAZEM 66.273
94(KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z | m3 drew.
d.1.4.12|0407-03 tarcicy nasyc.
<skrzydto zach><stupki>[<llp>28+<lllp>4+<schody>2*3*2]*1.38* m3 drew. 0.607
0.10%0.10
stupki balustrad 10x10x138cm
RAZEM 0.607
95|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.4.12|/0408-01 nasyconej
<skrzydto zach><zastrzaly poprzeczne>[<llp>17+<Ill[p>6]*1.50*0.10* |m3 0.501
0.10+<zastrzaly podtuzne><Ilp>10*0.10*0.10*1.56
zastrzaly poprzeczne 10x10x150cm , zastrzaty podtuzne 10*
x10x156¢cm
RAZEM 0.501
96 Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 z m
d.1.4.12|wycena indywi-| drewna iglastego
dualna
<pochwyt na krokwiach><llp>34.46-3.28-1.86+<ll[p>34.38 m 63.700
<skrzydto zach>2*[<Il p>3.30*10+34.46-(1.14+3.00+1.11+1.12+ m 215.480
1.08+1.23)+<lllp>6*1.75+34.38-1.22-0.95-0.90-1.15]+<schody>2*
3.90+2*4.40
montaz poreczy balustrad oraz pochwytu mocowanego do krokwi na
poz. 110cm
RAZEM 279.180
97| KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na pétwpust m2
d.1.4.12|/0428-02
<skrzydto zachodnie><llp>34.46*2.70+3.00*%(1.14+3.00+1.11+1.12+ | m2 221.178
1.08+1.23)+<llp>1.75*1.22+1.60*34.38+1.72*1.15+<Vp>1.25*
34.38
RAZEM 221.178
98| KNR 19-01 Podioga z desek struganych o gr. 32 mm m2
d.1.4.12(/0910-02
analiza indywi-
dualna
<skrzydio zachodnie>[<lp>34.46*2.70+3.00*(1.14+3.00+1.11+ m2 110.589
1.12+1.08+1.23)+<lllp>1.75*1.22+1.60*34.38+1.72*1.15+<IVp>
1.25*34.38]*50%
materiat z odzysku
RAZEM 110.589
99(KNR 19-01 Podioga z desek struganych o gr. 32 mm m2
d.1.4.12|/0910-02
analiza indywi-
dualna
<skrzydto zachodnie>[<lp>34.46*2.70+3.00*(1.14+3.00+1.11+ m?2 110.589
1.12+1.08+1.23)+<llp>1.75*1.22+1.60*34.38+1.72*1.15+<IVp>
1.25*34.38]*50%
RAZEM 110.589
1.4.13 Kotwienie $cian attyk
100|KNR 19-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej o gr. |otwor
d.1.4.13/0350-02 2 cegiet
2*4 otwor 8.000
RAZEM 8.000
101 Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokosci ponad drugim pietrem  |kg
d.1.4.13|wycena indywi-
dualna
2*4*(0.02*0.02*0.012*7850+1.20*2.47+3.00*0.008*0.06*1.00* kg 132.460

7850+0.28*1.58*4)*1.03
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RAZEM 132.460
1.5/45410000-4 [Roboty tynkarskie
102|KNR 19-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1.5/0429-01
2 szt. 2.000
kominy
RAZEM 2.000
103|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokoscido 15cmna |m
d.1.5|0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
<skrzydto zach><opierzenia $cian><attyka pn>(0.50+2.20+9.09+ m 49.650
9.24+3.02+0.50)+<attyka pd>(0.50+12.74+8.96+2.40+0.50)
<opierzenia kominéw>(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61*0.60)*2 m 9.146
<facjaty>[(1.97+5.11+0.96+1.88+2*5.12)*2+(0.96+1.88)*2+5.11+ |[m 65.070
5.12*2)+<wieze>2*1.86
zatynkowanie paséw tynkéw nad opierzeniami
RAZEM 123.866
104|KNR 19-01 Uzupetienie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub m2
d.1.5|/0801-01 cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu
<oszacowanie><attyka>4*5*1.00 m2 20.000
naprawa tynkéw odparzonych
RAZEM 20.000
105|KNR 19-01 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych lub nie |m2
d.1.5|/0716-03 pokrytych tapeta na $cianach
analogia
<attyka>0.60*(14.00*2*2+3*2*6.00) m2 55.200
RAZEM 55.200
106|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach | m2
d.1.5/0703-01
16*0.40*0.40 m2 2.560
osiatkowanie blach kotew $cian attyk
RAZEM 2.560
107|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa |m?2
d.1.5|0704-01 cementowg,
16*0.20*0.20 m2 0.640
RAZEM 0.640
108|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w | szt.
d.1.5|0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca
do 0.10 m2 na $cianach
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.6/45442110-1 |Roboty malarskie
109|KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrz-  |m2
d.1.6/1305-04 nych tynkow gtadkich farbg typu Historic
analogia
<attyka>55.20 m?2 55.200
malowanie farbami tynkéw dostepnych wytacznie w trakcie wykony-
wania prac dekarskich . Materiat zgodnie z projektem remontu ele-
wacji
RAZEM 55.200
110|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o |m
d.1.6|1212-28 Srednicy do 50 mm
analogia
9*2*0.95 m 17.100
oczyszczenie i malowanie pretdw kotwigcych w wigzarach petnych
RAZEM 17.100
111|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyj-  |szt.
d.1.6|1212-54 nych itp. elementéw o powierzchni do 0.1 m2
analogia
2*9 szt. 18.000
oczyszczenie i malowanie ceownikéw kotwigcych w wigzarach pet-
nych
RAZEM 18.000
112|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 |mz2
d.1.6{1211-01
<lukarenki>0.60*0.74*11 m2 4.884
RAZEM 4.884
113|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki szt.
d.1.6|1209-04 okiennej o powierzchni do 0.5 m2
<lukarenki>11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1.7|45421114-6 | Wymiana drzwi stalowych na drzwi PPO_ Z
114 Wymiana drzwi stalowych m2
d.1.7|wycena indywi-
dualna
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3*0.80*2.05 m2 4.920
wymiana drzwi stalowych zwyklych na drzwi ppoz EI60
RAZEM 4.920
115|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu sprezyn automatycznych 'Yale' szt.
d.1.7{0920-23
analogia
3 szt. 3.000
montaz samozamykaczy dla drzwi ppoz
RAZEM 3.000
1.8/45111220-6 |Wywé6z gruzu
116|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.1.8|0108-17 nych konstrukcji ceglanych na odlegto$é do 1 km
697.389*0.0385+114.720*0.15*0.02+65.84*0.023 m3 28.708
RAZEM 28.708
117|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.1.8|/0108-20 nych konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =8
697.389*0.0385+114.720*0.15*0.02+65.84*0.023 m3 28.708
RAZEM 28.708
118 Koszt wysypiska m3
d.1.8|analiza indywi-
dualna
28.708 m3 28.708
RAZEM 28.708
2 Wieza Zegarowa
2.1/45262100-2 |Rusztowania
119|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podiuz- |m2
d.2.1|1653b-07 nymram 1,57 m o wys. do 40 m
<wieza zegarowa>37.00*2*1.57 m?2 116.180
RAZEM 116.180
120 Rusztowania modutowe pierscieniowe o wys. od 40 do 60 m m2
d.2.1|wycena indywi-
dualna
<wieza zegarowa>18*8*2.07 m2 298.080
RAZEM 298.080
121|KNR 2-02 .16 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1{zsz5.15 (p0z.:126,127,128,131,132,133,137,138,139,140,141,142,143,144,
149,150,152,153)
2.2|45111100-9 |Rozbibrki
122| TZKNBK VI- | Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z papy smo- |mz2
d.2.2|130 fowej na istniejgcym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpiecze-
nia
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
123|KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebokos$¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie | gniazd.
d.2.2|0346-01 wapiennej dla belek stalowych
analogia
<oszacowanie>8*3*2+8*2 gniazd. 64.000
wykucie gniazd celem kontroli elementéw drewnianych osadzonych
W murze
RAZEM 64.000
124|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2.2|0338-07 wapiennej
<oszacowanie>2*2.50 m 5.000
wykucie bruzdy pionowej celem demontazu stupa osadzonego w mu-
rze
RAZEM 5.000
125|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1x1 ceg. w |m
d.2.2|0325-07 z.0. |$cianach z cegiet - roboty na 40 m wysokosci
2.7.9901
<oszacowanie>2*2.50 m 5.000
RAZEM 5.000
2.3|45261210-9 |Roboty pokrywcze
126|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy mie- |m2
d.2.3|0524-02 dzianej grubosci 0.6 mm. Rozstaw rgbka prostopadfego do okapu
2.0.2.7.9901 |57 cm - roboty na wysokosci 50 m - powierzchnia wykonywanych ro-
2.52.2.3.9909- | b6t do 10 m2 - nachylenie 85-120 %
01/3 z.sz.2.4.
9910-03/5
analogia
<wieza zegarowa><stupy latarni>6*(2.00+2.05)*(2*0.25+0.19+2* mz2 22.113
0.11)
demontaz i montaz blachy - obudowy stupdw bez wymiany blachy
RAZEM 22.113
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127|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy mie- |mz2
d.2.3|0524-02 dzianej grubosci 0.6 mm. Rozstaw rgbka prostopadiego do okapu
2.0.2.7.9901 |57 cm - roboty na wysokosci 50 m - powierzchnia wykonywanych ro-
2.52.2.3.9909- | b6t do 10 m2 - nachylenie 85-120 %
01/3 z.sz.2.4.
9910-03/5
analogia
<wieza zegarowa><stupy latarni><oszacowanie>2*(2.00+2.05)*(2* |mz2 7.371
0.25+0.19+2*0.11)
wymiana blachy - blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 7.371
128|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia z blachy pofaci cebulasto-kopulastych z wykona- | mz2
d.2.3|0525-01 niem nowego pokrycia z blachy miedzianej (rabek podwaéjny) - robo-
2.0.2.7.9901 |ty na wysokosci 50 m - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
2.52.2.3. 9909- | - nachylenie 85-120 %
01/3 z.sz.2.4.
9910-03/5
<wieza zegarowa><oszacowanie>12*1.00 m2 12.000
wymiana blachy - blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 12.000
129|KNR-W 4-01 | Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy mie- |m2
d.2.3|0524-02 dzianej grubosci 0.6 mm. Rozstaw rgbka prostopadiego do okapu
2.0.2.7.9901 |57 cm - roboty na wysokosci 50 m - powierzchnia wykonywanych ro-
2.52.2.3.9909- b6t do 10 m2
01/3
<wieza zegarowa><oszacowanie>6.00 m?2 6.000
wymiana blachy - blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 6.000
130|KNR 19-01 Lejki przy sztycach i tawach kominiarskich szt.
d.2.3|0585-03
6 szt. 6.000
obrébki elememntéw pretowych
RAZEM 6.000
131 Uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim m
d.2.3| wycena indywi-
dualna
<oszacowanie>5 m 5.000
RAZEM 5.000
132 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk o szt
d.2.3|wycena indywi-| pow, do 1m2 - roboty na wysokos$ci 50 m
dualna
5 szt 5.000
lokalna wymiana deskowania bez demontazu blachy
RAZEM 5.000
133|KNR-W 4-01 |Wstawienie i polutowanie malych tatek o powierzchni do 0.01 m2z |[msc.
d.2.3|0523-07 blachy z cynku - roboty na wysokosci 50 m - powierzchnia wykony-
2.0.2.7.9901 |wanych robét do 10 m2 - nachylenie 85-120 %
2.52.2.3. 9909-
01/3 zsz.2.4.
9910-03/5
analogia
<oszacowanie>2*8*2 msc. 32.000
naprawa blachg miedziang patynowang
RAZEM 32.000
134|KNR-W 4-01 |Naprawa pokrycia dachowego z blachy z cynku polegajaca nawy- | msc.
d.2.3|0523-03 cieciu i wstawieniu fat o powierzchni do 1.00 m2 - roboty na wyso-
2.0.2.7.9901 |kosci 50 m - powierzchnia wykonywanych rob6t do 10 m2 - nachyle-
2.52.2.3.9909- | nie 85-120 %
01/3 zsz.2.4.
9910-03/5
analogia
2 msc. 2.000
blacha miedziana patynowana
RAZEM 2.000
135|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy mie- |mz2
d.2.3|0524-02 dzianej grubosci 0.6 mm. Rozstaw rgbka prostopadiego do okapu
2.0.2.7.9901 |57 cm - roboty na wysokosci 50 m - powierzchnia wykonywanych ro-
2.52.2.3.9909- | b6t do 10 m2 - nachylenie 85-120 %
01/3 z.sz.2.4.
9910-03/5
analogia
<wieza zegarowa>5*1.00 m2 5.000
wymiana blachy niepatynowanej na wiezy
RAZEM 5.000

-15-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18187 dla BW




Ratusz_PRD BUD 2016 - | etap.KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
136|KNR-W 4-01 |Pomiedziowanie powierzchni dachowych i elewacyjnych obrébek m?2
d.2.3|0541-01 blacharskich z blachy z cynku
analogia Krotnosé = 6
5*1.00 m2 5.000
patynowanie blachy miedzianej na budowie , przyjeto 6-cio krotng
prébe
RAZEM 5.000
2.4145422000-1 |Roboty ciesielskie
137|TZKNBK V - [Wymiana stupow m
d.2.4/036
<wieza zegarowa><S>3.30*4+4.48*2 m 22.160
RAZEM 22.160
138 Wymiana stupéw m
d.2.4|wycena indywi-
dualna
<wieza zegarowa>2*2.00 m 4.000
wymiana czes$ciowa stupéw z uzyciem klinbw debowych
RAZEM 4.000
139|KNP 16 0219- | Zesrubowanie pary podkiadow z drewna twardego para
d.2.4{02.01
analogia
<wieza zegarowa>2*2 para 4.000
dwie pary zesrubowan na pojedyncze wzmochnienie - montaz piers-
cieni GEKA
RAZEM 4.000
140|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych stropéw - belka m
d.2.4|0405-09
analogia
<wieza zegarowa>2*5.20 m 10.400
RAZEM 10.400
141|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.2.4|0405-08
<wieza zegarowa><K>3*0.14*0.16*3.20 m 0.215
RAZEM 0.215
142|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.2.4|0405-08
<skrz. zach>2*2.25+2*1.55 m 7.600
demontaz i montaz elementéw
RAZEM 7.600
143|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwaliny | m
d.2.4|10405-02 i murtaty
<wieza zegarowa>4*2.00 m 8.000
miecze
RAZEM 8.000
144|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - wience m
d.2.4|0405-01
analogia
<wieza zegarowa>1.60 m 1.600
oczep
RAZEM 1.600
25 Wypetienie szczelinip eknieé drewna kompozycj g epoksydow a
145 Wypetnienie szczelin w elementach drewnianych kompozycja epok- |m
d.2.5|wycena indywi-| sydowa. Pole przekroju poprzecznego szczeliny do 5 cm2.
dualna
<oszacowanie>200 m 200.000
RAZEM 200.000
2.6145442300-0 [Impregnacyja drewna
146|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m?2
d.2.6/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<wieza zegarowa><tramy><oszacowanie>140.00 m?2 140.000
<stupy>170.00 m2 170.000
<zastrzaly , miecze , krzyzulce>105.00 m?2 105.000
<oczepy , murtaty>24.09 m2 24.090
RAZEM 439.090
147|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie- |m2
d.2.6|0629-04 kier przy pow. do 2,0 m2
<wieza zegarowa><tramy><oszacowanie>140.00*3% m?2 4.200
<stupy>170.00*3% m2 5.100
<zastrzaly , miecze , krzyzulce>105.00*3% m?2 3.150
<oczepy , murtaty>24.09*3% m2 0.723
RAZEM 13.173
148|KNR 19-01 Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakdw metoda trzykrotnego |m2
d.2.6|0647-06 smarowania preparatami solowymi
<wieza zegarowa><tramy><oszacowanie>140.00 m2 140.000
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<slupy>170.00 m?2 170.000
<zastrzaly , miecze , krzyzulce>105.00 m2 105.000
<oczepy , murfaty>24.09 m2 24.090
RAZEM 439.090
149|KNR 19-01 Odgrzybianie desek lub piyt metoda trzykrotnego smarowania pre- |m?2
d.2.6|0633-07 paratami solowymi przy pow. do 25 m2
<wieza zegarowa><podtogi i sufity><oszacowanie>170.00 m2 170.000
<deskowanie wiezy>38.00+21.32 m2 59.320
RAZEM 229.320
2.7(45421160-3 |Roboty $lusarsko-kowalskie
150|KNR-W 2-02 | Pochwyt na wspornikach m
d.2.7{1208-03
analogia
3*8*1.10 m 26.400
barierki ze stali nierdzewnej w kolorze "grynszpanu"
RAZEM 26.400
151 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie |m
d.2.7|wycena indywi-|i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - roboty na wysokosci
dualna 50 m
2%(2.91+2*0.10) m 6.220
konstrukcja spinajgca na poziomie latarni dolnej
RAZEM 6.220
2.8|45442110-1 |Roboty malarskie
152|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyj- | szt.
d.2.8{1212-54 nych itp. elementéw o powierzchni do 0.1 m2
analogia
2*8 szt. 16.000
oczyszczenie i malowanie ceownikdw kotwigcych w wigzarach pet-
nych
RAZEM 16.000
153|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych | m2
d.2.8|1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
analogia
<wieza zegarowa><elementy na poziomie latarni dolnej>2*3.14* m?2 2.590
0.27%0.24+2*2.91%(0.05+0.012)*2+2%(2.91+2*0.10)*0.235
RAZEM 2.590
2.9145453100-8 |Rewaloryzacja zwie Aczenia hetmu
154 Rewaloryzacja zwienczenia hetmu szt
d.2.9|wycena indywi-
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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