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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont konstrukciji wiezb dachowych oraz pokrycia dachéw trzech skrzydet budynku ratusza , hetmu wiezy
zegarowej , helméw potudniowego i pétnocnego oraz tacznika potozonych w Brzegu Rynek 1, dz. nr 151 AM4 , obreb Centrum.

Ratusz i wieza zegarowa potozone sg w zwartej zabudowie sukiennic rynku. Ratusz stanowi budynek o konstrukcji murowanej i stropach ma-
sywnych w ksztalcie litery "C*"

z wewnetrznym dziedzincem i skrzydtami : péinocnym , zachodnim i potudniowym . Dziedziniec od strony wschodniej zamkniety facznikiem .
Pokrycie budynku ratusza oraz tacznika stanowi dachéwka karpiéwka. Do naroznikéw : pétnocno-zachodniego oraz potudniowo-zachodnie-
go ratusza przyle-gajg dwie wieze konstrukcji murowanej zwienczone

hetmami konstrukcji drewniane;.

Od strony wschodniej do skrzydta pétnocnego ratusza przylega wieza zegarowa zwienczona hetmem konstrukcji drewnianej. Pokrycie hel-
mow wiez stanowi blacha miedziana.

Od strony wschodniej do skrzydta potudniowego przylega budynek biurowo-admini-stracyjny zwany "Plombg" ( lub nowym ratuszem).
Budynek ratusza jest budynkiem dwukondygnacyjnym , catkowicie podpiwniczonym o konstrukcji murowanej , zwienczonym dwuspadowymi ,
drewnianymi wiezbami dachowymi.

Wiezby dachowe wykonano z drewna modrzewiowego. Sg to wiezby wzajemnie sie przenikajgce , 4-ro kondygnacyjne , rozporowe o stol-
cach lezacych na dwoéch dolnych poziomach.

Wieza zegarowa jest budynkiem wielokondygnacyjnym , niepodpiwniczonym , konstru-kcji murowanej , zwiericzonym hetmem konstrukcii
drewnianej o dwoch latarniach .

Konstrukcje hetmu wiezy stanowig : 5-cio kondygnacyjna , drewniana konstrukcja wsporcza usytuowana wewnatrz wiezy oraz konstrukcja
hetlmu whasciwego.

Parametry budynku ratusza :

- powierzchnia zabudowy - 1155 m2
- powierzchnia uzytkowa - 2478,10 m2

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu przedmiotowego obiektu tak aby :

1. powstrzymac proces degradacji elementéw,

2. przediuzy¢ okres eksploatacji obiektu,,

3. zapewni¢ bezpieczng eksploatacije obiektu,

4. przywrdci¢ dobry stan techniczno-estetyczny ,

przy przestrzeganiu generalnej zasady maksymalnego zachowania istniejacej historycznej substancji zabytkowej obiektu.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontowych prac :

1. konstrukcyjnych - ciesielskich elementéw nosnych dachéw i heiméw wiez ,

2. pokrywczych w zakresie wymiany pokrycia dachéwkowego oraz naprawy pokrycia heiméw wiez z blachy,

3. impregnacyjnych konstrukcji drewnianych celem doprowadzenia drewna do stanu NRO oraz zabezpieczenia go przed korozjg biologiczng

;1. innych prac budowlanych takich jak : tynkowanie i malowanie $cian attyk od strony dachu , wymiana drzwi stalowych na drzwi ppoz. , re-
mont podtdg i balustrad drewnianych , remont barierek stalowych.

Do kosztorysu zatgczono rysunki opisujgce przyjete na drodze typowania do kosztorysu naprawy elementéw konstrukcyjnych wiezby oraz
wiezy zegarowej.

Pozycje kosztorysowe kosztorysu uwzgledniajg warunki specjalne wynikajace z kata nachylenia pofaci dachowych , wysokosci prac oraz ga-
tunku drewna itp.

Kosztorys dotyczy ll-ego etapu realizacji inwestyciji i obejmuje remont konstrukcji wiezb dachowych oraz pokrycia dachéw skrzydta potudnio-
wego , pétinocnego i facznika.
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Lp. Nazwa Robo- |Materia- | Sprz et Kp z RAZEM j- lj. | war
cizna ty el. [ el | t].
el
1[Ratusz Skrzydio Potudniowe
2|Ratusz Skrzydio Péinocne
3|Ratusz tacznik
RAZEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Ratusz Skrzydio Potludniowe
1.1)/45262100-2 |[Rusztowania
1/|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuz- |m2
d.1.1|1651-02 nym ram 2,57 m o wys. do 15 m
<skrzydio pd>12.00*(0.5*2+24.30+20.34) m2 547.680
RAZEM 547.680
2|KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci 21 m - interpolacja m2
d.1.1{1606-01/02
4.00*21.00 m2 84.000
kotwienie sciany
RAZEM 84.000
3|KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1{zsz5.15 (poz.:6,8,9,10,11,16,22,25,26,27,36,40,42,43,46,47,48,49,52,53,
54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,
79,80,81,83,96,97,98)
4|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przej$ciami dla pieszych o|m2
d.1.1|1614-04 konstrukcji drewnianej
6.00*2.00 m2 12.000
dojscie do budynku
RAZEM 12.000
1.2|145111100-9 |Rozbidrki
5/KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.2{1664-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki podwoéjnej [ m2
d.1.2|0529-01
<pofaé pd>(29.22+25.27)*0.5*9.86+(24.30+25.79)*0.5*3.21 m2 349.030
<pofa¢ pn>(29.22+25.27)*0.5*10.94+(25.27+23.69)*0.5*2.42 m2 357.302
-<zurawik>2.38*1.01 m2 -2.404
RAZEM 703.928
7|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowan ramowych ele- | m2
d.1.2|1663-05 wacyjnych o szer. 0,73 m
547.68 m?2 547.680
RAZEM 547.680
8|KNR 19-01 Rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2
d.1.2{0425-03
<skrzydto pd>703.928 m2 703.928
RAZEM 703.928
9|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.2{0535-03
<pota¢ pd>24.30+<pota¢ pn>9.28+13.37 m 46.950
RAZEM 46.950
10{KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa- |m
d.1.2|0702-04 sami 0 szerokosci do 15 cm
<skrzydio pd - opierzenia Sciany attyki>3.21+9.86+10.94+2.42 m 26.430
RAZEM 26.430
11|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kot-  |m2
d.1.2|0535-07 nierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
<skrzydto pd><oszacowanie><attyka>0.65*2*14.50*50% m2 9.425
<opierzenia $ciany attyki>(0.12+0.25)*(3.21+9.86+10.94+2.42)* m2 9.779
100%
RAZEM 19.204
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kot-  |m2
d.1.2|0535-08 nierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(0.12*1.07*2+0.60%(0.17+0.21)+0.34*0.84+2*0.30*0.74)*11 m2 13.358
rozebranie blachy obicia lukarny
RAZEM 13.358
13|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze scian drewnianych Szt.
d.1.2{0432-01
<okienka lukarenek>11 szt. 11.000
okno do renowacii i oczyszczenia szyb
RAZEM 11.000
14{KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na |m?2
d.1.2|0426-02 styk
(2*0.30*0.70*0.5+0.74*0.34)*11 m2 5.078
lukarenki
RAZEM 5.078
1.3|145261210-9 [Roboty pokrywcze
15|KNR 4-01 Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszego uzytku m2
d.1.3|0535-09
<skrzydto pd><rynny>0.65*(<pofa¢ pd>24.30+<pota¢ pd>9.28+ m2 15.259
13.37)*50%
<oszacowanie><attyka>0.65*2*14.50*50% m2 9.425
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<opierzenia $ciany attyki>(0.12+0.25)*(3.21+9.86+10.94+2.42)* m?2 9.779
100%
RAZEM 34.463
16{KNR 4-01 Naprawa rynien pétokragtych i skrzynkowych z blachy z cynkuw od- |szt
d.1.3|0526-03 cinkach o diugosci do 1.0 m
analogia
<oszacowanie>2*2 szt 4.000
blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 4.000
17({KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drob- |m2
d.1.3|0533-03 nych uszkodzen
<skrzydio pd><oszacowanie><attyka>0.65*2*14.50*50% m?2 9.425
<opierzenia $ciany attyki>(0.12+0.25)*(3.21+9.86+10.94+2.42)* m2 4.890
50%
RAZEM 14.315
18| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z goto- m2
d.1.3|/0518-01 wych z blachy miedzianej
analogia
<skrzydto pd><opierzenia $ciany attyki - fartuchy>0.12%(3.21+9.86+ |m2 3.172
10.94+2.42)
montaz obrébek gérnych opierzen po wykonaniu napraw blachars-
kich z uzyciem miedzianych lub ze stali nierdzewnej hakéw dekars-
kich co 35cm
RAZEM 3.172
19|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z goto- m?2
d.1.3|0518-01 wych z blachy miedzianej
<skrz pd><opierzenia sciany attyki>0.25*(3.21+9.86+10.94+2.42) |mz2 6.608
montaz obrébek dolnych opierzen po wykonaniu napraw blachars-
kich
RAZEM 6.608
20{KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z goto-| m2
d.1.3|0518-02 wych z blachy miedzianej
<skrzydto pd>
<oszacowanie><attyka>0.65*2*14.50*50% m2 9.425
ponowny montaz obrébek
RAZEM 9.425
21 Naprawa obrébek blacharskich przez wyciecie i wstawienie nowych |m2
d.1.3|{wycena indywi-| odcinkéw z blachy z miedzi
dualna
<skrzydto pd>
<oszacowanie><attyka>0.65*2.00 m2 1.300
<oszacowanie><opierzenia sciany attyki>(0.12+0.25)*5.00 m?2 1.850
blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 3.150
22{KNR 4-01 Wymiana haka rynnowego szt
d.1.3|0526-05
analogia
<skrzydto pd>47+42 szt 89.000
demontaz i montaz hakdéw istniejgcych z regulacjg
RAZEM 89.000
23 Doptata za haki szt
d.1.3|wycena indywi-
dualna
<przyjeto>4 szt 4.000
doptata za haki stalowe w koszulce miedzianej , spatynowane
RAZEM 4.000
24|KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie |m
d.1.3|0526-06 peknie¢
analogia
<skrzydlo pd>[<pota¢ pd>24.30+<pota¢ pn>9.28+13.37]*50% m 23.475
RAZEM 23.475
25|KNR-W 2-02 | Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 50 cm - montaz z goto- m
d.1.3|0523-04 wych elementéw z blachy miedzianej
analogia
<pota¢ pn>24.06+<pota¢ pd>9.64+13.32 m 47.020
ponowny montaz rynien po wykonaniu napraw
RAZEM 47.020
26 Montaz dylatacji rynny szt
d.1.3|cena zaktado-
wa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 Doptata za montaz zabezpieczenia wpustow szt
d.1.3|cena zakiado-
wa
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4 szt 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otwo- |m2
d.1.3|0517-02 KNR |rami z przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie
2-02 z.sz.5.1. |kontriat i fat Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokosci 24.0 m
9908 KNR 2-
02 z.0.2.11.
<skrzydto zach>693.349 m?2 693.349
taty /38x63/ , kontrtaty /75x40/ impregnowane do NRO
RAZEM 693.349
29|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otwo- |m2
d.1.3|0517-01 rami z przykreceniem wkretami - ulozenie na krokwiach ekranu za-
bezpieczajgcego z folii
<pofa¢ pd>(29.22+25.27)*0.5*9.86+(24.30+25.79)*0.5*3.21 m2 349.030
<pofa¢ pn>(29.22+25.27)*0.5*10.94+(25.27+23.69)*0.5*2.42 m2 357.302
-<zurawik>2.38*1.01 m?2 -2.404
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeling wentylacyj-
ng pod kalenicg,
kod CPV 45261210-9
RAZEM 703.928
30| KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewa- |[m2
d.1.3|1663-04 cyjnych o szer. 0,73 m
355.20 m?2 355.200
RAZEM 355.200
31 Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczna w tuske m2
d.1.3|analiza indywi-
dualna
<skrz pd>680.453 m2 680.453
kod CPV 45261210-9
kazda dachéwka mocowana 2 wkretami do drewna ze stali nie-
rdzewnej
RAZEM 680.453
32|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaskg |m
d.1.3|0202-01
analogia
<skrz pd>29.22 m 29.220
montaz ggsioréw na facie kalenicowej , mocowanych klamrami , z
uszczelkg wentylacyjng o przekroju wentylacyjnym 150cm2/m
kod CPV 45261210-9
RAZEM 29.220
33 Doptata za dodatkowg warstwe dachdwek na okapie m
d.1.3|analiza indywi-
dualna
<pofa¢ pd>24.30+<potaé pn>9.28+13.37 m 46.950
dopfata za okap
RAZEM 46.950
34 Doptata za montaz dachéwek wentylacyjnych 25cm2 szt
d.1.3|wycena indywi-
dualna
<skrz. pd> <pota¢ pd> 26+<potaé pna>28 szt 54.000
dopfata za montaz dachéwek went. 25cm2. Fwszy rzad na poziomie
8 m w co drugim polu, Il-gi rzad Il-gi rzad pod kalenicg w co drugim
polu. Dachéwki gérne i dolne przesuniete co jedno pole
RAZEM 54.000
35/KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
d.1.3/0204-02
analogia
<skrz pd>24.30+23.84-1.07 m 47.070
kod CPV 45261210-9
kratka wentylacyjna okapu o wys. 4cm
RAZEM 47.070
36|KNR 4-01 Naprawa rur spustowych przez zdjecie, wyprostowanie, wstawienie |m
d.1.3|0529-02 matych tatek, zawieszenie
<pofaé pn>2*12.50-0.80-0.44+<potaé¢ pd>2*12.50-0.90-1.08 m 46.780
RAZEM 46.780
37|KNR 19-01 Deskowanie sklepien o powierzchni do 2,0 m2 m2
d.1.3|0421-01
analogia
0.74*0.34*11 m2 2.768
daszek lukarny
RAZEM 2.768
38|KNR 4-01 Uzupetnienie przepierzen piwnicznych z dwéch warstw desek o gru- |m2
d.1.3|0403-01 bosci 25 mm
2*0.30*0.70*0.5 m2 0.210
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Scianki lukarny*11
RAZEM 0.210
39(KNR 19-01 Obicie blacha miedziang powierzchni drewnianych m2
d.1.3{0585-04
analogia
(2*0.30*0.70*0.5+0.74*0.34)*11 m2 5.078
blacha patynowana
RAZEM 5.078
1.4/45422000-1 [Roboty ciesielskie
14.1 Remont grz ed
40|KNR 19-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.1|0405-05
<skrz. pd><G><oszacowanie>6*2.22 m 13.320
wymiana grzedy
RAZEM 13.320
41|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.1|0405-05
<skrz. pd><G><oszacowanie>20*2.22 m 44.400
demontaz i montaz grzedy
RAZEM 44.400
42|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.1/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<skrz. pd><G>26*(0.15+0.16)*2*2.22 m2 35.786
RAZEM 35.786
43|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.1.4.1/0629-04 kier przy pow. do 2,0 m2
<oszacowanie><G - skrz. pn>26*(0.15+0.16)*2*2.22*20% m2 7.157
RAZEM 7.157
14.2 Remont krokwi
44|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w | m
d.1.4.2(/0210-01 elementach z betonu zwirowego
<skrz. pd>2*18*(0.23+0.18)*2+2*8*(0.44+0.18)*2 m 49.360
wykucie bruzd wokét zabetonowanych oparé krokwi
RAZEM 49.360
45|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w pod-{m
d.1.4.2/0207-01 fozach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
<skrz. pn>2*28*(2*0.23+0.18) m 35.840
uzupeinienie bruzd betonem
RAZEM 35.840
46|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymso- |m
d.1.4.2{0430-10 we, wiatrowe
analogia
<pd>6.50+3.80+6.40+3.50+3.00+<pd>4.90+4*3.40 m 41.700
demontaz wzmocnien krokwi
RAZEM 41.700
47|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.2/0629-03 wych przy pow. ponad 5,0 m2
<skrz. pd><K>[2*19%*(0.18+0.18)*2+2*9%(0.18*2+0.18)]*13.06 m2 484.265
oczyszczenie krokwi
RAZEM 484.265
48| KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.1.4.2/0629-06 kier przy pow. ponad 5,0 m2
<skrz. pd><K>484.265*20% m?2 96.853
oczyszczenie krokwi
RAZEM 96.853
49| KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubos$ci 60 |m
d.1.4.2|0417-02 mm
analogia
<elementy po demontazu wzmocnien>[<pd>4.80+<pn>6.40*2+ m 13.200
3.80+5.001*50%
Przyjeto pozostawienie 50% krokwi i ich naprawe poprzez wzmoc-
nienie dwustronnymi naktadkami bocznymi gr. 60 mm w 50%
RAZEM 13.200
50(KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.2{0405-05
<elementy po demontazu wzmocnien><K>[<pd>4.80+<pn>6.40*2+ |m 13.200
3.80+5.00]*50%
<oszacowanie><cate krokwie><K><pn>4*13.06+<pd>4*13.06 m 104.480
<oszacowanie><koncowki krokwi przy kalenicy><K>10*1.50 m 15.000
<oszacowanie><koncéwki dolnej krokwi kalenicy><K>4*2.00 m 8.000
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Przyjeto: 1. konieczno$¢ naprawy 50% elementéw wzmacnianych w
postaci czesciowej wymiany krokwi / wyciecie czesci skorodowanej i
wstawienie elementu o takiej samej dlugosci i o takim samym prze-
kroju/, 2. szacunkows ilo$¢ catych krokwi do wymiany, 3. szacun-
kowa ilo$¢ koncowek krokwi w strefe kalenicy , 4. uzupetnienie krok-
wi w czesci dolnej
RAZEM 140.680
51 Doptata za transport krokwi na poziom stropu za pomoca dzwigu elem.
d.1.4.2|analiza indywi-
dualna
<krokwie>4+4 elem. 8.000
RAZEM 8.000
52|KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.1.4.2|0412-03
analogia
<K>1.56*(4+10+4) m 28.080
wykonanie potgczen elementéw w postaci dwustronnych naktadek
przy wymianie czesci krokwi
RAZEM 28.080
53| KNP 16 0219- | Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego para
d.1.4.2/02.01
analogia
<K>(4+10+4)*4 para 72.000
montaz pierscieni GEKA w potgczeniu elementéw - cztery pary ze-
Srubowan na pojedyncze wzmaocnienie
RAZEM 72.000
143 Remont platwi
54|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - platew m
d.1.4.3|0405-07
analogia
<skrzydto pd><pd><PPD>3.20+<0szacowanie>2*3.20+<pd>2*3.20 |[m 16.000
<TG>28.00+<0szacowanie><TD>4*3.20 m 40.800
RAZEM 56.800
55|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - platew m
d.1.4.3{0405-07
analogia
<skrzydio pd><oszacowanie><pn><PPD>3*2*3.20+<PPG>3*2* m 38.400
3.20
demontaz i montaz ptatwi bez wymiany materiatu pfatwi
RAZEM 38.400
56|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.3/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<ptatwie - skrz. pn><PPPG,PPD, PG, PD , TG, TD>(27.20*2+ m2 157.392
27.20*2+27.20+27.20+28.00+27.40)*(0.18+0.18)*2
RAZEM 157.392
57|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.1.4.3/0629-04 kier przy pow. do 2,0 m2
<ptatwie - skrz. pn><PPPG,PPD, PG, PD , TG, TD>(27.20*2+ m2 31.478
27.20*2+27.20+27.20+28.00+27.40)*(0.18+0.18)*2*20%
RAZEM 31.478
1.4.4 Remont stolcéw le zacych
58| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stolce lezace m
d.1.4.4|0412-06
<skrzydlo pd><pn><SL>3*7.00+<oszacowanie>2*7.00 m 35.000
RAZEM 35.000
59|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.4/0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<SL - skrz. pd>2*8*7.00*(0.18+2*0.27) m2 80.640
RAZEM 80.640
60(KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.1.4.4/0629-05 kier przy pow. do 5,0 m2
<SL - skrz. pd><oszacowanie>2*8*7.00*(0.18+2*0.27)*20% m2 16.128
RAZEM 16.128
145 Remont jetek oraz rozporéw
61|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.5|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pd><JG>2*4.95+<0szacowanieJG>2*4.95+<RG>2*4.80+ |m 62.250
<oszacowanie RG>2*4.80+<JD>1*7.45+<0szacowanie RD>2*7.90
RAZEM 62.250
62|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - koniec jetki szt
d.1.4.5/0405-04

analiza indywi-
dualna
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<skrzydto pd>4 szt 4.000
wymiana koncowki jetki z wykonaniem dwustronnych nakiadek
RAZEM 4.000
63| KNP 16 0219- | Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego para
d.1.4.5/02.01
analogia
<skrzydio pd>4*4 para 16.000
cztery pary zesrubowan na pojedyncze wzmocnienie - montaz piers-
cieni GEKA
RAZEM 16.000
64| KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - koniec rozpory szt
d.1.4.5|0405-04
analiza indywi-
dualna
<skrzydio pd>5 szt 5.000
wymiana koncowki rozpory z wykonaniem dwustronnych naktadek
RAZEM 5.000
65|KNP 16 0219- | Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego para
d.1.4.5/02.01
analogia
<skrzydto pd>5*4 para 20.000
cztery pary zesrubowan na pojedyncze wzmocnienie - montaz piers-
cieni GEKA
RAZEM 20.000
66{KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m?2
d.1.4.5/0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pd>[<JG>24*4.95+<RG>24*4.80+<JD>24*7.45+<RD>24* |m?2 469.872
7.901%(0.18+0.21)*2
oczyszczenie JG ,JD ,RG i RD
RAZEM 469.872
67(KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.1.4.5/0629-05 kier przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pd>469.872*20% m2 93.974
oczyszczenie JG ,JD ,RGi RD
RAZEM 93.974
146 Remont mieczy , zastrzatow i krzy zulcow
68| KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaty m
d.1.4.6|0405-08
<skrz. pd><zastrzaly><ZG>1*2.60+<oszacowanie>2*2.60+2*3.00 |m 13.800
<ZW><oszacowanie>6*1.30 m 7.800
<krzyzulce><KPD>1*4.85+<0szacowanie>3*4.85+<KK><oszaco- |m 49.100
wanie>6*4.95
<MPG><oszacowanie>3*2.25 m 6.750
RAZEM 77.450
69|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.1.4.6/0405-08
<skrz. pd><zastrzaty><oszacowanie><ZG>5*2.60+<ZD>5*3.00 m 28.000
<ZW><oszacowanie>10*1.30 m 13.000
<krzyzulce><oszacowanie><KPD>6*4.85+<KK><oszacowanie>10* |[m 78.600
4.95
<MPG><oszacowanie>6*2.25 m 13.500
demontaz i montaz elementéw
RAZEM 133.100
70{KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.6/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<zastrzaly>[<ZG>2*8*2.60+<ZD>2*8*3.00+<ZW>2*8*1.30]*2*(0.18+| m2 79.488
0.18)
<krzyzulce>[<KPD>2*12*4.85+<KK>2*8*4.95]*(0.18+0.18)*2 m2 140.832
<MPG>2*15*2.25%(0.18+0.18)*2 m2 48.600
RAZEM 268.920
71|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.1.4.6/0629-04 kier przy pow. do 2,0 m2
<zastrzaly>[<ZG>2*8*2.60+<ZD>2*8*3.00+<ZW>2*8*1.30]*2*(0.18+| m2 15.898
0.18)*20%
<krzyzulce>[<KPD>2*12*4.85+<KK>2*8*4.95]*(0.18+0.18)*2*20% |m?2 28.166
<MPG>2*15*2.25*(0.18+0.18)*2*20% m2 9.720
RAZEM 53.784
1.4.7 Remont wieszakoéw
72|KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.4.7|0412-06
<skrzydlo pd><oszacowanie><W>3*5.40 m 16.200
RAZEM 16.200
73|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.4.7|0412-06
analogia
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<skrzydto pd><oszacowanie><W>5*5.40 m 27.000
demontaz i montaz wieszakow
RAZEM 27.000
74|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.7/0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pd><W>8*5.40%(0.18+0.18)*2 m?2 31.104
oczyszczenie wieszakéw
RAZEM 31.104
75|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.1.4.7/0629-05 kier przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pd><W>8*5.40*(0.18+0.18)*2*20% m2 6.221
oczyszczenie wieszakoéw
RAZEM 6.221
1.4.8 Remont przypustnic
76| KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.8/0405-05
<PRZ><o0szacowanie>5*3.21+5*2.42 m 28.150
wymiana przypustnic
RAZEM 28.150
77(KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.1.4.8/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<PRZ>(8+14)*(3.21+2.42)*(0.14+0.14)*2 m2 69.362
0czyszczenie przypustnic
RAZEM 69.362
78|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwaliny | m
d.1.4.8/0405-02 i murtaty
<oszacowanie><Mt>8.00 m 8.000
miecze
RAZEM 8.000
79(KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m?2
d.1.4.8/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<ME>25.83*(0.16+0.16)*2 m2 16.531
oczyszczenie muriat
RAZEM 16.531
149 Remont "kluczy" oraz elementéw krokwi koszowej
80(KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - wience m
d.1.4.9/0405-01
analogia
<skrz. pn>4*2*0.52 m 4.160
"klucze" spinajace jetki z rozporami
RAZEM 4.160
81|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew narozna m
d.1.4.9/0405-06
2*15.11 m 30.220
wymiana elementéw krokwi koszowej
RAZEM 30.220
1.4.10 Wypehienie szczelinip eknieé drewna kompozycj a epoksydow g
82 Wypetienie szczelin w elementach drewnianych kompozycjg epok- |m
d.1.4.10|wycena indywi-| sydowa. Pole przekroju poprzecznego szczeliny do 5 cm2.
dualna
<oszacowanie>250 m 250.000
RAZEM 250.000
1.4.11]145442300-0 |Impregnacja drewna
83|KNR 19-01 Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metoda trzykrotnego |m2
d.1.4.11/0647-06 smarowania preparatami solowymi
<grzedy - skrz. pn>35.786 m?2 35.786
<krokwie>484.265 m2 484.265
<ptatwie>157.392 m2 157.392
<stolce lezace>80.64 m?2 80.640
<jetki , rozpory>469.872 m?2 469.872
<zastrzaly , miecze , krzyzulce>268.92 m?2 268.920
<wieszaki>31.104 m2 31.104
<przypustnice>69.362 m?2 69.362
<murtaty>16.531 m?2 16.531
<schody>2*3.82%(0.14+0.18)*2+14*2*0.25*0.62 m2 9.230
RAZEM 1623.102
84|KNR 19-01 Odgrzybianie desek lub piyt metoda trzykrotnego smarowania pre- |m?2
d.1.4.11|/0633-07 paratami solowymi przy pow. do 25 m2
<skrzydto pd><podtogi>180.93*2 m?2 361.860
RAZEM 361.860
1.4.12145432114-6 |Remont podtdg i schodoéw drewnianych , monta  z okienek lukarn
85|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatlowych z fat i rygli m2
d.1.4.12(0438-03
analogia
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<skrzydio pd><balustrady drewniane><lp>1.10*26.20+<lllp>1.10* |m?2 62.997
27.27+<schody>0.95*4.40
rozebranie balustrad pomostéw
RAZEM 62.997
86|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z | m3 drew.
d.1.4.12|/0407-03 tarcicy nasyc.
<skrzydto pd><stupki>[<llp>13+<Ilp>4+<schody>3*2]*1.38*0.10* m3 drew. 0.317
0.10
stupki balustrad 10x10x138cm
RAZEM 0.317
87(KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.4.12|0408-01 nasyconej
<skrzydio pd><zastrzaly poprzeczne>[<llp>13+<Illp>2]*1.50*0.10*  |m3 0.319
0.10+<zastrzaly podtuzne><Ilip>6*0.10*0.10*1.56
zastrzaly poprzeczne 10x10x150cm , zastrzaly podtuzne 10*
x10x156¢cm
RAZEM 0.319
88 Pochwyty drewniane profilowane mocowane do stupkéw drewnia- m
d.1.4.12|wycena indywi-| nych
dualna
<pochwyt na krokwiach><llp>26.20+<lllp>27.27 m 53.470
<skrzydto pd>2*[<ll p>26.20+<lllp>27.27]+<schody>2*3.82*2 m 122.220
montaz poreczy balustrad oraz pochwytu mocowanego do krokwi na
poz. 110cm
RAZEM 175.690
89(KNR 4-01 Rozebranie podiog biatych na péiwpust m2
d.1.4.12(0428-02
<skrzydio pd><Iip>26.20*3.28+<Ilp>27.27*2.20+<IVp>28.00*1.25 |m?2 180.930
RAZEM 180.930
90(KNR 19-01 Podtoga z desek struganych o gr. 32 mm m2
d.1.4.12(/0910-02
analiza indywi-
dualna
<skrzydio pd>[<lp>26.20*3.28+<lllp>27.27*2.20+<Np>28.00*1.25]* | m2 90.465
50%
materiat z odzysku
RAZEM 90.465
91|KNR 19-01 Poditoga z desek struganych o gr. 32 mm m2
d.1.4.12|/0910-02
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pd>[<llp>26.20*3.28+<lllp>27.27*2.20+<Np>28.00*1.25]* | m2 90.465
50%
RAZEM 90.465
92|KNR 19-01 Konstrukcije i naprawy $cian drewnianych - osadzenie oscieznic m2
d.1.4.12(0408-09
11 m2 11.000
osadzenie okienek po renowaciji
RAZEM 11.000
1.4.13 Kotwienie $ciany szczytowej
93|KNR 19-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej o gr. | otwor
d.1.4.13/0350-02 2 cegiet
4 otwor 4.000
RAZEM 4.000
94 Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokosci ponad drugim pietrem  |kg
d.1.4.13|wycena indywi-
dualna
4*(0.02*0.02*0.012*7850+1.20*2.47+3.00*0.008*0.06*1.00*7850+ (kg 66.230
0.28*1.58*4)*1.03
RAZEM 66.230
1.5/45410000-4 |Roboty tynkarskie
95|KNR 19-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1.5{0429-01
1 szt. 1.000
sterczyna
RAZEM 1.000
96(KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lll 0 szerokosci do 15cmna |m
d.1.5|0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
<skrzydio pd - opierzenia $ciany attyki>3.21+9.86+10.94+2.42 m 26.430
zatynkowanie paséw tynkdw nad opierzeniami
RAZEM 26.430
97|KNR 19-01 Uzupetienie tynkéw zewnetrznych kat. lll z zaprawy wapiennej lub m2
d.1.5/0801-01 cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu
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<oszacowanie><attyka>4*1.00 m?2 4.000
naprawa tynkéw odparzonych
RAZEM 4.000
98|KNR 19-01 Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych lub nie |m2
d.1.5|/0716-03 pokrytych tapeta na scianach
analogia
<attyka>0.60*14.50*2 m2 17.400
RAZEM 17.400
1.6/45442110-1 |Roboty malarskie
99|KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrz-  |m2
d.1.6/1305-04 nych tynkoéw gtadkich farbg typu Historic
analogia
<attyka>0.60*2*14.50 m2 17.400
malowanie farbami tynkéw dostepnych wytacznie w trakcie wykony-
wania prac dekarskich . Materiat zgodnie z projektem remontu ele-
wacji
RAZEM 17.400
100|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o |m
d.1.6{1212-28 $rednicy do 50 mm
analogia
9*2*0.95 m 17.100
oczyszczenie i malowanie pretdw kotwigcych w wigzarach petnych
RAZEM 17.100
101|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyj-  |szt.
d.1.6|1212-54 nych itp. elementéw o powierzchni do 0.1 m2
analogia
2*9 szt. 18.000
oczyszczenie i malowanie ceownikéw kotwigcych w wigzarach pet-
nych
RAZEM 18.000
102|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 |mz2
d.1.6{1211-01
0.60*0.74*11 m2 4.884
lukarenki
RAZEM 4.884
103|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki szt.
d.1.6/1209-04 okiennej o powierzchni do 0.5 m2
11 szt. 11.000
lukarenki
RAZEM 11.000
1.7]145111220-6  [Wywdz gruzu
104|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.1.7|0108-17 nych konstrukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
703.928*0.0385+26.43*0.15*0.02+49.36*0.023 m3 28.316
RAZEM 28.316
105|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.1.7|0108-20 nych konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 8
703.928*0.0385+26.43*0.15*0.02+49.36*0.023 m3 28.316
RAZEM 28.316
106 Koszt wysypiska m3
d.1.7|analiza indywi-
dualna
28.316 m3 28.316
RAZEM 28.316
2 Ratusz Skrzydio Pdétnocne
2.1{45262100-2 |Rusztowania
107|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuz- |m2
d.2.1|1651-02 nymram 2,57 mo wys. do 15 m
<skrzydto pn>12.00*(0.5*2+24.30+20.34) m2 547.680
RAZEM 547.680
108|KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1{zsz5.15 (p0z.:111,113,114,115,116,121,127,130,131,132,133,141,142,143,
147,148,149,150,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,
165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,
180,181,182,183,184,186,200,201,202)
109|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o|m2
d.2.1|1614-04 konstrukcji drewnianej
6.00*2.00 m2 12.000
dojscie do budynku
RAZEM 12.000
2.2|45111100-9 |Rozbibrki
110|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.2|1664-02
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
111|KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki podwéjnej |m2
d.2.2|0529-01
<pofa¢ pn>(29.59+26.04)*0.5*9.18+(26.04+24.06)*0.5*5.16 m2 384.600
<pota¢ pd>(29.59+25.27)*0.5%11.11+(25.27+23.87)*0.5*3.02 m2 378.949
<wieza>-0.43*(9.62+3.02)-<zurawik>2.38*1.01 m?2 -7.839
RAZEM 755.710
112|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowan ramowych ele- | m2
d.2.2|1663-05 wacyjnych o szer. 0,73 m
547.68 m2 547.680
RAZEM 547.680
113|KNR 19-01 Rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2
d.2.2|0425-03
<skrzydto pétnocne>755.710 m2 755.710
RAZEM 755.710
114|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2.2/0535-03
<pota¢ pn>24.06+<pota¢ pd>9.64+13.32 m 47.020
RAZEM 47.020
115|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa- |m
d.2.2|0702-04 sami o szerokosci do 15 cm
<opierzenia $cian attyk i wiezy>5.16+9.18+11.11+0.43+3.02+<opie-|m 45,160
rzenia kominéw>(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)*2
RAZEM 45.160
116|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kot-  |m2
d.2.2|0535-07 nierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
<oszacowanie><attyka>0.65*(15.00+5.00)*50% m2 6.500
<opierzenia $cian attyk i wiezy>[(0.12+0.25)*(5.16+9.18+11.11+ m?2 16.709
0.43+3.02)+<opierzenia komindbw>2*(0.12+0.25)*(0.77+0.67+0.70+
0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)]*100%
RAZEM 23.209
117|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot-  |m2
d.2.2|0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(0.12*1.07*2+0.60*(0.17+0.21)+0.34*0.84+2*0.30*0.74)*5 m2 6.072
rozebranie blachy obicia lukarny
RAZEM 6.072
118|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych Szt
d.2.2|0432-01
5 szt. 5.000
okno lukarenek do renowacii i oczyszczenia szyb
RAZEM 5.000
119|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanychna |m2
d.2.2|0426-02 styk
<lukarenki>(2*0.30*0.70*0.5+0.74*0.34)*5 m?2 2.308
RAZEM 2.308
2.3|45261210-9 |Roboty pokrywcze
120|KNR 4-01 Przygotowanie blachy z rozbidrki do dalszego uzytku m2
d.2.3|0535-09
<rynny>0.65*(<potac¢ pn>24.06+<pota¢ pd>9.64+13.32)*50% m2 15.282
<oszacowanie><attyka>0.65*(15.00+5.00)*50% m2 6.500
<opierzenia $cian attyk i wiezy>[(0.12+0.25)*(5.16+9.18+11.11+ m2 16.709
0.43+3.02)+<opierzenia kominéw>2*(0.12+0.25)*(0.77+0.67+0.70+
0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)]*100%
RAZEM 38.491
121|KNR 4-01 Naprawa rynien pétokragtych i skrzynkowych z blachy z cynkuw od- |szt
d.2.3|0526-03 cinkach o diugosci do 1.0 m
analogia
<oszacowanie>2*2 szt 4.000
blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 4.000
122|KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drob- |m2
d.2.3|0533-03 nych uszkodzen
<oszacowanie><attyka>0.65*(15.00+5.00)*50% m?2 6.500
<opierzenia $cian attyk i wiezy>[(0.12+0.25)*(5.16+9.18+11.11+ m2 8.355
0.43+3.02)+<opierzenia kominéw>2*(0.12+0.25)*(0.77+0.67+0.70+
0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)]*50%
RAZEM 14.855
123|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z goto- m2
d.2.3|/0518-01 wych z blachy miedzianej
analogia
<skrz pn><opierzenia $cian attyk i wiezy - fartuchy>0.12*(5.16+ m2 5.419

9.18+11.11+0.43+3.02)+<opierzenia kominéw - fartuchy>2*0.12*
(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)
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montaz obrébek gérnych opierzen po wykonaniu napraw blachars-
kich z uzyciem miedzianych lub ze stali nierdzewnej hakéw dekars-
kich co 35cm
RAZEM 5.419
124|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z goto- m2
d.2.3|0518-01 wych z blachy miedzianej
<skrz pn><opierzenia $cian attyk i wiezy>0.25*(5.16+9.18+11.11+ |m2 11.290
0.43+3.02)+<opierzenia kominéw>2*0.25*(0.77+0.67+0.70+0.77+
1.42+1.44+1.40+0.96)
montaz obrébek dolnych opierzen po wykonaniu napraw blachars-
kich
RAZEM 11.290
125|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z goto-|m2
d.2.3|0518-02 wych z blachy miedzianej
<skrzydto zach><oszacowanie><attyka>0.65*(15.00+5.00)*50% m2 6.500
ponowny montaz obrébek
RAZEM 6.500
126 Naprawa obrébek blacharskich przez wyciecie i wstawienie nowych |m2
d.2.3|wycena indywi-| odcinkéw z blachy z miedzi
dualna
<skrz pn><oszacowanie><attyka>0.65*2.00 m2 1.300
<oszacowanie><opierzenia $cian attyk i wiezy>(0.12+0.25)*5.00+< |m2 2.590
opierzenia kominéw>2*(0.12+0.25)*1.00
blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 3.890
127|KNR 4-01 Wymiana haka rynnowego szt
d.2.3|0526-05
analogia
47+42 szt 89.000
demontaz i montaz hakéw istniejgcych z requlacija
RAZEM 89.000
128 Doptata za haki szt
d.2.3|wycena indywi-
dualna
<przyjeto>4 szt 4.000
doptata za haki stalowe w koszulce miedzianej , spatynowane
RAZEM 4.000
129|KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie |m
d.2.3|0526-06 pekniec
analogia
<pota¢ pn>24.06+<pota¢ pd>9.64+13.32 m 47.020
RAZEM 47.020
130|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 50 cm - montaz z goto- m
d.2.3|0523-04 wych elementéw z blachy miedzianej
analogia
<pofa¢ pn>24.06+<pota¢ pd>9.64+13.32 m 47.020
ponowny montaz rynien po wykonaniu napraw
RAZEM 47.020
131 Montaz dylatacji rynny szt
d.2.3|cena zakfado-
wa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
132 Doptata za montaz zabezpieczenia wpustow szt
d.2.3|cena zaktado-
wa
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
133|KNR 2-02 Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.3|0410-01
<kozubki>4*2*0.30*0.60*0.5 m2 0.720
RAZEM 0.720
134|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otwo- |m2
d.2.3|0517-02 KNR |rami z przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie
2-02 z.sz.5.1. |kontriat i tat Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokosci 24.0 m
9908 KNR 2-
02 zo0.2.11.
<skrz pn>755.710 m2 755.710
faty /38x63/ , kontrtaty /75x40/ impregnowane do NRO
RAZEM 755.710
135|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otwo- |m2
d.2.3|0517-01 rami z przykreceniem wkretami - ulozenie na krokwiach ekranu za-
bezpieczajgcego z folii
<skrz pn><pota¢ pn>(29.59+26.04)*0.5*9.18+(26.04+24.06)*0.5*  |m?2 384.600

5.16
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<pofa¢ pd>(29.59+25.27)*0.5*11.11+(25.27+23.87)*0.5*3.02 m2 378.949
<wieza>-0.43%(9.62+3.02)-<zurawik>2.38*1.01 m2 -7.839
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeling wentylacyj-
ng pod kalenicg
kod CPV 45261210-9
RAZEM 755.710
136 Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczna w tuske m2
d.2.3|analiza indywi-
dualna
<skrz pd>775.710 m?2 775.710
kod CPV 45261210-9
kazda dachéwka mocowana 2 wkretami do drewna ze stali nie-
rdzewnej
RAZEM 775.710
137|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaska |m
d.2.3|0202-01
analogia
<skrz pn>29.59 m 29.590
kod CPV 45261210-9
RAZEM 29.590
138|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
d.2.3/0204-02
analogia
<skrz pn>24.13+23.87-1.07 m 46.930
kod CPV 45261210-9
kratka wentylacyjna okapu o wys. 4 cm
RAZEM 46.930
139 Doptata za dodatkowa warstwe dachdwek na okapie m
d.2.3|analiza indywi-
dualna
<skrz pn>24.13+23.87-1.07 m 46.930
dopfata za okap
RAZEM 46.930
140 Doptata za montaz dachéwek wentylacyjnych 25cm2 szt
d.2.3|wycena indywi-
dualna
<skrz. pn> <pota¢ pd> 26+<pota¢ pn>28 szt 54.000
dopfata za montaz dachéwek went. 25cm2. Fwszy rzad na poziomie
8 m w co drugim polu, Il-gi rzad Il-gi rzad pod kalenicg w co drugim
polu. Dachéwki gérne i dolne przesuniete co jedno pole
RAZEM 54.000
141 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska m
d.2.3|wycena indywi-| duza
dualna
7.00+12.00 m 19.000
przyjeto faweczki 25x80cm
RAZEM 19.000
142|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachéwki kpl.
d.2.3|0209-06
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 4-01 Naprawa rur spustowych przez zdjecie, wyprostowanie, wstawienie |m
d.2.3|0529-02 matych fatek, zawieszenie
<pofa¢ pn>2*12.50-2.10-1.60+<pota¢ pd>2*12.50-0.75-0.55 m 45.000
RAZEM 45.000
144|KNR 19-01 Deskowanie sklepien o powierzchni do 2,0 m2 m2
d.2.3|0421-01
analogia
0.74%0.34*5 m2 1.258
daszek lukarny
RAZEM 1.258
145|KNR 4-01 Uzupetnienie przepierzen piwnicznych z dwoch warstw desek o gru- |m2
d.2.3|0403-01 bosci 25 mm
2*0.30*0.70*0.5*5 m2 1.050
$cianki lukarny
RAZEM 1.050
146|KNR 19-01 Obicie blachg miedziang powierzchni drewnianych m2
d.2.3{0585-04
analogia
(2*0.30*0.70*0.5+0.74*0.34)*5 m2 2.308
<kozubki>4*2*0.30*0.60*0.5 m2 0.720
blacha patynowana
RAZEM 3.028
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2.4|145422000-1 | Roboty ciesielskie
24.1 Remont grz ed
147|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.2.4.1/0405-05
<skrz. pn><G>5*3.30+<0szacowanie>4*3.30 m 29.700
wymiana grzedy
RAZEM 29.700
148|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m?2
d.2.4.1{0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<grzedy - skrz. pn><G>28*(0.15+0.16)*2*3.30 m2 57.288
RAZEM 57.288
149|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.2.4.1/0629-04 kier przy pow. do 2,0 m2
<oszacowanie><G - skrz. pn>28*(0.15+0.16)*2*3.30*20% m?2 11.458
RAZEM 11.458
24.2 Remont krokwi
150|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymso- |m
d.2.4.2{0430-10 we, wiatrowe
analogia
<pn>6.70*2+3.75+6.05+3.60+6.40+4.30+5.90+5.70*2+7.00+2.60+ |m 101.400
<pd>4.90+4.40+4.90+4.40+5.20+5.00*2+3.20
demontaz wzmocnien krokwi
RAZEM 101.400
151|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w |m
d.2.4.2(/0210-01 elementach z betonu zwirowego
<skrz. pn>2*28*(2*0.23+0.18) m 35.840
wykucie bruzd wokét zabetonowanych oparé krokwi
RAZEM 35.840
152|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w pod-|m
d.2.4.2|/0207-01 fozach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
<skrz. pn>2*28*(2*0.23+0.18) m 35.840
uzupetnienie bruzd betonem
RAZEM 35.840
153|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.2.4.2/0629-03 wych przy pow. ponad 5,0 m2
<skrz. pn><K>[2*19*(0.18+0.18)*2+2*9*(0.18*2+0.18)]*13.88 m2 514.670
oczyszczenie krokwi
RAZEM 514.670
154|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.2.4.2|/0629-06 kier przy pow. ponad 5,0 m2
<skrz. pn><K>514.67*20% m2 102.934
oczyszczenie krokwi
RAZEM 102.934
155|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 60 |m
d.2.4.2|0417-02 mm
analogia
<elementy po demontazu wzmochien>[<pn>6.70*2+3.75+6.05+ m 50.700
3.60+6.40+4.30+5.90+5.70*2+7.00+2.60+<pd>4.90+4.40+4.90+
4.40+5.20+5.00*2+3.20]*50%
Przyjeto pozostawienie 50% krokwi i ich naprawe poprzez wzmoc-
nienie dwustronnymi naktadkami bocznymi gr. 60 mm w 50%
RAZEM 50.700
156|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i klesz- |m
d.2.4.2|0416-02 cze
analogia
<elementy po demontazu wzmochien><K>[<pn>6.70*2+3.75+6.05+ |m 50.700
3.60+6.40+4.30+5.90+5.70*2+7.00+2.60+<pd>4.90+4.40+4.90+
4.40+5.20+5.00*2+3.20]*50%
<oszacowanie><cate krokwie><K><pn>4*13.88+<pd>4+*13.88 m 111.040
<oszacowanie><koncowki krokwi przy kalenicy><K>10*1.50 m 15.000
Przyjeto: 1. konieczno$¢ naprawy 50% elementéw wzmacnianych w
postaci czesciowej wymiany krokwi / wyciecie czesci skorodowanej i
wstawienie elementu o takiej samej dlugosci i o takim samym prze-
kroju/, 2. szacunkows ilo$¢ catych krokwi do wymiany, 3. szacun-
kowa ilo$¢ koncéwek krokwi w strefe kalenicy
RAZEM 176.740
157 Doptata za transport krokwi ha poziom stropu za pomocg dzwigu elem.
d.2.4.2|analiza indywi-
dualna
<krokwie>4+4 elem. 8.000
RAZEM 8.000
158|KNR-W 4-01 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.2.4.2|0412-03
analogia
<K>1.56%(9+10) m 29.640
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wykonanie potaczen elementéw w postaci dwustronnych naktadek
przy wymianie czesci krokwi
RAZEM 29.640
159|KNP 16 0219- | Zesrubowanie pary podktadow z drewna twardego para
d.2.4.2|02.01
analogia
<K>(9+10)*4 para 76.000
montaz pierscieni GEKA w potaczeniu elementdw - cztery pary ze-
$rubowan na pojedyncze wzmochienie
RAZEM 76.000
243 Remont platwi
160|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - ptatew m
d.2.4.3{0405-07
analogia
<pn><PPPG,PPD, PG, PD>3.20+1.50+<0szacowanie>2*3.20+< m 17.500
pd>3.20+<0szacowanie>3.20
RAZEM 17.500
161|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.2.4.3/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<ptatwie - skrz. pn><PPPG,PPD, PG, PD>(26.40*2+25.00*2+ m2 123.360
26.40+25.00)*(0.19+0.21)*2
RAZEM 123.360
162|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.2.4.3/0629-04 kier przy pow. do 2,0 m2
<oszacowanie><pfatwie - skrz. pn>(26.40*2+25.00*2+26.40+25.00) | m2 24.672
*(0.19+0.21)*2*20%
RAZEM 24.672
2.4.4 Remont stolcéw le zacych
163|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.2.4.4/0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<SL - skrz. pn>2*9*7.00%*(0.18+2*0.27) m2 90.720
RAZEM 90.720
164|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.2.4.4/0629-05 kier przy pow. do 5,0 m2
<SL - skrz. pn><oszacowanie>2*9*7.00*(0.18+2*0.27)*20% m2 18.144
RAZEM 18.144
245 Remont jetek oraz rozporéw
165|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.2.4.5|0405-05
analiza indywi-
dualna
<JG>6.28*2+<0szacowanie JG>6.28*2+<JD>2*9.30+<0szacowa- |m 62.320
nie JD>2*9.30
RAZEM 62.320
166|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - koniec jetki szt
d.2.4.5|0405-04
analiza indywi-
dualna
3 szt 3.000
wymiana koncowki jetki z wykonaniem dwustronnych nakiadek
RAZEM 3.000
167|KNP 16 0219- | Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego para
d.2.4.5/02.01
analogia
3*4 para 12.000
cztery pary zesrubowan na pojedyncze wzmocnienie - montaz piers-
cieni GEKA
RAZEM 12.000
168|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - koniec rozpory szt
d.2.4.5/0405-04
analiza indywi-
dualna
2 szt 2.000
wymiana koncowki rozpory z wykonaniem dwustronnych naktadek
RAZEM 2.000
169|KNP 16 0219- | Zesrubowanie pary podktadow z drewna twardego para
d.2.4.5/02.01
analogia
2*4 para 8.000
cztery pary zesrubowan na pojedyncze wzmocnienie - montaz piers-
cieni GEKA
RAZEM 8.000
170|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.2.4.5/0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
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<skrz. pn>[<JG>9*6.28+<RG>9*6.10+<JD>9*9.30+<RD>9*10.00+< | m2 421.730
JG>17%6.28+<JD>16*9.30]*(0.18+0.21)*2
oczyszczenie JG ,JD ,RG i RD
RAZEM 421.730
171|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.2.4.5/0629-05 kier przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pn>421.73*20% m2 84.346
oczyszczenie JG ,JD ,RGi RD
RAZEM 84.346
246 Remont mieczy i zastrzatdw
172|KNR 19-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.2.4.6|0405-08
<zastrzaly><ZD>4*4.20+<0szacowanie>3*3.35+3*2.20 m 33.450
<zastrzaly stupéw><oszacowanie><ZSPG>4*1.90+<ZSPD>4*1.60 |m 14.000
<krzyzulce><KPD>2*3.10+<0szacowanie>2*3.10 m 12.400
<MPG>2.70+<0szacowanie>3*2.70 m 10.800
RAZEM 70.650
173|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.2.4.6/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<zastrzaly>[<ZG>2*9*3.35+<ZD>2*9*3.50+<ZG>2*17*2.07+<ZD>2* | m2 193.306
17*2.20]*2*(0.18+0.18)
<zastrzaly stup6w>[<ZSPG>2*8*1.90+<ZSPD>2*8*1.60]*(0.18+ m2 40.320
0.18)*2
<krzyzulce><KPD>2*24*3.10*(0.18+0.18)*2 m2 107.136
<MPG>2*15*2.70%(0.18+0.18)*2 m2 58.320
RAZEM 399.082
174|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.2.4.6/0629-04 kier przy pow. do 2,0 m2
<zastrzaly>[<ZG>2*9*3.35+<ZD>2*9*3.50+<ZG>2*17*2.07+<ZD>2*| m2 38.661
17*2.20]*2*(0.18+0.18)*20%
<zastrzaly stupow>[<ZSPG>2*8*1.90+<ZSPD>2*8*1.60]*(0.18+ m2 8.064
0.18)*2*20%
<krzyzulce><KPD>2*24*3.10*(0.18+0.18)*2*20% m2 21.427
<MPG>2*15*2.70*(0.18+0.18)*2*20% m2 11.664
RAZEM 79.816
175|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.2.4.6/0405-08
analogia
<skrz. pn><pota¢ pn><MPG>4*2.70 m 10.800
uzupelnienie mieczy potaciowych
RAZEM 10.800
24.7 Remont stupéw
176|KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.2.4.7|0412-06
<oszacowanie><S>1*3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
177|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m?2
d.2.4.7/{0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pn><S>8*3.40*(0.21+0.25)*2 m2 25.024
oczyszczenie stupow
RAZEM 25.024
178|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i sie-  |m2
d.2.4.7/0629-05 kier przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pn><S>8*3.40%(0.21+0.25)*2*20% m2 5.005
oczyszczenie stupow
RAZEM 5.005
2.4.8 Remont przypustnic
179|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.2.4.8|0405-05
<PRZ><o0szacowanie>5*5.17+5*3.10 m 41.350
wymiana przypustnic
RAZEM 41.350
180|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m?2
d.2.4.8/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<PRZ>(9+15)*(5.17+3.10)*(0.14+0.14)*2 m2 111.149
0czyszczenie przypustnic
RAZEM 111.149
181|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwaliny [m
d.2.4.8/0405-02 i murtaty
<oszacowanie><Mt>12.0 m 12.000
miecze
RAZEM 12.000
182|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- |m2
d.2.4.8/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<MtL>40.57*(0.16+0.16)*2 m2 25.965
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oczyszczenie murtat
RAZEM 25.965
249 Remont "kluczy" oraz elementéw krokwi koszowej
183|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - wience m
d.2.4.9/0405-01
analogia
<skrz. pn>4*0.52 m 2.080
"klucze" spinajgce jetki z rozporami
RAZEM 2.080
184|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew narozna m
d.2.4.9/0405-06
2%15.11 m 30.220
wymiana elementéw krokwi koszowej
RAZEM 30.220
2.4.10 Whypetienie szczelinip eknieé drewna kompozycj g epoksydow g
185 Wypetnienie szczelin w elementach drewnianych kompozycja epok- |m
d.2.4.10|wycena indywi-| sydowa. Pole przekroju poprzecznego szczeliny 5 cm2.
dualna
<oszacowanie>250 m 250.000
RAZEM 250.000
2.4.11|45442300-0 |Impregnacja drewna
186|KNR 19-01 Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metoda trzykrotnego |m2
d.2.4.11|0647-06 smarowania preparatami solowymi
<grzedy - skrz. pn>57.288 m?2 57.288
<krokwie>514.67 m2 514.670
<platwie>123.36 m2 123.360
<stolce lezace>90.72 m2 90.720
<jetki , rozpory>421.73 m?2 421.730
<zastrzaly , miecze , krzyzulce>399.082 m2 399.082
<slupy>25.024 m?2 25.024
<przypustnice>111.149 m2 111.149
<murtaty>25.965 m2 25.965
RAZEM 1768.988
187|KNR 19-01 Odgrzybianie desek lub piyt metoda trzykrothnego smarowania pre- |m?2
d.2.4.11/0633-07 paratami solowymi przy pow. do 25 m2
100*2 m2 200.000
RAZEM 200.000
2.4.12|45432114-6 | Remont podtdg i schodéw drewnianych , okienek lukar n
188|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek dzialowych z fat i rygli m2
d.2.4.12|0438-03
analogia
<skrzydto pn><balustrady drewniane>1.10*<lp>22.96-1.86+5.19+< | m2 100.971
llp>2*24.10-1.80+2.15+5.36*2+<schody>0.95*3.28*2]
rozebranie balustrad pomostéw
RAZEM 100.971
189|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z | m3 drew.
d.2.4.12|0407-03 tarcicy nasyc.
<skrzydto pn><stupki>[<llp>15+<Ilp>30+<schody>3*2]*1.38*0.10* |m3 drew. 0.704
0.10
stupki balustrad 10x10x138cm
RAZEM 0.704
190|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.2.4.12|/0408-01 nasyconej
<skrzydto pn>(<zastrzaly poprzeczne><lp>13+<Illp>30)*1.50*0.10* |m3 0.895
0.10+(<zastrzaly podiuzne><lip>6+<Illp>10)*0.10*0.10*1.56
zastrzaly poprzeczne 10x10x150cm , zastrzaly podtuzne 10*
x10x156¢cm
RAZEM 0.895
191 Pochwyty drewniane profilowane mocowane do stupkéw drewnia- |m
d.2.4.12|wycena indywi-| nych
dualna
<pochwyt na krokwiach><llp>25.96 m 25.960
<skrzydio pd>2*[<ll p>22.96-1.86+5.19+<llp>2*24.10-1.80+2.15+ |[m 184.240
5.36*2]+<schody>2*3.28*2
montaz poreczy balustrad oraz pochwytu mocowanego do krokwi na
poz. 110cm
RAZEM 210.200
192|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.2.4.12(0417-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
193|KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na potwpust m2
d.2.4.12(0428-02
<skrzydlo pn><lp>25.96*3.55+5.19*1.86+<lll[p>2.15*1.80+24.10* |m?2 195.533

1.60+5.36*1.22+<IVp>27.97*1.60
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RAZEM 195.533
194|KNR 19-01 Podloga z desek struganych o gr. 32 mm m2
d.2.4.12(0910-02
analiza indywi-
dualna
<skrzydio pn>[<llp>25.96*3.55+5.19*1.86+<llp>2.15*1.80+24.10* |m?2 97.766
1.60+5.36*1.22+<IVp>27.97*1.60]*50%
materiat z odzysku
RAZEM 97.766
195|KNR 19-01 Podloga z desek struganych o gr. 32 mm m2
d.2.4.12|/0910-02
analiza indywi-
dualna
<skrzydlo pn>[<llp>25.96*3.55+5.19*1.86+<llp>2.15*1.80+24.10* |m?2 97.766
1.60+5.36*1.22+<IVp>27.97*1.60*50%
RAZEM 97.766
196|KNR 19-01 Konstrukcije i naprawy scian drewnianych - osadzenie oscieznic m2
d.2.4.12|0408-09
<okienka lukarenek>5 m2 5.000
RAZEM 5.000
2.4.13 Kotwienie sciany szczytowej
197|KNR 19-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej o gr. |otwoér
d.2.4.13/0350-02 2 cegiet
4 otwor 4.000
RAZEM 4.000
198 Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokosci ponad drugim pietrem  |kg
d.2.4.13|wycena indywi-
dualna
4%(0.02*0.02*0.012*7850+1.20*2.47+3.00*0.008*0.06*1.00*7850+ (kg 66.230
0.28%1.58*4)*1.03
RAZEM 66.230
2.5|45410000-4 | Roboty tynkarskie
199|KNR 19-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.2.5/0429-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
200|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lll 0 szerokosci do 15cmna |m
d.2.5|0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
<opierzenia $cian attyk i wiezy>5.16+9.18+11.11+0.43+3.02+<opie-|m 45.160
rzenia kominéw>(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)*2
zatynkowanie paséw tynkdw nad opierzeniami
RAZEM 45.160
201(KNR 19-01 Uzupetienie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub m2
d.2.5|0801-01 cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu
<oszacowanie><attyka>4*1.00 m2 4.000
naprawa tynkéw odparzonych
RAZEM 4.000
202(KNR 19-01 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych lub nie |m2
d.2.5|/0716-03 pokrytych tapeta na $cianach
analogia
<attyka>0.60*(15.0+5.0) m2 12.000
<kominy>(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)*2*2.72 m2 44.227
wysokos¢ Srednia kominéw 2,72m
RAZEM 56.227
2.6/45442110-1 |Roboty malarskie
203(KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrz-  |m2
d.2.6{1305-04 nych tynkéw gtadkich farbg typu Historic
analogia
<attyka>0.60*(15.0+5.0) m2 12.000
<kominy>(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)*2*2.72 m2 44.227
malowanie farbami tynkéw dostepnych wytacznie w trakcie wykony-
wania prac dekarskich . Materiat zgodnie z projektem remontu ele-
wacji
RAZEM 56.227
204|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o |m
d.2.6/1212-28 Srednicy do 50 mm
analogia
9*(1.36+0.59+1.48+0.55) m 35.820
oczyszczenie i malowanie pretéw kotwigcych w wigzarach petnych
RAZEM 35.820
205|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyj- szt.
d.2.6{1212-54 nych itp. elementéw o powierzchni do 0.1 m2
analogia
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2*9 szt. 18.000
oczyszczenie i malowanie ceownikéw kotwigcych w wigzarach pet-
nych
RAZEM 18.000
206|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 |m2
d.2.6/1211-01
0.60%0.74*5 m2 2.220
okienka lukarenek
RAZEM 2.220
207|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki szt.
d.2.6/1209-04 okiennej o powierzchni do 0.5 m2
<lukarenki>5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.7/45111220-6  |Wywdz gruzu
208|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.2.7|/0108-17 nych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
834.27*0.0385+65.16*0.15*0.02+35.84*0.023 m3 33.139
RAZEM 33.139
209(KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.2.7|/0108-20 nych konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =8
834.27*0.0385+65.16*0.15*0.02+35.84*0.023 m3 33.139
RAZEM 33.139
210 Koszt wysypiska m3
d.2.7|analiza indywi-
dualna
33.139 m3 33.139
RAZEM 33.139
3 Ratusz tacznik
3.1{45262100-2 |Rusztowania
211{KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuz- |m?2
d.3.1|/1651-02 nym ram 2,57 mo wys. do 15 m
<lacznik>7.50*(8.30+8.80) m2 128.250
RAZEM 128.250
212{KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.1]z.sz.5.15 (p0z.:213,215,216,217,218,219,220,228)
3.2/45111100-9 |Rozbibrki
213(KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki karpiéwki podwoéjnej | m?2
d.3.2/0529-01
<lgcznik>34.60%1.173+51.59*2.13 m2 150.473
obliczenia wykonano jako powierzchnia rzutu dachu x (1/cos a)
RAZEM 150.473
214|TZKNBK VI- |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z papy smo- |[m2
d.3.2|130 fowej na istniejacym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpiecze-
nia
150.473 m2 150.473
RAZEM 150.473
215{KNR 19-01 Rozebranie ofacenia potfaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2
d.3.2|0425-03
<lacznik>34.60*1.173+51.59*2.13 m2 150.473
RAZEM 150.473
216(KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa- |m
d.3.2|0702-04 sami o szerokosci do 15 cm
<facznik><pd>5.00+1.70+1.84+1.50+1.00+4.17+3.20+2*1.90+ m 44.390
1.88+4.00+<pn>5.00+4.60+6.70
RAZEM 44.390
217|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kot-  |m2
d.3.2|0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<facznik>(0.12+0.25)*(<pd>5.00+1.70+1.84+1.50+1.00+4.17+ m2 16.424
3.20+2*1.90+1.88+4.00+<pn>5.00+4.60+6.70)
<obrébka pod rynng><oszacowanie>0.40*8.80 m2 3.520
<kosze>2*0.60*3.90 m2 4.680
RAZEM 24.624
3.3|45261210-9 [Roboty pokrywcze
218|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z wykonaniem nowych pétokragtych z blachy mie-  |m
d.3.3|0529-02 dzianej o $rednicy 15 cm
<facznik>8.30+8.80 m 17.100
blacha wstepnie patynowana
RAZEM 17.100
219|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy miedzia- |m2
d.3.3|0516-01 nej
<facznik>(0.12+0.25)*(<pd>5.00+1.70+1.84+1.50+1.00+4.17+ m2 16.424

3.20+2*1.90+1.88+4.00+<pn>5.00+4.60+6.70)
blacha wstepnie patynowana
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RAZEM 16.424
220|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy mie- |m2
d.3.3|0516-02 dzianej
analogia
<facznik><obrdébka pod rynng><oszacowanie>0.40*8.80 m2 3.520
<kosze>3*2*0.60*5.34 m2 19.224
blacha wstepnie patynowana
RAZEM 22.744
221 Doptata za montaz zabezpieczenia wpustow szt
d.3.3|cena zaktado-
wa
<facznik>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
222|KNR 0-15lII Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otwo- |m2
d.3.3|0517-01 rami z przykreceniem wkretami - ulozenie na krokwiach ekranu za-
bezpieczajgcego z folii
<igcznik>150.473 m2 150.473
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeling wentylacyj-
ng pod kalenicg
kod CPV 45261210-9
RAZEM 150.473
223|KNR 0-15lI Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otwo- |m2
d.3.3|/0517-02 rami z przykreceniem wkretami impregnacija, przyciecie i przybicie
analogia kontriat i fat
<lacznik>150.473 m2 150.473
kod CPV 45261210-9
faty /38x63/ , kontrtaty /75x32/ impregnowane do NRO
RAZEM 150.473
224 Pokrycie dachéw dachéwka karpidéwka ceramiczna w tuske m2
d.3.3|analiza indywi-
dualna
<igcznik>150.473 m2 150.473
kod CPV 45261210-9
kazda dachéwka mocowana 2 wkretami do drewna ze stali nie-
rdzewnej
RAZEM 150.473
225{KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaska |m
d.3.3/0202-01
analogia
<skrz pn>9.74 m 9.740
kod CPV 45261210-9
RAZEM 9.740
226(KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
d.3.3/0204-02
analogia
<lgcznik>2*8.30 m 16.600
kod CPV 45261210-9
kratka wentylacyjna okapu
RAZEM 16.600
227|KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne m2
d.3.3|/0519-01 pokrycie papa wierzchniego krycia
<oszacowanie>2*1.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
3.4|45410000-4 | Roboty tynkarskie
228|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll 0 szerokosci do 15cmna  |m
d.3.4|0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
<lgcznik>44.39 m 44.390
zatynkowanie paséw tynkéw nad opierzeniami
RAZEM 44.390
3.5/45111220-6  |Wywdz gruzu
229|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.3.5/1664-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
230|KNR 4-01 Whywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.3.5|0108-17 nych konstrukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
150.473*0.0385+49.30*0.15*0.02 m3 5.941
RAZEM 5.941
231|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.3.5|0108-20 nych konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 8
150.473*0.0385+49.30*0.15*0.02 m3 5.941
RAZEM 5.941
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232 Koszt wysypiska m3
d.3.5|analiza indywi-
dualna
5.941 m3 5.941
RAZEM 5.941
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