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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest  remont konstrukcji więŜb dachowych oraz  pokrycia dachów trzech skrzydeł budynku ratusza , hełmu wieŜy
zegarowej , hełmów południowego i północnego oraz łącznika  połoŜonych w Brzegu Rynek 1, dz. nr 151 AM4 , obręb Centrum.
Ratusz i wieŜa zegarowa połoŜone są w zwartej zabudowie sukiennic rynku.  Ratusz stanowi budynek o konstrukcji murowanej i stropach ma-
sywnych w kształcie litery "C" 
z wewnętrznym dziedzińcem i skrzydłami : północnym , zachodnim i południowym .  Dziedziniec od strony wschodniej zamknięty łącznikiem .
Pokrycie budynku ratusza oraz łącznika stanowi dachówka karpiówka.  Do naroŜników : północno-zachodniego oraz południowo-zachodnie-
go ratusza przyle-gają dwie wieŜe konstrukcji murowanej  zwieńczone 
hełmami konstrukcji drewnianej.
Od strony wschodniej do skrzydła północnego ratusza przylega wieŜa zegarowa zwieńczona hełmem konstrukcji drewnianej.  Pokrycie heł-
mów wieŜ stanowi blacha miedziana.
Od strony wschodniej do skrzydła południowego przylega budynek biurowo-admini-stracyjny zwany  "Plombą" ( lub nowym ratuszem ).
Budynek ratusza jest budynkiem dwukondygnacyjnym , całkowicie podpiwniczonym  o konstrukcji murowanej , zwieńczonym dwuspadowymi ,
drewnianymi  więźbami dachowymi. 
Więźby dachowe wykonano z drewna modrzewiowego. Są to więźby wzajemnie się przenikające , 4-ro kondygnacyjne , rozporowe o stol-
cach leŜących na dwóch dolnych poziomach. 
WieŜa zegarowa jest budynkiem wielokondygnacyjnym , niepodpiwniczonym , konstru-kcji murowanej , zwieńczonym hełmem konstrukcji
drewnianej o dwóch latarniach .
Konstrukcję hełmu wieŜy stanowią : 5-cio kondygnacyjna , drewniana  konstrukcja wsporcza usytuowana wewnątrz wieŜy oraz konstrukcja
hełmu właściwego.
 
Parametry budynku ratusza :
 
-  powierzchnia zabudowy - 1155 m2
-  powierzchnia uŜytkowa  - 2478,10 m2
 
Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu przedmiotowego obiektu tak aby :
1.  powstrzymać proces degradacji elementów, 
2.  przedłuŜyć okres eksploatacji obiektu ,
3.  zapewnić bezpieczną eksploatację obiektu ,
4.  przywrócić dobry stan techniczno-estetyczny ,
przy przestrzeganiu generalnej zasady maksymalnego zachowania istniejącej historycznej substancji zabytkowej obiektu. 
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontowych prac :
1.  konstrukcyjnych - ciesielskich elementów nośnych dachów i hełmów wieŜ , 
2.  pokrywczych w zakresie wymiany pokrycia dachówkowego oraz naprawy pokrycia hełmów wieŜ z blachy ,
3.  impregnacyjnych konstrukcji drewnianych celem doprowadzenia drewna do stanu NRO oraz zabezpieczenia go przed korozją biologiczną
,
4.  innych prac budowlanych takich jak : tynkowanie i malowanie ścian attyk od strony dachu , wymiana drzwi stalowych na drzwi ppoŜ. , re-
mont podłóg i balustrad drewnianych , remont barierek stalowych.
 
Do kosztorysu załączono rysunki opisujące przyjęte na drodze typowania do kosztorysu naprawy elementów konstrukcyjnych więźby oraz
wieŜy zegarowej.  
Pozycje kosztorysowe kosztorysu uwzględniają warunki specjalne wynikające z kąta nachylenia połaci dachowych , wysokości prac oraz ga-
tunku drewna itp.
 
Kosztorys dotyczy II-ego etapu realizacji inwestycji i obejmuje remont konstrukcji więŜb dachowych oraz  pokrycia dachów skrzydła południo-
wego , północnego i łącznika. 
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Ratusz_PRD BUD 2016 - II etap.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robo-
cizna

Materia-
ły

Sprz ęt Kp Z RAZEM j.
el.

l.j.
el

war
t j.
el

1 Ratusz Skrzydło_Południowe
2 Ratusz Skrzydło_Północne
3 Ratusz Łacznik

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Ratusz Skrzydło_Południowe
1.1 45262100-2 Rusztowania

1
d.1.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜ-
nym ram 2,57 m o wys. do 15 m

m2

<skrzydło pd>12.00*(0.5*2+24.30+20.34) m2 547.680
RAZEM 547.680

2
d.1.1

KNR 2-02
1606-01/02

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 21 m - interpolacja m2

4.00*21.00 m2 84.000
kotwienie ściany

RAZEM 84.000
3

d.1.1
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:6,8,9,10,11,16,22,25,26,27,36,40,42,43,46,47,48,49,52,53,
54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,
79,80,81,83,96,97,98)

4
d.1.1

KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o
konstrukcji drewnianej

m2

6.00*2.00 m2 12.000
dojście do budynku

RAZEM 12.000
1.2 45111100-9 Rozbiórki

5
d.1.2

KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.2

KNR 19-01
0529-01

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej m2

<połać pd>(29.22+25.27)*0.5*9.86+(24.30+25.79)*0.5*3.21 m2 349.030
<połać pn>(29.22+25.27)*0.5*10.94+(25.27+23.69)*0.5*2.42 m2 357.302
-<Ŝurawik>2.38*1.01 m2 -2.404

RAZEM 703.928
7

d.1.2
KNR AT-05
1663-05

Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowań ramowych ele-
wacyjnych o szer. 0,73 m

m2

547.68 m2 547.680
RAZEM 547.680

8
d.1.2

KNR 19-01
0425-03

Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2

<skrzydło pd>703.928 m2 703.928
RAZEM 703.928

9
d.1.2

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do uŜytku m

<połać pd>24.30+<połać pn>9.28+13.37 m 46.950
RAZEM 46.950

10
d.1.2

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa-
sami o szerokości do 15 cm

m

<skrzydło pd - opierzenia ściany attyki>3.21+9.86+10.94+2.42 m 26.430
RAZEM 26.430

11
d.1.2

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do uŜytku

m2

<skrzydło pd><oszacowanie><attyka>0.65*2*14.50*50% m2 9.425
<opierzenia ściany attyki>(0.12+0.25)*(3.21+9.86+10.94+2.42)*
100%

m2 9.779

RAZEM 19.204
12

d.1.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

(0.12*1.07*2+0.60*(0.17+0.21)+0.34*0.84+2*0.30*0.74)*11 m2 13.358
rozebranie blachy obicia lukarny

RAZEM 13.358
13

d.1.2
KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeŜnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych szt.

<okienka lukarenek>11 szt. 11.000
okno do renowacji i oczyszczenia szyb

RAZEM 11.000
14

d.1.2
KNR 4-01
0426-02

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na
styk

m2

(2*0.30*0.70*0.5+0.74*0.34)*11 m2 5.078
lukarenki

RAZEM 5.078
1.3 45261210-9 Roboty pokrywcze
15

d.1.3
KNR 4-01
0535-09

Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego uŜytku m2

<skrzydło pd><rynny>0.65*(<połać pd>24.30+<połać pd>9.28+
13.37)*50%

m2 15.259

<oszacowanie><attyka>0.65*2*14.50*50% m2 9.425
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<opierzenia ściany attyki>(0.12+0.25)*(3.21+9.86+10.94+2.42)*
100%

m2 9.779

RAZEM 34.463
16

d.1.3
KNR 4-01
0526-03
analogia

Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy z cynku w od-
cinkach o długości do 1.0 m

szt

<oszacowanie>2*2 szt 4.000
blacha miedziana wstępnie patynowana

RAZEM 4.000
17

d.1.3
KNR 4-01
0533-03

Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drob-
nych uszkodzeń

m2

<skrzydło pd><oszacowanie><attyka>0.65*2*14.50*50% m2 9.425
<opierzenia ściany attyki>(0.12+0.25)*(3.21+9.86+10.94+2.42)*
50%

m2 4.890

RAZEM 14.315
18

d.1.3
KNR-W 2-02
0518-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaŜ z goto-
wych z blachy miedzianej

m2

<skrzydło pd><opierzenia ściany attyki - fartuchy>0.12*(3.21+9.86+
10.94+2.42)

m2 3.172

montaŜ obróbek górnych opierzeń po wykonaniu napraw blachars-
kich z uŜyciem miedzianych lub ze stali nierdzewnej haków dekars-
kich co 35cm

RAZEM 3.172
19

d.1.3
KNR-W 2-02
0518-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaŜ z goto-
wych z blachy miedzianej

m2

<skrz pd><opierzenia ściany attyki>0.25*(3.21+9.86+10.94+2.42) m2 6.608
montaŜ obróbek dolnych opierzeń po wykonaniu napraw blachars-
kich

RAZEM 6.608
20

d.1.3
KNR-W 2-02
0518-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaŜ z goto-
wych z blachy miedzianej

m2

<skrzydło pd>
<oszacowanie><attyka>0.65*2*14.50*50% m2 9.425
ponowny montaŜ obróbek

RAZEM 9.425
21

d.1.3 wycena indywi-
dualna

Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych
odcinków z blachy z miedzi

m2

<skrzydło pd>
<oszacowanie><attyka>0.65*2.00 m2 1.300
<oszacowanie><opierzenia ściany attyki>(0.12+0.25)*5.00 m2 1.850
blacha miedziana wstępnie patynowana

RAZEM 3.150
22

d.1.3
KNR 4-01
0526-05
analogia

Wymiana haka rynnowego szt

<skrzydło pd>47+42 szt 89.000
demontaŜ i montaŜ haków istniejących z regulacją

RAZEM 89.000
23

d.1.3 wycena indywi-
dualna

Dopłata za haki szt

<przyjęto>4 szt 4.000
dopłata za haki stalowe w koszulce miedzianej , spatynowane

RAZEM 4.000
24

d.1.3
KNR 4-01
0526-06
analogia

Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie
pęknięć

m

<skrzydło pd>[<połać pd>24.30+<połać pn>9.28+13.37]*50% m 23.475
RAZEM 23.475

25
d.1.3

KNR-W 2-02
0523-04
analogia

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - montaŜ z goto-
wych elementów z blachy miedzianej

m

<połać pn>24.06+<połać pd>9.64+13.32 m 47.020
ponowny montaŜ rynien po wykonaniu napraw

RAZEM 47.020
26

d.1.3 cena zakłado-
wa

MontaŜ dylatacji rynny szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.3 cena zakłado-

wa

Dopłata za montaŜ zabezpieczenia wpustów szt
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4 szt 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1.3

KNR 0-15II
0517-02 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 KNR 2-
02 z.o. 2.11. 

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otwo-
rami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie
kontrłat i łat Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokości 24.0 m

m2

<skrzydło zach>693.349 m2 693.349
łaty /38x63/ , kontrłaty /75x40/ impregnowane do NRO

RAZEM 693.349
29

d.1.3
KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otwo-
rami z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu za-
bezpieczającego z folii

m2

<połać pd>(29.22+25.27)*0.5*9.86+(24.30+25.79)*0.5*3.21 m2 349.030
<połać pn>(29.22+25.27)*0.5*10.94+(25.27+23.69)*0.5*2.42 m2 357.302
-<Ŝurawik>2.38*1.01 m2 -2.404
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeliną wentylacyj-
ną pod kalenicą
kod CPV 45261210-9

RAZEM 703.928
30

d.1.3
KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewa-
cyjnych o szer. 0,73 m

m2

355.20 m2 355.200
RAZEM 355.200

31
d.1.3 analiza indywi-

dualna

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w łuskę m2

<skrz pd>680.453 m2 680.453
kod CPV 45261210-9
kaŜda dachówka mocowana 2 wkrętami do drewna ze stali nie-
rdzewnej

RAZEM 680.453
32

d.1.3
KNR K-05
0202-01
analogia

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

<skrz pd>29.22 m 29.220
montaŜ gąsiorów na łacie kalenicowej , mocowanych klamrami , z
uszczelką wentylacyjną o przekroju wentylacyjnym 150cm2/m
kod CPV 45261210-9

RAZEM 29.220
33

d.1.3 analiza indywi-
dualna

Dopłata za dodatkową warstwę dachówek na okapie m

<połać pd>24.30+<połać pn>9.28+13.37 m 46.950
dopłata za okap

RAZEM 46.950
34

d.1.3 wycena indywi-
dualna

Dopłata za montaŜ dachówek wentylacyjnych 25cm2 szt

<skrz. pd> <połać pd> 26+<połać pna>28 szt 54.000
dopłata za montaŜ dachówek went. 25cm2.  I-wszy rząd na poziomie
8 m w co drugim polu , II-gi rząd II-gi rząd pod kalenicą w co drugim
polu. Dachówki górne i dolne przesunięte co jedno pole 
 

RAZEM 54.000
35

d.1.3
KNR K-05
0204-02
analogia

MontaŜ grzebienia okapu m

<skrz pd>24.30+23.84-1.07 m 47.070
kod CPV 45261210-9
kratka wentylacyjna okapu o wys. 4cm

RAZEM 47.070
36

d.1.3
KNR 4-01
0529-02

Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie
małych łatek, zawieszenie

m

<połać pn>2*12.50-0.80-0.44+<połać pd>2*12.50-0.90-1.08 m 46.780
RAZEM 46.780

37
d.1.3

KNR 19-01
0421-01
analogia

Deskowanie sklepień o powierzchni do 2,0 m2 m2

0.74*0.34*11 m2 2.768
daszek lukarny

RAZEM 2.768
38

d.1.3
KNR 4-01
0403-01

Uzupełnienie przepierzeń piwnicznych z dwóch warstw desek o gru-
bości 25 mm

m2

2*0.30*0.70*0.5 m2 0.210
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ścianki lukarny*11
RAZEM 0.210

39
d.1.3

KNR 19-01
0585-04
analogia

Obicie blachą miedzianą powierzchni drewnianych m2

(2*0.30*0.70*0.5+0.74*0.34)*11 m2 5.078
blacha patynowana

RAZEM 5.078
1.4 45422000-1 Roboty ciesielskie

1.4.1 Remont grz ęd
40

d.1.4.1
KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrz. pd><G><oszacowanie>6*2.22 m 13.320
wymiana grzędy

RAZEM 13.320
41

d.1.4.1
KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrz. pd><G><oszacowanie>20*2.22 m 44.400
demontaŜ i montaŜ grzędy

RAZEM 44.400
42

d.1.4.1
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrz. pd><G>26*(0.15+0.16)*2*2.22 m2 35.786
RAZEM 35.786

43
d.1.4.1

KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 2,0 m2

m2

<oszacowanie><G - skrz. pn>26*(0.15+0.16)*2*2.22*20% m2 7.157
RAZEM 7.157

1.4.2 Remont krokwi
44

d.1.4.2
KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w
elementach z betonu Ŝwirowego

m

<skrz. pd>2*18*(0.23+0.18)*2+2*8*(0.44+0.18)*2 m 49.360
wykucie bruzd wokół zabetonowanych oparć krokwi

RAZEM 49.360
45

d.1.4.2
KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w pod-
łoŜach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

<skrz. pn>2*28*(2*0.23+0.18) m 35.840
uzupełnienie bruzd betonem 

RAZEM 35.840
46

d.1.4.2
KNR 4-01
0430-10
analogia

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymso-
we, wiatrowe

m

<pd>6.50+3.80+6.40+3.50+3.00+<pd>4.90+4*3.40 m 41.700
demontaŜ wzmocnień krokwi

RAZEM 41.700
47

d.1.4.2
KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. ponad 5,0 m2

m2

<skrz. pd><K>[2*19*(0.18+0.18)*2+2*9*(0.18*2+0.18)]*13.06 m2 484.265
oczyszczenie krokwi

RAZEM 484.265
48

d.1.4.2
KNR 19-01
0629-06

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. ponad 5,0 m2

m2

<skrz. pd><K>484.265*20% m2 96.853
oczyszczenie krokwi

RAZEM 96.853
49

d.1.4.2
KNR-W 4-01
0417-02
analogia

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 60
mm

m

<elementy po demontaŜu wzmocnień>[<pd>4.80+<pn>6.40*2+
3.80+5.00]*50%

m 13.200

Przyjęto pozostawienie 50% krokwi i ich naprawę poprzez wzmoc-
nienie dwustronnymi nakładkami bocznymi gr. 60 mm w 50%

RAZEM 13.200
50

d.1.4.2
KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<elementy po demontaŜu wzmocnień><K>[<pd>4.80+<pn>6.40*2+
3.80+5.00]*50%

m 13.200

<oszacowanie><całe krokwie><K><pn>4*13.06+<pd>4*13.06 m 104.480
<oszacowanie><końcówki krokwi przy kalenicy><K>10*1.50 m 15.000
<oszacowanie><końcówki dolnej krokwi kalenicy><K>4*2.00 m 8.000
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Przyjęto: 1. konieczność naprawy 50% elementów wzmacnianych w
postaci częściowej wymiany krokwi / wycięcie części skorodowanej i
wstawienie elementu o takiej samej długości i o takim samym prze-
kroju / , 2. szacunkową ilość całych krokwi do wymiany ,     3. szacun-
kową ilość końcówek krokwi w strefe kalenicy , 4. uzupełnienie krok-
wi w części dolnej

RAZEM 140.680
51

d.1.4.2 analiza indywi-
dualna

Dopłata za transport krokwi na poziom stropu za pomocą dźwigu elem.

<krokwie>4+4 elem. 8.000
RAZEM 8.000

52
d.1.4.2

KNR-W 4-01
0412-03
analogia

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

<K>1.56*(4+10+4) m 28.080
wykonanie połączeń elementów w postaci dwustronnych nakładek
przy wymianie części krokwi

RAZEM 28.080
53

d.1.4.2
KNP 16 0219-
02.01
analogia

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego para

<K>(4+10+4)*4 para 72.000
montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów - cztery pary ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie 

RAZEM 72.000
1.4.3 Remont płatwi

54
d.1.4.3

KNR 19-01
0405-07
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatew m

<skrzydło pd><pd><PPD>3.20+<oszacowanie>2*3.20+<pd>2*3.20 m 16.000
<TG>28.00+<oszacowanie><TD>4*3.20 m 40.800

RAZEM 56.800
55

d.1.4.3
KNR 19-01
0405-07
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatew m

<skrzydło pd><oszacowanie><pn><PPD>3*2*3.20+<PPG>3*2*
3.20

m 38.400

demontaŜ i montaŜ płatwi bez wymiany materiału płatwi
RAZEM 38.400

56
d.1.4.3

KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<płatwie - skrz. pn><PPPG,PPD, PG, PD , TG , TD>(27.20*2+
27.20*2+27.20+27.20+28.00+27.40)*(0.18+0.18)*2

m2 157.392

RAZEM 157.392
57

d.1.4.3
KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 2,0 m2

m2

<płatwie - skrz. pn><PPPG,PPD, PG, PD , TG , TD>(27.20*2+
27.20*2+27.20+27.20+28.00+27.40)*(0.18+0.18)*2*20%

m2 31.478

RAZEM 31.478
1.4.4 Remont stolców le Ŝących

58
d.1.4.4

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - stolce leŜące m

<skrzydło pd><pn><SL>3*7.00+<oszacowanie>2*7.00 m 35.000
RAZEM 35.000

59
d.1.4.4

KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<SL - skrz. pd>2*8*7.00*(0.18+2*0.27) m2 80.640
RAZEM 80.640

60
d.1.4.4

KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 5,0 m2

m2

<SL - skrz. pd><oszacowanie>2*8*7.00*(0.18+2*0.27)*20% m2 16.128
RAZEM 16.128

1.4.5 Remont jetek oraz rozporów
61

d.1.4.5
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło pd><JG>2*4.95+<oszacowanieJG>2*4.95+<RG>2*4.80+
<oszacowanie RG>2*4.80+<JD>1*7.45+<oszacowanie RD>2*7.90

m 62.250

RAZEM 62.250
62

d.1.4.5
KNR 19-01
0405-04
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - koniec jętki szt
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<skrzydło pd>4 szt 4.000
wymiana końcówki jętki z wykonaniem dwustronnych nakładek

RAZEM 4.000
63

d.1.4.5
KNP 16 0219-
02.01
analogia

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego para

<skrzydło pd>4*4 para 16.000
cztery pary ześrubowań na pojedyncze wzmocnienie - montaŜ pierś-
cieni GEKA

RAZEM 16.000
64

d.1.4.5
KNR 19-01
0405-04
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - koniec rozpory szt

<skrzydło pd>5 szt 5.000
wymiana końcówki rozpory z wykonaniem dwustronnych nakładek

RAZEM 5.000
65

d.1.4.5
KNP 16 0219-
02.01
analogia

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego para

<skrzydło pd>5*4 para 20.000
cztery pary ześrubowań na pojedyncze wzmocnienie - montaŜ pierś-
cieni GEKA

RAZEM 20.000
66

d.1.4.5
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pd>[<JG>24*4.95+<RG>24*4.80+<JD>24*7.45+<RD>24*
7.90]*(0.18+0.21)*2

m2 469.872

oczyszczenie JG , JD , RG i RD
RAZEM 469.872

67
d.1.4.5

KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pd>469.872*20% m2 93.974
oczyszczenie JG , JD , RG i RD

RAZEM 93.974
1.4.6 Remont mieczy , zastrzałów i krzy Ŝulców

68
d.1.4.6

KNR 19-01
0405-08

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. pd><zastrzały><ZG>1*2.60+<oszacowanie>2*2.60+2*3.00 m 13.800
<ZW><oszacowanie>6*1.30 m 7.800
<krzyŜulce><KPD>1*4.85+<oszacowanie>3*4.85+<KK><oszaco-
wanie>6*4.95

m 49.100

<MPG><oszacowanie>3*2.25 m 6.750
RAZEM 77.450

69
d.1.4.6

KNR 19-01
0405-08

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. pd><zastrzały><oszacowanie><ZG>5*2.60+<ZD>5*3.00 m 28.000
<ZW><oszacowanie>10*1.30 m 13.000
<krzyŜulce><oszacowanie><KPD>6*4.85+<KK><oszacowanie>10*
4.95

m 78.600

<MPG><oszacowanie>6*2.25 m 13.500
demontaŜ i montaŜ elementów

RAZEM 133.100
70

d.1.4.6
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<zastrzały>[<ZG>2*8*2.60+<ZD>2*8*3.00+<ZW>2*8*1.30]*2*(0.18+
0.18)

m2 79.488

<krzyŜulce>[<KPD>2*12*4.85+<KK>2*8*4.95]*(0.18+0.18)*2 m2 140.832
<MPG>2*15*2.25*(0.18+0.18)*2 m2 48.600

RAZEM 268.920
71

d.1.4.6
KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 2,0 m2

m2

<zastrzały>[<ZG>2*8*2.60+<ZD>2*8*3.00+<ZW>2*8*1.30]*2*(0.18+
0.18)*20%

m2 15.898

<krzyŜulce>[<KPD>2*12*4.85+<KK>2*8*4.95]*(0.18+0.18)*2*20% m2 28.166
<MPG>2*15*2.25*(0.18+0.18)*2*20% m2 9.720

RAZEM 53.784
1.4.7 Remont wieszaków

72
d.1.4.7

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

<skrzydło pd><oszacowanie><W>3*5.40 m 16.200
RAZEM 16.200

73
d.1.4.7

KNR 4-01
0412-06
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m
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<skrzydło pd><oszacowanie><W>5*5.40 m 27.000
demontaŜ i montaŜ wieszaków

RAZEM 27.000
74

d.1.4.7
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pd><W>8*5.40*(0.18+0.18)*2 m2 31.104
oczyszczenie wieszaków

RAZEM 31.104
75

d.1.4.7
KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pd><W>8*5.40*(0.18+0.18)*2*20% m2 6.221
oczyszczenie wieszaków

RAZEM 6.221
1.4.8 Remont przypustnic

76
d.1.4.8

KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<PRZ><oszacowanie>5*3.21+5*2.42 m 28.150
wymiana przypustnic

RAZEM 28.150
77

d.1.4.8
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<PRZ>(8+14)*(3.21+2.42)*(0.14+0.14)*2 m2 69.362
oczyszczenie przypustnic

RAZEM 69.362
78

d.1.4.8
KNR 19-01
0405-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny
i murłaty

m

<oszacowanie><MŁ>8.00 m 8.000
miecze

RAZEM 8.000
79

d.1.4.8
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<MŁ>25.83*(0.16+0.16)*2 m2 16.531
oczyszczenie murłat

RAZEM 16.531
1.4.9 Remont "kluczy" oraz elementów krokwi koszowej

80
d.1.4.9

KNR 19-01
0405-01
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - wieńce m

<skrz. pn>4*2*0.52 m 4.160
"klucze" spinające jętki z rozporami

RAZEM 4.160
81

d.1.4.9
KNR 19-01
0405-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew naroŜna m

2*15.11 m 30.220
wymiana elementów krokwi koszowej

RAZEM 30.220
1.4.10 Wypełnienie szczelin i p ęknięć drewna kompozycj ą epoksydow ą

82
d.1.4.10 wycena indywi-

dualna

Wypełnienie szczelin w elementach drewnianych kompozycją epok-
sydową. Pole przekroju poprzecznego szczeliny do 5 cm2.

m

<oszacowanie>250 m 250.000
RAZEM 250.000

1.4.11 45442300-0 Impregnacja drewna
83

d.1.4.11
KNR 19-01
0647-06

Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego
smarowania preparatami solowymi

m2

<grzędy - skrz. pn>35.786 m2 35.786
<krokwie>484.265 m2 484.265
<płatwie>157.392 m2 157.392
<stolce leŜące>80.64 m2 80.640
<jętki , rozpory>469.872 m2 469.872
<zastrzały , miecze , krzyŜulce>268.92 m2 268.920
<wieszaki>31.104 m2 31.104
<przypustnice>69.362 m2 69.362
<murłaty>16.531 m2 16.531
<schody>2*3.82*(0.14+0.18)*2+14*2*0.25*0.62 m2 9.230

RAZEM 1623.102
84

d.1.4.11
KNR 19-01
0633-07

Odgrzybianie desek lub płyt metodą trzykrotnego smarowania pre-
paratami solowymi przy pow. do 25 m2

m2

<skrzydło pd><podłogi>180.93*2 m2 361.860
RAZEM 361.860

1.4.12 45432114-6 Remont podłóg i schodów drewnianych , monta Ŝ okienek lukarn
85

d.1.4.12
KNR-W 4-01
0438-03
analogia

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2
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<skrzydło pd><balustrady drewniane><IIp>1.10*26.20+<IIIp>1.10*
27.27+<schody>0.95*4.40

m2 62.997

rozebranie balustrad pomostów
RAZEM 62.997

86
d.1.4.12

KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew.

<skrzydło pd><słupki>[<IIp>13+<IIIp>4+<schody>3*2]*1.38*0.10*
0.10

m3 drew. 0.317

słupki balustrad 10x10x138cm
RAZEM 0.317

87
d.1.4.12

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

<skrzydło pd><zastrzały poprzeczne>[<IIp>13+<IIIp>2]*1.50*0.10*
0.10+<zastrzały podłuŜne><IIp>6*0.10*0.10*1.56

m3 0.319

zastrzały poprzeczne 10x10x150cm , zastrzały podłuŜne 10*
x10x156cm 

RAZEM 0.319
88

d.1.4.12 wycena indywi-
dualna

Pochwyty drewniane profilowane mocowane do słupków drewnia-
nych

m

<pochwyt na krokwiach><IIp>26.20+<IIIp>27.27 m 53.470
<skrzydło pd>2*[<II p>26.20+<IIIp>27.27]+<schody>2*3.82*2 m 122.220
montaŜ poręczy balustrad oraz pochwytu mocowanego do krokwi na
poz. 110cm

RAZEM 175.690
89

d.1.4.12
KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

<skrzydło pd><IIp>26.20*3.28+<IIIp>27.27*2.20+<IVp>28.00*1.25 m2 180.930
RAZEM 180.930

90
d.1.4.12

KNR 19-01
0910-02
analiza indywi-
dualna

Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm m2

<skrzydło pd>[<IIp>26.20*3.28+<IIIp>27.27*2.20+<IVp>28.00*1.25]*
50%

m2 90.465

materiał z odzysku
RAZEM 90.465

91
d.1.4.12

KNR 19-01
0910-02
analiza indywi-
dualna

Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm m2

<skrzydło pd>[<IIp>26.20*3.28+<IIIp>27.27*2.20+<IVp>28.00*1.25]*
50%

m2 90.465

 
RAZEM 90.465

92
d.1.4.12

KNR 19-01
0408-09

Konstrukcje i naprawy ścian drewnianych - osadzenie ościeŜnic m2

11 m2 11.000
osadzenie okienek po renowacji

RAZEM 11.000
1.4.13 Kotwienie ściany szczytowej

93
d.1.4.13

KNR 19-01
0350-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr.
2 cegieł

otwór

4 otwór 4.000
RAZEM 4.000

94
d.1.4.13 wycena indywi-

dualna

Wykonanie i montaŜ ściągów na wysokości ponad drugim piętrem kg

4*(0.02*0.02*0.012*7850+1.20*2.47+3.00*0.008*0.06*1.00*7850+
0.28*1.58*4)*1.03

kg 66.230

RAZEM 66.230
1.5 45410000-4 Roboty tynkarskie
95

d.1.5
KNR 19-01
0429-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

1 szt. 1.000
sterczyna

RAZEM 1.000
96

d.1.5
KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

<skrzydło pd - opierzenia ściany attyki>3.21+9.86+10.94+2.42 m 26.430
zatynkowanie pasów tynków nad opierzeniami

RAZEM 26.430
97

d.1.5
KNR 19-01
0801-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu

m2
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<oszacowanie><attyka>4*1.00 m2 4.000
naprawa tynków odparzonych

RAZEM 4.000
98

d.1.5
KNR 19-01
0716-03
analogia

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie
pokrytych tapetą na ścianach

m2

<attyka>0.60*14.50*2 m2 17.400
RAZEM 17.400

1.6 45442110-1 Roboty malarskie
99

d.1.6
KNR 19-01
1305-04
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrz-
nych tynków gładkich farbą typu Historic

m2

<attyka>0.60*2*14.50 m2 17.400
malowanie farbami tynków dostępnych wyłącznie w trakcie wykony-
wania prac dekarskich .  Materiał zgodnie z projektem remontu ele-
wacji

RAZEM 17.400
100

d.1.6
KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o
średnicy do 50 mm

m

9*2*0.95 m 17.100
oczyszczenie i malowanie prętów kotwiących w wiązarach pełnych

RAZEM 17.100
101

d.1.6
KNR 4-01
1212-54
analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyj-
nych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2

szt.

2*9 szt. 18.000
oczyszczenie i malowanie ceowników kotwiących w wiązarach peł-
nych

RAZEM 18.000
102

d.1.6
KNR-W 4-01
1211-01

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m2

0.60*0.74*11 m2 4.884
lukarenki

RAZEM 4.884
103

d.1.6
KNR 4-01
1209-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
okiennej o powierzchni do 0.5 m2

szt.

11 szt. 11.000
lukarenki

RAZEM 11.000
1.7 45111220-6 Wywóz gruzu

104
d.1.7

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

703.928*0.0385+26.43*0.15*0.02+49.36*0.023 m3 28.316
RAZEM 28.316

105
d.1.7

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

703.928*0.0385+26.43*0.15*0.02+49.36*0.023 m3 28.316
RAZEM 28.316

106
d.1.7 analiza indywi-

dualna

Koszt wysypiska m3

28.316 m3 28.316
RAZEM 28.316

2 Ratusz Skrzydło_Północne
2.1 45262100-2 Rusztowania

107
d.2.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜ-
nym ram 2,57 m o wys. do 15 m

m2

<skrzydło pn>12.00*(0.5*2+24.30+20.34) m2 547.680
RAZEM 547.680

108
d.2.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:111,113,114,115,116,121,127,130,131,132,133,141,142,143,
147,148,149,150,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,
165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,
180,181,182,183,184,186,200,201,202)

109
d.2.1

KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o
konstrukcji drewnianej

m2

6.00*2.00 m2 12.000
dojście do budynku

RAZEM 12.000
2.2 45111100-9 Rozbiórki

110
d.2.2

KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
111

d.2.2
KNR 19-01
0529-01

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej m2

<połać pn>(29.59+26.04)*0.5*9.18+(26.04+24.06)*0.5*5.16 m2 384.600
<połać pd>(29.59+25.27)*0.5*11.11+(25.27+23.87)*0.5*3.02 m2 378.949
<wieŜa>-0.43*(9.62+3.02)-<Ŝurawik>2.38*1.01 m2 -7.839

RAZEM 755.710
112

d.2.2
KNR AT-05
1663-05

Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowań ramowych ele-
wacyjnych o szer. 0,73 m

m2

547.68 m2 547.680
RAZEM 547.680

113
d.2.2

KNR 19-01
0425-03

Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2

<skrzydło północne>755.710 m2 755.710
RAZEM 755.710

114
d.2.2

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do uŜytku m

<połać pn>24.06+<połać pd>9.64+13.32 m 47.020
RAZEM 47.020

115
d.2.2

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa-
sami o szerokości do 15 cm

m

<opierzenia ścian attyk i wieŜy>5.16+9.18+11.11+0.43+3.02+<opie-
rzenia kominów>(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)*2

m 45.160

RAZEM 45.160
116

d.2.2
KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do uŜytku

m2

<oszacowanie><attyka>0.65*(15.00+5.00)*50% m2 6.500
<opierzenia ścian attyk i wieŜy>[(0.12+0.25)*(5.16+9.18+11.11+
0.43+3.02)+<opierzenia kominów>2*(0.12+0.25)*(0.77+0.67+0.70+
0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)]*100%

m2 16.709

RAZEM 23.209
117

d.2.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

(0.12*1.07*2+0.60*(0.17+0.21)+0.34*0.84+2*0.30*0.74)*5 m2 6.072
rozebranie blachy obicia lukarny

RAZEM 6.072
118

d.2.2
KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeŜnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych szt.

5 szt. 5.000
okno lukarenek  do renowacji i oczyszczenia szyb

RAZEM 5.000
119

d.2.2
KNR 4-01
0426-02

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na
styk

m2

<lukarenki>(2*0.30*0.70*0.5+0.74*0.34)*5 m2 2.308
RAZEM 2.308

2.3 45261210-9 Roboty pokrywcze
120

d.2.3
KNR 4-01
0535-09

Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego uŜytku m2

<rynny>0.65*(<połać pn>24.06+<połać pd>9.64+13.32)*50% m2 15.282
<oszacowanie><attyka>0.65*(15.00+5.00)*50% m2 6.500
<opierzenia ścian attyk i wieŜy>[(0.12+0.25)*(5.16+9.18+11.11+
0.43+3.02)+<opierzenia kominów>2*(0.12+0.25)*(0.77+0.67+0.70+
0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)]*100%

m2 16.709

RAZEM 38.491
121

d.2.3
KNR 4-01
0526-03
analogia

Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy z cynku w od-
cinkach o długości do 1.0 m

szt

<oszacowanie>2*2 szt 4.000
blacha miedziana wstępnie patynowana

RAZEM 4.000
122

d.2.3
KNR 4-01
0533-03

Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drob-
nych uszkodzeń

m2

<oszacowanie><attyka>0.65*(15.00+5.00)*50% m2 6.500
<opierzenia ścian attyk i wieŜy>[(0.12+0.25)*(5.16+9.18+11.11+
0.43+3.02)+<opierzenia kominów>2*(0.12+0.25)*(0.77+0.67+0.70+
0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)]*50%

m2 8.355

RAZEM 14.855
123

d.2.3
KNR-W 2-02
0518-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaŜ z goto-
wych z blachy miedzianej

m2

<skrz pn><opierzenia ścian attyk i wieŜy - fartuchy>0.12*(5.16+
9.18+11.11+0.43+3.02)+<opierzenia kominów - fartuchy>2*0.12*
(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)

m2 5.419
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montaŜ obróbek górnych opierzeń po wykonaniu napraw blachars-
kich z uŜyciem miedzianych lub ze stali nierdzewnej haków dekars-
kich co 35cm

RAZEM 5.419
124

d.2.3
KNR-W 2-02
0518-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaŜ z goto-
wych z blachy miedzianej

m2

<skrz pn><opierzenia ścian attyk i wieŜy>0.25*(5.16+9.18+11.11+
0.43+3.02)+<opierzenia kominów>2*0.25*(0.77+0.67+0.70+0.77+
1.42+1.44+1.40+0.96)

m2 11.290

montaŜ obróbek dolnych opierzeń po wykonaniu napraw blachars-
kich

RAZEM 11.290
125

d.2.3
KNR-W 2-02
0518-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaŜ z goto-
wych z blachy miedzianej

m2

<skrzydło zach><oszacowanie><attyka>0.65*(15.00+5.00)*50% m2 6.500
ponowny montaŜ obróbek

RAZEM 6.500
126

d.2.3 wycena indywi-
dualna

Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych
odcinków z blachy z miedzi

m2

<skrz pn><oszacowanie><attyka>0.65*2.00 m2 1.300
<oszacowanie><opierzenia ścian attyk i wieŜy>(0.12+0.25)*5.00+<
opierzenia kominów>2*(0.12+0.25)*1.00

m2 2.590

blacha miedziana wstępnie patynowana
RAZEM 3.890

127
d.2.3

KNR 4-01
0526-05
analogia

Wymiana haka rynnowego szt

47+42 szt 89.000
demontaŜ i montaŜ haków istniejących z regulacją

RAZEM 89.000
128

d.2.3 wycena indywi-
dualna

Dopłata za haki szt

<przyjęto>4 szt 4.000
dopłata za haki stalowe w koszulce miedzianej , spatynowane

RAZEM 4.000
129

d.2.3
KNR 4-01
0526-06
analogia

Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie
pęknięć

m

<połać pn>24.06+<połać pd>9.64+13.32 m 47.020
RAZEM 47.020

130
d.2.3

KNR-W 2-02
0523-04
analogia

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - montaŜ z goto-
wych elementów z blachy miedzianej

m

<połać pn>24.06+<połać pd>9.64+13.32 m 47.020
ponowny montaŜ rynien po wykonaniu napraw

RAZEM 47.020
131

d.2.3 cena zakłado-
wa

MontaŜ dylatacji rynny szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

132
d.2.3 cena zakłado-

wa

Dopłata za montaŜ zabezpieczenia wpustów szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

133
d.2.3

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

<kozubki>4*2*0.30*0.60*0.5 m2 0.720
RAZEM 0.720

134
d.2.3

KNR 0-15II
0517-02 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 KNR 2-
02 z.o. 2.11. 

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otwo-
rami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie
kontrłat i łat Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokości 24.0 m

m2

<skrz pn>755.710 m2 755.710
łaty /38x63/ , kontrłaty /75x40/ impregnowane do NRO

RAZEM 755.710
135

d.2.3
KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otwo-
rami z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu za-
bezpieczającego z folii

m2

<skrz pn><połać pn>(29.59+26.04)*0.5*9.18+(26.04+24.06)*0.5*
5.16

m2 384.600
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<połać pd>(29.59+25.27)*0.5*11.11+(25.27+23.87)*0.5*3.02 m2 378.949
<wieŜa>-0.43*(9.62+3.02)-<Ŝurawik>2.38*1.01 m2 -7.839
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeliną wentylacyj-
ną pod kalenicą
kod CPV 45261210-9

RAZEM 755.710
136

d.2.3 analiza indywi-
dualna

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w łuskę m2

<skrz pd>775.710 m2 775.710
kod CPV 45261210-9
kaŜda dachówka mocowana 2 wkrętami do drewna ze stali nie-
rdzewnej 

RAZEM 775.710
137

d.2.3
KNR K-05
0202-01
analogia

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

<skrz pn>29.59 m 29.590
kod CPV 45261210-9

RAZEM 29.590
138

d.2.3
KNR K-05
0204-02
analogia

MontaŜ grzebienia okapu m

<skrz pn>24.13+23.87-1.07 m 46.930
kod CPV 45261210-9
kratka wentylacyjna okapu o wys. 4 cm

RAZEM 46.930
139

d.2.3 analiza indywi-
dualna

Dopłata za dodatkową warstwę dachówek na okapie m

<skrz pn>24.13+23.87-1.07 m 46.930
dopłata za okap

RAZEM 46.930
140

d.2.3 wycena indywi-
dualna

Dopłata za montaŜ dachówek wentylacyjnych 25cm2 szt

<skrz. pn> <połać pd> 26+<połać pn>28 szt 54.000
dopłata za montaŜ dachówek went. 25cm2.  I-wszy rząd na poziomie
8 m w co drugim polu , II-gi rząd II-gi rząd pod kalenicą w co drugim
polu. Dachówki górne i dolne przesunięte co jedno pole 
 

RAZEM 54.000
141

d.2.3 wycena indywi-
dualna

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska
duŜa

m

7.00+12.00 m 19.000
przyjęto ławeczki 25x80cm

RAZEM 19.000
142

d.2.3
KNR K-05
0209-06
analogia

MontaŜ wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

143
d.2.3

KNR 4-01
0529-02

Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie
małych łatek, zawieszenie

m

<połać pn>2*12.50-2.10-1.60+<połać pd>2*12.50-0.75-0.55 m 45.000
RAZEM 45.000

144
d.2.3

KNR 19-01
0421-01
analogia

Deskowanie sklepień o powierzchni do 2,0 m2 m2

0.74*0.34*5 m2 1.258
daszek lukarny

RAZEM 1.258
145

d.2.3
KNR 4-01
0403-01

Uzupełnienie przepierzeń piwnicznych z dwóch warstw desek o gru-
bości 25 mm

m2

2*0.30*0.70*0.5*5 m2 1.050
ścianki lukarny

RAZEM 1.050
146

d.2.3
KNR 19-01
0585-04
analogia

Obicie blachą miedzianą powierzchni drewnianych m2

(2*0.30*0.70*0.5+0.74*0.34)*5 m2 2.308
<kozubki>4*2*0.30*0.60*0.5 m2 0.720
blacha patynowana

RAZEM 3.028
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2.4 45422000-1 Roboty ciesielskie
2.4.1 Remont grz ęd
147

d.2.4.1
KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrz. pn><G>5*3.30+<oszacowanie>4*3.30 m 29.700
wymiana grzędy

RAZEM 29.700
148

d.2.4.1
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<grzędy - skrz. pn><G>28*(0.15+0.16)*2*3.30 m2 57.288
RAZEM 57.288

149
d.2.4.1

KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 2,0 m2

m2

<oszacowanie><G - skrz. pn>28*(0.15+0.16)*2*3.30*20% m2 11.458
RAZEM 11.458

2.4.2 Remont krokwi
150

d.2.4.2
KNR 4-01
0430-10
analogia

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymso-
we, wiatrowe

m

<pn>6.70*2+3.75+6.05+3.60+6.40+4.30+5.90+5.70*2+7.00+2.60+
<pd>4.90+4.40+4.90+4.40+5.20+5.00*2+3.20

m 101.400

demontaŜ wzmocnień krokwi
RAZEM 101.400

151
d.2.4.2

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w
elementach z betonu Ŝwirowego

m

<skrz. pn>2*28*(2*0.23+0.18) m 35.840
wykucie bruzd wokół zabetonowanych oparć krokwi

RAZEM 35.840
152

d.2.4.2
KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w pod-
łoŜach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

<skrz. pn>2*28*(2*0.23+0.18) m 35.840
uzupełnienie bruzd betonem 

RAZEM 35.840
153

d.2.4.2
KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. ponad 5,0 m2

m2

<skrz. pn><K>[2*19*(0.18+0.18)*2+2*9*(0.18*2+0.18)]*13.88 m2 514.670
oczyszczenie krokwi

RAZEM 514.670
154

d.2.4.2
KNR 19-01
0629-06

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. ponad 5,0 m2

m2

<skrz. pn><K>514.67*20% m2 102.934
oczyszczenie krokwi

RAZEM 102.934
155

d.2.4.2
KNR-W 4-01
0417-02
analogia

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 60
mm

m

<elementy po demontaŜu wzmocnień>[<pn>6.70*2+3.75+6.05+
3.60+6.40+4.30+5.90+5.70*2+7.00+2.60+<pd>4.90+4.40+4.90+
4.40+5.20+5.00*2+3.20]*50%

m 50.700

Przyjęto pozostawienie 50% krokwi i ich naprawę poprzez wzmoc-
nienie dwustronnymi nakładkami bocznymi gr. 60 mm w 50%

RAZEM 50.700
156

d.2.4.2
KNR-W 4-01
0416-02
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i klesz-
cze

m

<elementy po demontaŜu wzmocnień><K>[<pn>6.70*2+3.75+6.05+
3.60+6.40+4.30+5.90+5.70*2+7.00+2.60+<pd>4.90+4.40+4.90+
4.40+5.20+5.00*2+3.20]*50%

m 50.700

<oszacowanie><całe krokwie><K><pn>4*13.88+<pd>4*13.88 m 111.040
<oszacowanie><końcówki krokwi przy kalenicy><K>10*1.50 m 15.000
Przyjęto: 1. konieczność naprawy 50% elementów wzmacnianych w
postaci częściowej wymiany krokwi / wycięcie części skorodowanej i
wstawienie elementu o takiej samej długości i o takim samym prze-
kroju / , 2. szacunkową ilość całych krokwi do wymiany ,     3. szacun-
kową ilość końcówek krokwi w strefe kalenicy

RAZEM 176.740
157

d.2.4.2 analiza indywi-
dualna

Dopłata za transport krokwi na poziom stropu za pomocą dźwigu elem.

<krokwie>4+4 elem. 8.000
RAZEM 8.000

158
d.2.4.2

KNR-W 4-01
0412-03
analogia

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

<K>1.56*(9+10) m 29.640
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wykonanie połączeń elementów w postaci dwustronnych nakładek
przy wymianie części krokwi

RAZEM 29.640
159

d.2.4.2
KNP 16 0219-
02.01
analogia

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego para

<K>(9+10)*4 para 76.000
montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów - cztery pary ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie 

RAZEM 76.000
2.4.3 Remont płatwi
160

d.2.4.3
KNR 19-01
0405-07
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatew m

<pn><PPPG,PPD, PG, PD>3.20+1.50+<oszacowanie>2*3.20+<
pd>3.20+<oszacowanie>3.20

m 17.500

RAZEM 17.500
161

d.2.4.3
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<płatwie - skrz. pn><PPPG,PPD, PG, PD>(26.40*2+25.00*2+
26.40+25.00)*(0.19+0.21)*2

m2 123.360

RAZEM 123.360
162

d.2.4.3
KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 2,0 m2

m2

<oszacowanie><płatwie - skrz. pn>(26.40*2+25.00*2+26.40+25.00)
*(0.19+0.21)*2*20%

m2 24.672

RAZEM 24.672
2.4.4 Remont stolców le Ŝących
163

d.2.4.4
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<SL - skrz. pn>2*9*7.00*(0.18+2*0.27) m2 90.720
RAZEM 90.720

164
d.2.4.4

KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 5,0 m2

m2

<SL - skrz. pn><oszacowanie>2*9*7.00*(0.18+2*0.27)*20% m2 18.144
RAZEM 18.144

2.4.5 Remont jetek oraz rozporów
165

d.2.4.5
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<JG>6.28*2+<oszacowanie JG>6.28*2+<JD>2*9.30+<oszacowa-
nie JD>2*9.30

m 62.320

RAZEM 62.320
166

d.2.4.5
KNR 19-01
0405-04
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - koniec jętki szt

3 szt 3.000
wymiana końcówki jętki z wykonaniem dwustronnych nakładek

RAZEM 3.000
167

d.2.4.5
KNP 16 0219-
02.01
analogia

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego para

3*4 para 12.000
cztery pary ześrubowań na pojedyncze wzmocnienie - montaŜ pierś-
cieni GEKA

RAZEM 12.000
168

d.2.4.5
KNR 19-01
0405-04
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - koniec rozpory szt

2 szt 2.000
wymiana końcówki rozpory z wykonaniem dwustronnych nakładek

RAZEM 2.000
169

d.2.4.5
KNP 16 0219-
02.01
analogia

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego para

2*4 para 8.000
cztery pary ześrubowań na pojedyncze wzmocnienie - montaŜ pierś-
cieni GEKA

RAZEM 8.000
170

d.2.4.5
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2
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<skrz. pn>[<JG>9*6.28+<RG>9*6.10+<JD>9*9.30+<RD>9*10.00+<
JG>17*6.28+<JD>16*9.30]*(0.18+0.21)*2

m2 421.730

oczyszczenie JG , JD , RG i RD
RAZEM 421.730

171
d.2.4.5

KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pn>421.73*20% m2 84.346
oczyszczenie JG , JD , RG i RD

RAZEM 84.346
2.4.6 Remont mieczy i zastrzałów
172

d.2.4.6
KNR 19-01
0405-08

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<zastrzały><ZD>4*4.20+<oszacowanie>3*3.35+3*2.20 m 33.450
<zastrzały słupów><oszacowanie><ZSPG>4*1.90+<ZSPD>4*1.60 m 14.000
<krzyŜulce><KPD>2*3.10+<oszacowanie>2*3.10 m 12.400
<MPG>2.70+<oszacowanie>3*2.70 m 10.800

RAZEM 70.650
173

d.2.4.6
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<zastrzały>[<ZG>2*9*3.35+<ZD>2*9*3.50+<ZG>2*17*2.07+<ZD>2*
17*2.20]*2*(0.18+0.18)

m2 193.306

<zastrzały słupów>[<ZSPG>2*8*1.90+<ZSPD>2*8*1.60]*(0.18+
0.18)*2

m2 40.320

<krzyŜulce><KPD>2*24*3.10*(0.18+0.18)*2 m2 107.136
<MPG>2*15*2.70*(0.18+0.18)*2 m2 58.320

RAZEM 399.082
174

d.2.4.6
KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 2,0 m2

m2

<zastrzały>[<ZG>2*9*3.35+<ZD>2*9*3.50+<ZG>2*17*2.07+<ZD>2*
17*2.20]*2*(0.18+0.18)*20%

m2 38.661

<zastrzały słupów>[<ZSPG>2*8*1.90+<ZSPD>2*8*1.60]*(0.18+
0.18)*2*20%

m2 8.064

<krzyŜulce><KPD>2*24*3.10*(0.18+0.18)*2*20% m2 21.427
<MPG>2*15*2.70*(0.18+0.18)*2*20% m2 11.664

RAZEM 79.816
175

d.2.4.6
KNR 19-01
0405-08
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. pn><połać pn><MPG>4*2.70 m 10.800
uzupełnienie mieczy połaciowych

RAZEM 10.800
2.4.7 Remont słupów
176

d.2.4.7
KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

<oszacowanie><S>1*3.40 m 3.400
RAZEM 3.400

177
d.2.4.7

KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pn><S>8*3.40*(0.21+0.25)*2 m2 25.024
oczyszczenie słupów

RAZEM 25.024
178

d.2.4.7
KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i sie-
kier przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pn><S>8*3.40*(0.21+0.25)*2*20% m2 5.005
oczyszczenie słupów

RAZEM 5.005
2.4.8 Remont przypustnic
179

d.2.4.8
KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<PRZ><oszacowanie>5*5.17+5*3.10 m 41.350
wymiana przypustnic

RAZEM 41.350
180

d.2.4.8
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<PRZ>(9+15)*(5.17+3.10)*(0.14+0.14)*2 m2 111.149
oczyszczenie przypustnic

RAZEM 111.149
181

d.2.4.8
KNR 19-01
0405-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny
i murłaty

m

<oszacowanie><MŁ>12.0 m 12.000
miecze

RAZEM 12.000
182

d.2.4.8
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<MŁ>40.57*(0.16+0.16)*2 m2 25.965
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oczyszczenie murłat
RAZEM 25.965

2.4.9 Remont "kluczy" oraz elementów krokwi koszowej
183

d.2.4.9
KNR 19-01
0405-01
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - wieńce m

<skrz. pn>4*0.52 m 2.080
"klucze" spinające jętki z rozporami

RAZEM 2.080
184

d.2.4.9
KNR 19-01
0405-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew naroŜna m

2*15.11 m 30.220
wymiana elementów krokwi koszowej

RAZEM 30.220
2.4.10 Wypełnienie szczelin i p ęknięć drewna kompozycj ą epoksydow ą

185
d.2.4.10 wycena indywi-

dualna

Wypełnienie szczelin w elementach drewnianych kompozycją epok-
sydową. Pole przekroju poprzecznego szczeliny 5 cm2.

m

<oszacowanie>250 m 250.000
RAZEM 250.000

2.4.11 45442300-0 Impregnacja drewna
186

d.2.4.11
KNR 19-01
0647-06

Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego
smarowania preparatami solowymi

m2

<grzędy - skrz. pn>57.288 m2 57.288
<krokwie>514.67 m2 514.670
<płatwie>123.36 m2 123.360
<stolce leŜące>90.72 m2 90.720
<jętki , rozpory>421.73 m2 421.730
<zastrzały , miecze , krzyŜulce>399.082 m2 399.082
<słupy>25.024 m2 25.024
<przypustnice>111.149 m2 111.149
<murłaty>25.965 m2 25.965

RAZEM 1768.988
187

d.2.4.11
KNR 19-01
0633-07

Odgrzybianie desek lub płyt metodą trzykrotnego smarowania pre-
paratami solowymi przy pow. do 25 m2

m2

100*2 m2 200.000
RAZEM 200.000

2.4.12 45432114-6 Remont podłóg i schodów drewnianych , okienek lukar n
188

d.2.4.12
KNR-W 4-01
0438-03
analogia

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

<skrzydło pn><balustrady drewniane>1.10*[<IIp>22.96-1.86+5.19+<
IIIp>2*24.10-1.80+2.15+5.36*2+<schody>0.95*3.28*2]

m2 100.971

rozebranie balustrad pomostów
RAZEM 100.971

189
d.2.4.12

KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew.

<skrzydło pn><słupki>[<IIp>15+<IIIp>30+<schody>3*2]*1.38*0.10*
0.10

m3 drew. 0.704

słupki balustrad 10x10x138cm
RAZEM 0.704

190
d.2.4.12

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

<skrzydło pn>(<zastrzały poprzeczne><IIp>13+<IIIp>30)*1.50*0.10*
0.10+(<zastrzały podłuŜne><IIp>6+<IIIp>10)*0.10*0.10*1.56

m3 0.895

zastrzały poprzeczne 10x10x150cm , zastrzały podłuŜne 10*
x10x156cm 

RAZEM 0.895
191

d.2.4.12 wycena indywi-
dualna

Pochwyty drewniane profilowane mocowane do słupków drewnia-
nych

m

<pochwyt na krokwiach><IIp>25.96 m 25.960
<skrzydło pd>2*[<II p>22.96-1.86+5.19+<IIIp>2*24.10-1.80+2.15+
5.36*2]+<schody>2*3.28*2

m 184.240

montaŜ poręczy balustrad oraz pochwytu mocowanego do krokwi na
poz. 110cm

RAZEM 210.200
192

d.2.4.12
KNR 4-01
0417-01

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

193
d.2.4.12

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

<skrzydło pn><IIp>25.96*3.55+5.19*1.86+<IIIp>2.15*1.80+24.10*
1.60+5.36*1.22+<IVp>27.97*1.60

m2 195.533
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RAZEM 195.533
194

d.2.4.12
KNR 19-01
0910-02
analiza indywi-
dualna

Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm m2

<skrzydło pn>[<IIp>25.96*3.55+5.19*1.86+<IIIp>2.15*1.80+24.10*
1.60+5.36*1.22+<IVp>27.97*1.60]*50%

m2 97.766

materiał z odzysku
RAZEM 97.766

195
d.2.4.12

KNR 19-01
0910-02
analiza indywi-
dualna

Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm m2

<skrzydło pn>[<IIp>25.96*3.55+5.19*1.86+<IIIp>2.15*1.80+24.10*
1.60+5.36*1.22+<IVp>27.97*1.60]*50%

m2 97.766

 
RAZEM 97.766

196
d.2.4.12

KNR 19-01
0408-09

Konstrukcje i naprawy ścian drewnianych - osadzenie ościeŜnic m2

<okienka lukarenek>5 m2 5.000
RAZEM 5.000

2.4.13 Kotwienie ściany szczytowej
197

d.2.4.13
KNR 19-01
0350-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr.
2 cegieł

otwór

4 otwór 4.000
RAZEM 4.000

198
d.2.4.13 wycena indywi-

dualna

Wykonanie i montaŜ ściągów na wysokości ponad drugim piętrem kg

4*(0.02*0.02*0.012*7850+1.20*2.47+3.00*0.008*0.06*1.00*7850+
0.28*1.58*4)*1.03

kg 66.230

RAZEM 66.230
2.5 45410000-4 Roboty tynkarskie

199
d.2.5

KNR 19-01
0429-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

200
d.2.5

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

<opierzenia ścian attyk i wieŜy>5.16+9.18+11.11+0.43+3.02+<opie-
rzenia kominów>(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)*2

m 45.160

zatynkowanie pasów tynków nad opierzeniami
RAZEM 45.160

201
d.2.5

KNR 19-01
0801-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu

m2

<oszacowanie><attyka>4*1.00 m2 4.000
naprawa tynków odparzonych

RAZEM 4.000
202

d.2.5
KNR 19-01
0716-03
analogia

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie
pokrytych tapetą na ścianach

m2

<attyka>0.60*(15.0+5.0) m2 12.000
<kominy>(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)*2*2.72 m2 44.227
wysokość średnia kominów 2,72m

RAZEM 56.227
2.6 45442110-1 Roboty malarskie

203
d.2.6

KNR 19-01
1305-04
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrz-
nych tynków gładkich farbą typu Historic

m2

<attyka>0.60*(15.0+5.0) m2 12.000
<kominy>(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)*2*2.72 m2 44.227
malowanie farbami tynków dostępnych wyłącznie w trakcie wykony-
wania prac dekarskich .  Materiał zgodnie z projektem remontu ele-
wacji

RAZEM 56.227
204

d.2.6
KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o
średnicy do 50 mm

m

9*(1.36+0.59+1.48+0.55) m 35.820
oczyszczenie i malowanie prętów kotwiących w wiązarach pełnych

RAZEM 35.820
205

d.2.6
KNR 4-01
1212-54
analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyj-
nych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2

szt.
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2*9 szt. 18.000
oczyszczenie i malowanie ceowników kotwiących w wiązarach peł-
nych

RAZEM 18.000
206

d.2.6
KNR-W 4-01
1211-01

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m2

0.60*0.74*5 m2 2.220
okienka lukarenek

RAZEM 2.220
207

d.2.6
KNR 4-01
1209-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
okiennej o powierzchni do 0.5 m2

szt.

<lukarenki>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2.7 45111220-6 Wywóz gruzu
208

d.2.7
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

834.27*0.0385+65.16*0.15*0.02+35.84*0.023 m3 33.139
RAZEM 33.139

209
d.2.7

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

834.27*0.0385+65.16*0.15*0.02+35.84*0.023 m3 33.139
RAZEM 33.139

210
d.2.7 analiza indywi-

dualna

Koszt wysypiska m3

33.139 m3 33.139
RAZEM 33.139

3 Ratusz Łacznik
3.1 45262100-2 Rusztowania

211
d.3.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜ-
nym ram 2,57 m o wys. do 15 m

m2

<łącznik>7.50*(8.30+8.80) m2 128.250
RAZEM 128.250

212
d.3.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:213,215,216,217,218,219,220,228)

3.2 45111100-9 Rozbiórki
213

d.3.2
KNR 19-01
0529-01

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej m2

<łącznik>34.60*1.173+51.59*2.13 m2 150.473
obliczenia wykonano jako powierzchnia rzutu dachu x  (1/cos a)

RAZEM 150.473
214

d.3.2
TZKNBK VI -
130

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smo-
łowej na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpiecze-
nia

m2

150.473 m2 150.473
RAZEM 150.473

215
d.3.2

KNR 19-01
0425-03

Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2

<łącznik>34.60*1.173+51.59*2.13 m2 150.473
RAZEM 150.473

216
d.3.2

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa-
sami o szerokości do 15 cm

m

<łacznik><pd>5.00+1.70+1.84+1.50+1.00+4.17+3.20+2*1.90+
1.88+4.00+<pn>5.00+4.60+6.70

m 44.390

RAZEM 44.390
217

d.3.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

<łacznik>(0.12+0.25)*(<pd>5.00+1.70+1.84+1.50+1.00+4.17+
3.20+2*1.90+1.88+4.00+<pn>5.00+4.60+6.70)

m2 16.424

<obróbka pod rynną><oszacowanie>0.40*8.80 m2 3.520
<kosze>2*0.60*3.90 m2 4.680

RAZEM 24.624
3.3 45261210-9 Roboty pokrywcze

218
d.3.3

KNR-W 4-01
0529-02

Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy mie-
dzianej o średnicy 15 cm

m

<łacznik>8.30+8.80 m 17.100
blacha wstępnie patynowana

RAZEM 17.100
219

d.3.3
KNR-W 2-02
0516-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzia-
nej

m2

<łacznik>(0.12+0.25)*(<pd>5.00+1.70+1.84+1.50+1.00+4.17+
3.20+2*1.90+1.88+4.00+<pn>5.00+4.60+6.70)

m2 16.424

blacha wstępnie patynowana
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RAZEM 16.424
220

d.3.3
KNR-W 2-02
0516-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy mie-
dzianej

m2

<łącznik><obróbka pod rynną><oszacowanie>0.40*8.80 m2 3.520
<kosze>3*2*0.60*5.34 m2 19.224
blacha wstępnie patynowana

RAZEM 22.744
221

d.3.3 cena zakłado-
wa

Dopłata za montaŜ zabezpieczenia wpustów szt

<łacznik>2 szt 2.000
RAZEM 2.000

222
d.3.3

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otwo-
rami z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu za-
bezpieczającego z folii

m2

<łącznik>150.473 m2 150.473
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeliną wentylacyj-
ną pod kalenicą
kod CPV 45261210-9

RAZEM 150.473
223

d.3.3
KNR 0-15II
0517-02
analogia

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otwo-
rami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie
kontrłat i łat

m2

<łącznik>150.473 m2 150.473
kod CPV 45261210-9
łaty /38x63/ , kontrłaty /75x32/ impregnowane do NRO

RAZEM 150.473
224

d.3.3 analiza indywi-
dualna

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w łuskę m2

<łącznik>150.473 m2 150.473
kod CPV 45261210-9
kaŜda dachówka mocowana 2 wkrętami do drewna ze stali nie-
rdzewnej

RAZEM 150.473
225

d.3.3
KNR K-05
0202-01
analogia

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

<skrz pn>9.74 m 9.740
kod CPV 45261210-9

RAZEM 9.740
226

d.3.3
KNR K-05
0204-02
analogia

MontaŜ grzebienia okapu m

<łącznik>2*8.30 m 16.600
kod CPV 45261210-9
kratka wentylacyjna okapu

RAZEM 16.600
227

d.3.3
KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne
pokrycie papą wierzchniego krycia

m2

<oszacowanie>2*1.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

3.4 45410000-4 Roboty tynkarskie
228

d.3.4
KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

<łącznik>44.39 m 44.390
zatynkowanie pasów tynków nad opierzeniami

RAZEM 44.390
3.5 45111220-6 Wywóz gruzu

229
d.3.5

KNR AT-05
1664-01

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

230
d.3.5

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

150.473*0.0385+49.30*0.15*0.02 m3 5.941
RAZEM 5.941

231
d.3.5

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

150.473*0.0385+49.30*0.15*0.02 m3 5.941
RAZEM 5.941
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232
d.3.5 analiza indywi-

dualna

Koszt wysypiska m3

5.941 m3 5.941
RAZEM 5.941
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