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1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

Przebudowa pomieszczen higieniczno sanitarnych w budynku biurowym, w Brzegu przy ulicy
Sukiennice 2 dziatka nr 154 obreb Centrum

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Miasto Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sie do inwestycji wymienionej
w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdinych rodzajow robét — wymienionych w wykazie petnym
specyfikacji technicznych.

Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:

- w Ustawie Prawo zamowien publicznych.

- zakresem okreslonym w rozporzadzeniu ,W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnego.

1.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Dokumentacja projektowa obejmuje cze$¢ budowlang przebudowy pomieszczen higieniczno
sanitarnych (projekty budowlane + przedmiary robét + kosztorys inwestorski do dyspozycii
Zamawiajacego). W.w. dokumentacja jest oparta na szczegétowych ustaleniach i uzgodnieniach z
uzytkownikiem pracowni oraz rzeczoznawcami uzgadniajgcymi pod wzgledem przepisow
szczegolnych. Dokumentacja ta rozwigzuje wszystkie gidbwne zagadnienia pozwalajgce na realizacje
przedmiotowej inwestycji. Dokumentacja zostata uzgodniona z rzeczoznawca do spraw BHP oraz
zostata zatwierdzona i uzyskata decyzje pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, i dokumenty zgodne z wykazem podanym w zataczeniu do
protokotu przekazania. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas
realizacji robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzaja Wykonawce ktoremu
udzielono zaméwienia publicznego w wyniku postepowania przetargowego. Koszty dokumentacii
powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.



Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Inwestora. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora
po uzgodnieniu z projektantem.

1.3.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI:

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wynikajgca z ustalen szczegétowych zawartych w ,0gdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru.

W razie rozbieznosci wielkosci liczbowych z rysunku i wymiarow ze skali rysunkéw — wartosci
liczbowe (po sprawdzeniu wszystkich linii wymiarowych dla danego elementu) sa wazniejsze. W razie
braku zgodnosci linii wymiarowych dot. danego elementu —nalezy zgtosic do wyjasnienia przez
Projektanta.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z DP i ST.

Wielkosci okreslone w DP i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$c¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg
wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione Innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Ilub
Zamawiajgcemu (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora) planéw organizacji budowy w
celu jego akceptaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci doj$¢ do poszczegdlnych
biur) na terenie budynku, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: tasmy, znaki ostrzegawcze, oraz
wszelkie inne srodki do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inwestora. Fakt przystgpienia do robdt,
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inwestora, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren rob6t budowlanych przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca jest takze zobowigzany do zabezpieczenia strefy bezposrednio przylegtej do terenu w
ktérym bedg odbywaty sie roboty budowlane, znajdujgcej sie w zasiegu ewentualnych zagrozen
wynikajacych ze specyfiki prowadzonych prac.

1.3.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku;

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwodci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,

magazynow, skfadowisk, okopow i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;



- mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.5. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ- ZABEZPIECZENIE INTERESOW
0SOB TRZECICH:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na terenie budynku objetego
opracowaniem. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w trakcie trwania robét i bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez niego szkody. Teren zajety na czas trwania robdt zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w umowie. W przypadku powstania szkéd w zasiegu
prowadzonych rob6t Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia
poniesie koszty odszkodowania lub zado$c¢uczynienia.

1.3.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
.planem bioz”.

1.3.8. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktdrych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.3.9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot, w szczegolnosci
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie stosowat sie w petni do zapiséw ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych w stosunku do autorow Dokumentacji Projektowe;j.

1.3.10. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM:



Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

1.3.11. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA:

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. Materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH:
Zakres prac towarzyszgcych i robét tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1
zawiera:

a) Zabezpieczenia istniejgcych urzadzen specjalistycznych na powierzchni objetej inwestycjg lub w jej
bezposrednim otoczeniu - szczelnie przeciwpylowo i przeciw-udarowo (w przypadku mozliwosci
powstania uszkodzen mechanicznych);

b) Przeniesienie i zeskladowanie ewentualnych elementéw pochodzgcych z odzysku w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego;

c) Biezgce utrzymywanie czystosci i porzadku na terenie prowadzonych prac w budynku

d) Segregacja, transport i sktadowanie odpadéw;

e) Biezgce wykonanie dokumentacji powykonawczej;

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE:

Budowa - Przebudowa pomieszczen higieniczno sanitarnych w budynku biurowym, w Brzegu przy
ulicy Sukiennice 2 dziatka nr 154 obreb Centrum

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Miasto Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce jego wytgczng odpowiedzialnosé, Zze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamédwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robodt, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robat.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgca ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia , dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez
akceptacje, zatwierdzenie lub wniesienie uwag i korekt wobec czynno$ci wykonawcy na budowie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych roboét, bierze



udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istothe wymagania -oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniag roboty budowlane.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiarédw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw; wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)"
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni posiada
fundament i dach za pomocg przegréd budowlanych.

Obmiar robét -pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci roboét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako "odbiér koncowy” .

Odbior gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez Inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Teren budowy — powierzchnia na ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z powierzchnig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenie techniczne zapewniajgce
mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzgdzenia
instalacyjne.

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w



sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).
Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwieri publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego.Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Paristw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

Kosztorys - dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzadzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw
kosztow posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys inwestorski.

Kosztorys powykonawczy - sporzgdzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-
warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robét.

Nadzér autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzér inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez Inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestycji

Remont - roboty budowlanych w istniejgcym obiekcie budowlanym polegajgce na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigce biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem,
za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Zarzadzajacy realizacja umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez Zamawiajgcegdo,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - polska norma

BN - branzowa norma

ST-OW - specyfikacje techniczne-wymagania ogéine
ST - specyfikacje techniczne

DP - dokumentacja projektowa

2. MATERIALY - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW:

Podac¢ nalezy, ze przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wtasciwosciach Uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
0 zrodle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzeh przewidywanych do realizacji robot
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobdéw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.



Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW |
WYROBOW.:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na
budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do
robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego skladowania bedzie
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robodt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora.

2.5. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym
opfaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.6. MATERIALY NIE-ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM:

Nalezy podaé, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z
placu budowy lub ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéow
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych:

a) na uzycie tych materiatdw wg.pierwotnego przeznaczenia;

b) na uzycie tych materiatéw do innych robdt.

W kazdym z w.w. przypadkow konieczna jest zmiana cen tych materiatow lub elementéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg se nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzgadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko i ponosi petna odpowiedzialnossc techniczng i kosztows.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW:

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapic
rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z
odpowiednich przepiséw.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatdw i elementéw budowlanych oraz urzgdzehA w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.



3. SPRZET - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet, bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg modliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére bedg okreslone w
projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wpltyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegétowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementdw konstrukcyjnych Ilub urzadzen
wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.TRANSPORT POZIOMY:

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw, elementéw, (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
Skala i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robo6t. Powinny zapewnic¢
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2.TRANSPORT PIONOWY:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw do transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych, a przy braku takich ustaleA srodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST,
PZJ, harmonogramem roboét projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w przepisach
szczegdbtowych.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczgce akceptacji wyboru
materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalernn odnoszgcych
sie do wykonywanych robé6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni rozrzuty



wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére
majg wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Teren, na ktérym prowadzi sie roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych zabronione jest przebywanie
ludzi ponizej wykonywanych robét. Zabronione jest przewracanie elementéw budowli przez
podkopywanie i podcinanie. Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych nalezy zabezpieczy¢
istniejgce okna w pomieszczeniach.

Koszty zabezpieczenia istniejgcych okien ponosi Wykonawca robét. Materiat rozbiérkowy nalezy
segregowac i wywozi¢ na biezgco z terenu budowy.

5.3. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY:

Wykonawca po zakonczeniu robo6t budowlanych jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i
petnego uporzadkowania terenu w budynku oraz jego obrebie. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE:

Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.

- polskg normg;

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w punkcie a),

c) spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.1. KSIEGA OBMIAROW:

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiardw.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIARU:
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar rob6t powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych: w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Spis dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym
obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé
wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawieraé pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng,w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego
o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed
tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiarow jest niezbedna do
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udokumentowania wykonanych roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbiérkowych oraz
zwiazanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych bteddéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW:

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej:

- objetosci bedg wyliczone w [m3],;

- powierzchnie bedg wyliczone w [m2];

- sprzet i urzadzenia bedg wyliczone w sztukach [szt.];

- zamkniete zbiory elementéw bedg wyliczone w kompletach [kpl.]

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwoéch znakdéw po
przecinku.

llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne Swiadectwa. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce
utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robaot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robo6t, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW:

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdét, a takze
w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy
przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksiazki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe.

8. ODBIOR ROBOT - SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. RODZAJE ODBIOROW:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbidr czesciowy;

- odbidr etapowy;

- odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

- odbidr kohcowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.1.1. ODBIOR CZESCIOWY | ODBIOR ETAPOWY:

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé techniczna.
Podziatu budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizaciji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.1.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH:

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robdét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
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taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu roboét. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos$¢ i ilosci robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.3. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Wykonawca przeprowadzi wymagane préby koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Kontrakcie i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowigzujgcych Normach PN
(EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z
5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z préb
koncowych, a proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym
przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru poswiadczony wynik tych
proéb.

Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy -sporzadzajgc Protokdt odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy
termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwatosé, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robo6t w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt ostatecznego
odbioru robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzong w trakcie realizacji umowy;

b) Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne;

c)protokéty wszystkich préb, sprawdzen, inspekciji i odbioréow robot zanikajgcych, odbiorow
czesciowych oraz odbioréw koncowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w
szczegolnosci protokdty z prob szczelnosci instalacji c.o., wod-kan, p.poz. wentylacji oraz protokoty
pomiaru instalacji elektrycznej.

d)Komplet dokumentéw dotyczgcych materiatéw i urzgdzen dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawce w szczegdlnosci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci, instrukcje eksploataciji.

€) Dzienniki budowy i ksiege obmiaréw;

f) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazywania tych robét wiascicielom urzadzen;
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robdét poprawkowych i roboét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.5. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI:

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér. "po
okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kohcowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego obiektu
(jezeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.1.6. ODBIOR OSTATECZNY -POGWARANCYJNY

Odbiér ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohicowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.1.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na
uzytkowanie;

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu;

c) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy;
d) dziennik montazu (rozbiérki) -jezeli byt prowadzony;

e) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

f) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;

g) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego;

h) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych

i) odwiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami;

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w razie korzystania -ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

j) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczenstwa "B" dla
materiatéw i urzadzen

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéow, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji
powykonawczej.

8.1.8. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy.

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
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wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne ),

4) dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

6) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,

9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestyciji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI - SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Podstawg ptatnosci bedzie oferta z przetargu z podziatem na rodzaje robdt, ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci , wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonanie robét dodatkowych i uzupetniajgcych zostang okreslone w
umowie.

Dokumenty ptatnosci:

- protokét odbioru wykonanych robét z akceptacjg Inspektora nadzoru inwestorskiego

- faktury.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig z narzutami ,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy ,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
odwdz z budowy , montaSz i demontaz na stanowisku pracy/ i narzutami ,

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zakfadu, pracownikow
nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczgce oznakowania roboét, wydatki dotyczagce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , ale z wylgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycjg kosztorysowg. Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sig, ze
Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru roboét. Przy
dokonywaniu rozliczerh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca.

Ze wzgledu na wybor wynagrodzenia w umowie — wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo-
iloéciowe), rozliczenie robdt nastgpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny
zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robét wpisywanych systematycznie do ksiegi
obmiaréw oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych naktadéw
rzeczowych oraz cen czynnikdw produkcji i wskaznikdéw.

Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang szczegétowo okreSlone w umowie miedzy
Zamawigjacym a Wykonawcag.

Wykonawca na etapie skfadania oferty winien przedtozy¢ dane do kosztorysowania robot , ktére w
trakcie realizacji trzeba bedzie wykona¢ w sposéb odmienny niz ustalono w zaakceptowanym
projekcie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Dokumentacja projektowa:

Jednostka autorska: ArchWiz-studio, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 3/3, e-mail: biuro@archwiz-
studio.pl

Zestawienie dokumentacji: 1. Projekt budowlano-wykonawczy; 2. Przedmiar robaot.
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Akty prawne —ustawy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami,

- rozporzgdzenie Min. Infrastuktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

- rozporzadzenie Min. Infrastuktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie wzoréw
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe,

- rozporzgdzenie Min. Infrastuktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- rozporzadzenie Min. Infrastuktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

- rozporzgdzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczehstwa i higieny pracy.

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpzarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr
147,poz. 1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62, poz. 627;zpdzn. zm.).

ST-145111000-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. WPROWADZENIE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach Przebudowy pomieszczen higienizcno sanitarnych w budynku biurowym w
Brzegu przy ulicy Sukiennice 2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robodt rozbiérkowych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuije:

Scianki dziatowe, pomiedzy pomieszczeniami higieniczno sanitarnymi nalezy rozebra¢ recznie lub
mechanicznie. Materiaty odnie$¢ poza obreb budynku. Tynki na $cianach w osi B-B i w osi C-C nalezy
sku¢ na catej wysokosci Sciany, aby uzyskac odpowiednig szeroko$¢ projektowanego pomieszczenia.
Posadzki ( warstwa betonowa- lastryko] rozebraé recznie lub mechanicznie. Materiat odnie$¢ poza
obreb budynku. Materiaty nalezy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢é na miejsce sktadowania.
Materiaty z instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody nalezy zdemontowaé, wykuc¢ i wynie$¢
poza obreb budynku. Elementy stolarki drzwiowej wykué z otwordw, oczysci¢ i sktadowa¢ w miejscu
wyznaczonym przez Inwestora. Z uwagi na szerokos¢ niezgodng z oboawigzujgcymi przemisami
techniczno - budowlanymi stolarka drzwiowa nie moze zostac ponownie zamontowana w
projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Ustali¢ z Inwestorem miejsce skfadowania
stolarki drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac rozbidrkowych jest dokonanie odpowiednich
ustalen dotyczgcych organizacji robot rozbidérkowych, terminu i zakresu prac oraz logistyki
przeprowadzenia niezbednych biezgcych prac przygotowawczych.

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
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Zakres prac towarzyszgcych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

a) Rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiérki, analiza technologii prac;

b) Ustalenie z Zarzadzajgcym budynkiem elementéw pozadanych i mozliwych do odzyskania;
Opracowanie projektu organizacji robét rozbiérkowych;

Zagospodarowanie placu rozbiérki.

Transport elementéw wykonczenia, wyposazenia oraz materiaty z odzysku w miejsce sktadu;

f) Prace zwigzane z ewentualnymi uzupetnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentéw budynku badz posadzek bedgcych skutkiem prac rozbiérkowych.

~— ~— — ~—

c
d
e

2. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbidrki w postaci gruzu ceglanego, betonowego, stali z rur wody oraz z rur
kanalizacyjnych i c.0. powinny zosta¢ rozdrobnione do wielkosci pozwalajgcej usung¢ go prostym
sprzetem np. przenosnikami lub recznie. Materiaty silnie pylgce, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi
powinny byC transportowane recznie w postaci scalonej — zabezpieczone przed przesuwaniem i
spadaniem. Materialy kazdorazowo powinny by¢é usuwane z terenu budowy i wywozone na
sktadowisko poza terenem budowy.

3. SPRZET.
Roboty mogag byé wykonywane recznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z uzytkownikiem
budynku. Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdlnych.

4. TRANSPORT.

Materiaty porozbidrkowe i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu lub
przenoszone, skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtérnym
pyleniem lub rozsypaniem materiatu.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogaélnych.

5. WYKONANIE ROBOT .

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych (OST). Przebieg robét rozbidérkowych powinien
by¢ odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku rozbiérki, ktéry oprocz
danych porzadkowych powinien podawac:

- kolejnos¢ wykonywanych robat;

- opis $rodkéw zabezpieczajgcych, ktore zostaty uzyte przy rozbidrce;

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majacych wptyw na przebieg roboét i bezpieczenstwo
ludzi prowadzgcych rozbiorke.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caly czas trwania robdt nalezy
pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inzynier.

llosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do diugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbiorow elementdéw;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

W.w.jednostki odnoszg sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. ODBIOR ROBOT.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.
Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuije:

- rozebranie lub wyburzenie obiektow budowlanych wykazanych w ,Dokumentacji Projektowej", wraz z
rozdrobnieniem umozliwiajacym transport poza Teren Budowy,

- usuniecie materiatu z rozbiérki poza Teren Budowy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

ST-2 45432100-5 PODLOGI | POSADZKI

1. WPROWADZENIE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
ziemnych w ramach Przebudowy pomieszczen higienizcno sanitarnych w budynku biurowym w
Brzegu przy ulicy Sukiennice 2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie: oktadzin ptytkami ceramicznymi (z gresu lub innych) wraz z izolacjg przeciwwodng w
pomieszczeniach narazonych na oddziatywanie wody.

Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

Po skuciu istniejgcej posadzki z lastryko,staranne oczysci¢ podtoza. Nastepnie wykona¢ warstwe
wyréwnywujgcg z zchowaniem spadkéw do wpustéw podtogowych.

Nastepnie:

-zagruntowanie podtoza za pomocg gtebokopenetrujacej emulsji gruntujacej np. UG firmy quick -
mix lub réwnowazny lub (w przypadku podiozy niechtonnych, np. na starych okfadzinach
ceramicznych) z wykorzystaniem kwarcowego srodka gruntujacego np. QG firmy quick -mix lub
réwnowazny.

-wykonanie izolacji za pomocg elastycznej powtoki uszczelniajacej np. FDF firmy quick -mix lub
réwnowazny wraz z wklejeniem tasm uszczelniajgcych

-doszczelnienie przej$¢ rurowych i innych kolizji,

-przyklejenie oktadzin ceramicznych elastyczng zaprawa klejaca np. FX 600 firmy quick -mix lub
réwnowazny,

-spoinowanie ptytek zaprawa do fugowania np. FF firmy quick -mix lub rownowazny,

-wypetnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng wypetniaczem silikonowym i sznurami
dylatacyjnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

Emulsja gruntujgca UG

UG to uniwersalna emulsja gtebokopenetrujgca, szybkoschngca, bezrozpuszczalnikowa do
gruntowania powierzchni nasigkliwych. Stuzy do wzmacniania powierzchniowego i wyréwnywania
nasigkliwoéci podtozy

Kwarcowy srodek gruntujacy QG

Podczas uktadania ptytek na starych oktadzinach ceramicznych na $cianach i podtogach oraz innych
niechtonnych podtozach np. gtadkich powierzchniach betonowych, lastryko, ptytach OSB itd. nalezy
zastosowaé kwarcowy srodek gruntujgcy QG. Jest to gotowy do uzytku, dostarczany w wiaderkach 7
lub 15 kg rézowego koloru, bezrozpuszczalnikowy preparat (kopolimer akrylowy) zawierajgcy
wypetniacze z piasku kwarcowego

Elastyczna powtoka uszczelniajgca FDF
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Bezrozpuszczalnikowa, jednosktadnikowa, elastyczna powloka polimerowa przeznaczona jest do
wykonywania izolacji pod okfadzinami ceramicznymi wewnatrz pomieszczen.

FX 600 Elastyczna zaprawa klejaca

FX 600 to cienkowarstwowa, elastyczna zaprawa klejgca. Polecana na podtoza odksztatcalne, z
ogrzewaniem podtogowym, do klejenia ptytek na starych oktadzinach ceramicznych.

Fuga FF911

Elastyczna, szybkowigzgca zaprawa do fugowania oktadzin ceramicznych. Odporna na $cieranie oraz
zabrudzenie. Fuga z efektem perlenia. Do spoin o szerokosci od 2 do 12 mm.

Tasmy, narozniki i manszety uszczelniajace (DBF, DE-l i DE-A, DM-W, DM-B)

Elastyczna tasma uszczelniajgca z nosnikiem z azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na no$niku
natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Z obustronnie natozong
fizeling. Wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz przekrywa szczeliny
dylatacyjne. Jest odporna na dziatanie kwaséw i tugéw.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadaé nastepujgcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do nakfadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tasmy - nozyczki.

- do naktadania kleju — paca zebata

- do ukfadania ptytek - poziomica, przecinarka z tarczg diamentowg lub korundowg

- do spoinowania — rakla gumowa, ggbka.

4. TRANSPORT.

Materiaty firmy quick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna
je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do iloci fadunku. tadunek
powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chronic¢ przed przemarznieciem.

Materiaty oktadzinowe

Materiaty oktadzinowe przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielkoscig do ilosci i wagi
materiatu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywrdceniem lub (przy mniejszych
ilosciach) w zamknietych kartonowych pudtach.

Magazynowanie

Wszystkie materialy nalezy przechowywaé w suchym, miejscu w zamknietych fabrycznie
opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, no$ne, suche, wolne od pytu, peknieé, rys, oraz srodkéw antyadhezyjnych
takich jak oleje szalunkowe, wosk, powtoki malarskie, srodki polerskie etc. W razie konieczno$ci
podioze oczysci¢ a warstwy niezwigzane z podtozem usungc.

Gruntowanie

Wariant 1 — podtoza nasigkliwe

Catos¢ przed natozeniem izolacji nalezy zagruntowac¢ uniwersalng emulsjg gruntujgcg UG

Emulsje gruntujgcg uniwersalng UG nanosi¢ nierozcienczong za pomocg pedzla, watka lub pistoletu
natryskowego typu airless. W przypadku bardzo nasigkliwych podtozy w celu wzmocnienia
powierzchni nanie$¢ drugg warstwe gruntu, gdy pierwsza warstwa zostanie dobrze wchionieta przez
podtoze — stosowac zasade (Swieze na Swieze).

W trakcie stosowania oraz schniecia temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5 °C do
+25 °C. Czas schniecia jest uzalezniony od temperatury otoczenia, podtoza i wzglednej wilgotnosci 8
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powietrza.

Wariant 2 — podtoza nienasigkliwe

Catos¢ przed natozeniem izolacji nalezy zagruntowa¢ kwarcowym srodkiem gruntujgcym QG
Preparat jest gotowy do uzytku. Nalezy go tylko wymieszac i stosowac bez rozcienczania. Nie
mieszac z innymi produktami. Materiat nanies¢ za pomocg watka lub pedzla na catg powierzchnie
podfoza suchego, absolutnie czystego i noSnego. Prace nalezy wykonywac przy temperaturze
powietrza i podtoza od +5°C do +30°C.

Wykonanie izolacji.

Nierozcienczong powloke FDF nanie$¢ za pomoca pedzla lub watka na zagruntowane podtoze.
Powtoke rozprowadzi¢ rownomiernie po poditozu. Aplikacja maszynowa zalecana jest przy uzyciu
agregatéw do natrysku hydrodynamicznego. Zaleca sie aplikacje powtoki FDF w dwéch warstwach.
Naktadanie drugiej warstwy nastepuje po wyschnieciu pierwszej warstwy, srednio po ok. 1,5 h. Laczne
zuzycie powtoki FDF ok. 0,8 do 1,2 kg/m?. FDF nalezy nanie$¢ krzyzowo. Po uptywie ok. 12 godzin
od momentu aplikacji drugiej warstwy FDF mozna przystgpi¢ do klejenia ptytek ceramicznych.
Swiezy FDF nalezy chronié przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak
mrdz, przeciagi, bezposrednie nastonecznienie. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas
prac wynosi +5°C. maksymalna temperatura wynosi 30°C .

Zabezpieczania narozy i szczelin

Tasmy, narozniki i manszety uszczelniajgce (DBF, DE, DM-W, DM-B)

Naroza - styki posadzek ze Scianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni ré6zno-
materiatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie tasmy
uszczelniajgcej DBF o szerokosci 12 cm. Tasma posiada uzupetniajgce wyroby do zabezpieczen
naroznikdw wewnetrznych, zewnetrznych, manszety uszczelniajgce przejscia rurek instalacyjnych i
kotnierze uszczelniajgce. Tasme uszczelniajgcg wklei¢ w Swiezg warstwe powtoki izolacyjnej.
Nastepnie brzegi tasmy przykry¢ warstwg odpowiedniej powtoki izolacyjnej FDF. W miejscu tgczenia
Tasmy DBF oraz Tasmy DBF z Naroznikami DE stosowac¢ zaktady po ok. 10 cm. Manszety DM-W
oraz Manszety DM-B wkleja¢ w Swiezg warstwe powtoki izolacyjnej. Do sklejania zaktadéw stosowac
materiat uzyty do wykonania powtoki izolacyjne;j.

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujgcymi elementami tadme uszczelniajgca
nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajgc wg procedury jw. i wciskajgc dodatkowo we
wklestosé sznur polipropylenowy o srednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;.
Klejenie oktadzin ceramicznych.

Przygotowanie masy klejowej

Zawartos¢ opakowania 25 kg wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajgcego do ok. 5,0-5,5 |
czystej wody i doktadnie wymieszac przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia po ok. 5-10 min. okresie
dojrzewania. Tak przygotowang porcje zaprawy nalezy ponownie przemieszac a nastepnie zuzy¢ w
ciggu ok. 2-3 godzin.

Uktadanie ptytek.

Oktadziny z ptytek mozna wykonywacé jedynie na warstwie izolacyjnej. Prawidtowos$é wykonania
izolacji powinna zostaé potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru
dotgczonym do dziennika budowy.

Wykonanie oktadzin $cian i posadzki powinno by¢ zgodne z ustaleniami z Inwestorem.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania wytozenh z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C,

b) fugi powinny pokrywac sie z krawedziami szczelin dylatacyjnych (uktad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej),

c¢) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pozioma, ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki (chyba ze Dokumentacja Techniczna zaktada inaczej),

€) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$é powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

- 2mm na 1 m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci oktadzin w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

- 3mm na 1 mi 5mm na catej dlugosci lub szerokosci oktadzin w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;
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f) szerokos$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych);

Wypetnianie fug

Przygotowanie zaprawy do fugowania

W celu uzyskania zaprawy do fugowania nalezy zawarto$¢ opakowania wymiesza¢ z wodg w proporc;ji
(5 kg fugi na ok. 1,2 do 1,4 | lub 25 kg fugi na ok. 6 do 7 |). Za pomocg mieszadta wolnoobrotowego
dokfadnie wymiesza az do uzyskania homogenicznej masy o jednorodnej, potptynnej konsystencji. Po
okresie dojrzewania ok. 3 — 5 min. jeszcze raz krotko przemieszaé i zuzy¢é w przeciggu ok. 30 min. od
momentu wymieszania z wodg. Kolejne partie zaprawy mieszaé w doktadnie takich samych
proporcjach z wodg. Rozne ilosci wody zarobowej mogg doprowadzi¢ do zréznicowanego pod
wzgledem barwy wygladu spoin, badz tez pojawienia sie plam i wykwitoéw. Do twardniejgcej zaprawy
nie nalezy dolewa¢ wody, ani tez dosypywac suchego proszku.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodno$ci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyrdznia sie:

-odbiér przejsciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego etapu
prac (przygotowanie podtoza, wykonanie izolacji, wykonania oktadziny, fugowanie i silikonowanie
sprawdzajgc prawidtowos¢ i kompletnos¢ ich wykonania

-odbidr koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych.

Kolejnos¢ odbioréw prac

Roboty okfadzinowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow przejsciowych, podczas ktérych powinna
by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczgcych oktadzin sg wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe

-Odbidr jastrychu

-odbiér podtoza pod powtoke izolacyjna,

-odbiér kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

-izolacje szczelin i narozy,

-odbiér oktadziny .

Kontrola i badania izolacji

Odbiér izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowac po okreslonym czasie od wykonania
izolacji tj. po 24 godzinach.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczgcych izolacji obejmuje:

-wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggta, rowna, bez
zmarszczen, peknie€ i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza; rézne nasycenie koloru
zwigzanej powioki izolacyjnej mogg by¢ spowodowane rézng wilgotnoscig podtoza, nie wptywajg na
szczelnos¢ wykonanej izolacji;

-w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowa¢ zuzycie materiatu. To znaczy
aplikowaé jedno opakowanie gotowej kompozycji na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni)
fragment poditoza;

-gotowg warstwe izolacyjng mozna roéwniez bada¢ metodami niszczgcymi, pobierajgc prébki z
powierzchni podtoza i badajgc ich grubos¢ w laboratorium;

Kontrola i badania oktadzin z ptytek

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczgcych oktadzin z ptytek powinien obejmowac:

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tatg i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

-sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

-sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym;
charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

-sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci | m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5mm.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest:

1m2 — dla wykonania powtoki uszczelniajgcej z zaprawy uszczelniajgcej z doktadnoscig od 0,1m2. Z
obliczonej powierzchni potrgca sie elementy wieksze od 0,25m2,

1m2 — dla wykonanych oktadzin z ptytek ceramicznych,

1 mb — dla wykonania elastycznych wypetnien narozy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,

1 mb — dla wklejenia tasm uszczelniajgcych z doktadnoscig do 0,1m,

1 szt. — dla wklejenia elementdéw uszczelniajgcych naroza oraz manszet czy kotnierzy

8. ODBIOR ROBOT.

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacii
odbiorowej budowy, ktérej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajgce;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuije:

- rozebranie lub wyburzenie obiektow budowlanych wykazanych w ,Dokumentacji Projektowej", wraz z
rozdrobnieniem umozliwiajacym transport poza Teren Budowy,

- usuniecie materiatu z rozbiérki poza Teren Budowy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania prébek.
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne
PN-B-11208 grudzien 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpaddéw kamiennych
PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty
Wiasciwosci i wymagania

ST - 3 44112310-4 SCIANY DZIALOWE
1. WPROWADZENIE.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach Przebudowy pomieszczen higienizcno sanitarnych w budynku biurowym w
Brzegu przy ulicy Sukiennice 2
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.
1.3.Zakres robét objetych ST
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Pomieszczenia wc wydziela sie za pomocg scianek dziatowych o konstrukgcji lekkiej np. w systemie
RIGIPS z ptyt wodoodpornych HYDRO H2 gr. 12,5mm lub réwnowazne. Sciany wykonaé¢ na petng
wysoko$¢ pomieszczen. W miejscach montazu urzgdzen sanitarnych np. pisuary, umywalka dla oséb
NPS $cianke wzmocni¢ dodatkowo ptytg OSB gr. 22mm. W $ciankach prowadzi¢ instalacje sanitarne i
elektryczne. Po wykonaniu instalacji, scianki uzupetni¢ wetng mineralng[ 5,0cm, 7,5cm, 10cm] w
zaleznosci od grubosci $ciany - patrz czeéé graficzna projektu. Sciany nalezy zaszpachlowaé i
zagruntowac. Nastepnie wykonczyé do wysokosci 2,0m lub do samego sufitu ptytkami ceramicznymi o
wymiarach i w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Scianki kabin wc [wysoko$¢ 2,0m z przeswitem nad podtogg 0,15m] wykona¢ np. w systemie
SOLARI [ptyta LPW odporna na wilgo€] firmy ALSANIT Ilub réwnowazng. Wymiary $cianek
wymierzy¢ na budowie.

Na pietrze IV $ciany kabiny wc wykona¢ w zabudowie lekkiej w systemie np. RIGIPS z piyt
wodoodpornych HYDRO H2 gr. 12,5mm lub réwnowazne.

W $ciankach dziatowych murowanych [Scianki z drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia wc]
projektuje sie poszerzy¢ istniejace otwory drzwiowe. Wymiary otworéw wg czesci graficznej projektu.
Wymagana szeroko$¢ skrzydta drzwi 90cm. Nad poszerzonymi otworami stosowaé prefabrykowane
nadproza np. typu L-19 lub systemowe Porotherm 11,5.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie sufit podwieszany w systemie np. RIGIPS z ptyt
wodoodpornych HYDRO H2 gr. 12,5mm lub réwnowazne. Sufit obnizy¢ do wysokosci nadprozy
okiennych. Sufity wykonaé¢ po zakonczeniu montazu kanatéw wentylacyjnych oraz instalacji kanalizaciji
sanitarnej i elektrycznej. Sufity malowa¢ w kolorze biatym, farbami odpornymi na szorowanie i
wilgotnoscé.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Informacje o terenie budowy:

Warunkiem rozpoczecia prac montazowych Scian dziatowych jest zakohczenie prac posadzkowych.

. MATERIALY.

. Plyta g-k RIGIPS PRO Hydro typ H2 1200x2600 gr 12,5mm
. Profil CW 50-100 Ultrastil L 4,0 m

. Profil UW 50-100 Ultrastil L 4,0 m

. Wkrety TN 3,5x25 mm

. Wkrety TN 3,5x25 mm

. Kotek wbijany z kapturkiem 6x40 mm

. Tadma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50 - 95 mm

. Masa szpachlowa RIGIPS

. Siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS

10. Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS ProFinish

11. Welna mineralna szklana ISOVER AKU-PLYTA gr. 50-100 mm
12. Ptyta LPW wykonane w systemie SOLARI firmy ALSANIT.

OCOoONOOOBWN-=-DN

3. SPRZET.

3.1 Maszyny

srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), $rodek transportowy
wewnetrzny

3.2 Zalecane narzedzia

3.2.1 Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otéwek, tata 2 - 3m z libellg,
katownik metalowy, metrowka, pion murarski

3.2.2 Montaz konstrukcji i pltytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do
osadzania kotka (wiertarka udarowa, miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski,
podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny

3.2.3 Szpachlowanie i malowanie

22



paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzgdzenie do szlifowania lub
uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do
silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4. TRANSPORT.

Wysokg jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujgc
odpowiednie zasady postepowania z ptytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.

| Plyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzig cietg w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio
przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych

| Ptyty gipsowo - kartonowe nalezy skitadowa¢ na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na
drewnianych podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

| Ptyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Nie wolno stosowac¢ ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

| Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT .

Sciany dziatowe systemu RIGIPS lub réwnowazny, powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgc wymagania przepiséw budowlanych
oraz wymagana Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010.

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidlowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej
popetnianych btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

5.1. Konstrukcja

Szkielet nosny $cian dziatowych sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o
podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkéw Profii CW 50-100 Ultrastil L 4,0 m wstawianych w
profile poziome Profil UW 50-100 Ultrastil L 4,0 m w rozstawie co 600 mm.

Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max
rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme
uszczelniajacg Rigips lub réwnowazng z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm i szerokosci 95
mm. Tasma na catym obwodzie Sciany, tj. wzdtuz profili obowodowych CW ULTRASTIL — pionowych i
UW ULTRASTIL - poziomych na potaczeniach ma szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na styk)
oraz na catej dlugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem"
przeswitdow miedzy tasma, a profilami i podiozem).

Sciany dziatowe RIGIPS powinny mieé dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku
oraz w odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).

Sciany wykonane na profilach ryflowanych ULTRASTIL w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na
profilach z blachy gtadkiej wykazujg o 50% wiekszg sztywnos$¢ co zostato potwierdzone w badaniu
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczgca $cian
dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej"

5.2. Izolacja

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych
miedzy stupkami i wysokosci réwnej dtugosci handlowej. Dla ptyt wynosi to zwykle 1000 mm lub
dtugosci handlowej i wysoko$ci Sciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na maks 25%
powierzchni wypetnienia $ciany "docinkow" o wysokosci nie mniejszej niz 300 m.

Izolacja musi przylegaé na catej szerokos¢ miedzy stupkami, tj. szczelne wypetnienie przestrzeni
miedzy srodnikami profili CW ULTRASTIL. W przypadku migkkich mineralnych weten szklanych w
celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokosci dopuszczalne jest stosowanie weten o
szerokosci o 10 — 30 mm wiekszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw"
z piyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy
dwoma sagsiednimi stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci $ciany, .
niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach
miedzy koncami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na staranne
wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gérnego i dolnego profilu

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci wetny w czasie nie
wptywa, na jakos¢ przegréd. Wetna mineralna typu Aku-Plyta firmy Isover zostata zbadana przez
Instytut Techniki Budowlanej. W opracowaniu pt. ,Praca badawcza dotyczgca osiadania wyrobdéw z
wetny mineralnej w funkcji czasu" wykazano, ze osiadanie Aku-Ptyty byto rzedu 0,3 promila tj. okoto
0,65mm przy wysokosci ptyty 2000 mm.
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5.3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych Rigips

Oktadziny scienne powinny stanowi¢ ptyty gipsowo-kartonowe Rigips lub réwnowazne : Ptyta g-k
RIGIPS PRO Hydro typ H2 1200x2600, gr.12,5mm, mocowane do ksztattownikéw szkieletu nosnego
blachowkretami TN (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéow CW ULTRASTIL) lub typu TB (w
przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw UA). Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ 250 mm
dla ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz 750 mm w warstwach potozonych gtebiej. Ptyty gipsowo -
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie mogg $cisle
do niej przylega¢. W sytuacji zastosowania potgczenia z konstrukcjg budynku w postaci
szpachlowania nalezy na catym obwodzie $ciany pozostawi¢ szczeline o szerokosci od 5 do 12,5 mm,
a w sytuacji potgczenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczeline o szerokosci od 3 do 5 mm.
Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu $ciany "docinkéw"

z piyt gipsowo-kartonowych o wysokosci nie mniejszej niz 400 mm.

Potgczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw ptyt gipsowo - kartonowych w tej
samej warstwie poszycia muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie 0 minimum 400 mm.

Potgczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze stron $ciany
oraz w warstwach naprzeciwlegtych (po obydwu stronach $ciany) muszg by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 minimum 400 mm. Potgczenia pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia
po kazdej ze stron Sciany muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu
rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600 mm. Potgczenia pionowe w obrebie naprzeciwlegtych warstw
poszycia po obydwu stronach $ciany musza by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o szerokosc¢
modutu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600 mm. Maksymalne rozsuniecie podtuznych i
poprzecznych krawedzi ptyt na ich potgczeniach nie powinno przekracza¢ 3 mm.

5.4. Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia
oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dziatowych powinny by¢ stosowane gipsowe
masy szpachlowe Rigips: Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS VARIO
25 kg, Masa szpachlowa Rigips Start+ — worek 5 kg, Masa szpachlowa Rigips Start+ — worek 25 kg,
Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 25 kg, Masa
szpachlowa RIGIPS SUPER 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 25 kg, Masa szpachlowa
RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg .

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢é wzmocnione
tad8mami spoinowymi Rigips lub rGwnowazne. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy
tadm spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach
taczonych piyt gipsowo - kartonowych bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo- kartonowych o
krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasma papierowa i z widkna szklanego ,fiizelinka" na utozong
uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich pofgczenia poziomego powinny zostaé
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kgtem okoto 450 na wysokosci okoto
2/3 grubosci piyty (9-10mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania
pofgczen poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ dokfadnie oczyszczone i odkurzone oraz
bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone. Szpachlowanie potgczen
pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi z zastosowaniem tasmy spoinowe;
wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego
etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej
masg gipsowg; szpachlowanie pofgczen pionowych 2z zastosowanie samoprzylepnych tasm
spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymaga¢ lub nie wymaga 2-go etapu
szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania
potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie polgczen ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej
powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do
koncowego szpachlowania: Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS ProFinish

25 kg, Masa szpachlowa Rigips Finisz+ — worek 5 kg, Masa szpachlowa Rigips Finisz+ — worek 25 kg,
Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg, Masa
szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS ProFin Mix 15 kg, Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS
ProFin Mix 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 25 kg .
5.5. Wykonanie otworu drzwiowego

W $cianach dziatowych mogg by¢é montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztattownikow oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikéw pionowych (stupkéow) CW ULTRASTIL, jezeli spetnione sg wszystkie
ponizsze warunki:

| szerokos¢ otworu drzwiowego < 900mm,
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| wysokosc¢ sciany < 2600mm,

| masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy dla szerokosci
otworu drzwiowego nie przekraczajgcej 120 cm; wysokosci sciany do 650 cm oraz tgcznej masie
skrzydet nie przekraczajgcej: 100 kg - dla montazu na profilach UA100. Dla otworéw drzwiowych o
szerokosciprzekraczajgcej 120 cm, a takze dla $cian o wysokosci powyzej 650 cm i masie skrzydet
odpowiednio powyzej 100 kg nalezy zastosowac niezaleznie zaprojektowang konstrukcje wsporcza
pod drzwi. Wtasciwy montaz konstrukcji oscieza: profile CW montowane bezposrednio w profilach
UW; profile UA montowane do podtoza za posrednictwem kgtownikéw montazowych do profili UA w
sposo6b zapewniajgcy potgczeniu nalezytg sztywnosé:

katownik mocowany do podtoza przy uzyciu min. 2 kotkdw rozporowych lub dybli; kgtownik mocowany
do profilu UA przy uzyciu $ruby z tbem i nakretkg o $rednicy 8 mm w ilosci: 2 szt. - dla UA 100 - na
kazde pofgczenie. Belka stanowigca nadproze oscieza w obydwu przypadkach powinna by¢
wykonana z profilu UW montowanego po obydwu stronach do srodnikéw profili stupkowych CW / UA.
W obrebie nadproza nalezy zastosowac¢ minimum 2 stupki z profilu CW.

5.6. Kabiny wc z ptyt LPW w systemie SOLARI

Montaz kabin nalezy rozpoczgé od pomiaru spadkéw podtogi, oraz prostopadtosci i ptaskosci Scian w
miejscach, gdzie majg by¢ mocowane profile aluminiowe $cianek Wsporniki nalezy wstepnie tak
wyregulowaé, aby uwzgledniaty kierunek pochylenia podtogi (Jezeli montaz rozpoczynamy od Sciany,
przy ktérej jest najnizszy punkt podtogi - Srube wspornika wykrecamy maksymalnie. Jezeli
wzniesienie podtogi jest w tym miejscu najwieksze, sSrube wkrecamy maksymainie).

Wazne: W przypadku znacznych spadkow podtogi (przekraczajacych 2 cm) korygujemy odpowiednio
poczatkowy przeswit.

1. Kabiny produkowane sg w typach:

Standardowa wysokos$¢ kabin z naddrzwiowym profilem usztywniajgcym $ciany przedniej wynosi 2030
mm. W kabinach typu Il i lll $ciany boczne sg wyzsze o 30 mm od Scian dziatowych. W przypadku
dostawy kilku zespotéw kabin, wszystkie elementy sg oznaczone zgodnie z opisem na otrzymanych
rysunkach. (Kabiny mogg by¢ nieopisane jezeli jest ich tak mato, ze nie ma mozliwosci pomylenia
elementéw.)

2. Zamoéwione dtugosci scian przednich poszczegolnych zespotow kabin zostaty uzyskane przez
wykonanie $cianek miedzydrzwiowych (waskich paskéw) o doktadnie obliczonej szerokosci. Jezeli nie
wynika to z wyraznego zadania zamawiajgcego, szeroko$C ptyt w Sciankach skrajnych i
miedzydrzwiowych w jednym zespole kabin jest taka sama, tworzg one komplet i nalezy uwazaé aby
ich nie zamieni¢ ze sciankami z innych zespotéw.

3. Drzwi do zawias6w sg zamontowane tak, ze pomiedzy gérng ich krawedzig a profilem
usztywniajgcym pozostaje okoto 5 mm szczelina. Odlegtosci pomiedzy oscieznicg a drzwiami powinny
wynosi¢ 8 mm od strony zawiaséw i 5 mm od strony zamka.

4. Ze wzgledu na czesto wystepujgce btedy pionu i ptaskosci Scian pomieszczenia, profile ,U”
mocujgce Scianki systemowe do muru nie sg sklejone z ptytami i nalezy je wklei¢ podczas montazu.
Przyscienne profile skrajne ,U” w $cianie przedniej powinny by¢ wysuniete 30 mm nad gérng krawedz
Scianki, aby tworzyty gniazdo do osadzenia profilu usztywniajgcego o przekroju prostokatnym 18 x 30
mm. Klej naktada sie na cafej dlugosci w zaglebienia na wewnetrznych powierzchniach bocznych
Scianek profili.

5. Profile usztywniajgce 18 x 30 mm, posiadajg dlugosci odpowiadajgce dlugosciom $cian przednich
poszczegodlnych zespotéw kabin lub dostarczane sg diuzsze i nalezy je docigé podczas montazu na
potrzebny wymiar. Ze wzgledu na to, ze profile produkowane sg tylko w diugosciach do 6 m, przy
diugich zespofach kabin nalezy je uzupetni¢ zatgczonym krétkim odcinkiem. Potgczenie tgcznika
naddrzwiowego powinno znajdowac sie nad $ciankg miedzydrzwiowg i obie stykajgce sie koncowki
muszg by¢ przykrecone do piyty.

6. Scianki sg ustawione na wspornikach, ktérych koncéwke zatoczong na $rednice 6 mm nalezy
osadzié w otworach wywierconych w posadzce. Sruby wspornikdéw ktére mozna wkrecaé i wykrecaé
za pomocg klucza ptaskiego 8 mm, umozliwiajg wypoziomowanie $cianek. Przed zamontowaniem
Scianek, wsporniki nalezy uzbroi¢ w aluminiowe tulejki ostonowe gwintu i podktadki oporowe o
Srednicy 30 mm.

7. Czas wigzania kleju silikonowego wynosi min. 3 godziny.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola jakosci elementéw Scian dziatowych sprowadza sie do:
Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg projektowg
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Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajgcym do obrotu

6.2. Badania wyrobow na placu budowy

Nie wymaga sie

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg miary jest 1m2 powierzchni zabudowy.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.
Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogaélnych.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje:

- rozebranie lub wyburzenie obiektow budowlanych wykazanych w ,Dokumentacji Projektowej", wraz z
rozdrobnieniem umozliwiajacym transport poza Teren Budowy,

- usuniecie materiatu z rozbiérki poza Teren Budowy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4679/2010 ,Zestaw wyrobéw do wykonywania $cian dziatowych
systemu RIGIPS"

Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych", PSG, 2010

Instrukcja producenta ,Montaz systeméw Rigips"

Katalog ,Systemy Rigips"

Instytut Techniki Budowlanej ,Praca badawcza dotyczgca osiadania wyrobéw z wetny mineralnej w
funkcji czasu"

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét systemu RIGIPS Sciana dziatowa na konstrukgji z
profili CW 50-100 i UW 50-100 z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg RIGIPS gr. 12,5
mm

Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE

Instrukcja ITB 417/2006 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie Sciany dziatowe)

PN-B-02151-3:1999 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania."

PN-EN 20140-3:1999 — ,Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych."

PN-EN ISO 717-1:1999 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. I1zolacyjnos¢ od dzwiekdéw powietrznych."”

PN-EN 12354-1:2002 — ,Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wtasciwosci elementéw."

PN-EN 13501-2+A1:2010 — ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow.
PN-EN 14566:2008 — ,taczniki mechaniczne do systemow ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan."

PN-EN 13162:2002 — ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje."

ST-4 45.33.00.00-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

1. WPROWADZENIE.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach Przebudowy pomieszczen higienizcno sanitarnych w budynku biurowym w
Brzegu przy ulicy Sukiennice 2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres roboét objetych ST.

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy instalacji sanitarnych: wody zimnej, kanalizacji
sanitarnej, c.o. i wentylacji okre$lony w projekcie budowlanym i przedmiarze robdt. Specyfikacja
Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

Zakres robét budowlanych objetych specyfikacja:

» demontaz istniejgcej instalacji wody zimnej z rur stalowych,

» demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych,

» demontaz istniejgcych urzadzeh sanitarnych

» montaz instalacji kanalizacji sanitarnej — przewody odptywowe i piony kanalizacyjne

* montaz grzejnikow i instalacji c.o. do ich podtgczenia

* izolacja istniejgcych rurociggéw c.o.

* montaz nawiewnikéw okiennych i wentylatorow

* montaz armatury odcinajace;j

* montaz nowych urzgdzen sanitarnych.

* proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci, ptukanie ztadu

« uruchomienie instalaciji

* odbiory

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogdéine”

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot technologicznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania
musza odpowiadaé warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tj. 22003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw
dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia jako$¢ materiatéw i fakt dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy i urzgdzenia winny posiadaé certyfikaty
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami lub certyfikat
zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Urzadzenia powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru i zostanie wyrazona zgoda Projektanta. Wszystkie materiaty urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. Do wykonania robét Wykonawca jest
zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez
pracownikow posiadajgcych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadac aktualne swiadectwo
legalizaciji.

4. TRANSPORT.

Ogdlne warunki dotyczace transportu. Ogdlne warunki dotyczgce transportu podano w OST.
Transport rur i wytadunek

Rury moga byé przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Transport materiatow i urzadzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi
producenta. Wyladunek materiatéw i urzgdzen musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow
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ostroznos$ci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT .
5.1INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

W pomieszczeniu projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe firmy np. PURMO typ Ventil Compact z
wbudowang wktadkg zaworowa, z zaworem odcinajgcym katowym podwojnym, typ RLV- KS DN15
oraz wyposazone w gtowice RTS Everis firmy Danfoss lub rownowazny. Nowe grzejniki nalezy
zlokalizowaé¢ wg rysunkow w czesci graficznej projektu.

Przewody instalacji c.o. (podejscia) nalezy wykonaé z rur Pex-Al-PEx z ksztattkami zaprasowanymi
lub z rur ze stali nierdzewnej zaciskowej np. firmy Sahna lub réwnowazny. Wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ w nowo projektowanych $ciankach dziatowych [$cianki o konstrukcji lekkiej] oraz bruzdach
Scian.

Catos¢ instalacji po wykonaniu nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na zimno na ci$nienie
ppr=pprob+0,2=0,50 MPa, pdzniej zas na gorgco, po przeptukaniu instalacji. Prébe na gorgco
przeprowadza¢ przy warunkach obliczeniowych instalacji. Instalacje centralnego ogrzewania
zwymiarowano na parametry 90/70 st.C. Woda w instalacji c.0. musi spetnia¢ wymagania polskiej
normy PN-93/C-04607 , Woda w instalacjach centralnego ogrzewania”

5.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Obecnie w piwnicy w pomieszczeniu technicznym doprowadzona jest woda zimna z istniejgcego
przytagcza wody z sieci miejskiej. Od zaworu giéwnego wody, prowadzona jest instalacja z rur
stalowych o $rednicy DN 50. W pomieszczeniu Technicznym nastepuje rozdziat wody na 2 piony —
woda do celéw p.poz. [zasilanie 4 hydrantéw H25] i do celéw bytowych [zasilanie projektowanych
pomieszczen wc]. Obydwa istniejgce piony, projektuje sie wymieni¢ na nowe o $rednicy dn 40. Pion
wody do celéw bytowych prowadzi¢ przez pomieszczenia wc w zabudowie z ptyt gipsowo
kartonowych. Pion wody co celéw p.poz. prowadzi¢ w bruzdzie Scian, w ktérej usytuowane sg
hydranty H25.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w nowo projektowanych sciankach dziatowych [Scianki o
konstrukgciji lekkiej] oraz bruzdach scian.

Na instalacji stosowa¢ zawory odcinajgce. Instalacje wykona¢ zrur stalowych podwdjnie
ocynkowanych lub z rur typu PP PN20 . Rury izolowa¢ zgodnie z PN.
Przy umywalkach zamontowac elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody mocy grzatki 1,5 kW.
5.3INSTALACJA PPOZ.

W  budynku istniejg 4 hydranty wewnetrzne "HP25" zlokalizowane w korytarzu przy
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych. Obecnie 2 hydranty sg nieczynne.
Projektuje sie wymieni¢ caty pion wody p.poz od poziomu piwnicy do pietra lll. Instalacje p. poz.
wykonac z rur stalowych ocynkowanych o srednicy DN 40. Podejscia z rur stalowych ocynkowanych
DN 25 tgczonych na gwint. W piwnicy zastosowano zawér pierwszenstwa w celu odciecia doptywu
wody do instalacji bytowej w czasie pozaru. W celu unikniecia zastoju wody ( zagniwania wody) w
instalacji p.poz. projektuje sie podtgczenie do instalacji zasilajgcej umywalke na 3 pietrze. Instalacje
spinajgcg wykonac z rur stalowych ocynkowanych DN15.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. zapewniajgcg co najmniej 1 godzinne zasilanie hydrantow:
2 czynne hydranty HP25 po 1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s = 7,2 dm3/h

Projektowane przytgcze z rur dn 40 zapewni obliczeniowe zapotrzebowanie wody.

5.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
bezcidnieniowych PVC, fgczonych na uszczelke gumows.

Przewody odptywowe z misek ustepowych prowadzi¢ w zabudowie z ptyt gipsowo kartonowych
oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody odptywowe 2z pisuaréw prowadzic w
projektowanych $cianach dziatowych o konstrukcji lekkiej. Przewody odptywowe z umywalek
prowadzi¢ czesciowo w bruzdzie sciennej oraz w zabudowie z ptyt gipsowo kartonowych. Przewody
odptywowe z wpustéw podtogowych [pionowych] prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego pietro
ponizej. Wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 2% i wigczy¢é do pionu
kanalizacyjnego ®110 P.K1, P.K.3. Piony wykona¢ z rur PVC. Wszystkie odptywy z przyborow
sanitarnych nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych bezci$nieniowych PVC lub PP wg DIN
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19534 taczonych kielichowo na uszczelke gumowag do kanalizacji wewnetrznej, np: firmy Wavin lub
réwnowazny.

Srednice przewodéw odptywowych zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”. Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
przeprowadzi¢ prébe jej szczelnosci przez zalanie wodg na catej wysokosci.

5.5 MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Pomieszczenie wc dla os6b NPS:

Umywalka np. Nova Pro bez barier 65 z otworem i z przelewem lub réwnowazna,
Miska ustepowa: wiszgca miska ustepowa lejowa np. Nova Pro bez barier firmy KOLO lub
rébwnowazna.

Uchwyty Scienne i podtogowe ze stali nierdzewnej lub inne wybrane przez Inwestora.
Bateria umywalkowa stojgca przystosowana dla oséb NPS.

Pomieszczenie wc damskie i meskie:

Umywalka np. Koto, Nova Pro prostokatna 55 lub rownowazna.

Miska ustepowa: np. firmy Koto, Nova Pro prostokgtna lub réwnowazng

Pisuar z doptywem gornym np. firmy Koto, Nova Pro Alex. [wc meskie]

Bateria umywalkowa stojgca wzor uzgodnic z Inwestorem.

Wpust podtogowy z odptywem pionowym np. firmy kessel lub réwnowazny [wc meskie]

Wszystkie miski ustepowe projektuje sie jako wiszace na stelazach podtynkowych np. firmy TECE
lub réownowaznym. W pomieszczeniu wc dla osdb NPS zaprojektowano stelaz np. firmy TECE bez
barier lub réwnowazny. Stelaze nalezy obudowaé ptytg kartonowo gipsowg do wysoko$ci min. 1,2m.

Wszystkie umywalki projektuje sie jako wiszace, montowane do $ciany. Baterie umywalkowe
stojgce. Pisuary z doptywem gérnym uruchamiane recznie.

Dodatkowo pomieszczenia wc wyposaza sie w zawor ze ztgczkg do weza przy pisuarach oraz kratke
Sciekowg [wpust podtogowy], dozowniki mydia w ptynie np. Merida oraz pojemniki papieru
toaletowego np. Merida lub réwnowazne, lustro, elektryczne podgrzewacze wody.

5.6 WENTYLACJA MECHANICZNA - CHARAKTERYSTYKA OGOLNA SYSTEMU.
System $redniocisnieniowej wentylaciji higrosterowanej A2RC HIGRO AERECO lub rownowazny

sktada sie z trzech podstawowych elementéw: nawiewnikdw zapewniajgcych doptyw odpowiedniej
ilodci Swiezego powietrza do pomieszczen, kratek wywiewnych regulujgcych strumien powietrza
wywiewanego z pomieszczen oraz wentylatora dachowego typu CAT z automatykg HIGRObalance
lub réwnowazny.

Charakterystyka pracy systemu wentylacji A2RC HIGRO AERECO lub réwnowazny, okreslona w
ocenie energetycznej Narodowej Agencji Poszanowania Energii nr. 7/2014 z dnia 8.01.2014 i
dokumentaciji technicznej AERECO zostata wykorzystana w obliczeniach cieplnych i energetycznych
budynku. W ramach systemu jest mozliwe zamienne zastosowanie nawiewnikow EMM, EXR,
EXR.HP, EAH, EHA, EHT w zaleznosci od operatu i wymagan akustycznych. Ocena energetyczna
NAPE zostata okreslona dla kompletnego zestawu urzgdzen w skitad ktérego wchodzg nawiewniki,
kratki, wentylator. Zmiana jakiegokolwiek elementu systemu wentylacji skutkuje koniecznoscig
powtdrnego wykonania obliczen.

Czujnik higroskopijny w nawiewnikach higrosterowanych zamontowany w elementach systemu
wentylacji higrosterowanej mierzy nieprzerwanie poziom wilgotnosci wzglednej powietrza w kazdym
pomieszczeniu i steruje iloSciami przeptywajacego powietrza. Dokonuje tego samoczynnie,
niezawodnie, bez uzycia energii elektrycznej, bez hatasu i ingerencji ze strony uzytkownika oraz z
gwarancjg optymalnych warunkéw higienicznych.

Nawiewniki, mimo niewielkich rozmiaréw, dostarczajg odpowiednie ilosci Swiezego powietrza.
Nawiewniki okienne mozna instalowa¢ w oknach drewnianych, aluminiowych lub PCV. Nawiewniki
Scienne instaluje sie nad oknem, pod ktérym zlokalizowany jest grzejnik lub na $cianie zewnetrznej na
wysokos$ci gornej krawedzi okna, jesli jest taka mozliwos¢ rowniez nad grzejnikiem.

Nawiewniki wyposazone sg w czujnik mierzacy wilgotnos¢ wzgledng powietrza w pomieszczeniu.
Czujnik zbudowany jest z 8 tasm, wykonanych z poliamidu. Reaguje on na zmieniajgce sie warunki,
dostosowujgc strumien przeptywajgcego powietrza do aktualnych potrzeb. Przepustnica w nawiewniku
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jest uchylana proporcjonalnie do wartosci wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu.
Nawiewniki dziatajg bez przerwy. Im wieksza zawartos¢ pary wodnej w pomieszczeniu, tym wigkszy
przeptyw strumienia $wiezego powietrza.

Kratki wyprowadzajg zuzyte powietrze z WC na zewnatrz. Kratka wywiewna stosowana przy
mechanicznej wentylacji wywiewnej montowana jest na suficie w pomieszczeniach. W pomieszczeniu
wc dla oséb NPS montowana jest na otwér przewodu kominowego. Kratki, dzieki czujnikowi
higroskopijnemu, ktéry steruje otwarciem przepustnic w zaleznosci od poziomu wilgotnosci wzgledne;j
powietrza wewnetrznego, regulujg automatyczne natezenie strumienia powietrza wycigganego z
pomieszczenia.

Wentylator dachowy CAT.HB lub réwnowazny jest urzadzeniem elektrycznym wyposazonym w
zintegrowang automatyke HIGRObalance, ktéra dostosowuje moc wentylatora do stopnia otwarcia
elementéw HIGRO AERECO. Oznacza to, ze uktad elektroniczny obniza moc wentylatora przy matym
przeptywie uwzgledniajgc mniejsze opory przeptywu powietrza w kanatach oraz zwieksza predkosé
obrotowg wentylatora przy zwiekszonym przeptywie powietrza wywotanym otwartymi przepustnicami
kratek higrosterowanych.

5.6.1 WENTYLACJA MECHANICZNA - ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
Instalacje wentylacji zaprojektowano jako ukfad wentylacji mechanicznej wywiewnej usuwajgcy

powietrze z pomieszczen WC.

Doptyw powietrza swiezego odbywac bedzie sie poprzez nawiewniki higrosterowane okienne
EXR.306. Zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000 roku nawiewniki okienne nalezy zamontowac
w goérnej czesci stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w toaletach. Rozwigzanie lokalizacji
nawiewnikow ujete zostato na rzutach poszczegdinych kondygnacii.

Wycigg z pomieszczen WC realizowany bedzie za pomocg kratek wyciggowych higrosterowanych
typu BXC.273 firmy AERECO. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwanego wynosi 80 m3/h. Kratki
sterowane sg poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia przepustnicy zmienia
sie wraz ze zmiang wilgotnosci w pomieszczeniu.

Kratki majg krociec przytgczeniowy o Srednicy 125 mm montowany na przytgczu do pionu
wentylacyjnego. Piony wentylacyjne wykonane sg z bloczkéw wentylacyjnych.

Na wszystkich kondygnacjach przejscia przez obudowe szachtu nalezy wykona¢ otworowanie o
Srednicy @125 lub nieco wieksze aby zmiesci¢ kratke BXC.273 zlicowang ze $ciang od strony
pomieszczenia. Kratka jest wyposazona w uszczelke. Potaczenie kratki z pionem nalezy wykonac
szczelnie. W przypadku dtuzszych odcinkéw od piondw — przewdd tgczacy kratke z pionem wykonaé
w przestrzeni sufitu podwieszanego przewodem wentylacyjnym @125mm i podtgczy¢ do pionu w
sposob szczelny.

W celu zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza wentylacyjnego w obrebie opracowywanej
czesci budynku wszystkie drzwi wewnetrzne powinny mie¢ szczeline dolng w wysokosci 1cm, a drzwi
do w.c. powinny by¢ dodatkowo zaopatrzone w otwory o fgcznej powierzchni min. 200 cm2.

Na zwiehczeniu pionu wentylacyjnego usuwajgcego powietrze z pomieszczen WC zamontowacé
Srednioci$nieniowe wentylatory dachowe CAT.250.1200.HB. W przypadku, gdy odlegtos¢ wyrzutni
dachowej od krawedzi dachu ponizej, ktérej znajdujg sie okna lub odlegtos¢ od okna w potaci dachu
jest mniejsza niz 3 metry, wykona¢ odejscie od pionu do wentylatora i odsung¢ sie na odpowiednig
odlegtosé. Przed wentylatorem umiesci¢ podstawy ttumigce z odejsciem bocznym w wykonaniu
wtasnym. Za wyjsciem z pionu, przed podstawg ttumigcg, zastosowac ttumik akustyczny zewnetrzny w
wykonaniu odpornym na warunki atmosferyczne o dtugosci 1,2m.

Wentylatory CAT.HB to urzadzenia z automatyczng regulacjg mocy za pomocg zintegrowanej
automatyki HB, z silnikiem asynchronicznym 1P44. Zasilane pragdem jednofazowym 230V — 50 Hz.
Zasilanie elektryczne podtgczy¢ do puszki przytgczeniowej wentylatora, sugerowany rodzaj przewodu
podtgczeniowego OMY lub OWY 3x1,5. Skrzynka zasilania elektrycznego na obudowie wentylatora,
natomiast modut HIGRObalance jest przeznaczony do montazu w poblizu wentylatora.
Umiejscowienie automatyki powinno umozliwia¢é wygodny dostep serwisowy oraz podtgczenie
przewodu do pomiaru ci$nienia. Zastosowana obudowa o IP54 w Il klasie izolacji pozwala na montaz
urzgdzenia na dachu. Kazdy modut automatyki HIGRObalance jest fabrycznie kalibrowany w celu
uzyskania optymalnej wspétpracy z wybranym modelem wentylatora CAT.HB. Urzadzenie
zapamietuje nastawy nawet po dtugotrwatym zaniku pradu.
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5.6.2 WENTYLACJA MECHANICZNA - UWAGI KONCOWE.
Wytyczne dotyczace stolarki zewnetrznej.

Okna lokali wyposazy¢é w nawiewniki okienne higrosterowane firmy AERECO wentylacja. Montaz
nawiewnikow (zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000r.) w gdrnej czesci stolarki okiennej na
klatce schodowej oraz w toaletach. Szczegétowe informacje dotyczace typu i modelu nawiewnika oraz
lokalizacji montazu (wskazane okno oraz skrzydto okna) zostaty ujete na rzutach kondygnacji. Montaz
nawiewnika przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej nawiewnika oraz
zgodnie z kartami montazowymi nawiewnikow. Montaz nawiewnika mozliwie daleko od zawiaséw
rozwiernych skrzydta okiennego.

Nawiewnik jest integralnym elementem systemu wentylacji uwzglednionym w charakterystyce
energetycznej i obliczeniach cieplnych budynku. W ramach systemu jest mozliwe zamienne
stosowanie nawiewnikéw EMM, EXR, EXR.HP, EAH, EHA, EHT w zaleznosci od operatu i wymagan
akustycznych. Charakterystyka pracy systemu jest okreslona w ocenie energetycznej Narodowej
Agencji Poszanowania Energii nr. 7/2014 z dnia 8.01.2014 i dokumentacji technicznej AERECO.
Zmiana jakiegokolwiek elementu systemu wentylacji skutkuje koniecznoscig powtérnego wykonania
obliczeh cieplnych, doboru elementdw instalacji CO i charakterystyki energetycznej budynku.
Wytyczne dotyczacych stolarki wewnetrzne;.

Drzwi wewnetrzne wykorzystywane do transferu powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacyjng lub otwory wentylacyjne o polu wolnego przekroju o powierzchni co najmniej 200 cm2
(netto). Drzwi wewnetrzne do pozostatych pomieszczen wykonac¢ z zachowaniem szczeliny wysokosci
co najmniej 1 cm pomiedzy dolng krawedzig drzwi a posadzka.

Wytyczne dotyczace wykonania pionéw wentylacyjnych.

Pion wentylacyjny wykona¢ szczelnie, uszczelniajgc go masa np. SKD firmy Schiedel. Piony
murowane nalezy wykona¢ w ukitadzie pionowym z mozliwie najmniejsza odchytkg od pionu. Caty
przewodd pionowy powinien zapewniac¢ szczelnos¢ potgczenia na catym obwodzie elementu.

Nalezy zachowac ciggtos¢ powierzchni przekroju pionu wentylacyjnego na catej jego dtugosci.

Podejscia do pionéw (przytacza kratki) nalezy wykonac przy uzyciu otwornicy o $rednicy min. @125
mm umozliwiajgcg pozniejszy montaz mufy (przytacza kratki wentylacyjnej do pionu wentylacyjnego).
Srednica wewnetrzna mufy min @125 mm. Wszystkie potgczenia wykonaé szczelnie.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym przypadku zastosowanych materiatéw oraz
wykonania roboét. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy je4eli nie sg objete certyfikacja i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej).

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa montazu przewodow,

b) sprawdzenie prawidtowos$ci potgczenia przewodow

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest 1Tmb wykonanej i odebranej instalacji oraz 1szt.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robdét,

c¢) odbiorowi korncowemu robaét.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu biedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
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poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér prowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu .

Odbidr czesciowy techniczny robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego robot dokonuje sie wedtug zasad okre$lonych w umowie. Odbiér dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Dokumenty do odbioru koncowego robét Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego robét
jest protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgcg. Do odbioru
kohAcowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty zawierajgce w szczegdlnosci:
a)rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

b) Dziennik Budowy,

c)dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowania wykonania tych zalecen, e) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i
czesciowych technicznych,

f) Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

g) protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

h) protokoty przeprowadzonych ptukah i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych. W przypadku, gdy wediug komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego robdt, komisja w
porozumieniu w Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélinych.

Pitaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje:

- rozebranie lub wyburzenie obiektow budowlanych wykazanych w ,Dokumentacji Projektowej", wraz z
rozdrobnieniem umozliwiajacym transport poza Teren Budowy,

- usuniecie materiatu z rozbiérki poza Teren Budowy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” WTWiO.
10.2. Normy

ST-5 45410000-4 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

1. WPROWADZENIE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach Przebudowy pomieszczen higienizcno sanitarnych w budynku biurowym w
Brzegu przy ulicy Sukiennice 2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres roboét objetych ST.

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonane na istniejacych $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym. Zastosowac tynk cementowo —
wapienny kat. ll1.

2.1 Woda
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez

badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711,Kruszywa mineralne. Piaski

do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje réSnych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

.Zaprawy budowlane zwykie".

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skifad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

» Suche zaprawy tynku szlachetnego winny posiada¢ aprobaty techniczne

3. SPRZET.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwos$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode.

- narzedzia: wiertarko-mieszarka wolnoobrotowa z wymienng koncowkg mieszajgca.

4. TRANSPORT.

Transport cementu, wapna suchogaszonego, gipsu i gotowych suchych mieszanek tynku
szkachetnegoworkowane powinien odbywac sie przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT .

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwykiych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
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Spoiny w murach ceglanych w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy

wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substanciji
ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampa benzynowag.Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow

nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknig¢,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robo6t jest mz llosé robét okresla sie na podstawie pomiaru z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbidér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i zmyc¢

woda.

Odbiodr tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od

ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3
na catej dtugo$ci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajgcych z
podfoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.
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Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuije:

- rozebranie lub wyburzenie obiektow budowlanych wykazanych w ,Dokumentacji Projektowej", wraz z
rozdrobnieniem umozliwiajacym transport poza Teren Budowy,

- usuniecie materiatu z rozbiodrki poza Teren Budowy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementoéw murowych.

ST-6 45421000-4 ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM STOLARKI DRZWIOWEJ

1. WPROWADZENIE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach Przebudowy pomieszczen higienizcno sanitarnych w budynku biurowym w
Brzegu przy ulicy Sukiennice 2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z montazem stolarki
drzwiowej. ST dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac¢ przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i
elektronarzedzia, samochdd dostawczy.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

Drzwi w czasie transportu nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub utozone ptasko na podtodze,
dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT .

Projekt zaktada wymiane wszystkich drzwi w pomieszczeniach wc. Drzwi wejSciowe do
pomieszczen wc oraz pomiedzy przedsionkiem, a gtébwnym pomieszczeniem wc, projektuje sie o
szerokosci w swietle oscieznicy min. 90cm. Drzwi do kabin wc [kabiny z miskg ustepowg] projektuje
sie 0 szerokosci w swietle oscieznicy min. 80cm [Drzwi do kabin w systemie SOLARI firmy ALSANIT
lub rbwnowazny]. W celu zapewnienia prawidiowego przeptywu powietrza wentylacyjnego w obrebie
opracowywanej czesci budynku wszystkie drzwi wewnetrzne powinny mieé szczeling dolng w
wysokosci 1cm, a drzwi do w.c. powinny byé dodatkowo zaopatrzone w otwory o tgcznej powierzchni
min. 200 cm2. Wszystkie drzwi projektuje sie otwiera¢ na zewnatrz pomieszczen.
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Zastosowaé drzwi ptycinowe odporne na wilgo¢ i przystosowane do zmywania woda. Za wszystkimi
drzwiami zamontowac¢ odboje drzwiowe.

Stolarke drzwiowg -nalezy przechowywaéw pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposazonych
w podioge lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu warstwg izolujaca.

Skrzydta drzwiowe uktada sie na podkfadach w stosy, przylgami do dotu z podziatem na typy i
wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobow powinny byc tatwo dostepne. Kazda sztuke

nalezy przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub listew.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogoélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior
rob6t winny by¢é wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatow.

Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.
Odbioru wbudowanych drzwi dokonuje sie przed pomalowaniem.

Odbidr osadzonych osciezy powinien by¢ przeprowadzany przed otynkowaniem osciezy lub

Scian.

Oscieznice winny byé osadzone pionowo i niej wykazywac obluzowan. Elementy stalowe w otworach
murowych lub betonowych powinny by¢ osadzone na wasy lub przymocowane za pomocg Srub i
nakretek, albo przyspawane do uprzednio wmurowanych kotwi, wzglednie srub kotwiowych.
Powierzchnie zewnetrzne wyrobdéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych wystajgcych
koncow. Szczeliny pomiedzy murem a oscieznica powinny byc wypetnione materiatem izolujgcym.
Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé Zzadnych
luzéw. Otwarte skrzydta drzwiowe nie moga sie same zamykac.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg miary jest 1szt osadzonych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér czesciowy wymaga sprawdzenia :

- wymiaréw otworow

- prostopadtosci i rownosci osciezy

- mocowania i zabezpieczenia srub i kotew mocujacych

- wilgotno$¢ muréw

Odbiér koncowy wymaga sprawdzenia :

* 0sadzenia oscieznic

« jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet drzwiowych

« statosci skrzydet drzwiowych w potozeniu zamknigtym

* jakosc powierzchni zewnetrznej,

« ilos¢ i wielko$¢ okuc, sposéb zamocowania i dziatania okué

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogaélnych.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje:

- rozebranie lub wyburzenie obiektéw budowlanych wykazanych w ,Dokumentacji Projektowej", wraz z
rozdrobnieniem umozliwiajacym transport poza Teren Budowy,

- usuniecie materiatu z rozbiérki poza Teren Budowy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Instrukcja monta_u producenta stolarki lub slusarki

Atesty zgodnosci.

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
i scian ostonowych. Czesc 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do

drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych. Czesc 2:Liniowa sita zamykajaca. Metody badan

PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do

drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych. Czesc 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda
badania

PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
i scian ostonowych. Czesc 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania
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PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci

ST-7 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WPROWADZENIE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach Przebudowy pomieszczen higienizcno sanitarnych w budynku biurowym w
Brzegu przy ulicy Sukiennice 2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich w przebudowywanych pomieszczeniach. Malowanie sufitéw i Scian od
wysokoséci 2,0m farbg np. Sniezka ,Kuchnia-tazienka” ktéra posiada w swoim sktadzie domieszke
srebra. Dzieki innowacyjnej technologii SILVER FORMULA pomaga stabilizowa¢ ilos¢ patogennych
(tj. wywotujacych choroby) bakterii i grzybéw na Scianach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.
Farba do pomieszczeh mokrych chronigcy je przed niszczacym dziataniem wilgoci i plesni w kolorze
biatym.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
Przed malowaniem

Temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Wilgotnos¢ wzgledna nie moze
przekraczac 80%.

Wzgledna wilgotnos¢ drewna nie moze przekraczac¢ 15%.

Przed uzyciem nalezy zapoznac¢ sie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej i na etykiecie
produktu.

Powierzchnie $cian i sufitdw nalezy oczysci¢ z brudu i kurzu, wypetni¢ ubytki i zagruntowaé (miejsca
reperowane lub catos¢ powierzchni, wybor sposobu gruntowania jest zalezny od stanu i rodzaju starej
farby/innego materiatu)

Do malowania wybieramy produkty o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci.

Podczas malowania

Produkt przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac.

Jesli malowane jest cate pomieszczenie nalezy zaczg¢ od sufitu, a dopiero pdzniej malowaé sciany.
Stabe gtadzie lub inne niespéjne podtoza nalezy jezeli to konieczne usung¢ lub wzmocni¢ gruntem
Watek czy pedzel nalezy bezwzglednie umy¢ po zakornczonym dniu pracy. Do mycia narzedzi uzywa
sie specjalnych produktow utatwiajgcych pozbycie sie resztek farby.

Suche powietrze wewnatrz pomieszczenia moze spowodowac, ze wodorozcienczalne farby bedg zbyt
szybko schly w trakcie malowania. W efekcie mogg powstac plamy, réznice w potysku bgdz w
skrajnym przypadku przyczepnos¢ farby bedzie zbyt niska.

Zbyt wysoka wilgotno$¢ moze wydtuzy¢ czas schniecia produktéw do niebezpiecznego poziomu, co w
efekcie moze da¢ np. przebarwienia lub réznice w potysku.

Po malowaniu

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje w pomieszczeniu.
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Farba musi catkowicie wyschngé. Wyschniecie tylko warstwy zewnetrznej farby lub lakieru nie
wystarczy. W zaleznosci od produktu i grubosci powtoki, schniecie moze trwac od kilku dni do
czterech tygodni. Powloke mozna uzytkowa¢ delikatnie (warunkowo) po np. zaniku zapachu (co moze
oznaczac catkowite wyschniecie produktu), a docelowe wtasciwosci powtoka uzyskuje po tygodniu do
4 tygodni w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza.

Jezeli pozostanie niewielka ilos¢ farby lub lakieru, puszke nalezy doktadnie zamknac¢ i odwréé jg do
gory dnem, aby jg uszczelnié. Otwarty i/lub barwiony produkt nie moze by¢ dtugo przechowywany.
Ptynne pozostatosci nalezy zanie$ do punktu zbiérki niebezpiecznych materiatow. Puste i suche
puszki odda¢ do recyklingu lub do punktu zbiérki odpadéw.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej wierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pahstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badah dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powiloki czesciowo lub
catkowicie iwykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie kosztorysu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng lub odpowiednig szpachlowka.

Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstatych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie.
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Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje:

- rozebranie lub wyburzenie obiektow budowlanych wykazanych w ,Dokumentacji Projektowej", wraz z
rozdrobnieniem umozliwiajacym transport poza Teren Budowy,

- usuniecie materiatu z rozbiodrki poza Teren Budowy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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