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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST-0 45000000-7 45453000-7 WYMAGANIA OGÓLNE                                                        STR.   2-15 
ST-1 45111000-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA                                                          STR. 15-17 
ST-2 45432100-5 PODŁOGI I POSADZKI                                                                              STR. 17-21 
ST- 3 44112310-4 ŚCIANY DZIAŁOWE                                                                                    STR. 21-26 
ST-4 45.33.00.00-9ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE STR. 26-32  
ST-5 45410000-4 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE                                                      STR. 32-35 
ST-6 45421000-4 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM STOLARKI DRZWIOWEJ              STR. 35-36 
ST-7 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE                                                                               STR. 36-39 
 
ST-0 45000000-7 ; 45453000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
SPIS ZAWARTOSCI ZESTAWIENIA: 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                                    STR.2-7 
2. WYMAGANIA DOT. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH                                    STR.7-9 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN                                                                   STR.9 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SRODKÓW TRANSPORTU                                                         STR.9 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                              STR.  9-10 
6. KONTROLA, BADANIA, ODBIÓR WYROBÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT                           STR.10 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT                                     STR.10-11 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                STR. 11-14 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                       STR.14 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA                                                                                               STR.15 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w budynku biurowym, w Brzegu przy ulicy 
Sukiennice 2 działka nr 154 obręb Centrum 
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miasto Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12. 
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 
Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGÓLNE > odnosi sie do inwestycji wymienionej 
w pkt.1.1. 
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Specyfikacje techniczna <WYMAGANIA OGÓLNE > należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót – wymienionych w wykazie pełnym 
specyfikacji technicznych. 
Specyfikacje techniczne zgodne są z zasadami okreslonymi: 
- w Ustawie Prawo zamówien publicznych. 
- zakresem określonym w rozporządzeniu „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalnego. 
 
1.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 
Dokumentacja projektowa obejmuje część budowlaną przebudowy pomieszczeń higieniczno 
sanitarnych (projekty budowlane + przedmiary robót + kosztorys inwestorski do dyspozycji 
Zamawiajacego). W.w. dokumentacja jest oparta na szczegółowych ustaleniach i uzgodnieniach z 
użytkownikiem pracowni oraz rzeczoznawcami uzgadniającymi pod wzgledem przepisów 
szczególnych. Dokumentacja ta rozwiązuje wszystkie główne zagadnienia pozwalające na realizację 
przedmiotowej inwestycji. Dokumentacja została uzgodniona z rzeczoznawca do spraw BHP oraz 
została zatwierdzona i uzyskała decyzję pozwolenia na budowe. 
 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, i dokumenty zgodne z wykazem podanym w załączeniu do 
protokołu przekazania. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas 
realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obciążaja Wykonawcę któremu 
udzielono zamówienia publicznego w wyniku postępowania przetargowego. Koszty dokumentacji 
powykonawczej Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. 
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Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inwestora. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora 
po uzgodnieniu z projektantem. 
 
1.3.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 
TECHNICZNYMI: 
Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiazujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wynikająca z ustaleń szczegółowych zawartych w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 
W razie rozbieżności wielkości liczbowych z rysunku i wymiarów ze skali rysunków – wartości 
liczbowe (po sprawdzeniu wszystkich linii wymiarowych dla danego elementu) sa ważniejsze. W razie 
braku zgodnosci linii wymiarowych dot. danego elementu –należy zgłosic do wyjaśnienia przez 
Projektanta. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z DP i ST. 
Wielkości określone w DP i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione Innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.3.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY: 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającemu (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora) planów organizacji budowy w 
celu jego akceptacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego ( możliwości dojść do poszczególnych 
biur) na terenie budynku, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie obsługiwał i utrzymywał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: taśmy, znaki ostrzegawcze, oraz 
wszelkie inne środki do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. Fakt przystąpienia do robót, 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inwestora, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren robót budowlanych przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca jest także zobowiązany do zabezpieczenia strefy bezpośrednio przyległej do terenu w 
którym będą odbywały się roboty budowlane, znajdującej się w zasięgu ewentualnych zagrożeń 
wynikających ze specyfiki prowadzonych prac.  
 
1.3.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy w nalezytym porzadku; 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, okopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
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- możliwością powstania pożaru. 
 
1.3.4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.3.5. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ– ZABEZPIECZENIE INTERESÓW 
OSÓB TRZECICH: 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budynku objetego 
opracowaniem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w trakcie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego szkody. Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany 
Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. W przypadku powstania szkód w zasiegu 
prowadzonych robót Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia 
poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 
 
1.3.7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 
„planem bioz”. 
 
1.3.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 
 
1.3.9. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW: 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, w szczególności 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopię 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca będzie stosował się w pełni do zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych w stosunku do autorów Dokumentacji Projektowej. 
 
1.3.10. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM: 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1.3.11. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA: 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. Materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
 
1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH: 
Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 
zawiera: 
a) Zabezpieczenia istniejących urządzeń specjalistycznych na powierzchni objętej inwestycją lub w jej 
bezpośrednim otoczeniu - szczelnie przeciwpyłowo i przeciw-udarowo (w przypadku możliwości 
powstania uszkodzeń mechanicznych); 
b) Przeniesienie i zeskładowanie ewentualnych elementów pochodzących z odzysku w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego; 
c) Bieżące utrzymywanie czystości i porządku na terenie prowadzonych prac w budynku  
d) Segregacja, transport i składowanie odpadów; 
e) Bieżące wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
 
1.5.OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 
Budowa - Przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych w budynku biurowym, w Brzegu przy 
ulicy Sukiennice 2 działka nr 154 obręb Centrum 
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miasto Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12. 
Certyfikat zgodnosci – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzajacy, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Deklaracja zgodnosci – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowana 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, przedmiaru robót i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, 
(gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane). 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa sie z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów; 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 
użycia , dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
Inwestor - osoba reprezentująca interesy Zamawiającego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez 
akceptację, zatwierdzenie lub wniesienie uwag i korekt wobec czynności wykonawcy na budowie. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
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udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urzadzen technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen 
technicznych i maszyn, okreslająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przegladów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania -oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniaą roboty budowlane. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Księga obmiarów - akceptowany przez inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Normy europejskie -oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" 
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni posiada 
fundament i dach za pomocą przegród budowlanych. 
Obmiar robót -pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór czesciowy (robót budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urzadzen technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym sie do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór koncowy” . 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynności, zwanych też "odbiorem 
koncowym", polegającym na protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona 
przez Inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łacznie z 
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Pozwolenie na budowe – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót -to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzgledniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Teren budowy – powierzchnia na której prowadzone są roboty budowlane wraz z powierzchnią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenie techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne. 
Wyrób budowlany -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
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sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkowa. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego.Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów 
kosztów pośrednich i zysku 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys inwestorski. 
Kosztorys powykonawczy - sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót. 
Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku 
realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 
Nadzór inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez Inwestora w zakresie jakości i kosztów 
realizowanej inwestycji 
Remont - roboty budowlanych w istniejącym obiekcie budowlanym polegające na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiące bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 
Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 
Zarzadzający realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczoną przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarzadzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
 
Przyjete oznaczenia i skróty 
PN - polska norma 
BN - branżowa norma 
ST-OW - specyfikacje techniczne-wymagania ogólne 
ST - specyfikacje techniczne 
DP - dokumentacja projektowa 
 
2. MATERIAŁY - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW: 
Podać należy, że przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach Użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym, spełnienie wymagań podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że 
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje 
o zródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a także inne prawnie określone dokumenty.  
Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawe ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty 
pozwalające na korzystanie z tego zródła oraz okreslające parametry techniczne tego materiału. 
 
2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I 
WYROBÓW.: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na 
budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i własciwość do 
robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego składowania będzie 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 
urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru. 
 
2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE: 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o  aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. 
 
2.4. ZRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW: 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczace proponowanego 
zródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora. 
 
2.5. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH: 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek zródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym 
opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. 
 
2.6. MATERIAŁY NIE-ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM: 
Należy podać, że materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 
W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych: 
a) na użycie tych materiałów wg.pierwotnego przeznaczenia; 
b) na użycie tych materiałów do innych robót. 
W każdym z w.w. przypadków konieczna jest zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sę nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko i ponosi pęłna odpowiedzialnosść techniczną i kosztową. 
 
2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW: 
Wszelkie materiały i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastapić 
równoważnymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zależnosci od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor 
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie 
może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 



9 
 

 
3. SPRZĘT - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja 
sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość 
wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moJliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacje. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora, nie może być zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 
 
4. TRANSPORT - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 
wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.1.TRANSPORT POZIOMY: 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów, elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
Skala i rodzaje srodków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
4.2.TRANSPORT PIONOWY: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków do transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych, a przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, 
PZJ, harmonogramem robót projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w przepisach 
szczegółowych. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących 
się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty 
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wystepujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, które 
mają wpływ na rozważany problem. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie pózniej niż 
w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Teren, na którym prowadzi się roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie 
ludzi poniżej wykonywanych robót. Zabronione jest przewracanie elementów budowli przez 
podkopywanie i podcinanie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć 
istniejące okna w pomieszczeniach. 
Koszty zabezpieczenia istniejących okien ponosi Wykonawca robót. Materiał rozbiórkowy należy 
segregować i wywozić na bieżąco z terenu budowy. 
 
5.3. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY: 
Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i 
pełnego uporządkowania terenu w budynku oraz jego obrębie. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi 
wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
 
6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE: 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z. 
- polską normą; 
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacja okresloną w punkcie a), 
c) spełniaja wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót bedzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.1. KSIEGA OBMIARÓW: 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIAŻKI OBMIARU: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robót powinien 
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym 
obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować 
według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierajacych normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje 
przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar 
robót będzie okreslać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną,w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed 
tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiażki obmiarów. Ksiażka obmiarów jest niezbędna do 
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udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 
zwiazanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub 
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błedów lub 
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 
wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW: 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla okreslonych robót inaczej: 
- objetości będą wyliczone w [m3],; 
- powierzchnie będą wyliczone w [m2]; 
- sprzęt i urządzenia będą wyliczone w sztukach [szt.]; 
- zamknięte zbiory elementów będą wyliczone w kompletach [kpl.] 
Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach [kg] lub tonach [t.] 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY: 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawce 
utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 
 
7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW: 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku wystepującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
dołączonymi do ksiażki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT - SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW: 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór częściowy; 
- odbiór etapowy; 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór po okresie rekojmi; 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
 
8.1.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ETAPOWY: 
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czesci robót. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podziału budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
 
8.1.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH: 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót,które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
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taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pózniej niż w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy powiadomieniu Inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.1.3. ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnęj ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Kontrakcie i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiązujących Normach PN 
(EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 
5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z prób 
końcowych, a próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym 
przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru poświadczony wynik tych 
prób. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniżej. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy -sporzadzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez Wykonawce. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 
trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
 
8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół ostatecznego 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastepujące dokumenty: 
a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jesli została 
sporzadzoną w trakcie realizacji umowy; 
b) Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne;  
c)protokóły wszystkich prób, sprawdzeń, inspekcji i odbiorów robót zanikających, odbiorów 
częściowych oraz odbiorów końcowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w 
szczególności protokóły z prób szczelności instalacji c.o., wod-kan, p.poż. wentylacji oraz protokoły 
pomiaru instalacji elektrycznej. 
d)Komplet dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń dostarczonych i wbudowanych przez 
Wykonawcę w szczególności dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, 
certyfikaty, świadectwa jakości, instrukcje eksploatacji. 
e) Dzienniki budowy i ksiege obmiarów; 
f) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych oraz protokoły odbioru i 
przekazywania tych robót włascicielom urządzeń; 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.1.5. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI: 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub własciciel obiektu organizuje odbiór. "po 
okresie rekojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 
(jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.1.6. ODBIÓR OSTATECZNY -POGWARANCYJNY 
Odbiór ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
8.1.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano 
pozwolenie na budowe, wchodza m.in.: 
a) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na 
użytkowanie; 
b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu; 
c) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy; 
d) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony; 
e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 
f) protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
g) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego; 
h) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących  
i) oświadczenie kierownika budowy o: 
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowe oraz przepisami; 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -w razie korzystania -ulicy, 
sąsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, 
- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
j) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znaki bezpieczeństwa "B" dla 
materiałów i urządzeń 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 
 
8.1.8. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy. 
2) dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
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wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne ), 
4) dziennik budowy, dziennik montażu i ksiażka obmiarów (oryginały), 
5) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
6) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia 
jakości, 
9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych inwestycji,  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZACYCH. 
Podstawą płatności będzie oferta z przetargu z podziałem na rodzaje robót, ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających zostaną określone w 
umowie. 
Dokumenty płatności: 
- protokół odbioru wykonanych robót z akceptacją Inspektora nadzoru inwestorskiego 
- faktury. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią z narzutami , 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy , 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 
odwóz z budowy , montaŜż i demontaż na stanowisku pracy/ i narzutami , 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 
dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, ze 
Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą. 
Ze względu na wybór wynagrodzenia w umowie – wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo-
ilościowe), rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny 
zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robót wpisywanych systematycznie do księgi 
obmiarów oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów 
rzeczowych oraz cen czynników produkcji i wskaźników. 
Zasady płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie miedzy 
Zamawiąjacym a Wykonawcą. 
Wykonawca na etapie składania oferty winien przedłożyć dane do kosztorysowania robót , które w 
trakcie realizacji trzeba będzie wykonać w sposób odmienny niż ustalono w zaakceptowanym 
projekcie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PRZEPISY ZWIAZANE: 
10.1. Dokumentacja projektowa: 
Jednostka autorska: ArchWiz-studio, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 3/3, e-mail: biuro@archwiz-
studio.pl 
Zestawienie dokumentacji: 1. Projekt budowlano-wykonawczy; 2. Przedmiar robót. 
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
Akty prawne –ustawy: 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia, 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie wzorów 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, 
- rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpżarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr 
147,poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62, poz. 627;zpózn. zm.). 
 
 

ST-1 45111000-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 
 
1. WPROWADZENIE. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach Przebudowy pomieszczeń higienizcno sanitarnych w budynku biurowym w 
Brzegu przy ulicy Sukiennice 2 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i majace na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
Ścianki działowe, pomiędzy pomieszczeniami higieniczno sanitarnymi należy rozebrać ręcznie lub 
mechanicznie. Materiały odnieść poza obręb budynku. Tynki na ścianach w osi B-B i w osi C-C należy 
skuć na całej wysokości ściany, aby uzyskac odpowiednią szerokość projektowanego pomieszczenia. 
Posadzki ( warstwa betonowa- lastryko] rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiał odnieść poza 
obręb budynku. Materiały należy posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Materiały z instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody należy zdemontować, wykuć i wynieść 
poza obręb budynku. Elementy stolarki drzwiowej wykuć z otworów, oczyścić i składować w miejscu 
wyznaczonym przez Inwestora. Z uwagi na szerokość niezgodną z oboawiązującymi przemisami 
techniczno - budowlanymi stolarka drzwiowa nie może zostac ponownie zamontowana w 
projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Ustalić z Inwestorem miejsce składowania 
stolarki drzwiowej 
 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i okresleniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 
1.5. Informacje o terenie budowy: 
Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczęcia prac rozbiórkowych jest dokonanie odpowiednich 
ustaleń dotyczących organizacji robót rozbiórkowych, terminu i zakresu prac oraz logistyki 
przeprowadzenia niezbędnych bieżących prac przygotowawczych. 
1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszacych i robót tymczasowych: 



16 
 

Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
a) Rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiórki, analiza technologii prac; 
b) Ustalenie z Zarzadzającym budynkiem elementów pożądanych i możliwych do odzyskania; 
c) Opracowanie projektu organizacji robót rozbiórkowych; 
d) Zagospodarowanie placu rozbiórki. 
e) Transport elementów wykonczenia, wyposażenia oraz materiały z odzysku w miejsce składu; 
f) Prace związane z ewentualnymi uzupełnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych 
fragmentów budynku bądź posadzek będących skutkiem prac rozbiórkowych. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały pochodzące z rozbiórki w postaci gruzu ceglanego, betonowego, stali z rur wody oraz z rur 
kanalizacyjnych i c.o. powinny zostać rozdrobnione do wielkości pozwalającej usunąć go prostym 
sprzętem np. przenośnikami lub ręcznie. Materiały silnie pylące, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi 
powinny być transportowane ręcznie w postaci scalonej – zabezpieczone przed przesuwaniem i 
spadaniem. Materiały każdorazowo powinny być usuwane z terenu budowy i wywożone na 
składowisko poza terenem budowy. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z użytkownikiem 
budynku. Zgodnie z wymaganiami w części Wymagan Ogólnych. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu lub 
przenoszone, skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtórnym 
pyleniem lub rozsypaniem materiału. 
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogólnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych (OST). Przebieg robót rozbiórkowych powinien 
być odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie założonym dzienniku rozbiórki, który oprócz 
danych porządkowych powinien podawać: 
- kolejność wykonywanych robót; 
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce; 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo 
ludzi prowadzących rozbiórkę. 
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych: 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez cały czas trwania robót należy 
pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 m3 – w odniesieniu do objetości; 
1 mb – w odniesieniu do długości; 
1 szt. – w odniesieniu do ilosci jednostkowej; 
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 
1 tona – w odniesieniu do cieżaru. 
W.w.jednostki odnoszą się do materiału obmierzonego przed wyburzeniem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagan Ogólnych. 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagan Ogólnych. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje: 
- rozebranie lub wyburzenie obiektów budowlanych wykazanych w „Dokumentacji Projektowej", wraz z 
rozdrobnieniem umożliwiajacym transport poza Teren Budowy, 
- usuniecie materiału z rozbiórki poza Teren Budowy, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
 

ST-2 45432100-5 PODŁOGI I POSADZKI 
 
1. WPROWADZENIE. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach Przebudowy pomieszczeń higienizcno sanitarnych w budynku biurowym w 
Brzegu przy ulicy Sukiennice 2 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: okładzin płytkami ceramicznymi (z gresu lub innych) wraz z izolacją przeciwwodną w 
pomieszczeniach narażonych na oddziaływanie wody.  
Prace prowadzić w następującej kolejności:  
Po skuciu istniejącej posadzki z lastryko,staranne oczyścić podłoża. Następnie wykonać warstwe 
wyrównywującą z zchowaniem spadków do wpustów podłogowych. 
Następnie:  
-zagruntowanie podłoża za pomocą głębokopenetrującej emulsji gruntującej np. UG firmy quick -
mix lub równoważny lub (w przypadku podłoży niechłonnych, np. na starych okładzinach 
ceramicznych) z wykorzystaniem kwarcowego środka gruntującego np. QG firmy quick -mix lub 
równoważny.  

-wykonanie izolacji za pomocą elastycznej powłoki uszczelniającej np. FDF firmy quick -mix lub 
równoważny wraz z wklejeniem taśm uszczelniających  

-doszczelnienie przejść rurowych i innych kolizji,  

-przyklejenie okładzin ceramicznych elastyczną zaprawą klejącą np. FX 600 firmy quick -mix lub 
równoważny,  

-spoinowanie płytek zaprawą do fugowania np. FF firmy quick -mix lub równoważny,  

-wypełnienie fug w narożach i nad szczeliną dylatacyjną wypełniaczem silikonowym i sznurami 
dylatacyjnymi.  
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i okresleniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
Emulsja gruntująca UG  
UG to uniwersalna emulsja głębokopenetrująca, szybkoschnąca, bezrozpuszczalnikowa do 
gruntowania powierzchni nasiąkliwych. Służy do wzmacniania powierzchniowego i wyrównywania 
nasiąkliwości podłoży 
Kwarcowy środek gruntujący QG  
Podczas układania płytek na starych okładzinach ceramicznych na ścianach i podłogach oraz innych  
niechłonnych podłożach np. gładkich powierzchniach betonowych, lastryko, płytach OSB itd. należy 
zastosować kwarcowy środek gruntujący QG. Jest to gotowy do użytku, dostarczany w wiaderkach 7 
lub 15 kg różowego koloru, bezrozpuszczalnikowy preparat (kopolimer akrylowy) zawierający 
wypełniacze z piasku kwarcowego 
Elastyczna powłoka uszczelniająca FDF  
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Bezrozpuszczalnikowa, jednoskładnikowa, elastyczna powłoka polimerowa przeznaczona jest do 
wykonywania izolacji pod okładzinami ceramicznymi wewnątrz pomieszczeń. 
FX 600 Elastyczna zaprawa klejąca  
FX 600 to cienkowarstwowa, elastyczna zaprawa klejąca. Polecana na podłoża odkształcalne, z 
ogrzewaniem podłogowym, do klejenia płytek na starych okładzinach ceramicznych. 
Fuga FF911 
Elastyczna, szybkowiążąca zaprawa do fugowania okładzin ceramicznych. Odporna na ścieranie oraz 
zabrudzenie. Fuga z efektem perlenia. Do spoin o szerokości od 2 do 12 mm. 
Taśmy, narożniki i manszety uszczelniające (DBF, DE-I i DE-A, DM-W, DM-B)  
Elastyczna taśma uszczelniająca z nośnikiem z ażurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na nośniku 
nałożony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Z obustronnie nałożoną 
fizeliną. Wzmacnia i uszczelnia naroża wewnętrzne i zewnętrzne oraz przekrywa szczeliny 
dylatacyjne. Jest odporna na działanie kwasów i ługów. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  
- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,  

- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,  

 - do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,  

- do cięcia taśmy - nożyczki.  

 - do nakładania kleju – paca zębata  

 - do układania płytek - poziomica, przecinarka z tarczą diamentową lub korundową  

 - do spoinowania – rakla gumowa, gąbka.  
 
4. TRANSPORT. 
Materiały firmy quick-mix są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można 
je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek 
powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki 
należy chronić przed przemarznięciem.  
Materiały okładzinowe  
Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością do ilości i wagi 
materiału na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy mniejszych 
ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach.  
Magazynowanie  
Wszystkie materiały należy przechowywać w suchym, miejscu w zamkniętych fabrycznie 
opakowaniach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże musi być czyste, nośne, suche, wolne od pyłu, pęknięć, rys, oraz środków antyadhezyjnych 
takich jak oleje szalunkowe, wosk, powłoki malarskie, środki polerskie etc. W razie konieczności 
podłoże oczyścić a warstwy niezwiązane z podłożem usunąć.  
Gruntowanie  
Wariant 1 – podłoża nasiąkliwe  
Całość przed nałożeniem izolacji należy zagruntować uniwersalną emulsją gruntującą UG  
Emulsję gruntującą uniwersalną UG nanosić nierozcieńczoną za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu 
natryskowego typu airless. W przypadku bardzo nasiąkliwych podłoży w celu wzmocnienia 
powierzchni nanieść drugą warstwę gruntu, gdy pierwsza warstwa zostanie dobrze wchłonięta przez 
podłoże – stosować zasadę (świeże na świeże).  
W trakcie stosowania oraz schnięcia temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5 °C do 
+25 °C. Czas schnięcia jest uzależniony od temperatury otoczenia, podłoża i względnej wilgotności 8  
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powietrza.  
Wariant 2 – podłoża nienasiąkliwe  
Całość przed nałożeniem izolacji należy zagruntować kwarcowym środkiem gruntującym QG  
Preparat jest gotowy do użytku. Należy go tylko wymieszać i stosować bez rozcieńczania. Nie 
mieszać z innymi produktami. Materiał nanieść za pomocą wałka lub pędzla na całą powierzchnię 
podłoża suchego, absolutnie czystego i nośnego. Prace należy wykonywać przy temperaturze 
powietrza i podłoża od +5ºC do +30ºC.  
Wykonanie izolacji. 
Nierozcieńczoną powłokę FDF nanieść za pomocą pędzla lub wałka na zagruntowane podłoże. 
Powłokę rozprowadzić równomiernie po podłożu. Aplikacja maszynowa zalecana jest przy użyciu 
agregatów do natrysku hydrodynamicznego. Zaleca się aplikację powłoki FDF w dwóch warstwach. 
Nakładanie drugiej warstwy następuje po wyschnięciu pierwszej warstwy, średnio po ok. 1,5 h. Łączne 
zużycie powłoki FDF ok. 0,8 do 1,2 kg/m².  FDF należy nanieść krzyżowo. Po upływie ok. 12 godzin 
od momentu aplikacji drugiej warstwy FDF można przystąpić do klejenia płytek ceramicznych.  
Świeży FDF należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak 
mróz, przeciągi, bezpośrednie nasłonecznienie. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas 
prac wynosi +5°C. maksymalna temperatura wynosi 30°C .  
Zabezpieczania naroży i szczelin  
Taśmy, narożniki i manszety uszczelniające (DBF, DE, DM-W, DM-B)  
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni różno-
materiałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie taśmy 
uszczelniającej DBF o szerokości 12 cm. Taśma posiada uzupełniające wyroby do zabezpieczeń 
narożników wewnętrznych, zewnętrznych, manszety uszczelniające przejścia rurek instalacyjnych i 
kołnierze uszczelniające. Taśmę uszczelniającą wkleić w świeżą warstwę powłoki izolacyjnej. 
Następnie brzegi taśmy przykryć warstwą odpowiedniej powłoki izolacyjnej FDF. W miejscu łączenia 
Taśmy DBF oraz Taśmy DBF z Narożnikami DE stosować zakłady po ok. 10 cm. Manszety DM-W 
oraz Manszety DM-B wklejać w świeżą warstwę powłoki izolacyjnej. Do sklejania zakładów stosować 
materiał użyty do wykonania powłoki izolacyjnej.  
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą 
należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we 
wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej.  
Klejenie okładzin ceramicznych.  
Przygotowanie masy klejowej  
Zawartość opakowania 25 kg wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego do ok. 5,0-5,5 l 
czystej wody i dokładnie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do 
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po ok. 5-10 min. okresie 
dojrzewania. Tak przygotowaną porcję zaprawy należy ponownie przemieszać a następnie zużyć w  
ciągu ok. 2-3 godzin.  
Układanie płytek.  
Okładziny z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej. Prawidłowość wykonania 
izolacji powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru 
dołączonym do dziennika budowy.  
Wykonanie okładzin ścian i posadzki powinno być zgodne z ustaleniami z Inwestorem.  
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek:  
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie powinna być  
niższa niż 5 °C,  
b) fugi powinny pokrywać się z krawędziami szczelin dylatacyjnych (układ szczelin dylatacyjnych 
podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej),  
c) powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy 
usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,  
d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma, ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w 
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki (chyba że Dokumentacja Techniczna zakłada inaczej),  
e) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne 
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:  
− 2mm na 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości okładzin w przypadku płytek gatunku 
pierwszego,  
− 3mm na 1 m i 5mm na całej długości lub szerokości okładzin w przypadku płytek gatunku drugiego i 
trzeciego;  
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f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,  
g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez 
pustek powietrznych);  
Wypełnianie fug  
Przygotowanie zaprawy do fugowania  
W celu uzyskania zaprawy do fugowania należy zawartość opakowania wymieszać z wodą w proporcji 
(5 kg fugi na ok. 1,2 do 1,4 l lub 25 kg fugi na ok. 6 do 7 l). Za pomocą mieszadła wolnoobrotowego 
dokładnie wymiesza aż do uzyskania homogenicznej masy o jednorodnej, półpłynnej konsystencji. Po 
okresie dojrzewania ok. 3 – 5 min. jeszcze raz krótko przemieszać i zużyć w przeciągu ok. 30 min. od 
momentu wymieszania z wodą. Kolejne partie zaprawy mieszać w dokładnie takich samych 
proporcjach z wodą. Różne ilości wody zarobowej mogą doprowadzić do zróżnicowanego pod 
względem barwy wyglądu spoin, bądź też pojawienia się plam i wykwitów. Do twardniejącej zaprawy 
nie należy dolewać wody, ani też dosypywać suchego proszku.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na 
sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Wyróżnia się:  
-odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego etapu 
prac (przygotowanie podłoża, wykonanie izolacji, wykonania okładziny, fugowanie i silikonowanie 
sprawdzając prawidłowość i kompletność ich wykonania  

-odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości 
zaprojektowanych prac budowlanych.  
Kolejność odbiorów prac  
Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których powinna 
być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego.  
W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe  
-Odbiór jastrychu  

-odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną,  

-odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,  

-izolację szczelin i naroży,  

-odbiór okładziny .  
Kontrola i badania izolacji  
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych, powinien następować po określonym czasie od wykonania 
izolacji tj. po 24 godzinach.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje:  
-wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, równa, bez 
zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża; różne nasycenie koloru 
związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają na 
szczelność wykonanej izolacji;  

-w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału. To znaczy 
aplikować jedno opakowanie gotowej kompozycji na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) 
fragment podłoża;  

-gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z 
powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium;  
Kontrola i badania okładzin z płytek  
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować:  
-sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
-sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i 
powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm,  

-sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  

-sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym; 
charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem,  

-sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości l m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 
dokładnością do 0,5mm.  
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7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest:  
1m2 – dla wykonania powłoki uszczelniającej z zaprawy uszczelniającej z dokładnością od 0,1m2. Z 
obliczonej powierzchni potrąca się elementy większe od 0,25m2,  

1m2 – dla wykonanych okładzin z płytek ceramicznych,  

1 mb – dla wykonania elastycznych wypełnień naroży i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,  

1 mb – dla wklejenia taśm uszczelniających z dokładnością do 0,1m,  

1 szt. – dla wklejenia elementów uszczelniających naroża oraz manszet czy kołnierzy  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 
wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie.  
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 
odbiorowej budowy, której elementem było wykonanie warstwy uszczelniającej.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagan Ogólnych. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje: 
- rozebranie lub wyburzenie obiektów budowlanych wykazanych w „Dokumentacji Projektowej", wraz z 
rozdrobnieniem umożliwiajacym transport poza Teren Budowy, 
- usuniecie materiału z rozbiórki poza Teren Budowy, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Normy  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek.  
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok  
hydroizolacyjnych.  
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy  
odbiorze.  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i  
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-11202 październik 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne  
PN-B-11208 grudzień 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych  
PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru  
PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni  
PN-EN 13318 lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały  
Właściwości i wymagania 
 

ST - 3 44112310-4 ŚCIANY DZIAŁOWE 
1. WPROWADZENIE. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach Przebudowy pomieszczeń higienizcno sanitarnych w budynku biurowym w 
Brzegu przy ulicy Sukiennice 2 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
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Pomieszczenia wc wydziela się za pomocą ścianek działowych o konstrukcji lekkiej np. w systemie 

RIGIPS z płyt wodoodpornych HYDRO H2 gr. 12,5mm lub równoważne. Ściany wykonać na pełną 

wysokość pomieszczeń. W miejscach montażu urządzeń sanitarnych np. pisuary, umywalka dla osób 

NPS ściankę wzmocnić dodatkowo płytą OSB gr. 22mm. W ściankach prowadzić instalacje sanitarne i 

elektryczne. Po wykonaniu instalacji, ścianki uzupełnić wełną mineralną[ 5,0cm, 7,5cm, 10cm] w 

zależności od grubości ściany - patrz część graficzna projektu. Ściany należy zaszpachlować i 

zagruntować. Następnie wykończyć do wysokości 2,0m lub do samego sufitu płytkami ceramicznymi o 

wymiarach i w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. 

Ścianki kabin wc [wysokość 2,0m z prześwitem nad podłogą 0,15m] wykonać np. w systemie 

SOLARI [płyta LPW odporna na wilgoć] firmy ALSANIT  lub równoważną. Wymiary  ścianek 

wymierzyć na budowie. 

Na piętrze IV ściany kabiny wc wykonać w zabudowie lekkiej w systemie np. RIGIPS z płyt 

wodoodpornych HYDRO H2 gr. 12,5mm  lub równoważne.  

W ściankach działowych murowanych [ścianki z drzwiami wejściowymi do pomieszczenia wc] 

projektuje się poszerzyć istniejące otwory drzwiowe. Wymiary otworów wg części graficznej projektu. 

Wymagana szerokość skrzydła drzwi 90cm. Nad poszerzonymi otworami stosować prefabrykowane 

nadproża np. typu L-19 lub systemowe Porotherm 11,5.  

We wszystkich pomieszczeniach projektuje się sufit podwieszany w systemie np. RIGIPS z płyt 

wodoodpornych HYDRO H2 gr. 12,5mm lub równoważne. Sufit obniżyć do wysokości nadproży 

okiennych. Sufity wykonać po zakończeniu montażu kanałów wentylacyjnych oraz instalacji kanalizacji 

sanitarnej i elektrycznej. Sufity malować w kolorze białym, farbami odpornymi na szorowanie i 

wilgotność. 

1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i okresleniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 
1.5. Informacje o terenie budowy: 
Warunkiem rozpoczęcia prac montazowych ścian działowych jest zakończenie prac posadzkowych.  
 
2. MATERIAŁY. 
1. Płyta g-k RIGIPS PRO Hydro typ H2 1200x2600 gr 12,5mm 
2. Profil CW 50-100 Ultrastil L 4,0 m  
3. Profil UW 50-100 Ultrastil L 4,0 m  
4. Wkręty TN 3,5×25 mm  
5. Wkręty TN 3,5×25 mm  
6. Kołek wbijany z kapturkiem 6×40 mm  
7. Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 - 95 mm 
8. Masa szpachlowa RIGIPS  
9. Siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS  
10. Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFinish  
11. Wełna mineralna szklana ISOVER AKU-PŁYTA gr. 50-100 mm  
12. Płyta LPW wykonane w systemie SOLARI firmy ALSANIT. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1 Maszyny 
środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), środek transportowy 
wewnętrzny 
3.2 Zalecane narzędzia 
3.2.1 Trasowanie 
poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2 - 3m z libellą, 
kątownik metalowy, metrówka, pion murarski 
3.2.2 Montaż konstrukcji i płytowanie 
nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2 – 1,5m, narzędzia do 
osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, 
podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny 
3.2.3 Szpachlowanie i malowanie 
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paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub 
uchwyt do papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do 
silikonu, mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe). 
 
 
4. TRANSPORT. 
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy zapewnia się stosując 
odpowiednie zasady postępowania z płytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu. 
l Płyty gipsowo - kartonowe należy przenosić krawędzią ciętą w pionie lub przewozić na odpowiednio 
przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych 
l Płyty gipsowo - kartonowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na 
drewnianych podkładkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm. 
l Płyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. 
Nie wolno stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych. 
l Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod 
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
Ściany działowe systemu RIGIPS lub równoważny,  powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną opracowaną dla określonego obiektu, uwzględniając wymagania przepisów budowlanych 
oraz wymagana Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010. 
Publikacja pt.„Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych". uwzględnia zasady pracy prawidłowo zamontowanej konstrukcji, najczęściej 
popełnianych błędów wykonawczych oraz zalecanej kolejności prac budowlanych. 
5.1. Konstrukcja 
Szkielet nośny ścian działowych składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o 
podwyższonej sztywności: pionowych słupków Profil CW 50-100 Ultrastil L 4,0 m wstawianych w 
profile poziome Profil UW 50-100 Ultrastil L 4,0 m w rozstawie co 600 mm. 
Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w max 
rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę 
uszczelniającą Rigips lub równoważną z polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm i szerokości 95 
mm. Taśma na całym obwodzie ściany, tj. wzdłuż profili obwodowych CW ULTRASTIL – pionowych i 
UW ULTRASTIL - poziomych na połączeniach ma szczelnie przylegać do siebie (ułożona na styk) 
oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak widocznych "gołym okiem" 
prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
Ściany działowe RIGIPS powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku 
oraz w odstępach nie większych niż 15 m w przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień). 
Ściany wykonane na profilach ryflowanych ULTRASTIL w porównaniu ze ścianami wykonanymi na 
profilach z blachy gładkiej wykazują o 50% większą sztywność co zostało potwierdzone w badaniu 
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian 
działowych z kształtownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gładkiej" 
5.2. Izolacja 
Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych 
między słupkami i wysokości równej długości handlowej. Dla płyt wynosi to zwykle 1000 mm lub 
długości handlowej i wysokości ściany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na maks 25% 
powierzchni wypełnienia ściany "docinków" o wysokości nie mniejszej niż 300 m. 
Izolacja musi przylegać na całej szerokość między słupkami, tj. szczelne wypełnienie przestrzeni 
między środnikami profili CW ULTRASTIL. W przypadku miękkich mineralnych wełen szklanych w 
celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokości dopuszczalne jest stosowanie wełen o 
szerokości o 10 – 30 mm większej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinków" 
z płyt lub mat wełen mineralnych w taki sposób aby występowało ich połączenie pionowe między 
dwoma sąsiednimi słupkami. Wełna musi być szczelnie ułożona na wysokości ściany, tj. 
niedopuszczalne są widoczne "gołym okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych połączeniach 
między końcami płyt lub mat z wełen mineralnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne 
wypełnienie przestrzeni między półkami górnego i dolnego profilu 
Zaleca się stosowanie wełny mineralnej, której osiadanie tj. zmiana wysokości wełny w czasie nie 
wpływa, na jakość przegród. Wełna mineralna typu Aku-Płyta firmy Isover została zbadana przez 
Instytut Techniki Budowlanej. W opracowaniu pt. „Praca badawcza dotycząca osiadania wyrobów z 
wełny mineralnej w funkcji czasu" wykazano, że osiadanie Aku-Płyty było rzędu 0,3 promila tj. około 
0,65mm przy wysokości płyty 2000 mm. 
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5.3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych Rigips 
Okładziny ścienne powinny stanowić płyty gipsowo-kartonowe Rigips lub równoważne : Płyta g-k 
RIGIPS PRO Hydro typ H2 1200x2600, gr.12,5mm, mocowane do kształtowników szkieletu nośnego 
blachowkrętami TN (w przypadku mocowania płyt do kształtowników CW ULTRASTIL) lub typu TB (w 
przypadku mocowania płyt do kształtowników UA). Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić 250 mm 
dla ostatniej warstwy poszycia ściany oraz 750 mm w warstwach położonych głębiej. Płyty gipsowo - 
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku nie mogą ściśle 
do niej przylegać. W sytuacji zastosowania połączenia z konstrukcją budynku w postaci 
szpachlowania należy na całym obwodzie ściany pozostawić szczelinę o szerokości od 5 do 12,5 mm, 
a w sytuacji połączenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczelinę o szerokości od 3 do 5 mm. 
Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu ściany "docinków" 
z płyt gipsowo-kartonowych o wysokości nie mniejszej niż 400 mm. 
Połączenia poziome w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw płyt gipsowo - kartonowych w tej 
samej warstwie poszycia muszą być przesunięte względem siebie o minimum 400 mm. 
Połączenia poziome w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia po każdej ze stron ściany 
oraz w warstwach naprzeciwległych (po obydwu stronach ściany) muszą być przesunięte względem 
siebie o minimum 400 mm. Połączenia pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia 
po każdej ze stron ściany muszą być przesunięte względem siebie minimum o szerokość modułu 
rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600 mm. Połączenia pionowe w obrębie naprzeciwległych warstw 
poszycia po obydwu stronach ściany musza być przesunięte względem siebie minimum o szerokość 
modułu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600 mm. Maksymalne rozsunięcie podłużnych i 
poprzecznych krawędzi płyt na ich połączeniach nie powinno przekraczać 3 mm. 
5.4. Szpachlowanie połączeń między płytami 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia 
oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być stosowane gipsowe 
masy szpachlowe Rigips: Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 
25 kg, Masa szpachlowa Rigips Start+ – worek 5 kg, Masa szpachlowa Rigips Start+ – worek 25 kg, 
Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 25 kg, Masa 
szpachlowa RIGIPS SUPER 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 25 kg, Masa szpachlowa 
RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg . 
Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być wzmocnione 
taśmami spoinowymi Rigips lub równoważne. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy 
taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawędziach 
łączonych płyt gipsowo - kartonowych bezpośrednio na karton - dla płyt gipsowo- kartonowych o 
krawędzi spłaszczonej (KS) oraz taśma papierowa i z włókna szklanego „fiizelinka" na ułożoną 
uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). 
Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać 
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o na wysokości około 
2/3 grubości płyty (9-10mm dla płyty o gr. 12,5 mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania 
połączeń poziomych krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz 
bezpośrednio przed nałożeniem masy szpachlowej intensywnie zwilżone. Szpachlowanie połączeń 
pionowych i poziomych między płytami gipsowo - kartonowymi z zastosowaniem taśmy spoinowej 
wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego 
etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej 
masą gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm 
spoinowych w zależności od głębokości krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu 
szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego standardu wykonania 
połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt gipsowo-kartonowych lub na całej 
powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do 
końcowego szpachlowania: Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFinish 
25 kg, Masa szpachlowa Rigips Finisz+ – worek 5 kg, Masa szpachlowa Rigips Finisz+ – worek 25 kg, 
Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg, Masa 
szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix 15 kg, Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS 
ProFin Mix 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 25 kg . 
5.5. Wykonanie otworu drzwiowego 
W ścianach działowych mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z 
kształtowników ościeżnicowych UA. Drzwi mogą być również montowane w otworach drzwiowych 
wykonanych z kształtowników pionowych (słupków) CW ULTRASTIL, jeżeli spełnione są wszystkie 
poniższe warunki: 
l szerokość otworu drzwiowego ≤ 900mm, 
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l wysokość ściany ≤ 2600mm, 
l masa skrzydła drzwi ≤ 25kg. 
Montaż skrzydeł drzwiowych (pojedynczych lub podwójnych) na profilu UA możliwy dla szerokości 
otworu drzwiowego nie przekraczającej 120 cm; wysokości ściany do 650 cm oraz łącznej masie 
skrzydeł nie przekraczającej: 100 kg - dla montażu na profilach UA100. Dla otworów drzwiowych o 
szerokościprzekraczającej 120 cm, a także dla ścian o wysokości powyżej 650 cm i masie skrzydeł 
odpowiednio powyżej 100 kg należy zastosować niezależnie zaprojektowaną konstrukcję wsporczą 
pod drzwi. Właściwy montaż konstrukcji ościeża: profile CW montowane bezpośrednio w profilach 
UW; profile UA montowane do podłoża za pośrednictwem kątowników montażowych do profili UA w 
sposób zapewniający połączeniu należytą sztywność: 
kątownik mocowany do podłoża przy użyciu min. 2 kołków rozporowych lub dybli; kątownik mocowany 
do profilu UA przy użyciu śruby z łbem i nakrętką o średnicy 8 mm w ilości: 2 szt. - dla UA 100 - na 
każde połączenie. Belka stanowiąca nadproże ościeża w obydwu przypadkach powinna być 
wykonana z profilu UW montowanego po obydwu stronach do środników profili słupkowych CW / UA. 
W obrębie nadproża należy zastosować minimum 2 słupki z profilu CW. 
5.6. Kabiny wc z płyt LPW w systemie SOLARI 
Montaż kabin należy rozpocząć od pomiaru spadków podłogi, oraz prostopadłości i płaskości ścian w 
miejscach, gdzie mają być mocowane profile aluminiowe ścianek Wsporniki należy wstępnie tak 
wyregulować, aby uwzględniały kierunek pochylenia podłogi (Jeżeli montaż rozpoczynamy od ściany, 
przy której jest najniższy  punkt podłogi - śrubę wspornika wykręcamy maksymalnie. Jeżeli 
wzniesienie podłogi jest w tym miejscu największe, śrubę wkręcamy maksymalnie). 
Ważne: W przypadku znacznych spadków podłogi (przekraczających 2 cm) korygujemy odpowiednio 
początkowy prześwit.  
1. Kabiny produkowane są w typach:  
Standardowa wysokość kabin z naddrzwiowym profilem usztywniającym ściany przedniej wynosi 2030 
mm. W kabinach typu II i III ściany boczne są wyższe o 30 mm od ścian działowych. W przypadku 
dostawy kilku zespołów kabin, wszystkie elementy są oznaczone zgodnie z opisem na otrzymanych 
rysunkach. (Kabiny mogą być nieopisane jeżeli jest ich tak mało, że nie ma możliwości pomylenia 
elementów.) 
2. Zamówione długości ścian przednich poszczególnych zespołów kabin zostały uzyskane przez 
wykonanie ścianek międzydrzwiowych (wąskich pasków) o dokładnie obliczonej szerokości. Jeżeli nie 
wynika to z wyraźnego żądania zamawiającego, szerokość płyt w ściankach skrajnych i 
międzydrzwiowych w jednym zespole kabin jest taka sama, tworzą one komplet i należy uważać aby 
ich nie zamienić ze ściankami z innych zespołów. 
3. Drzwi do zawiasów są zamontowane tak, że pomiędzy górną ich krawędzią a profilem 
usztywniającym pozostaje około 5 mm szczelina. Odległości pomiędzy ościeżnicą a drzwiami powinny 
wynosić 8 mm od strony zawiasów i 5 mm od strony zamka.  
4. Ze względu na często występujące błędy pionu i płaskości ścian pomieszczenia, profile „U” 
mocujące ścianki systemowe do muru nie są sklejone z płytami i należy je wkleić podczas montażu. 
Przyścienne profile skrajne „U” w ścianie przedniej powinny być wysunięte 30 mm nad górną krawędź 
ścianki, aby tworzyły gniazdo do osadzenia profilu usztywniającego o przekroju prostokątnym 18 x 30 
mm. Klej nakłada się na całej długości w zagłębienia na wewnętrznych powierzchniach bocznych 
ścianek profili. 
5. Profile usztywniające 18 x 30 mm, posiadają długości odpowiadające długościom ścian przednich 
poszczególnych zespołów kabin lub dostarczane są dłuższe i należy je dociąć podczas montażu na 
potrzebny wymiar. Ze względu na to, że profile produkowane są tylko w długościach do 6 m, przy 
długich zespołach kabin należy je uzupełnić załączonym krótkim odcinkiem. Połączenie łącznika 
naddrzwiowego powinno znajdować się nad ścianką międzydrzwiową i obie stykające się końcówki 
muszą być przykręcone do płyty. 
6. Ścianki są ustawione na wspornikach, których końcówkę zatoczoną na średnicę 6 mm należy 
osadzić w otworach wywierconych w posadzce. Śruby wsporników które można wkręcać i wykręcać 
za pomocą klucza płaskiego 8 mm, umożliwiają wypoziomowanie ścianek. Przed zamontowaniem 
ścianek, wsporniki należy uzbroić w aluminiowe tulejki osłonowe gwintu i podkładki oporowe o 
średnicy 30 mm.  
7. Czas wiązania kleju silikonowego wynosi min. 3 godziny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Kontrola jakości elementów ścian działowych sprowadza się do: 
Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
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Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd) 
Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym 
dopuszczającym do obrotu 
6.2. Badania wyrobów na placu budowy 
Nie wymaga się 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką miary jest 1m2 powierzchni zabudowy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagan Ogólnych. 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagan Ogólnych. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje: 
- rozebranie lub wyburzenie obiektów budowlanych wykazanych w „Dokumentacji Projektowej", wraz z 
rozdrobnieniem umożliwiajacym transport poza Teren Budowy, 
- usuniecie materiału z rozbiórki poza Teren Budowy, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-4679/2010 „Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych 
systemu RIGIPS" 
Instrukcja PSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych", PSG, 2010 
Instrukcja producenta „Montaż systemów Rigips" 
Katalog „Systemy Rigips" 
Instytut Techniki Budowlanej „Praca badawcza dotycząca osiadania wyrobów z wełny mineralnej w 
funkcji czasu" 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót systemu RIGIPS Ściana działowa na konstrukcji z 
profili CW 50-100 i UW 50-100 z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS gr. 12,5 
mm 
Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE 
Instrukcja ITB 417/2006 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część A: Roboty 
ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie ściany działowe) 
PN-B-02151-3:1999 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania." 
PN-EN 20140-3:1999 – „Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych 
elementów budowlanych." 
PN-EN ISO 717-1:1999 – „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych." 
PN-EN 12354-1:2002 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na 
podstawie właściwości elementów." 
PN-EN 13501-2+A1:2010 – „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.  
PN-EN 14566:2008 – „Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
wymagania i metody badań." 
PN-EN 13162:2002 – „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacje." 

 
ST-4 45.33.00.00-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 

 
1. WPROWADZENIE. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach Przebudowy pomieszczeń higienizcno sanitarnych w budynku biurowym w 
Brzegu przy ulicy Sukiennice 2 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robót branży instalacji sanitarnych: wody zimnej, kanalizacji 
sanitarnej, c.o. i wentylacji określony w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. Specyfikacja 
Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją: 
• demontaż istniejącej instalacji wody zimnej z rur stalowych, 
• demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych, 
• demontaż istniejących urządzeń sanitarnych 
• montaż instalacji kanalizacji sanitarnej – przewody odpływowe i piony kanalizacyjne 
• montaż grzejników i instalacji c.o. do ich podłączenia 
• izolacja istniejących rurociągów c.o.  
• montaż nawiewników okiennych i wentylatorów 
• montaż armatury odcinającej 
• montaż nowych urządzeń sanitarnych. 
• próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, płukanie zładu 
• uruchomienie instalacji 
 • odbiory 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i okresleniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie z Dokumentacja Projektowa, 
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania 
musza odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 
(t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów 
dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednia jakość materiałów i fakt dopuszczenia ich do 
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami lub certyfikat 
zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna. 
Urządzenia powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora Nadzoru i zostanie wyrażona zgoda Projektanta. Wszystkie materiały urządzenia 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. Do wykonania robót Wykonawca jest 
zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt musi być obsługiwany przez 
pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo 
legalizacji. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne warunki dotyczące transportu. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w OST. 
Transport rur i wyładunek 
Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Transport materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi 
producenta. Wyładunek materiałów i urządzeń musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
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ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
5.1INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 

W pomieszczeniu projektuje się grzejniki stalowe płytowe firmy np. PURMO typ Ventil Compact z 

wbudowaną wkładką zaworową, z zaworem odcinającym kątowym podwójnym, typ RLV- KS DN15 

oraz wyposażone w głowice RTS Everis firmy Danfoss lub równoważny. Nowe grzejniki  należy 

zlokalizować wg rysunków w części graficznej projektu. 

Przewody instalacji c.o. (podejścia) należy wykonać z rur Pex-Al-PEx z kształtkami zaprasowanymi 

lub z rur ze stali nierdzewnej zaciskowej np. firmy Sahna lub równowązny. Wszystkie przewody należy 

prowadzić w nowo projektowanych ściankach działowych [ścianki o konstrukcji lekkiej] oraz bruzdach 

ścian. 

Całość instalacji po wykonaniu należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 

ppr=pprob+0,2=0,50 MPa, później zaś na gorąco, po przepłukaniu instalacji. Próbę na gorąco 

przeprowadzać przy warunkach obliczeniowych instalacji. Instalację centralnego ogrzewania 

zwymiarowano na parametry 90/70 st.C. Woda w instalacji c.o. musi spełniać wymagania polskiej 

normy PN-93/C-04607 „ Woda w instalacjach centralnego ogrzewania”    

5.2 INSTALACJA WODOCIĄGOWA. 
Obecnie w piwnicy w pomieszczeniu technicznym doprowadzona jest woda zimna  z istniejącego 

przyłącza wody z sieci miejskiej. Od zaworu głównego wody, prowadzona jest  instalacja z rur 
stalowych o średnicy DN 50. W pomieszczeniu Technicznym  następuje rozdział wody na 2 piony – 
woda do celów p.poż. [zasilanie 4 hydrantów H25] i do celów bytowych [zasilanie projektowanych 
pomieszczeń wc]. Obydwa istniejące piony, projektuje się wymienić na nowe o średnicy dn 40. Pion 
wody do celów bytowych prowadzić przez pomieszczenia wc w zabudowie z płyt gipsowo 
kartonowych. Pion wody co celów p.poż. prowadzić w bruździe ścian, w której usytuowane są 
hydranty H25. 

Wszystkie przewody należy prowadzić w nowo projektowanych ściankach działowych [ścianki o 

konstrukcji lekkiej] oraz bruzdach ścian. 

Na instalacji stosować zawory odcinające. Instalację wykonać z rur stalowych podwójnie 
ocynkowanych lub z rur typu PP PN20 . Rury izolować zgodnie z PN.  
Przy umywalkach zamontować elektryczny przepływowy podgrzewacz wody  mocy grzałki 1,5 kW.   
5.3INSTALACJA PPOŻ. 

W budynku istnieją 4 hydranty wewnętrzne "HP25" zlokalizowane w korytarzu przy 
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych. Obecnie 2 hydranty są nieczynne.  
 Projektuje się wymienić cały pion wody p.poż od poziomu piwnicy do piętra III. Instalacje p. poż. 
wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy DN 40. Podejścia z rur stalowych ocynkowanych 
DN 25 łączonych na gwint. W piwnicy zastosowano zawór pierwszeństwa w celu odcięcia dopływu 
wody do instalacji bytowej w czasie pożaru. W celu uniknięcia zastoju wody  ( zagniwania wody) w 
instalacji p.poż. projektuje się podłączenie do instalacji zasilającej umywalkę na 3 piętrze. Instalację 
spinającą wykonać z rur stalowych ocynkowanych DN15. 
 
Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. zapewniającą co najmniej 1 godzinne zasilanie hydrantów: 
2 czynne hydranty HP25 po 1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s = 7,2 dm3/h 
Projektowane przyłącze z rur dn 40 zapewni obliczeniowe zapotrzebowanie wody. 
5.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych 

bezciśnieniowych PVC, łączonych na uszczelkę gumową.  

Przewody odpływowe z misek ustępowych prowadzić w zabudowie z płyt gipsowo kartonowych 

oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody odpływowe z pisuarów prowadzić w 

projektowanych ścianach działowych o konstrukcji lekkiej. Przewody odpływowe z umywalek 

prowadzić częściowo w bruździe ściennej oraz w zabudowie z płyt gipsowo kartonowych. Przewody 

odpływowe z wpustów podłogowych [pionowych] prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego piętro 

poniżej. Wszystkie przewody prowadzić ze spadkiem minimalnym 2% i włączyć do pionu 

kanalizacyjnego Φ110 P.K1, P.K.3.  Piony wykonać z rur PVC. Wszystkie odpływy z przyborów 

sanitarnych należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych bezciśnieniowych PVC lub PP wg DIN 
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19534 łączonych kielichowo na uszczelkę gumową do kanalizacji wewnętrznej, np: firmy Wavin lub 

równoważny.  

Średnice przewodów odpływowych zaprojektowano zgodnie z normą PN-92/B-01707 „Instalacje 

kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”. Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej należy 

przeprowadzić próbę jej szczelności przez zalanie wodą na całej wysokości. 

5.5 MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH 
Pomieszczenie wc dla osób NPS: 

Umywalka np. Nova Pro bez barier 65 z otworem i z przelewem lub równoważna,  

Miska ustępowa: wisząca miska ustępowa lejowa np. Nova Pro bez barier firmy KOŁO lub 

równoważna. 

Uchwyty ścienne i podłogowe ze stali nierdzewnej lub inne wybrane przez Inwestora. 

Bateria umywalkowa stojąca przystosowana dla osób NPS. 

Pomieszczenie wc damskie i męskie: 

Umywalka np. Koło, Nova Pro prostokątna 55 lub równoważną.  

Miska ustępowa: np. firmy Koło, Nova Pro prostokątna lub równoważną  

Pisuar z dopływem górnym np. firmy Koło, Nova Pro Alex. [wc męskie] 

Bateria umywalkowa stojąca wzór uzgodnić z Inwestorem. 

Wpust podłogowy z odpływem pionowym np. firmy kessel lub równowazny [wc męskie] 

 

Wszystkie miski ustępowe projektuje się jako wiszące na stelażach podtynkowych np. firmy TECE 

lub równoważnym. W pomieszczeniu wc dla osób NPS zaprojektowano stelaż np. firmy TECE bez 

barier lub równoważny. Stelaże należy obudować płytą kartonowo gipsową do wysokości min. 1,2m.  

Wszystkie umywalki projektuje się jako wiszące, montowane do ściany. Baterie umywalkowe 

stojące. Pisuary z dopływem górnym uruchamiane ręcznie.  

Dodatkowo pomieszczenia wc wyposaża się w zawór ze złączką do węża przy pisuarach oraz kratkę 

ściekową [wpust podłogowy], dozowniki mydła w płynie np. Merida oraz pojemniki papieru 

toaletowego np. Merida lub równoważne, lustro, elektryczne podgrzewacze wody. 

5.6 WENTYLACJA MECHANICZNA - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA SYSTEMU. 
System średniociśnieniowej wentylacji higrosterowanej  A2RC HIGRO AERECO lub równoważny 

składa się z trzech podstawowych elementów: nawiewników zapewniających dopływ odpowiedniej 

ilości świeżego powietrza do pomieszczeń, kratek wywiewnych regulujących strumień powietrza 

wywiewanego z pomieszczeń oraz wentylatora dachowego typu CAT z automatyką HIGRObalance 

lub równoważny. 

Charakterystyka pracy systemu wentylacji A2RC HIGRO AERECO lub równoważny, określona w 

ocenie energetycznej Narodowej Agencji Poszanowania Energii nr. 7/2014 z dnia 8.01.2014 i 

dokumentacji technicznej AERECO została wykorzystana w obliczeniach cieplnych i energetycznych 

budynku. W ramach systemu jest możliwe zamienne zastosowanie nawiewników EMM, EXR, 

EXR.HP, EAH, EHA, EHT w zależności od operatu i wymagań akustycznych. Ocena energetyczna 

NAPE została określona dla kompletnego zestawu urządzeń w skład którego wchodzą nawiewniki, 

kratki, wentylator. Zmiana jakiegokolwiek  elementu systemu wentylacji skutkuje koniecznością 

powtórnego wykonania obliczeń. 

Czujnik higroskopijny w nawiewnikach higrosterowanych zamontowany w elementach systemu 

wentylacji higrosterowanej mierzy nieprzerwanie poziom wilgotności względnej powietrza w każdym 

pomieszczeniu i steruje ilościami przepływającego powietrza. Dokonuje tego samoczynnie, 

niezawodnie, bez użycia energii elektrycznej, bez hałasu i ingerencji ze strony użytkownika oraz z 

gwarancją optymalnych warunków higienicznych. 

Nawiewniki, mimo niewielkich rozmiarów, dostarczają odpowiednie ilości świeżego powietrza. 

Nawiewniki okienne można instalować w oknach drewnianych, aluminiowych lub PCV. Nawiewniki 

ścienne instaluje się nad oknem, pod którym zlokalizowany jest grzejnik lub na ścianie zewnętrznej na 

wysokości górnej krawędzi okna, jeśli jest taka możliwość również nad grzejnikiem.  

Nawiewniki wyposażone są w czujnik mierzący wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu. 

Czujnik zbudowany jest z 8 taśm, wykonanych z poliamidu. Reaguje on na zmieniające się warunki, 

dostosowując strumień przepływającego powietrza do aktualnych potrzeb. Przepustnica w nawiewniku 
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jest uchylana proporcjonalnie do wartości wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. 

Nawiewniki działają bez przerwy. Im większa zawartość pary wodnej w pomieszczeniu, tym większy 

przepływ strumienia świeżego powietrza. 

    Kratki wyprowadzają zużyte powietrze z WC na zewnątrz. Kratka wywiewna stosowana przy 

mechanicznej wentylacji wywiewnej montowana jest na suficie w pomieszczeniach. W pomieszczeniu 

wc dla osób NPS montowana jest na otwór przewodu kominowego. Kratki, dzięki czujnikowi 

higroskopijnemu, który steruje otwarciem przepustnic w zależności od poziomu wilgotności względnej 

powietrza wewnętrznego, regulują automatyczne natężenie strumienia powietrza wyciąganego z 

pomieszczenia.  

Wentylator dachowy CAT.HB lub równoważny jest urządzeniem elektrycznym wyposażonym w 

zintegrowaną automatykę HIGRObalance, która dostosowuje moc wentylatora do stopnia otwarcia 

elementów HIGRO AERECO. Oznacza to, że układ elektroniczny obniża moc wentylatora przy małym 

przepływie uwzględniając mniejsze opory przepływu powietrza w kanałach oraz zwiększa prędkość 

obrotową wentylatora przy zwiększonym przepływie powietrza wywołanym otwartymi przepustnicami 

kratek higrosterowanych. 

5.6.1 WENTYLACJA MECHANICZNA - ROZWIĄZANIA TECHNICZNE.  
Instalację wentylacji zaprojektowano jako układ wentylacji mechanicznej wywiewnej  usuwający 

powietrze z pomieszczeń WC.  

Dopływ powietrza świeżego odbywać będzie się poprzez nawiewniki higrosterowane okienne 

EXR.306.  Zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000 roku nawiewniki okienne należy zamontować 

w górnej części stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w toaletach. Rozwiązanie lokalizacji 

nawiewników ujęte zostało na rzutach poszczególnych kondygnacji. 

Wyciąg z pomieszczeń WC realizowany będzie za pomocą kratek wyciągowych higrosterowanych 

typu BXC.273 firmy AERECO. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwanego wynosi 80 m3/h. Kratki 

sterowane są poziomem wilgotności w pomieszczeniach tzn. stopień otwarcia przepustnicy zmienia 

się wraz ze zmianą wilgotności w pomieszczeniu.  

Kratki mają króciec przyłączeniowy o średnicy 125 mm montowany na przyłączu do pionu 

wentylacyjnego. Piony wentylacyjne wykonane są z bloczków wentylacyjnych.  

 Na wszystkich kondygnacjach przejścia przez obudowę szachtu należy wykonać otworowanie o 
średnicy Ø125 lub nieco większe aby zmieścić kratkę BXC.273 zlicowaną ze ścianą od strony 
pomieszczenia. Kratka jest wyposażona w uszczelkę. Połączenie kratki z pionem należy wykonać 
szczelnie. W przypadku dłuższych odcinków od pionów – przewód łączący kratkę z pionem wykonać 
w przestrzeni sufitu podwieszanego przewodem wentylacyjnym Ø125mm i podłączyć do pionu w 
sposób szczelny. 

W celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza wentylacyjnego w obrębie opracowywanej 
części budynku wszystkie drzwi wewnętrzne powinny mieć szczelinę dolną w wysokości 1cm, a drzwi 
do w.c. powinny być dodatkowo zaopatrzone w otwory o łącznej powierzchni min. 200 cm2.  

Na zwieńczeniu pionu wentylacyjnego usuwającego powietrze z pomieszczeń WC zamontować 

średniociśnieniowe wentylatory dachowe CAT.250.1200.HB. W przypadku, gdy odległość wyrzutni 

dachowej od krawędzi dachu poniżej, której znajdują się okna lub odległość od okna w połaci dachu 

jest mniejsza niż 3 metry, wykonać odejście od pionu do wentylatora i odsunąć się na odpowiednią 

odległość. Przed wentylatorem umieścić podstawy tłumiące z odejściem bocznym w wykonaniu 

własnym. Za wyjściem z pionu, przed podstawą tłumiącą, zastosować tłumik akustyczny zewnętrzny w 

wykonaniu odpornym na warunki atmosferyczne o długości 1,2m.  

Wentylatory CAT.HB to urządzenia z automatyczną regulacją mocy za pomocą zintegrowanej 

automatyki HB, z silnikiem asynchronicznym IP44. Zasilane prądem jednofazowym 230V – 50 Hz. 

Zasilanie elektryczne podłączyć do puszki przyłączeniowej wentylatora, sugerowany rodzaj przewodu 

podłączeniowego OMY lub OWY 3x1,5. Skrzynka zasilania elektrycznego na obudowie wentylatora, 

natomiast moduł HIGRObalance jest przeznaczony do montażu w pobliżu wentylatora. 

Umiejscowienie automatyki powinno umożliwiać wygodny dostęp serwisowy oraz podłączenie 

przewodu do pomiaru ciśnienia. Zastosowana obudowa o IP54 w II klasie izolacji pozwala na montaż 

urządzenia na dachu.  Każdy moduł automatyki HIGRObalance jest fabrycznie kalibrowany w celu 

uzyskania optymalnej współpracy z wybranym modelem wentylatora CAT.HB. Urządzenie 

zapamiętuje nastawy nawet po długotrwałym zaniku prądu. 
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5.6.2 WENTYLACJA MECHANICZNA -  UWAGI KOŃCOWE.  
Wytyczne dotyczące stolarki zewnętrznej. 

Okna lokali wyposażyć w nawiewniki okienne higrosterowane firmy AERECO wentylacja. Montaż 
nawiewników (zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000r.) w górnej części stolarki okiennej na 
klatce schodowej oraz w toaletach. Szczegółowe informacje dotyczące typu i modelu nawiewnika oraz 
lokalizacji montażu (wskazane okno oraz skrzydło okna) zostały ujęte na rzutach kondygnacji. Montaż 
nawiewnika przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej nawiewnika oraz 
zgodnie z kartami montażowymi nawiewników. Montaż nawiewnika możliwie daleko od zawiasów 
rozwiernych skrzydła okiennego.  

Nawiewnik jest integralnym elementem systemu wentylacji uwzględnionym w charakterystyce 

energetycznej i obliczeniach cieplnych budynku. W ramach systemu jest możliwe zamienne 

stosowanie nawiewników EMM, EXR, EXR.HP, EAH, EHA, EHT w zależności od operatu i wymagań 

akustycznych. Charakterystyka pracy systemu jest określona w ocenie energetycznej Narodowej 

Agencji Poszanowania Energii nr. 7/2014 z dnia 8.01.2014  i dokumentacji technicznej AERECO. 

Zmiana jakiegokolwiek  elementu systemu wentylacji skutkuje koniecznością powtórnego wykonania 

obliczeń cieplnych, doboru elementów instalacji CO i charakterystyki energetycznej budynku. 

Wytyczne dotyczących stolarki wewnętrznej. 

Drzwi wewnętrzne wykorzystywane do transferu powietrza należy wyposażyć w kratkę 
wentylacyjną lub otwory wentylacyjne o polu wolnego przekroju o powierzchni co najmniej 200 cm2 
(netto). Drzwi wewnętrzne do pozostałych pomieszczeń wykonać z zachowaniem szczeliny wysokości 
co najmniej 1 cm pomiędzy dolną krawędzią drzwi a posadzką. 
Wytyczne dotyczące wykonania pionów wentylacyjnych.  

Pion wentylacyjny wykonać szczelnie, uszczelniając go masą np. SKD firmy Schiedel. Piony 
murowane należy wykonać w układzie pionowym z możliwie najmniejsza odchyłką od pionu. Cały 
przewód pionowy powinien zapewniać szczelność połączenia na całym obwodzie elementu. 

Należy zachować ciągłość powierzchni przekroju pionu wentylacyjnego na całej jego długości.  
Podejścia do pionów (przyłącza kratki) należy wykonać przy użyciu otwornicy o średnicy min. Ø125 

mm umożliwiającą późniejszy montaż mufy (przyłącza kratki wentylacyjnej do pionu wentylacyjnego). 
Średnica wewnętrzna mufy min Ø125 mm. Wszystkie połączenia wykonać szczelnie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości obejmującego w tym przypadku zastosowanych materiałów oraz 
wykonania robót. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna (w 
przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy je4eli nie są objęte certyfikacja i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej).  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektowa montażu przewodów,  
b) sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów  
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa jest 1mb wykonanej i odebranej instalacji oraz 1szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 
Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót,  
c) odbiorowi końcowemu robót. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgają zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulęgających zakryciu biedzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
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poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór prowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i 
ilość robót ulęgających zakryciu . 
Odbiór częściowy techniczny robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbiór dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
Dokumenty do odbioru końcowego robót Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót 
jest protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru 
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności:  
a)rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
 b) Dziennik Budowy,  
c)dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  
d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowania wykonania tych zaleceń, e) protokoły odbiorów robót zanikających i 
częściowych technicznych, 
 f) świadectwa i atesty zastosowanych materiałów i urządzeń,  
g) protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,  
h) protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami analiz 
fizykochemicznych i bakteriologicznych. W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w 
porozumieniu w Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagan Ogólnych. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje: 
- rozebranie lub wyburzenie obiektów budowlanych wykazanych w „Dokumentacji Projektowej", wraz z 
rozdrobnieniem umożliwiajacym transport poza Teren Budowy, 
- usuniecie materiału z rozbiórki poza Teren Budowy, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” WTWiO. 
10.2. Normy 

 
ST-5 45410000-4 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

 
1. WPROWADZENIE. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach Przebudowy pomieszczeń higienizcno sanitarnych w budynku biurowym w 
Brzegu przy ulicy Sukiennice 2 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonane na istniejących ścianach.  
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i okresleniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B- 
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. Zastosować tynk cementowo – 
wapienny kat. III. 
2.1 Woda 
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711„Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy 
stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement 
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
• Suche zaprawy tynku szlachetnego winny posiadać aprobaty techniczne 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
- narzędzia: wiertarko-mieszarka wolnoobrotowa z wymienną końcówką mieszającą. 
 
4. TRANSPORT. 
Transport cementu, wapna suchogaszonego, gipsu i gotowych suchych mieszanek tynku 
szkachetnegoworkowane powinien odbywać się przewozić dowolnymi środkami transportu 
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych 
w okresie obniżonych temperatur". 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
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Spoiny w murach ceglanych w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je lampą benzynową.Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian 
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
* W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 Ilość robót określa się na podstawie pomiaru z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą. 
Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 
na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagan Ogólnych. 
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje: 
- rozebranie lub wyburzenie obiektów budowlanych wykazanych w „Dokumentacji Projektowej", wraz z 
rozdrobnieniem umożliwiajacym transport poza Teren Budowy, 
- usuniecie materiału z rozbiórki poza Teren Budowy, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

 
ST-6 45421000-4 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM STOLARKI DRZWIOWEJ 

 
1. WPROWADZENIE. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach Przebudowy pomieszczeń higienizcno sanitarnych w budynku biurowym w 
Brzegu przy ulicy Sukiennice 2 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót zwiazanych z montażem stolarki 
drzwiowej. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z 
montażem stolarki drzwiowej. 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i okresleniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
Proponowane materiały i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie 
materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub 
posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądz ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i 
elektronarzędzia, samochód dostawczy. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzet mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Drzwi w czasie transportu należy przewozić w pozycji pionowej lub ułożone płasko na podłodze, 
dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 

Projekt zakłada wymianę wszystkich drzwi w pomieszczeniach wc. Drzwi wejściowe do 
pomieszczeń wc  oraz pomiędzy przedsionkiem, a głównym pomieszczeniem wc, projektuje się o 
szerokości w świetle ościeżnicy min. 90cm. Drzwi do kabin wc [kabiny z miską ustępową] projektuje 
się o szerokości w świetle ościeżnicy min. 80cm [Drzwi do kabin w systemie SOLARI firmy ALSANIT 
lub równoważny]. W celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza wentylacyjnego w obrębie 
opracowywanej części budynku wszystkie drzwi wewnętrzne powinny mieć szczelinę dolną w 
wysokości 1cm, a drzwi do w.c. powinny być dodatkowo zaopatrzone w otwory o łącznej powierzchni 
min. 200 cm2. Wszystkie drzwi projektuje się otwierać na zewnątrz pomieszczeń. 
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Zastosować drzwi płycinowe odporne na wilgoć i przystosowane do zmywania woda.  Za wszystkimi 

drzwiami zamontować odboje drzwiowe. 

Stolarkę drzwiową -należy przechowywaćw pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposażonych 
w podłoge lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu warstwą izolujacą. 
Skrzydła drzwiowe układa sie na podkładach w stosy, przylgami do dołu z podziałem na typy i 
wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobów powinny byc łatwo dostepne. Każda sztukę 
należy przedzielać przekładkami z suchych desek lub listew. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta 
wybranych materiałów. 
Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
Odbioru wbudowanych drzwi dokonuje sie przed pomalowaniem. 
Odbiór osadzonych oscieży powinien być przeprowadzany przed otynkowaniem oscieży lub 
ścian. 
Oscieżnice winny być osadzone pionowo i niej wykazywać obluzowań. Elementy stalowe w otworach 
murowych lub betonowych powinny być osadzone na wąsy lub przymocowane za pomocą śrub i 
nakrętek, albo przyspawane do uprzednio wmurowanych kotwi, wzglednie śrub kotwiowych. 
Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych wystających 
końców. Szczeliny pomiędzy murem a oscieżnica powinny byc wypełnione materiałem izolującym. 
Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych 
luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe nie moga sie same zamykać. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką miary jest 1szt osadzonych drzwi. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór czesciowy wymaga sprawdzenia : 
- wymiarów otworów 
- prostopadłosci i równosci oscieży 
- mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujacych 
- wilgotność murów 
Odbiór koncowy wymaga sprawdzenia : 
• osadzenia ościeżnic 
• jakości osadzenia i dopasowania skrzydeł drzwiowych 
• stałosci skrzydeł drzwiowych w położeniu zamkniętym 
• jakosc powierzchni zewnetrznej, 
• ilość i wielkość okuc, sposób zamocowania i działania okuć 
• sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagan Ogólnych. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje: 
- rozebranie lub wyburzenie obiektów budowlanych wykazanych w „Dokumentacji Projektowej", wraz z 
rozdrobnieniem umożliwiajacym transport poza Teren Budowy, 
- usuniecie materiału z rozbiórki poza Teren Budowy, 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Instrukcja monta_u producenta stolarki lub slusarki 
Atesty zgodnosci. 
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, żaluzji 
i scian osłonowych. Czesc 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do 
drzwi, okien, żaluzji i scian osłonowych. Czesc 2:Liniowa siła zamykajaca. Metody badan 
PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do 
drzwi, okien, żaluzji i scian osłonowych. Czesc 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda 
badania 
PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, żaluzji 
i scian osłonowych. Czesc 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania 
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PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe.  
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciałem twardym 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i 
prostokatnosci 

 
ST-7 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

 
1. WPROWADZENIE. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach Przebudowy pomieszczeń higienizcno sanitarnych w budynku biurowym w 
Brzegu przy ulicy Sukiennice 2 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich w przebudowywanych pomieszczeniach. Malowanie sufitów i ścian od 
wysokości 2,0m farbą np. Śnieżka „Kuchnia-łazienka” która posiada w swoim składzie domieszkę 
srebra.  Dzięki innowacyjnej technologii SILVER FORMULA pomaga stabilizować ilość patogennych 
(tj. wywołujących choroby) bakterii i grzybów na ścianach. 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i okresleniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY. 
Farba do pomieszczeń mokrych chroniący je przed niszczącym działaniem wilgoci i pleśni w kolorze 
białym.  
 

3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Przed malowaniem 

Temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5°C. Wilgotność względna nie może 
przekraczać 80%. 
Względna wilgotność drewna nie może przekraczać 15%. 
Przed użyciem należy zapoznać się z zaleceniami podanymi w karcie technicznej i na etykiecie 
produktu. 
Powierzchnie ścian i sufitów należy oczyścić z brudu i kurzu, wypełnić ubytki i zagruntować (miejsca 
reperowane lub całość powierzchni, wybór sposobu gruntowania jest zależny od stanu i rodzaju starej 
farby/innego materiału) 
Do malowania wybieramy produkty o podwyższonej odporności na działanie wilgoci.  
 Podczas malowania 

Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. 
Jeśli malowane jest całe pomieszczenie należy zacząć od sufitu, a dopiero później malować ściany. 
Słabe gładzie lub inne niespójne podłoża należy jeżeli to konieczne usunąć lub wzmocnić gruntem  
Wałek czy pędzel należy bezwzględnie umyć po zakończonym dniu pracy. Do mycia narzędzi używa 
się specjalnych produktów ułatwiających pozbycie się resztek farby. 
Suche powietrze wewnątrz pomieszczenia może spowodować, że wodorozcieńczalne farby będą zbyt 
szybko schły w trakcie malowania. W efekcie mogą powstać plamy, różnice w połysku bądź w 
skrajnym przypadku przyczepność farby będzie zbyt niska. 
Zbyt wysoka wilgotność może wydłużyć czas schnięcia produktów do niebezpiecznego poziomu, co w 
efekcie może dać np. przebarwienia lub różnice w połysku. 
Po malowaniu 

Należy zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu. 
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Farba musi całkowicie wyschnąć. Wyschnięcie tylko warstwy zewnętrznej farby lub lakieru nie 
wystarczy. W zależności od produktu i grubości powłoki, schnięcie może trwać od kilku dni do 
czterech tygodni. Powłokę można użytkować delikatnie (warunkowo) po np. zaniku zapachu (co może 
oznaczać całkowite wyschnięcie produktu), a docelowe właściwości powłoka uzyskuje po tygodniu do 
4 tygodni w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. 
Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, puszkę należy dokładnie zamknąć i odwróć ją do 
góry dnem, aby ją uszczelnić. Otwarty i/lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany. 
Płynne pozostałości należy zanieś do punktu zbiórki niebezpiecznych materiałów. Puste i suche 
puszki oddać do recyklingu lub do punktu zbiórki odpadów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej wierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie iwykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną lub odpowiednią szpachlówką.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstałych płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
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Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagan Ogólnych. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje: 
- rozebranie lub wyburzenie obiektów budowlanych wykazanych w „Dokumentacji Projektowej", wraz z 
rozdrobnieniem umożliwiajacym transport poza Teren Budowy, 
- usuniecie materiału z rozbiórki poza Teren Budowy, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 


