
DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA  WYKONANIA  PRZEDMIARU  ROBÓT.

a. Projekt techniczny.
b. Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072)  w sprawie

szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u ytkowego.

2. PODSTAWOWE  ZA ENIA  KOSZTORYSOWE.

a. Wycen  przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowi zuj cych KNR-ów,
b. Transport  odpadów na odleg  10 km,
c. Inne ustalenia maj ce wp yw na wycen  i wykonanie przedmiaru robót zosta y zawarte w projekcie

technicznym,

Spis zawarto ci opracowania:

- Strona tytu owa
- Opis techniczny do kosztorysu
- Zestawienie dzia ów
- Przedmiar robót



Ofiar_Katynia_Piwowarska_etap_1.KST DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzia u Od Do
1 Usuwanie drzew i krzewów 1 11
2 Zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych 12 14
3 Nasadzenia 15 21
4 Prace piel gnacyjne w okresie gwarancyjnym 22 26
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Ofiar_Katynia_Piwowarska_etap_1.KST Przedmiar robót

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45112720-8 Usuwanie drzew i krzewów
1

d.1
KNR SEK 06 -
01 0303 01

D - 01.02.01 Mechaniczne cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu
podno nika montazowego, drzewa o rednicy do 15 cm. w zakres
robót wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie
podno nika monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, od-
ci gni cie ga zi i u enie w stosy, ci cie etapowe pnia, przemiesz-
czenie oznakowania i sprz tu w miar  post pu robót, przetoczenie

ycy i u enie na podk adach, likwidacja stanowiska roboczego.

szt

12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00

2
d.1

KNR SEK 06 -
01 0303 02

D - 01.02.01 Mechaniczne cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu
podno nika montazowego, drzewa o rednicy 16 ÷ 25 cm. w zakres
robót wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie
podno nika monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, od-
ci gni cie ga zi i u enie w stosy, ci cie etapowe pnia, przemiesz-
czenie oznakowania i sprz tu w miar  post pu robót, przetoczenie

ycy i u enie na podk adach, likwidacja stanowiska roboczego.

szt

5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00

3
d.1

KNR SEK 06 -
01 0303 03

D - 01.02.01 Mechaniczne cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu
podno nika montazowego, drzewa o rednicy 26 ÷ 35 cm. w zakres
robót wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie
podno nika monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, od-
ci gni cie ga zi i u enie w stosy, ci cie etapowe pnia, przemiesz-
czenie oznakowania i sprz tu w miar  post pu robót, przetoczenie

ycy i u enie na podk adach, likwidacja stanowiska roboczego.

szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

4
d.1

KNR SEK 06 -
01 0303 04

D - 01.02.01 Mechaniczne cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu
podno nika montazowego, drzewa o rednicy 36 ÷ 45 cm. w zakres
robót wchodzi przygotowanie stanowiskoa roboczego, ustawienie
podno nika monta owego, obci cie wierzcho ka (korony) i ga zi, od-
ci gni cie ga zi i u enie w stosy, ci cie etapowe pnia, przemiesz-
czenie oznakowania i sprz tu w miar  post pu robót, przetoczenie

ycy i u enie na podk adach, likwidacja stanowiska roboczego.

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

5
d.1

KNR 2-01 0109-
02

D - 01.02.01 czne cinanie i karczowanie krzewów m2

18.62 m2 18.62
RAZEM 18.62

6
d.1

KNR 2-01 0105-
01

D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o rrednicy do 15 cm szt.

12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00

7
d.1

KNR 2-01 0105-
02

D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o rrednicy 16 ÷ 25 cm szt.

5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00

8
d.1

KNR 2-01 0105-
03

D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 26 ÷ 35 cm szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

9
d.1

KNR 2-01 0105-
04

D - 01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 36 ÷ 45 cm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

10
d.1

KNR 2-01 0110-
01 0110-04

D - 01.02.01 Wywo enie drewna na odleg  10 km m3

0.07*12 m3 0.84
0.2*5 m3 1.00
0.24*4 m3 0.96
0.30*2 m3 0.60

RAZEM 3.40
11
d.1

KNR 2-01 0110-
02 0110-05

D - 01.02.01 Wywo enie karpiny na odleg  10 km mp

0.05*12 mp 0.60
0.07*5 mp 0.35
0.17*4 mp 0.68
0.28*2 mp 0.56

RAZEM 2.19
2 45112720-8 Zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych

12
d.2

KNR SEK 06-01
0301 01

D - 09.01.01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o red-
nicy do 30 cm

szt.

4.00 szt. 4.00
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 4.00
13
d.2

KNR SEK 06-01
0301 02

D - 09.01.01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o red-
nicy ponad 30 cm

szt.

5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00

14
d.2

KNR 2-25 0310-
01
analogia

D - 01.02.01a Zabezpieczenie krzewów na okres wykonywania robót, parkanem m2

18.20*1.50 m2 27.30
RAZEM 27.30

3 45112711-2 Nasadzenia
15
d.3

KNR 2-21 0312-
07

D - 09.01.01 Sadzenie drzew li ciastych form piennych na terenie p askim w
gruncie kategorii IV z   ca kowit  zapraw  do ów ziemi  urodzajn  z
zaprawieniem hydro elem; rednica/g boko  do ów 0.7/1,0 m
drzewa o obwodzie pnia na wysoko ci 1,00 m 16 ÷ 20 cm i wysoko -
ci min. 3,50 m z opalikowaniem trzema palikami z ryglami.

szt.

14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00

16
d.3

KNR 2-21 0303-
04

D - 09.01.01 Sadzenie krzewów krzewinek i bylin na terenie p askim w gruncie ka-
egorii IV z  ca kowit  zapraw  do ów ziemi  urodzajn  z zaprawie-
niem hydro elem; rednica/g boko  do ów 0.3 m

szt.

60.00 szt. 60.00
RAZEM 60.00

17
d.3

KNR 2-21 0414-
02

D - 09.01.01 Obsadzenie bylinami przy ilo ci 3 szt./m2 m2

28.00*3 m2 84.00
RAZEM 84.00

18
d.3

KNR 2-21 0414-
03

D - 09.01.01 Obsadzenie kwietników bylinami przy ilo ci 7 szt./m2 m2

270.00/7 m2 38.57
RAZEM 38.57

19
d.3

KNR 2-21 0414-
04

D - 09.01.01 Obsadzenie kwietników bylinami przy ilo ci 12 szt./m2 m2

1926.00/12 m2 160.50
RAZEM 160.50

20
d.3

KNR 2-21 0209-
01

D - 09.01.01 Mulczowanie drobno mielon  kor  drzew iglastych pod koronami
krzewów warstw  o grubo ci 3 cm

m2

198.00 m2 198.00
RAZEM 198.00

21
d.3

KNR 2-31 0701-
05

D - 09.01.01 Por cze ochronne - s upki wygradzaj ce po czone ta  - p as-
kownikiem stalowym, ca kowita wysoko  s upka 0,55m od powierz-
chni gruntu, s upki czone p askownikami stalowymi na wysoko ci
40 cm od gruntu, prz a d ugo ci 1,5m. Konstrukcja z rur stalowych
rednicy 50 mm, p askownika stalowego 45*8 mm, zwie czenia i po-

stawa - ozdobny odlew eliwny, ca  malowana na kolor czarny
RAL 9005. Mocowanie do pod a na punktowych fundamentach be-
tonowych o wymiarach 25x35 cm.

m

132.00 m 132.00
RAZEM 132.00

4 45112710-5 Prace piel gnacyjne w okresie gwarancyjnym
22
d.4

KNR 2-21 0701-
04

D - 09.01.01 Piel gnacja drzew li ciastych form piennych szt.

60.00 szt. 60.00
14.00 szt. 14.00

RAZEM 74.00
23
d.4

KNR 2-21 0701-
01

D - 09.01.01 Piel gnacja krzewinek i bylin szt.

poz.16 szt. 60.00
RAZEM 60.00

24
d.4

KNR 2-21 0705-
02

D - 09.01.01 Piel gnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilo ci ro lin 3
szt./m2

m2

poz.17 m2 84.00
RAZEM 84.00

25
d.4

KNR 2-21 0705-
03

D - 09.01.01 Piel gnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilo ci ro lin 7
szt./m2

m2

poz.18 m2 38.57
RAZEM 38.57

26
d.4

KNR 2-21 0705-
04

D - 09.01.01 Piel gnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilo ci ro lin 12
szt./m2

m2

poz.19 m2 160.50
RAZEM 160.50
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