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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU  WYKONAWCZEGO - CZĘŚĆ SANITARNA 

ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
PRZEBUDOWA UL. PIWOWARSKIEJ W BRZEGU

w ramach zadania pn.:
Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

-  Zlecenie Inwestora 
-  Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500
-  Projekt przebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Ofiar
   Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu” - część drogowa - opracowanie PROTOR Opole 
-  Opis warunków geotechnicznych podłoża budowlanego terenu w ciągu projektowanej przebudowy
   ulicy Piwowarskiej w Brzegu - opracowanie Usługi Geologiczne Opole ul. Solskiego 22 - wrzesień  
   2007r.
-  Potwierdzenie uzbrojenia, warunki techniczne podłączenia i zapewnienie odbioru ścieków wydane
   przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. nr  TT/106/9138/2016 
    z dn. 08.07.16 r. 
- Wizja lokalna w terenie 
- Obowiązujące przepisy i normy

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu budowlanego część sanitarna przebudowy   
ul. Piwowarskiej w Brzegu w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej 
w Brzegu”.  Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt odwodnienia pasa drogowe tj. budowy 
kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustów a tym samym odprowadzenia wód deszczowych ze 
stanowisk postojowych i jezdni do kanalizacji ogólnospławnej Ø 700/1050 mur. zlokalizowanej w ul. Ofiar 
Katynia oraz kanalizacji ogólnospławnej Ø 600/900 kam. w ul. Łokietka.   

3. DANE OGÓLNE 

Projektowana droga gminna ul. Piwowarska zlokalizowana jest w północno - wschodniej części 
miasta Brzeg  i stanowi łącznik pomiędzy ul. Ofiar Katynia i ul. Łokietka . 

Ulice Ofiar Katynia i Łokietka oraz istniejące przejście piesze posiadają pełne uzbrojenie 
podziemne: sieć kanalizacji ogólnospławnej, sieci wodociągowe i gazowe oraz uzbrojenie energetyczne i 
telekomunikacyjne. Pas terenu przyszłej ul. Piwowarskiej jest uzbrojony w sieć cieplną, kanalizację 
ogólnospławną na części ulicy oraz kable energetyczne. W poprzek ulicy Piwowarskiej przechodzi sieć 
wodociągowa. 

Wszystkie rodzaje uzbrojenia naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej.
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapie.  

Z warunków geotechnicznych wynika, że na podłożu zalega warstwa gruntu nasypowego 
złożonego głównie z gruzu cegły i betonu, żużla, piasku, żwiru, gliny piaszczystej i niewielkiej domieszki 
części organicznych w postaci humusu. Miąższość warstwy gruntu nasypowego waha się od 2,2 m do 
ponad 2,5 m. Pod gruntem nasypowym zalega grunt rodzimy reprezentowany przez piaski gliniaste i gliny 
piaszczyste.        

Do wysokości wykonanych wierceń / -2,5 m ppt / - nie stwierdzono występowania wody 
gruntowej. 



4. BILANS ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH

Miarodajny obliczeniowy spływ wód opadowych 

  Q = φ x q x ψ x F= 1,0 x126 x (0,85 x 0,30 + 0,15 x 0,03 ) = 32,8  l/s
gdzie

                  F  - powierzchnia terenu w granicach opracowania  F =  0,36 ha
 jezdnia, chodnik i miejsca postojowe    0,30 ha, zieleń  0,03 ha 

                  φ – współczynnik opóźnienia odpływu  φ = 1/ n√F   
                        n = 6  dla zlewni w warunkach przeciętnych, dla zlewni małych 
                         przyjmuje się φ = 1,0
                  ψ – współczynnik spływu zależny od szczelności powierzchni
                         przyjęto     ψ = 0.85 - jezdnia i chodnik z kostki betonowej   
                        ψ = 0.15  - zieleń  
                  q – natężenie deszczu miarodajnego q = 126 l/s/ha  kolektor zwykły w ulicy  

Odpływ z tajania śniegu 

Q = 2,7 x T x F x φ x ψ = 2,7 x 6,7 x 0,33 x 1,0 x 0,6 = 3,6 l/s
gdzie
     T - najwyższa dobowa temperatura powietrza podczas wiosennego tajania T = 6,7 'C

                  F  - powierzchnia terenu w granicach opracowania  F =  0,33 ha
                  φ – współczynnik redukcji φ = 1,0
                  ψ – współczynnik spływu ψ = 0.6 / uwzględniający oblodzenie /

5. PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

- kanał deszczowy Ø 315 PVC-U 36,7 m
- kanał deszczowy Ø 200 PVC-U 41,9 m   
- przykanaliki Ø 160 PVC-U do wpustów drogowych   47,8 m
- studzienki rewizyjne Ø 425                        3 szt.
- wpusty uliczne montowane na studzience TEGRA 600                 12 szt.

6. KANALIZACJA DESZCZOWA Z PRZYKANALIKAMI DO WPUSTÓ W ODWADNIAJĄCYCH
    JEZDNIĘ I MIEJSCA POSTOJOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o. ścieki deszczowe z terenu przebudowywanej ulicy Piwowarskiej
i projektowanych stanowisk postojowych należy odprowadzić w kierunku południowym do kanalizacji 
ogólnospławnej Ø 600/900 mur. w ul. Łokietka, a kierunku północnym do ul. Ofiar Katynia poprzez 
wykorzystanie kanalizacji ogólnospławnej Ø 400 PVC w ul. Piwowarskiej i istniejącej kanalizacji Ø 300 
własność IBD LIBERTY PARK.

Zaprojektowano następujące rozwiązania odprowadzenia wód deszczowych: 
 - należy wykonać ciąg kanalizacji deszczowej Ø 315/200 wprowadzony do studzienki Di1 o rzędnych  
   147,27/143,77 na kanalizacji ogólnospławnej Ø600/900 zlokalizowanej w ul. Łokietka.
 - przykanalik wpustu W1 wprowadzić do projektowanego trójnika Ø 315/160 
 - przykanalik wpustu W2 wprowadzić do projektowanej studzienki D1
 - przykanaliki wpustów  W3, W4 wprowadzić do projektowanej studzienki D2 
 - przykanaliki wpustów W5, W6 wprowadzić do projektowanej studzienki D3 
 - przykanaliki wpustów W7, W8 wprowadzić do istniejącej studzienki Di2 na kanalizacji
   ogólnospławnej Ø300  
 - przykanaliki wpustów W9, W10 podłączyć do projektowanych trójników T2,T3 Ø 315/160
   zabudowanych na istniejącej kanalizacji ogólnospławnej  
 - przykanalik do wpustu W11 podłączyć do istniejącej studzienki Di3 na kanalizacji ogólnospławnej 
   Ø 400 w ul. Piwowarskiej, wpust W12 włączyć do trójnika Ø200/160 na projektowanym przykanaliku



Istniejącą studzienkę Di1 na kanalizacji ogólnospławnej Ø600/900 do której wprowadzona będzie 
projektowana kanalizacja deszczowa należy poddać wewnętrznej renowacji, tzn. usunąć istniejący tynk, 
uzupełnić brakujące elementy konstrukcji ceglanej, wykonać nowy tynk wewnętrzny z zaprawy 
cementowej marki 15 MPa oraz wykonać lub poprawić kinetę z betonu szczelnego klasy min C35/45 o 
wodoszczelności W8, nasiąkliwości < 6% i mrozoodporności F-150.
Włączenia przykanalików do istniejących studzienek wykonać metodą nawiercania, zabrania się 
wykuwania otworów.

 W punktach węzłowych zastosowano studzienki niewłazowe Ø 425.  Konstrukcja studzienki 
składa się z trzech podstawowych elementów: kinety ( podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą ), rur 
karbowanych stanowiących komin studzienki i zwieńczenia ( rury teleskopowej i włazu żeliwnego klasy 
D400 ). Połączenia elementów za pomocą uszczelek gumowych. 

Studzienki winne odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10729:1999. 
Studzienki montować w wykopie na na wypoziomowanym podłożu z piasku gr. 15 cm. 

Budowa przykanalików kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowane stanowiska 
postojowe i jezdnię realizowana będzie łącznie z realizacją projektowanej nawierzchni.

Ścieki deszczowe z jezdni i stanowisk postojowych zebrane będą za pomocą wpustów 
ściekowych z osadnikiem. Minimalna wysokość osadnika 0,9 m.  

Zaprojektowano 12 wpustów ulicznych z wykorzystaniem studzienek niewłazowych TEGRA 600. 
Studzienka składa się z trzech podstawowych elementów: kinety ślepej ( podstawa studzienki ), rur 
karbowanych stanowiących komin studzienki i zwieńczenia ( teleskopowego adapteru do wpustów z 
kołnierzem Ø 770, żelbetowego adaptera do wpustu, żelbetowego pierścienia odciążającego)  i wpustu 
ulicznego klasy D400 lub chodnikowego bocznego klasy C250. 

Połączenia elementów za pomocą uszczelek gumowych. Wyjście do kanalizacji za pomocą 
wkładki in situ Ø 160. Wszystkie wpusty zaopatrzyć w pełne zamknięcie wodne z łukiem/kolanem 
skierowanym do góry. Rodzaj wpustu zależny od projektowanej sytuacji drogowej. 

Zaprojektowano:
a/ wpust uliczny płaski 40x60 cm klasa D400 w ilości 3 szt w pkt. W4, W6, W12,
b/ wpust uliczny boczny podchodnikowy klasa C250 w ilości 5 szt w pkt. W1, W2, W8, W10, W11,
c/ wpust uliczny boczny krawędziowo-jezdniowy klasy C250 w ilości 4 szt w pkt. W3, W5, W7, W9    

Dopuszcza się możliwość wykonanie wpustów z wykorzystaniem studzienek Diamir 600 prod. 
Kaczmarek lub studzienek betonowych prefabrykowanych o gotowej (typowej) konstrukcji elementów z 
betonu min. C35/45.

Studzienki winne odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10729:1999. 
Studzienki montować w wykopie na na wypoziomowanym podłożu z piasku gr. 15 cm. 

Projektowane kanały wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych Ø 315x9,2 i Ø 200x5,9 SDR 34 
PVC-U klasa S. Przykanaliki do projektowanych wpustów drogowych wykonać z rur i kształtek 
kanalizacyjnych  PVC-U Ø 160x4,7 mm SDR 34 o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową 
EPDM. Powierzchnia zewnętrzna rur gładka, jednolita struktura ścianki rur i kształtek, sztywność 
obwodowa min. SN 8 kN/m2  ( typ ciężki - klasa S), wykonane zgodnie z norma PN-EN 1401:1999.  Nie 
dopuszcza się stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem. 

Rurociągi układać na podłożu z piasku grubości 15 cm zagęszczonym do 95% ukształtowanym 
na kąt 120’. Podłoże wykonać na całej szerokości wykopu.

Po wykonaniu odpowiedniego podłoża, rury ułożyć zgodnie z projektowanym spadkiem a 
następnie obsypać piaskiem do 30 cm ponad wierzch rury. Warstwę obsypki zagęścić warstwami gr. 15-
20 cm do min 98%.  Z uwagi na charakter istniejącego gruntu / nasypy niekontrolowane, gliny 
piaszczyste, piaski gliniaste /, wykop zasypać piaskiem do poziomu podbudowy jezdni oraz zagęścić do 
uzyskania wskaźnika Is = 1,02.   

Trasę przykanalików oraz lokalizację wpustów pokazano na planie sytuacyjnym. Długości i spadki 
przykanalików deszczowych przedstawiono na profilach podłużnych / rys. nr 2 /.



7. ZABEZPIECZENIE  ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaproponowana technologia wykonania i lokalizacja projektowanych przykanalików kanalizacji 
deszczowej ograniczyła do minimum kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie pod płatnym
nadzorem użytkownika danego uzbrojenia podziemnego.
Należy zachowywać minimalne odległości poziome pomiędzy istniejącym uzbrojeniem:

− 1,5 m od istniejących wodociągów i gazociągów,
− 0,8 m od istniejących kabli elektrycznych,
-  1,0 m od istniejących kabli teletechnicznych 
− 1,5÷2,0 m od istniejących słupów elektrycznych. 

Wszystkie kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyć rurami ochronnymi 
dwudzielnymi typu „AROT” o długości l = 3,0 m i średnicy Φ110 lub Φ 160.
Zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wg projektu część elektryczna.

Istniejąca sieć cieplna kanałowa Ø 2x400 zostanie przebudowana na sieć preizolowaną w 
ramach odrębnego opracowania BPEC. 
 
8. REGULACJA ISTNIEJ ĄCEGO UZBROJENIA 

Przebudowa ul. Piwowarskiej i budowa stanowisk postojowych pociąga za sobą konieczność 
regulacji wysokościowej istniejących urządzeń występujących na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Regulacji poddane będą;
       - włazy studzienek kanalizacji ogólnospławnej / istniejące /    5 szt.
       - włazy studzienek kanalizacji deszczowej / projektowane /    3 szt.
       - skrzynki uliczne do zasuw na gazociągu       2 szt.  

Ilość urządzeń poddanych regulacji ustalono na podstawie mapy geodezyjnej, ilość rzeczywista 
może się różnić, wartość tą należy ustalić po zebraniu wierzchniej warstwy gruntu i zlokalizowaniu 
urządzeń wraz z właścicielem sieci. Część urządzeń na nieczynnych sieciach zgodnie z decyzją 
właściciela sieci może zostać zdemontowana.

  Rzędne posadowienia urządzeń należy dostosować do rzędnych projektowanej jezdni i 
stanowisk postojowych w czasie wykonywania nawierzchni. 

W przypadku znalezienia w czasie prac drogowych skrzynek ulicznych armatury lub 
wyprowadzeń armatury bez skrzynek, należy bezwzględnie zgłosić to do właściciela uzbrojenia 
/ PWiK , Rozdzielnia Gazu /.

9. TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT

9.1. KOLEJNOŚĆ ROBÓT

Przed robotami drogowymi należy wykonać odcinek kanalizacji deszczowej Ø 315/200.      
Przedmiotowe roboty należy prowadzić równolegle z robotami drogowymi.  Przed przystąpieniem do 
wykonania projektowanej niwelety drogi należy wykonać projektowane przykanaliki kanalizacji 
deszczowej. 

Po ustawieniu krawężników należy wykonać wpusty uliczne. Sukcesywnie należy podłączać 
wpusty zgodnie z projektem odwodnienia pasa drogowego.

 Regulację skrzynek zasuw i włazów studzienek  w jezdni i chodniku należy wykonywać 
równolegle z robotami drogowymi.

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed rozpoczęciem robót należy:
- wytyczyć oraz w sposób trwały oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów / studzienek
  kanalizacyjnych /, 
- oznaczyć w terenie pkt. osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem w czasie budowy. 
  W przypadku konieczności zniszczenia / wykop /, po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone pkt.
  osnowy geodezyjnej, 



- wykonać przekopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i w razie
  rozbieżności z projektem zlecić korektę rozwiązań projektowych,
- dokonać pomiarów wysokościowych terenu, wyznaczyć repery robocze i w razie istotnych rozbieżności 
  z projektem zlecić korektę rozwiązań projektowych,
- teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować.
  Wokół wykopu winny być ustawione poręcze ochronne i napisy ”Uwaga wykopy, osobom postronnym
  wstęp wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiadać czerwone światło ostrzegawcze. Poręcze
  powinny mieć wysokość 1,1 m ponad terenem i być ustawione w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu.
 
9.3. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczęciem wykopów z pasa planowanych robót w pasach drogowych rozebrać 
istniejące nawierzchnie drogowe. 

Przewiduje się wykonywać roboty mechanicznie i ręcznie / przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem /.  
Z uwagi na występujące istniejące uzbrojenie podziemne, zakłada się ze roboty ręczne stanowić będą 
od 5 do 15% wszystkich robót ziemnych.  Wykopy wykonywane będą jako wykopy o ścianach pionowych 
z umocnieniem, aby jak w najmniejszym stopniu naruszać istniejącą konstrukcję jezdni ul. Łokietka. 

Przewiduje się zabezpieczenie ścian wykopów wąskoprzestrzennych wypraskami stalowymi 
zakładanymi poziomo z rozparciami. Dopuszcza się stosowanie obudowy pełnej z płyt stalowych 
/klatkowej/.  Wykopy winny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio 
wyprofilowanym terenem i wysuniętą górna krawędzią obudowy 15 cm ponad teren.

Generalnie długość otwartego wykopu, z uwagi na charakter gruntu, nie powinna przekraczać 
20-30 m, aby zminimalizować czas ekspozycji na działanie wód opadowych i napływowych. 

Proponuje się zastosować koparkę podsiębierną o poj. łyżki 0,4 m3. Wykop należy wykonać o 
głębokości o 15 cm większej niż dno układanego kanału. Z uwagi na istniejące uzbrojenie, wykopy w 
pobliżu uzbrojenia /po wyznaczeniu jego przebiegu w terenie przez służby geodezyjne/ wykonywać 
ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb będących właścicielami tego uzbrojenia / w szczególności 
sieci energetycznych, telefonicznych i gazowych /. 

Z uwagi na rodzaj gruntu oraz ziemię z wykopu należy ładować bezpośrednio na samochody i 
odwozić na przyległe miejsca w celu późniejszego wykorzystania do kształtowania terenu. Do zasypania 
wykopów przewidziano dowóz piasku. W przypadku wystąpienia w wykopie piasku średnio i 
drobnoziarnistego, za zgodą Inspektora Nadzoru możliwe jest wykorzystanie go do zasypki. Wykop 
należy zasypywać warstwami grubości 15-20 cm. Do zagęszczania stosować zagęszczarki wibracyjne. 

Przez obsypkę następuje odciążenie rurociągów od występującego w wykopie bocznego parcia 
ziemi. Obsypkę należy wykonać tym samym materiałem co podłoże. Materiałem obsypki należy wypełnić

wykop z obu stron przewodu do wysokości 50 cm ponad wierzch rury. Ubijanie i zagęszczanie 
musi następować równocześnie z obu stron przewodu. Zasypywanie powinno następować warstwowo 
średnio co 15-20 cm. Warstwa ochronna rury kanałowej musi być starannie ubita po obu stronach 
przewodu, należy ją wykonywać równocześnie z usuwaniem zastosowanego deskowania warstwami 
około 15-20 cm do wysokości 30-50 cm ponad wierzch rurociągu. 
Pozostałą część wykopu zasypać piaskiem do wysokości podbudowy jezdni, miejsc postojowych lub 
chodnika.

Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać przepisy BHP zawarte w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 / Dz.U. nr 47/, a w szczególności dla robót ziemnych rozdział 10. 
Kierownik budowy zobowiązany jest przeszkolić podległych sobie pracowników w zakresie BHP i fakt ten 
wpisać do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu używać drabin. Wykopy zabezpieczyć 
barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys. 1,2 m.

9.4. ROBOTY MONTAŻOWE

 Przewody i przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych 
kielichowych PVC-U, litych łączonych za pomocą uszczelki gumowej z EPDM.  

Jak w przypadku innych materiałów, rozładunek należy wykonywać z należytą ostrożnością. Rury 
nie mogą być zrzucane ani ściągane z naczepy, powinny być unoszone i delikatnie układane na ziemi. 



Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur należy zwracać uwagę by bosy koniec nie dotykał 
bezpośrednio ziemi. Podłoże musi być wyprofilowane półkoliście i posiadać zagłębienia w miejscach 
usytuowania złączy. Podłoże powinno być zniwelowane w ten sposób, aby rura opierała się na nim na 
całej swej długości. Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem 
ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich 
rury uprzednio położonej. 

Rurociągi układać na podłożu grubości 15 cm z piasku ukształtowanego na kąt 120' w sposób 
eliminujący odkształcenie kielicha. Szczególną uwagę zwracać na prawidłowe wykonanie obsypki i 
zasypki rurociągów. W miejscach złączy kielichowych wykonać dołki montażowe dla umożliwienia 
wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki do kielicha rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi 
zapewnić warunki czystości - nie dostawania się piasku do wnętrza kielicha. Kielich rury powinien być 
zabezpieczony odpowiednim denkiem. Materiał podsypki i obsypki nie powinien zawierać kamieni. 
Maksymalna dopuszczalna nominalna wielkość ziarna wynosi 22 mm. Przewody kanalizacyjne poddać 
próbie szczelności. 

 Studzienki z tworzywa niewłazowe Ø 600 montowane na wpustach deszczowych oraz studzienki 
rewizyjno - połączeniowe inspekcyjne Ø 425 ustawiać na wypoziomowanym podłożu z piasku gr. 15 cm. 
Przy zasypywaniu wykopów pamiętać o prawidłowej obsypce zagęszczanymi warstwami gr. 15-20 cm, 
jednocześnie z wszystkich stron studzienki. Wymagany stopień zagęszczenia wg skali Proctora 98-103% 

Wszystkie połączenia rurociągów ze studzienkami wykonać jako szczelne. W celu uzyskania 
wymaganej wysokości studzienki można skrócić standardowe wysokości pierścieni dystansowych. 
Skrócenia można dokonać piłą ręczną lub mechaniczną w oznakowanym miejscu co 8-10 cm.

Połączenia elementów studzienek za pomocą uszczelek gumowych. Wyjście do kanalizacji za 
pomocą wkładki in situ Ø 160. Wszystkie wpusty zaopatrzyć w pełne zamknięcie wodne z 
łukiem/kolanem skierowanym do góry. Rodzaj wpustu zależny od projektowanej sytuacji drogowej.

10. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Ścieki opadowe z przebudowanej ul. Piwowarskiej odprowadzane są do miejskiej kanalizacji 
ogólnospławnej poprzez projektowane 12 wpustów ulicznych z koszem i osadnikiem. Osadniki pozwolą 
na redukcję zawiesin o około 70 - 80 % i jednocześnie redukcję zanieczyszczeń ropopochodnych o około 
0,57 - 0,79%. 
Nie przewiduje się zabudowy separatora substancji ropopochodnych.   

Przykanaliki kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonanie z materiałów posiadających 
atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Konstrukcja ich zapewnia całkowitą (100%) 
szczelność połączeń. Ścieki nie przedostaną się do podłoża i nie będą zanieczyszczać wód gruntowych. 
Głębokość projektowanej kanalizacji nie przekracza 3,5m. Na studzienkach zastosowano włazy z 
zamknięciem i uszczelnione uszczelką, zapewniającą nie przedostawanie się wód opadowych z jezdni 
poza zaprojektowanymi wpustami, jak również tłumiącą hałas najeżdżających kół.  

W celu ograniczenia szkodliwości działalności budowlanej: 
- będzie selektywnie składowany grunt z wykopów z oddzieleniem warstwy próchniczej, 
  wykorzystanej następnie do rekultywacji terenu,
- będzie ograniczony czas pracy ciężkiego sprzętu budowlanego na terenach zamieszkałych do 
  pory dziennej w celu ograniczenia uciążliwości powodowanych hałasem,
- zostanie określony sposób postępowania z odpadami, pozwalający na zminimalizowanie ich 
  ujemnego wpływu na środowisko.
- po zakończeniu budowy teren bezzwłocznie zostanie uporządkowany.

11. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z następującymi normami i warunkami: 

- PN-B-10736:1999      Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
                                     i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
- PN-EN-1610: 2002    Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-B-10729:1999      Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



- PN-EN 124;2000       Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
                                    pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola 
                                    jakości 
- PN-S-02204:1997     Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
- PN-B-01707:1992     Instalacje kanalizacyjne .Wymagania w projektowaniu.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI Instal -2003
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych
  w gospodarce komunalnej W-wa 1989
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dn, 01,10.1993 r.
  w sprawie eksploatacji, remontów i konserwacji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/

                                                                                                                              Opracował 
                                                                                                                       Marcin Świątkiewicz
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PRoToR Pľacownia Pľoj ektowa
mgľ inż. Antoni Plamitzeľ

46-023 osowiec, Węgry ul. 700 lecia 15

dot. pľzebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu

W odpowiedzi na pismo z dnla04'0'1.2016ľ nr 11lPPl16:

A. Uzgadniamy projekt przebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu w zakresie projektu

drogowego pod warunkiem ľegulacji pionowej istniejącego uzbľojenia wod.-kan.

(skrzynki, włazy) do ľzędnej projektowanej nawierzchni drogi i chodników.

Istniejące Lrzbrojenie wod'- kan. w ul. Piwowaľskiej będące w posiadaniu PWiK
Zaznaczono na mapie. Jednocześnie informujemy, że widoczna na mapach kanali-

zacja $ 300 oraz przyłącze wodociągowe $ 63 PE zostało wykonane przez IBD
LIBERTY PARK Sp. z.o.o. w trakcie realizacji budynku mieszkalnego przł
ul. Piwowaľskiej 17-17C i nie jest własnością PWiK.

B. Zapewniamy odbiór ścieków deszczowych z przebudowywanej ulicy Piwowar-

skiej do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na następujących warunkach:

l. Podłączenie wykonać do kanalizacji ogólnospławnej l 400 PVC zlokalizowanej

w ulicy Piwowarskiej za pośľedlrictwem istniejącej studzienki o rzędnych

l4'7,101143,21 il lub do kanalizacjl ogólnospławnej 900/600 mur. zlokalizowanej

w ul. ŁokieÍka za pośrednictwem studzienki o rzędnych 147,27lI43,77.

2. Istnieje możliwośó wykorzystania istniejącej kanalizacji Ö 300 wybudowanej

ptzez IBD LIBERTY PARK Sp. z.o.o. po uzyskaniu zgody właściciela na włą-

czenię.
3. obliczenia w zakresie przepustowości i możliwości odbioru ścięków deszczo-

wych należą do projektanta.

4' Zastosowaó wpusĘ z syfonem i osadnikiem'

5. Koszý rcalizacji robót budowlano - montażowych związanych z podłączeniem

do kanalizacji ogólnospławnej, pokrywa w całości Inwestor zadania.

Wydane waľunki posiadają waŻnośó 3 lata od daĘ ich wydania' Pľojekt tech-

niczny odwodnienia dľogi podlega uzgodnieniu w tut. pľzedsiębioľstwie przed

pľzedłożeniem do uzgodnienia w Staľostwie Powiatowym (Wydz. Geodezji i Go-
spodaľki Nieľuchomościami), celem uzyskania uzgodnienia na naľadzie kooľdyna-
cyjnej.
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SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 323985000, faks 32 271 7801

Zakład w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
~1.774567480,fuks774542827
sekretariat@zabrze.psgaz.pl

PROTOR
Pracownia Projektowa

mgr inż Antoni Plamitzer
46-023 Osowiec

Węgry ul. 700 Lecia 15

Wasz znak: Pismo z dnia 24.06.2016
Nasz znak: ZIE/R/502-289/RG/16

Opole, 30.06.2016

Dat.: uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Piwowarskiej w Brzegu

Szanowny Panie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddział w Zabrzu, Zakład w Opolu Informuje,

że na terenie objętym opracowaniem przebiega czynna dystrybucyjna czynna sieć

gazowa gazu ziemnego niskiego ciśnienia ON 150 stal oraz OZ 90 PE wraz z

przyłączami, wrysowana na załączniku mapowym kolorem żółtym.

Niniejszym pismem podajemy warunki techniczne, które winny być uwzględnione w

opracowaniu:

• rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować

do wymogów normy PN-91/M-34501, oraz do Rozporządzenia Ministra Gospodarki

z dnia 26.04.2013r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),

• prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie i winne być

realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w

Brzegu,

• należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości normatywnych od

sieci gazowej,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01·224 Warszawa
Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41·800 Zabrze

KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10454206550 zł

www.psgaz.pl

mailto:sekretariat@zabrze.psgaz.pl
http://www.psgaz.pl


• należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości pionowych

normatywnych odległości od sieci gazowej do nawierzchni jezdni tj. 1m od

nawierzchni jezdni lub miejsca postojowego przy czym nie mniej niż 0.5 m od

spodu konstrukcji nawierzchni (Rozp. Min Gosp. z 26.04.2013 art14 pkt 3 ppkt 1),

• w przypadku braku możliwości zachowania odległości normatywnych od sieci

gazowej należy wystąpić o warunki jej zabezpieczenia lub przebudowy,

• ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót

usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,

• o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić

pisemnie RDG w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczęciem,

• strefa kontrolowana dla przedmiotowej sieci gazowej wynosi 1m.

Czynną sieć dystrybucyjną niskiego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na

załączonej mapie.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z

cennikiem usług pozataryfowych.

Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

1. Adresat + mapy
2. RDG Brzeg
3. Zt + mapy

2



EC I l1li11111111_BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

Brzeg, dnia 19.07.2016r.
L. Dz./TU/0981107120 16

PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inż. Antoni Plamitzer

ul. 700 lecia 15
Węgry

46-023 Osowiec

dotyczy: Projektu przebudowy ulicy Piwowarskiej w Brzegu.

W nawiązaniu do Państwa pisma nr L.dz.21/PPI16, które wpłynęło do siedziby BPEC
Sp. z o. o. dnia 18.07.2016r. oraz przedłożonej dokumentacji przebudowy ul. Piwowarskiej
w Brzegu informujemy, że w zaplanowanym do przebudowy przez Państwa zakresie znajdują
się następujące odcinki sieci i przyłączy cieplnych:
1. magistralna sieć ciepłownicza wykonana w technologii tradycyjnej DN 500mrn ułożona
w kanale łupinowym typu KP, przebiegająca na całej długości drogi - ul. Piwowarskiej.
Rzędne ułożenia sieci cieplnej dla ww. odcinka rurociągu widoczne są na dołączonej
archiwalnej mapie.
W planach BPEC znajduje się wymiana sieci cieplnej tradycyjnej na preizolowaną w 2017r.
Nowa sieć ułożona będzie częściowo w istniejącym kanale ciepłowniczym a częściowo
bezpośrednio w gruncie, po istniejącej trasie, na głębokości na jakiej ułożona jest sieć
obecnie.
W związku z powyższym uzgadniamy przedłożony projekt pod względem kolizji z siecią
ciepłowniczą z następującymi uwagami:
1. w pobliżu sieci ciepłowniczej BPEC Sp. z 0.0. prace ziemne należy prowadzić
z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przy zbliżeniach z siecią zachować odległości
wynikające z polskich i branżowych norm. Miejsca w których przebiegają rurociągi
ciepłownicze zaznaczone zostały na dołączonej mapie kolorem zielonym.
2. Wykonawca z 7 dniowym wyprzedzeniem musi pisemnie powiadomić BPEC Sp. z 0.0. o
zamiarze rozpoczęcia robót. Prace wykonywać pod nadzorem BPEC.

Z poważaniem

Osoba do kontaktu:
Stanisław Guzenda tel.(77) 444 04 45 wew. 129
Joanna Majdańska, tel.: (77) 4440445 wew. 139{j

BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000157459
NIP: 747-17-14-990
REGON: 532382981
Bank: PKO BP SA O/Opole nr 0510203668000051020131 1562



IBD Liberty Park spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, Spółka komandytowa

ul. Solarza 26

56-400 Oleśnica

Brzeg,20.07.2016r.

Zezwolenie na podłączenie przy kanalików wpustów deszczowych
do istniejącej kanalizacji

Oświadczam, że:
1. Zostałem zapoznany z projektem zagospodarowania terenu oraz warunkami

technicznymi wydanymi przez PWiK w Brzegu zadania pn.:
"Przebudowa ul. Piwowarskiej w Brzegu".

Inwestor: Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.

2. Wyrażam zgodę w/w Inwestorowi na podłączenie przykanalików wpustowych
deszczowych(szt.4) do istniejącej kanalizacji 0300 wybudowanej przez naszą firmę
na pasie drogi gminnej przy ul. Piwowarskiej w Brzegu w trakcie realizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Piwowarskiej na działce
1005 AM9 na warunkach:

• koszty związane z realizacją robót objętych zgodą, pokrywa w całości
Inwestor,

• utrzymanie i konserwacja przykanalików wpustów drogowych należeć będzie
do ich właściciela.

3. Niniejsza zgoda przeznaczona zostanie na czas nieokreślony.

KtPOdP>J 2&i ~
SPólka~~~~J,JWi":!I~O~ią'1

Spółka komandytowa
ul. Ignacego Solarza 26,56·400 Oleśnica
NIP9111975494,Reg.021108110

tel.071 7980744

Otrzymu~
~ Pełnomocnik Gminy Brzeg: Pan Antoni P1amitzer, Węgry, ul. 700 lecia 15,

46-023 Osowiec
a/a



PWIK Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0.
ul. Wolności 15,49-300 Brzeg

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu: VIIIWydz. Gospodarczy-KRS nr 0000058539

Certyfikat systemu
zarządzania jakością

labolatorium

ISO 9001

Ił!
<i> CZYSTSZA PRODUKCJA

Centrala - Sekretariat
tel. 77 416 22 44

77 416 40 51
tel. fax 77 416 31 53

Pogotowie wed-kan
77 416 22 44

Stacja Uzdatniania Wody
77 411 9979

Oczyszczalnia Ścieków
77 416 2917

Laboratorium
77 411 9978

www.pwik.brzeg.pl

e-mail:
sekretariat@pwik.brzeg.pl

TT/92/ qg'btC /2016
Brzeg, 27-07-16

PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inż.Antoni Plamitzer

Węgry, ul 700-lecia 15
46-023 Osowiec

dot. zadnia pn. "Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu"

Uzgadniamy projekty wykonawcze:

"Odwodnienia pasa drogowego przebudowy ul. Ofiar Katynia w Brzegu"

"Odwodnienia pasa drogowego przebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu"

Włączenia do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz prace związane z regu-

lacją uzbrojenia wod.-kan. (skrzynki, włazy) wykonywać pod naszym nadzorem. Po

zakończeniu robót, wykonany zakres prac zgłosić do odbioru. Kontakt w sprawie Dział

Sieci ( nr telefonu 774162244; kierownik działu -R. Sochanik - wew. 129; dział - wew.

117,204).

załacznik
\. projekt tech. - ul. ofiar Katynia - \ egz.
2. projekt tech. - ul. Piwowarska - \ egz.

Kapitał zakładowy
38870300,00 PLN GM

NIP 747-000-47-95
Regon 530591031

Konta
Bank PKO S. A.
18124042721111000048314145

ING Bank Śląski
50105014901000002280370228

•

http://www.pwik.brzeg.pl
mailto:sekretariat@pwik.brzeg.pl


BURMISTRZ BRZEGU
województwo opolsk ie

BI.7012.61.2016
Brzeg, dnia 02.08.2016r.

D E C Y Z J A Nr 191/2016

Na podstawie art.39 ust.3a pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U z 2015r., poz.460 z późno zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.23 z późno
zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku firmy PROTOR Pracownia Projektowa Węgry, ul. 700 lecia 15, 46-023 Osowiec z
dnia 27.07.2016r reprezentowanej przez mgr inż. Antoniego Plamitzera, działającego w imieniu
inwestora Gminy Brzeg, na podstawie pełnomocnictwa nr 34/2016 z dnia 27.04.2016r.,
udzielonego przez Burmistrza Brzegu

uzgadniam

projekt budowlany "Przebudowy ul. Piwowarskiej w Brzegu" branży drogowej,
odwodnienia pasa drogowego, oświetlenia ulicznego i przebudowy linii nN w ramach zadania
pn. "Przebudowa ul. Ofiar Katynia i ul. Piwowarskiej w Brzegu".

Niniejsza decyzja, ważna przez okres 3 lat od daty jej wydania, jest równocześnie
udzieleniem prawa dysponowania nieruchomościq na cele budowlane.

UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyż w całości uwzględnia żądanie strony,
zgodnie z art. 107 § 4 kpa.

POUCZENIE
1.0d niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.

2. Przed przystąpieniem do robót Inwestor lub Wykonawca posiadający jego pełnomocnictwo
zobowiązany jest do uzyskania, na podstawie wniosku do Urzędu Miasta Brzeg, zezwolenia
na:
- zajęcie pasa drogowego [art.40 ust. l i 2 pkt l) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych ], celem prowadzenia robót,
- na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie art.40 ust. l i 2 pkt 2 cyt.
ustawy
dołączając plan sytuacyjny, informację 9-;te~ wykonywania robót, wielkość zajętej
powierzchni, personalia osoby odpowie !O~i!Z_aro~ebieg prac.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwolenie fl)5 - w w~yŚI art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. prawo budowlane I f/ \. ~\*i(,~..~\'~y~~) j

Załączniki: \ < I, "ctr,
1 egz. projektu budowlanego -:=--+ -:~~;i5i

._'~?JJ~/
Otrzymują:
- PROTOR Pracownia Projektowa

mgr inż. Antoni Plamitzer
Węgry, ul. 700 lecia 15

46-023 Osowiec
- a/a BBl

•



STARO~ l ••H.LI ~I J
ul.Robotrucza 20
49-300 Brzeg

-10-

G.6630.1.99.2016 Brzeg, dnia 29.07.2016

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniach od 28.07.2016 do 29.07.2016 w Starostwie Powiatowym w Brzegu

przeprowadzona została w formie bezpośredniej/elektronicznej/częściowo elektronicznej

narada koordynacyjna.

1. Opis przedmiotu narady: propozycja usytuowania sieci kanalizacji deszczowej,

linii oświetlenia ulicznego, linii elektroenergetycznej nN zlokalizowanej w obrębie

Centrum ul. Piwowarska, Łokietka dz 1007,673/3,639/11,637/1,637/2,644/1,

miasto Brzeg

2. Wnioskodawca: PROTOR Pracownia Projektowa mgr inż. Antoni Plamitzer
Węgry, ul 700 lecia 15,46-023 Osowiec

3. Przewodniczący narady: Izabela Wiecheć - Naczelnik Wydziału Geodezji

Gospodarki Nieruchomościami.

4. Uczestnicy narady:

Nazwisko i Nazwa reprezentowanego
podmiotu

Stanowisko uczestnika narady Podpis
uczestnika

07



Nazwa reprezentowanego
podmiotu

Stanowisko uczestnika narady Podpis
uczestnika

Nazwisko i
, imię
uczestnika

~UdDt'/OtlO 4':D~ Z,
~DtWth I vA-p.j~~,

.2/F 1~)\o2-1e0{v;r~6

~hł)(c;

W;św'~d(o

Witam.
Pani Ewo, zwracam się z prośbą o umieszczenie standardowego zapisu:

"Uzgodniono. Zachować ostrożność a prace poprzedzić wykopami kontrolnymi; w zbliżeniu <3m
prace ręcznie, pod nadzorem branżowym. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań zabezpieczyć rurami
ochronnymi min.+-O,5m poza obręb".
dla tematów:
9912016 Brzeg ul.Piwowarska
100/2016 Brzeg ul.Oławska

Pozdrawiarn.
Marek Perliński

r
Nr sprawy 99/2016
Uzgodniono z uwagami:

1. Projekt techniczny na likwidację kolizji podlega uzgodnieniu w TAURON Dystrybucja SA
2. Potwierdzono uzbrojenie pismem Barcode 1005779565 z dnia 27.07.2016r.

lreneusz Kaczmarek
Starszy Specjalista do
Spraw Uzgodnień Branżowych

rAlJRON Dvstrvbucja S.A. Oddział IN Opolu
I

ocr bM- s'Y5.'Tct-( S.A.

01>))1 (Ąt t,.(*.o0:t::.l'tv{



5. Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele w mej me
t ruczes niczyi l;

Nazwa reprezentowanego podmiotu
PROTOR Pracownia Projektowa mgr inż. Antoni Plamitzer
TAURON Dystrybucja S.A. (Rejon Dystrybucji Zachód)
Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO S.A.)
Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
PKP Rejon Teleinformatyki Kolejowej
PROWOD Czamowąsy
Orange Polska
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy zs. w Smiechowicach
Usługi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z 0.0.

EKO-Skarbimierz
Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi
Grodwik Sp. z 0.0. Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Zarząd Dróg Powiatowych

6. Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w nara ie
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.



OZNACZENIA - CZĘŚĆ KAN. DESZCZ.

proj. kanalizacja deszczowa z przykanalikami

data 08.2016 r.

mgr inż. Antoni Plamitzer

mgr inż. Kazimierz Kurowski

drogi

drogi

18/76Op.

229/94Op.

specjal.

skala 1:500

PLAN ZBIORCZY UZBROJENIA

sanitar.

mgr inż. Ewald Mrugała 201/91/Op.

mgr inż. Krzysztof Giesa

mgr inż. Marcin Świątkiewicz

OPL/0313

/POOS/07

elektr.

elektr.

Sprawdził

Projektował

Sprawdził

Projektował

Sprawdził

Projektował

mgr inż. Grzegorz Jurowicz

OPL/0043

/POOS/03

rys. 1

Pracownia Projektowa "PROTOR"

Nazwa

i adres

obiektu

Przebudowa ul. Piwowarskiej w Brzegu

w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia

                  i ul. Piwowarskiej w Brzegu

umowa nr BI.7013.1.U1.2016

imię i nazwisko nr upr. bud. podpis

sanitar.

195/91/Op.

PROJ. OŚWIETLENIE ULICZNE

OZNACZENIA - CZ.ELEKTRYCZNA

PROJ. LINIE KABLOWE N.N.

ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA LNN Z OŚWIETL.

ISTN. LINIE KABLOWE N/N

ISTN. SIECI DO DEMONTAŻU

ISTN. SIECI DO PRZEBUDOWY

ISTN. LINIE KABLOWE ŚR/N

proj. wpusty deszczowe

PROJEKT WYKONAWCZY



P. p. 138,00 m n.p.m.

Rzędna terenu

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału

Odległości [m]
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Długość [m]
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rys. 2

mgr inż. Marcin Świątkiewicz

skala 1:100/250

Profile podłużne przykanalików kanalizacji deszczowej

 do wpustów drogowych

mgr inż. Grzegorz Jurowicz

umowa nr BI.7013.1.U1.2016

Pracownia Projektowa "PROTOR"

Nazwa

i adres

obiektu

Przebudowa ul. Piwowarskiej w Brzegu

w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Ofiar Katynia

                  i ul. Piwowarskiej w Brzegu
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3. Wykop suchy nie przewiduje się odwodnienia,

2. Rurociąg ułożony na podłożu z piasku ukształtowanym na kąt 120'

1. Wykopy mechaniczne umocnione, ręczne przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem,

UWAGI:

    unikać pozostawienia otwartego wykopu w razie opadów atmosferycznych

    całkowity odwóz ziemi i przywóz piasku do zasypki

4. Na wszystkich przykanalikach do wpustów zabudować pełne zamknięcie wodne

     z łukiem / kolanem skierowanym do góry.

5. Zastowano trzy rodzaje wpustów deszczowych:

     a/ typ A - wpust drogowy płaski 40x60 cm klasy D400

    b/ typ C - wpust boczny podchodnikowy klasy C250

     c/ typ D - wpust boczny krawężnikowo -jezdniowy klasy C250
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