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1. Lokalizacja garazy
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2. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt rozbiorki 7 garazy.

3. Podstawa opracowania

e Opracowanie: ,, Ocena stanu technicznego garazy w zabudowie szeregowej na parkingu
wewnetrznym przy budynku Urzedu Miasta w Brzegu” styczen 2012, autor: Eugeniusz
Burczak.

e Materialy i dane uzyskane w trakcie wizji lokalnej.

4. Charakterystyka obiektu

Kompleks garazowy sktada si¢ z siedmiu garazy w zabudowie szeregowej z czego pigé
(odnrldo nr 5) sa jednakowych wymiarach a garaze oznaczone nr 6 i nr 7 sg réznych
wymiaréw 1 posiadaja wlasne §ciany konstrukcyjne. Przedmiotowy garaz nr 7 jest najwigkszym
z garazy w zabudowie szeregowej. Pierwotnie stuzyl jako garaz dla autobusu lecz brak
odpowiedniego systemu odwodnienia (brak osadnika) uniemozliwia kontynuowanie jego

funkcji jako garazu dla autobusu.

Uwagi ogolne.
Z uwagi na wysokos$¢ garazy i ich odleglos$¢ od granic zgodnie z art. 31 ust.1 pkt 1 nie jest

wymagane uzyskanie pozwolenia na ich rozbiorke.
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5. Technologia robét rozbiérkowych

Uwaga: przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy upewnic si¢ czy zasilanie obiektu
zostato odlaczone. W tym celu Wykonawca opracuje projekt technologiczny odtaczenia sieci
elektrycznej.

5.1. Przewiduje sie calkowita rozbiorke i1 usunigcie z jej terenu
wszystkich elementéw zagospodarowania dziatki wymienionych w punkcie
4 . Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ czy
wszystkie przylacza doprowadzone do budynkow zostaty odtaczone , jezeli nie
to nalezy je odlaczy¢ zgodnie z warunkami wiascicieli sieci zawartymi w
uzgodnieniach branzowych.

5.2. Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposob tradycyjny tj.
recznie z uzyciem urzadzen podnoszacych (dzwig samojezdny o nosnosci np
6-16 ton lub odpowiednia  koparka z zawiesiami), drobnego sprzetu
mechanicznego (mloty wyburzeniowe elektryczne lub hydrauliczne, szlifierki
katowe lub palniki acetylenowo -tlenowe do cigcia elementow stalowych ),
narzedzi recznych (miotki , tomy , kilofy) .

5.3. Mozliwy jest rowniez mechaniczny sposob rozbiorki budynkow
przy uzyciu koparki z odpowiednim osprzetem (mtot hydrauliczny lub nozyce
hydrauliczne), zwlaszcza przy stwierdzeniu braku mozliwosci odzysku
materialdéw z rozbidrki. Przewracanie Scian za pomocg lin jest mozliwe
wylacznie przy zastosowaniu lin o dlugosci trzykrotnie wigkszej niz
przewracana sciana.

5.4. Roboty powinny by¢ prowadzone tak , aby nie zostata naruszona
statecznos$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego  nie powodowalo nieprzewidzianego przewrocenia  lub
upadku innego elementu lub fragmentu  konstrukcji. Zabronione jest
dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotlu . W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na roznych kondygnacjach
obiektu .

5.5. Gruz rozbiorkowy i elementy prefabrykowane demontowane
powinny byé usuwane na zewngtrz Scian obiektow wyburzanych. Gruz
powinien byé usuwany przy zastosowaniu zsuwnic pochytych lub rynien
zsypowych , tak by ograniczy¢ niekontrolowane jego opadanie.

5.6. Wszystkie obiekty wyburzane powinny by¢ do poziomu (- 0,50 ) m
od poziomu gruntu przyleglego ; po usunigciu gruzu powierzchnia rozbiorki
powinna by¢ wypelniona do poziomu terenu przyleglego gruntem
zageszczonym do wskaznika zageszezenia min. 1,00 .

5.7. Teren dziatki objety robotami rozbiérkowymi do momentu ich
zakonczenia powinien by¢ ogrodzony, a strefy zagrozone opadaniem
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przedmiotéw z  wysokosci na zewnatrz budynkow w sposob  widoczny
oznakowane. Nie wolno przystapi¢ do robét rozbiérkowych przed odtaczeniem
przytaczy urzadzen uzbrojenia terenu.

5.8. Gruz uzyskany w wyniku rozbiorki powinien by¢ usunigty z placu
rozbiérki i zagospodarowany zgodnie przeznaczeniem okreslonym @ w
inwentaryzacji wykonanej przez wykonawce majacej na celu kwalifikacje
materialéw do ewentualnego odzysku lub w przypadku braku odzysku zgodnie
z zasadami gospodarki odpadami przy zalozeniu, ze Wykonawca jest ich
wytworca.

5.9. Z materiatow rozbiorkowych do utylizacji przeznaczona powinna
by¢ papa asfaltowa w ilosci po ok. 3,0 m® oraz sttuczka szklana z okien .

6. Przygotowanie terenu i pracownikéw do robdt rozbiérkowych .

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy :
- przeszkoli¢ pracownikéw zatrudnionych — przy rozbiorce z zakresem 1
technologig robot oraz obowiazujacymi przepisami BHP przy wykonywaniu
tego typu prac ;
- zabezpieczy¢ wszelkie studnie i inne otwory instalacyjne na terenie dziatki
pokrywami uniemozliwiajacymi wpadniecie do nich ;
- sprawdzi¢ czy teren rozbidrki pozostaje skutecznie ogrodzony ogrodzeniem
istniejacym ; w razie ubytkéw uzupeli¢ je ogrodzeniem tymczasowym ,
najlepiej pelnym o wysokosci 2,0 m ;
- umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz tablice
informujace o wystepujacym zagrozeniu ;
- skontrolowa¢ poprawnosé¢ (lub w razie koniecznosci wykonac) odlaczenia
przytaczy i zgodnos¢ ich oraz wszystkich innych przytaczy wykrytych w
trakcie robot przygotowawczych — przed wyburzeniem z  posiadanymi
uzgodnieniami wlascicieli sieci uzbrojenia ;
- drzewa znajdujace si¢ w bezposredniej bliskosci robét 1 zagrozone
uszkodzeniem zabezpieczy¢ oktadajac je obwodowo (w pionie) deskami i
obwiazujac je drutem do wysokosci min. 2,0 m.

Sa to czynnosci bez wykonania, ktorych nie mozna przystapi¢ do robot
rozbidorkowych .
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6. Warunki BHP przy robotach rozbiérkowych obiektow
budowlanych

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowiazujgcymi przy pracach
na wysokosci oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401).

Roboty rozbiorkowe stwarzaja duze zagrozenie, dlatego wymagane jest
przestrzeganie zasad ich bezpiecznego prowadzenia .

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni :

- by¢ zaznajomieni z technologia i pemym zakresem robot ;

- posiadaé odpowiednie wyposazenie w sprzet ochrony osobistej (odziez
ochronng , kaski, rekawice, szelki , okulary ochronne, maski
przeciwpylowe );

- by¢ przeszkoleni w zakresie obowiazujacych przepiséw BHP i p.poz przy
prowadzeniu robot rozbidrkowych .

Na terenie prowadzonych robdt powinny by¢ prowadzone codzienne
kontrole zabezpieczenia terenu pod katem mozliwosci wtargnigcia 0s6b
postronnych .

Roboty rozbiérkowe powinny zostaé wstrzymane natychmiast w przypadku
wystapienia naruszenia stabilnosci statycznej rozbieranego obiektu lub jego
elementu. Moga by¢é one wznowione dopiero po usunigciu stwierdzonego
zagrozenia .

Rozebranie jednego elementu nie moze powodowaé zawalenia sig
innego. Stad tez nie mozna dokonywa¢ demontazu S$ciany  szczytowe]
metoda zawalu na pozostate Sciany.

Przebywanie ludzi na obszarach mozliwych  zawalen S$cian jest
zabronione.

W czasie demontazu $cian powyzej parteru lub przyziemia pracownicy
powinni byé skutecznie zabezpieczeniu  przed mozliwosciga upadku z
wysokoéci (np. zabezpieczenie przy pomocy szelek bezpieczenstwa).
Prowadzenie robot rozbidrkowych po zmroku , przy sztucznym swietle oraz
przy silnym wietrze jest zabronione.
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7. Zalozenia zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

synteza informacji do planu BIOZ

Sporzadzenie planu BIOZ zgodnie z art. 21 Prawa budowlanego nalezy do
obowiazkéw kierownika budowy (rozbiorki) , z uwagi na fakt mozliwosci
wystapienia realnego  zagrozenia dla zdrowia i zycia  pracownikow
zaangazowanych do robot .

W planie BIOZ powinny zosta¢ zawarte nastepujace wskazania :

1) Wszelkie prowadzone w trakcie robot prace rozbidrkowe i budowlane
nalezy wykonywaé  zgodnie z  przepisami ~BHP zawartymi w
rozporzadzeniu w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t rozbidrkowych i budowlano-montazowych .

2) Odnos$nie opracowania harmonogramu i planu robot, uwzgledniajacy ilos¢
miejsc rownoczesnego prowadzenia rob6t rozbidrkowych, ilos¢
zatrudnionych pracownikéw i jednostek sprzetowych.

3) Zidentyfikowanych potencjalnych zagrozen wynikajacych ze specyfiki
robot :

e mozliwos¢ upadku z wysokosci pracownika nie zabezpieczonego ling z
niewlasciwego pomostu ;

e upadek z wysokosci czesci konstrukeji, gruzu lub narzedzi na osoby
przebywajace w strefie zagrozenia ;

e niezamierzone zawalenie sie konstrukcji niewtasciwie rozbieranej ;

e urazy od sprzetu, maszyn i pojazdéw wskutek nieuwagi lub awarii ;

e nieprzestrzeganie rezimu technologii rozbiorki - proby uproszezen ,
pomijania etapéw robot i kolejnosci ich wykonywania, niedoktadnosc
cie¢ 1 brawura.

4) Wszyscy zatrudnieni powinni posiada¢ odpowiednie do wykonywanych
czynnosci kwalifikacje i odpowiednie dla wykonywanych czynnosci
badania lekarskie oraz przeszkolenie BHP.
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5) Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki :

e teren rozbidrki powinien byé skutecznie ogrodzony 1 oznakowany na
wypadek wtargniecia 0sob postronnych , rowniez w czasie przerw w pracy ;

e strefa niebezpieczna zagrozona mozliwoscia upadania przedmiotow i
materialow z wysokosci powinna by¢ wygrodzona porgczami lub
zabezpieczona daszkami ochronnymi ;

e wymiary i sposdb konstrukcji ogrodzen oraz zadaszen przyja¢ zgodnie z
wytycznymi przepisow dotyczacych BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych ;

e w przypadku zastosowania rusztowan nalezy ich montaz i eksploatacje
prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi przepisami BHP odnosnymi do
zastosowanego typu rusztowania ;

e wyposazenie rusztowan w zabezpieczenia (podesty , porecze ,itp. ) powinno
by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami w sprawie BHP przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych z wykorzystaniem
rusztowan .
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