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1. Lokalizacja garaży 
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2. Cel opracowania 

   Celem opracowania jest projekt rozbiórki 7 garaży. 

 

3. Podstawa opracowania 

 Opracowanie: „Ocena stanu technicznego garaży w zabudowie szeregowej na parkingu 

wewnętrznym przy budynku Urzędu Miasta w Brzegu” styczeń 2012, autor: Eugeniusz 

Burczak. 

 Materiały i dane uzyskane w trakcie wizji lokalnej. 

 

4. Charakterystyka obiektu 

   Kompleks garażowy składa się z siedmiu garaży w zabudowie szeregowej z czego pięć 

(od nr 1 do nr 5) są jednakowych wymiarach a garaże oznaczone nr 6 i nr 7 są różnych 

wymiarów i posiadają własne ściany konstrukcyjne. Przedmiotowy garaż nr 7 jest największym 

z garaży w zabudowie szeregowej. Pierwotnie służył jako garaż dla autobusu lecz brak 

odpowiedniego systemu odwodnienia (brak osadnika) uniemożliwia kontynuowanie jego 

funkcji jako garażu dla autobusu.  

 

Uwagi ogólne. 

Z uwagi na wysokość garaży i ich odległość od granic zgodnie z art. 31 ust.1 pkt 1 nie jest 

wymagane uzyskanie pozwolenia na ich rozbiórkę. 
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5. Technologia robót rozbiórkowych 

Uwaga: przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy upewnić się czy zasilanie obiektu 

zostało odłączone. W tym celu Wykonawca opracuje projekt technologiczny odłączenia sieci 

elektrycznej. 
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6. Warunki BHP przy robotach rozbiórkowych obiektów 

budowlanych 
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7. Założenia zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

synteza informacji do planu BIOZ 
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Inwentaryzacja garaży


