PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZOR BUDOWLANY

mgr inz. Barbara Wojciechowska
49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5 , tel. 77-411-11-53

METRYKA PROJEKTU

OBIEKT Przytulisko dla bezdomnych zwierzat
Projekt przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg wodno-kanaliza-
cyjng oraz z remontem nawierzchni, na potrzeby przytuliska dla bezdomnych
NAZWA ZADANIA  zwierzat , zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszynskiej , na terenie dziatek o
numerach 139/7, 139/9, 139/4 AM7 obreb Potudnie obejmujacy réwniez tereny
dzialek numer 141/5, 181/8 AM7 obreb Potudnie w Brzegu
Brzeg ul. Kruszynska , Dziatki nr : 139/7 , 139/9, 139/4, 141/5i 141/8 obreb AM7
ADRES X
obreb Potudnie
INWESTOR Gmina Miasto Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12
STADIUM Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
OPRACOWAL inz. Leszek Preisnar 47/77/\Wwm
OPRACOWAL Ryszard Sztorc 57/85/0p
OPRACOWAL mgr inz. Barbara Upr.
Wojciechowska 257/92/0p
DATA
OPRACOWANIA Luty 2016




SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI

str.

2

1. Czesc¢ ogdlna str. 3
1.1. Nazwa zaméwienia str. 3
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych str. 3
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych str. 4
1.4. Informacije o terenie budowy str. 4
1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy str. 4
1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich str. 4
1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska str. 4
1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz na budowie str. 4
1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu str. 5
1.10. Ogrodzenie placu budowy str. 5
1.11. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii rob6t str. 5
1.12. Okreslenia podstawowe str. 6
2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych str. 8
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn str. 10
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu str. 10
5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych str. 11
6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i rob6t budowlanych str. 11
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét str. 13
8. Odbiory robdt budowlanych str. 13
9. Rozliczenie robdt str. 15
10. Dokumenty odniesienia str. 16
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia str. 17
45111200-0 | Roboty ziemne str. 19
45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do str. 24
odprowadzania $ciekow. Przylgcze i instalacja wodociggowe
45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do str. 31
odprowadzania $ciekow. Przylgcze i instalacja kanalizacji sanitarnej
45233223-8 | Wymiana nawierzchni drogowej str. 39
45262311-4 | Betonowanie konstrukcji str. 45
45311100-1 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego str. 49




str. 3

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Nazwa i adres inwestycji:

Projekt przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg wodno-kanalizacyjng oraz z remontem
nawierzchni, na potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierzat , zlokalizowanego w Brzegu przy ul.
Kruszynskiej , na terenie dziatek o numerach 139/7, 139/9, 139/4 AM7 obreb Poludnie obejmujacy
réwniez tereny dzialek numer 141/5, 181/8 AM7 obreb Potudnie w Brzegu

Nazwa i adres zamawiajacego: Gmina Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12
1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg
wodno-kanalizacyjng oraz z remontem nawierzchni, na potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierzat ,
zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszynskie;.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie prac instalacyjnych sanitarnych , budowlanych oraz elektrycznych.

1.2.2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
Zaprojektowano :

- wykonanie przylacza i instalacji wodociggowej ,
- wykonanie przytacza i instalacji wodociggowej ,
- remont nawierzchni betonowej .

1.2.3. Zakres rob6t budowlanych oraz instalacyjnych

1.2.3.1 Roboty w zakresie burzenia

1.2.3.2 Roboty ziemne

1.2.3.3 Wykonanie przylacza i instalacji wodociggowej

1234 Wykonanie przylacza i instalacji kanalizacji sanitarnej

1.2.3.5 Wymiana nawierzchni betonowej i asfaltowej wraz z podbudowag,
1.2.3.6 Wykonanie zasilania elektrycznego przepompowni $ciekéw

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do robot tymczasowych naleza roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy:
- wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
- wykonanie drdg, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych ,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobéw ,

- zabezpieczenie roslinnosci nieprzewidzianej do usuniecia ,

- wykonanie rusztowan.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi¢ bedzie teren ,Przytuliska dla zwierzat bezdomnych” potozony na dziatkach nr
139/7 , 139/9 , 139/4 , obreb AM7 obreb Potudnie stanowigcych wiasnos¢ Gminy Brzeg oraz dziatki nr
141/5 i 141/8 obreb AM7 obreb Potudnie bedace we wiadaniu Zaktadu Higieny Komunalnej Sp. z o.o.
Brzeg ul. Saperska 1.

W chwili obecnej teren ,Przytuliska dla zwierzat bezdomnych” to dziaki stanowigce place betonowe ,
droge wewnetrzna o nawierzchni betonowej oraz nawierzchnie gruntowe .

Na terenie dziatki nr 139/4 wzniesiony zostat jednokondygnacyjny budynek gospodarczy.

Dziatka nr 139/7 stanowi droge dojazdowa z ulicy Kruszynskiej , czesciowo wigczong w obszar
przytuliska. Teren przytuliska jest ogrodzony.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych i skladowania materiatow nalezy chronic istniejaca zielen.

Na zapleczu budowy powinno znajdowac sie przenosne WC , jadalnia , kontener na nieczystosci stale
oraz magazynek narzedzi podrecznych.

Zaopatrzenie budowy w wode i energie elektryczng , do celéw budowlanych , zapewni Wykonawca.
Sktadowanie materiatdw budowlanych na terenie placu budowy.

Gruz z prac rozbiérkowych nalezy na biezaco wywozi¢ z terenu budowy.

Dozorowanie placu budowy poza godzinami pracy zapewnia Wykonawca.
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1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie rob6t przekaze dziennik budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz
wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne.

Z uwagi na tryb wykonywania robot /zgtoszenie rob6t w trybie art. 29a ustawy Prawo Budowlane/
dziennik budowy stanowi¢ bedzie dokument sporzadzony przez Inwestora w formie identycznej jak dla
inwestycji prowadzonych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe .

Sposob prowadzenia dziennika budowy oraz zakres 0s6b upowaznionych do dokonywania wpiséw
winien by¢ zgodny z przepisami Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z wylaczeniem §4.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem ustanowi osobe , ktéra pemi¢ bedzie funkcje kierowni-
ka budowy. Kierownik budowy winien posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzo-
rowania robotami stanowigcymi przedmiot zaméwienia.

Zakres obowigzkéw i odpowiedzialnosé kierownika budowy wynika z przepiséw ustawy z dnia
07.07.1994 Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

1.6. Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapew ni¢
ochrone whasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne - kable,
rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegbtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym
i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowla-
nych.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i norma-
tywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i in-
nych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje sktadowisk i dr6g dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca wykona zabezpieczenie roslinnosci znajdujgcej sie na placu budowy w ramach uzgodnio-
nego wynagrodzenia w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca w szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art, 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
sporzadzong przez projektanta. "Plan bioz" nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bud. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
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Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z za-
leceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i skladowisk oraz zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w czystosci drég publicznych i dojazdowych do placu
budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicdw plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacii,

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow i elementéw budowla-

nych.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Dozorowanie placu budowy poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy zapewnia Wykonawca w

sposoOb uzgodniony z Inwestorem.

1.11. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot

Grupa robot Klasa i kategoria robét

Grupa 45.1 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45.11 Burzenie i rozbiérka obiektow

budowlanych : roboty ziemne 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 | Roboty ziemne

Grupa 45.2 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie

Klasa 45.23 Roboty w zakresie konstruo- budowy wodociagow i rurociggow
wania , fundamentowania i wykonywania do odprowadzania $ciekow.
nawierzchni autostrad i drég Przytacze i instalacja wodociggowe

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociag6w i rurociggow
do odprowadzania sciekow.
Przytacze i instalacja kanalizaciji
sanitarnej

45233223-8 | Wymiana nawierzchni drogowej

Klasa 45.26 Roboty w zakresie wykony- 45262311 Betonowanie konstrukcji
wania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistycze

Grupa 45.3 Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 | Roboty w zakresie okablowania

Klasa 45.31 Roboty instalacyjne elektryczne elektrycznego
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1.12. OkreSlenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze
Rozporzadzen wiasciwych Ministrow

Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

Bezpieczenstwo realizacji robdt budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budo-
wlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wy-
konawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni posiada
fundament i dach za pomoca przegréd budowlanych oraz

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwier-
dzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwier-
dzajace na jego wylagczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Dokumentacja budowy - ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadze-
nia budowy. Dokumentacja budowy obejmuije:

- pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

- projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji rob6t

- projekty powykonawcze

- operaty geodezyjne

- ksigzki obmiaréw

Grupy, klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporza-
dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340
z16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspo6lny Stownik Zamowien (CPV).

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzo-
nym na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajace-
go. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éw-
czesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zaméwien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Impregnacija - powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska zewnetrznego (np. agresja
chemiczna), szkodnikow biologicznych i ognia

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspe-
ktow interesu wspoélnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje
Srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania
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Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowa-
niem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robét budowlanych, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

Kosztorys - dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzany na podstawie: doku-
mentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztow
posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys inwestorski

Kosztorys powykonawczy - sporzadzone przez wykonawce robo6t zestawienie ilosciowo-wartosciowe
zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji rob6t

Nadzor autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku rea-
lizacji robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wska-
zywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzor inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowa-
nej inwestyciji

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gbérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na poditoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skladac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajagca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Norma zuzycia - okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiego$ sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obmiar rob6t - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przy-
padku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robo6t, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadko-
waniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
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Podstemplowanie - konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i
budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszko-
dzonych czesci obiektu

Projekt organizacji budowy - zbiér informaciji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw niezbednych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych srodkéw realizacyjnych oraz terminéw czastko-
wych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca robét. Projekt organizacji
budowy zatwierdza Inwestor

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci techno-
logicznej ich wykonania, ze szczegétlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Remont - roboty budowlanych w istniejacym obiekcie budowlanym polegajace na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigce biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub beda-
cych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania rob6t zabezpieczajagcych moze
wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub
wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wyko-
nania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogg wy-
stgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas dtuzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosfer-
rycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom o0s6b postronnych

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgle-
dem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty zanikajagce - roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapéw budowy

Rusztowanie - konstrukcja jednorazowa (na og6t drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur
stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania
robdt na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami, bezpieczna prace na wysokosci

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do sto-
sowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne - zabezpieczenie przed korozjg elementdw konstrukcyjnych i wykoncze-
niowych obiektu budowlanego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANY CH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢é stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymaganh podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
Wiasciwosci wyrobéw budowlanych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacije o
zrédle produkeji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
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deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy
jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z tego zrddta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem
i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialow na placu budowy. Tymczasowe
miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy Iub
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzenh konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru.

Miejsce do sktadowania materiatéw i wyrobdéw na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnié.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie
regaldbw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.

Skladowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzenh.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatdw. Stosy materialtdbw workowych uklada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

1) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5m - od stalego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie skladowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatbw lub wyrobow jest
dopuszczalne tylko przy uzyciu drabiny lub schodni.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudo-
wane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usunigete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elementow
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz spe-
cyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementow.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Nalezy poda¢ , ze jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje.



str. 10

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.
W szczegdblnosci dotyczy to materiatdw réwnowaznych.

2.6. Stosowanie nazw witasnych materiatow

Dopuszcza sie stosowanie nazw wilasnych marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii w niniej-
szej specyfikacji technicznej pod nastepujgcym warunkiem :

uzyte nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy tec hnologii, nale zy traktowa ¢ w my $l art. 29
ust. 3 ustawy Prawo zamoOwie n publicznych, jako informacj e na temat oczekiwanego standardu i
poziomu jako $ci, a nie scisle jako wyréb konieczny do u zycia. Mo zliwe jest zastosowanie innych
réwnowa znych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zas tosowanie zagwarantuje spefnie-
nie warunkow podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy

o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie s tandardu i poziomu jako $ci réwnowa z-
nego lub nie gorszego od okre $lonego w Dokumentaciji.

Decyzje w zakresie zastosowania réwnowaznych marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii
podejmuje wytgcznie Inwestor w uzgodnieniu z Projektantem.

2.7 Materialy pochodzace z rozbiorki

Materialy pochodzace z rozbiérek , nie przewidziane do wywiezienia na wysypisko , posiadajgce wartosé
materialng nalezy sktadowac na terenie placu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, podejmuje decyzje co do dalszego sposobu
zagospodarowania tych materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robét. W przypadku braku
odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia niegwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu mogq byé
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg okreslone w
projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych
materiatlow.

Srodki transportu powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w szczegblowej specyfikacii
technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzeh wyposazenia wymagajq
specjalistycznego sprzetu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca jest zobowigzany uzywac tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow i elementdw, oraz urzadzen. Liczba i rodzaje srodkow transportu
bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwe-
storskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokftadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementéw robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego
przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét beda poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete , ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Wykonawca sporz adzi geodezyjn g inwentaryzacj e powykonawcz g robot.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatow, elementow
budowlanych, elementéw robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej, atakze w normach.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Teren, na ktdrym prowadzi sie roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi
ponizej wykonywanych rob6t. Zabronione jest przewracanie elementéw budowli przez podkopywanie i
podcinanie. Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ istniejgca roslinnosé.
Koszty zabezpieczenia istniejacej roslinnosci ponosi Wykonawca robot.

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich ele-
mentéw robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w niwelacji i wykonywaniu robot
zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego , poprawione przez Wykonawce
na jego koszt.

Wykonawca sporz adzi geodezyjn g inwentaryzacj e powykonawcz g robot.

5.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokoét budo-
wy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i elementéw, zapewni odpo-
wiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i robét.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig gwarantujaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach techni-
cznych.

Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach te-
chnicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdlowych specyfika-
cjach, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykony-
wania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specy-
fikacjach technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
skiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi in-
spektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materialdw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno-
Sciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku ko-
szty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwe-
storskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- projekt budowlano-wykonawczy ,

- dziennik budowy,

protokoty odbioréw,

- ksigzke obmiaréw wykonanych robét ,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznosci dotyczace robo6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaw-
ce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budo-
wy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zala-
cznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych od-
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bioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem kto je przeprowadzalt,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone inspekto-

rowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-

znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania

sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar
robét powinien okresla¢ faktyczny zakres robo6t wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjg techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie oraz wskazywac¢ okres wykonania
robot.. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co
najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udo-
kumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz robét rozbiérkowych.
Jakikolwiek btgd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacii
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych bltedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym,
jezeli zawarta umowa o wykonaniu robo6t nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje
kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach lub KNR-ach. Jednostki obmia-
ru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caly okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wy-
magajq akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbiorow: odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior
koncowy, odbiér w 1 roku uzytkowania, odbiér w koncowej fazie okresu gwarancyjnego.

Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.
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Zasady odbiorow rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbioér rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie prze-
prowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego po-
stepu robdét.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jedno-
czesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje in-
spektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiodr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w obecnosci inspektora nadzo-
ru i Wykonawcy - sporzadzajgc Protokét odbioru roboét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z wynikami odbioréw organdéw wymienionych w
art.56 Prawa budowlanego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (z uwzglednie-
niem tolerancji) i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalos¢é, Komisja dokona potra-
cen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.4. Odbiér w | roku uzytkowania

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw :

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli
byly zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przeglad obiektu winien by¢ dokonany w okresie trwania gwarancji.

Wykonawca przedlozy pismo w sprawie zwrotu pozostatej kwoty nalezytego zabezpieczenia realizaciji
umowy.

8.6. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W skiad dokumentacji powykonawczej wchodza;

1) projekt budowlany i wykonawczy

2) pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie realizacji budowy,

4) protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

5) protokoty odbioréw koncowych,

6) wyniki badan ,

7) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania proje-
ktowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

8) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
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b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania — uli-
cy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
9) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczehstwa "B" dla mater-
iatow.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowla-
nym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3. dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegtowymi specyfikacjami te-

chnicznymi,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpie-

czenstwa, zgodnie ze szczego6towymi specyfikacjami technicznymi,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie oferta z przetargu z podzialem na rodzaje robét, ceny jednostkowe poszcze-
goélnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonanie robét dodatkowych i uzupetniajacych zostang okreslone w
umowie

Dokumenty ptatnosci:
- protokdét odbioru wykonanych robét z akceptacijg Inspektora nadzoru inwestorskiego
- faktury.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig z narzutami ,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytkéw i tran-
sportu na teren budowy ,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzetu na plac budowy i odw6z
z budowy , montaz i demontaz na stanowisku pracy/ i narzutami ,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty za-
rzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w cza-
sie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami , ale z wylgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja
kosztorysowaq. Jesli jakie$ czynno$ci lub roboty zostaly pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w
danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu
rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Ze wzgledu na wybdér wynagrodzenia w umowie — wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo-ilosciowe),
rozliczenie rob6t nastgpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny zostanie opracowa-
ny na bazie obmiaru wykonanych robét wpisywanych systematycznie do ksiegi obmiaréw oraz koszto-
rysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych naktadéw rzeczowych oraz cen czyn-
nikéw produkcji i wskaznikow.

Zasady pfatnosci za wykonane roboty zostang szczegétowo okreslone w umowie miedzy Zamawigjacym
a Wykonawca.

Wykonawca na etapie skladania oferty winien przediozy¢ dane do kosztorysowania robét , ktére w trakcie
realizacji trzeba bedzie wykona¢ w spos6b odmienny niz ustalono w zaakceptowanym projekcie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j:
Projektowanie Kosztorysowanie Nadzér Budowlany
mgr inz. Barbara Wojciechowska

49-300 Brzeg , ul. Wierzbowa 16/5

tel./fax: 77 - 411-11-53,

e-mail: baka99o@op.pl

Zestawienie dokumentaciji projektowej wraz z autorami poszczegoélnych branz:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - branze:

INSTALACJE SANITARNE - autor: inz. Leszek Preisnar

KONSTRUKCJA - autor: mgr inz. Barbara Wojciechowska

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - autor : Ryszard Sztorc

Jednostka autorska specyfikacji technicznych:

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzér Budowlany - mgr inz. Barbara Wojciechowska
49-300 Brzeg , ul. Wierzbowa 16/5

tel./fax: 77 - 411-11-53,

e-mail: baka99o@op.pl

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami,

- rozporzadzenie Min. Infrastuktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

- rozporzadzenie Min. Infrastuktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie wzorow
whiosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe,

- rozporzadzenie Min. Infrastuktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- rozporzadzenie Min. Infrastuktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

- rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdllnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych dla zadania :
~Projekt przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg wodno-kanalizacyjng oraz z remontem
nawierzchni, na potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierzat , zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kru-
szynskiej , na terenie dziatek o numerach 139/7, 139/9, 139/4 AM7 obreb Potudnie obejmujacy réwniez
tereny dziatlek numer 141/5, 141/8 AM7 obreb Poludnie w Brzegu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wyko-
nanie rozbiérek nawierzchni betonowej placu.

Prowadzenie robot rozhiérkowych drogi obejmuije :
- mechaniczne ciecie nawierzchni betonowej , grubosc¢ ciecia 15 cm
- mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej grubosci 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 0Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg pro-
jektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace rob6t po-
dano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogolna pkt 1.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t objetych niniejsza SST nie przewiduje sie uzycia materiatow.

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 3.
Sprzet uzywany przy wykonywaniu robét rozbiérkowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce
w budownictwie og6lnym.
W szczeg6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu - elektronarzedzi powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabry-
czng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Do wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem rozbiérek moze byé wykorzystany sprzet podany nizej
lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego :
- pita do ciecia betonu ,
- koparko-tadowarka z miotem ,
- pneumatyczne mioty wyburzeniowe ,
- elektronarzedzia / miotki udarowe , przecinarki , pity do betonu itp./,
- narzedzia reczne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogo6lne dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolnej ST "Wymagania ogoélne" pkt.4.
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4.2. Transport materiatow rozbiérkowych.
Transport powinien odbywac sie w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu.
Przewozony gruz zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogollne zasady kontroli jakosci robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogolna pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami
BHP, zabezpieczyé przed zniszczeniem , w trakcie wykonywania robo6t , elementy budynku
istniejgcq zielen oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie .

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdze niem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Beton nalezy wycig¢ na szerokosci wykopu po czym wykona¢ rozdrobnienie nawierzchni betonowe;.
Gruz betonowy z rozbiorki wywiez¢ na wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 1.

6.2 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rozbiérek , wywozu gruzu
oraz zabezpieczenia elementéw , ktére przewidziano do ponownego wbudowania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest [m’] gruzu betonowego

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcje obstugi elektronarzedzi opracowane przez producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45112100-0 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t ziemnych dla zadania : . ,Projekt przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg
wodno-kanalizacyjng oraz z remontem nawierzchni, na potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierzat ,
zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszynskiej , na terenie dziatek o numerach 139/7, 139/9, 139/4
AM7 obreb Poludnie obejmujacy réwniez tereny dziatek numer 141/5, 141/8 AM7 obreb Potudnie w
Brzegu’.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Zakres obejmuje wykonanie wykopow liniowych niezbednych do wykonania przytaczy i instalacji wodno-
kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg proje-
ktowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Do wykonywania zabezpieczeh przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia $cian wyko-
péw, nalezy stosowac drewno iglaste w postaci okraglakéw lub materiatéw tartych albo odpowiednie
elementy stalowe ze stali walcowane;.

2.2 W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopow jest uzasadnione, powinny by¢
stosowane:

- bale drewniane przy$cienne o grubosci co najmniej 50 mm,

- bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,

- bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

- okraglaki do wykonywania zastrzatéw o srednicy w cienszym koncu co najmniej 20 cm,

- okraglaki drewniane o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania).

2.3 Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia scian wykopow po-
winny by¢ wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny by¢ stalowe.

3. SPRZET

3.1 Reczne odspajanie gruntow

Do recznego odspajania gruntdw nalezy stosowac narzedzia przystosowane do tych robot i sprawne:
- do odspajania gruntéw mato zwiezlych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,

- do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,

- do odspajania skat: klin, drag

3.2 Mechaniczne odspajanie gruntéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- koparki,

- tadowarki,

- spycharki,

- samochody wywrotki,
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- ubijaki,

- piyty wibracyjne,
- pompy,

- igtofiltry,

- szalunki.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

1.Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw przezna-
czonych na budowe.

2.Transport gruntu i transport materiatow przy wykopach powinny odbywa¢ sie poza prawdopodobnym
klinem odtamu gruntu.

3.Wybor rodzajow transportu gruntu (taczki, przenosniki tasmowe, wozki, samochody wywrotki lub inne)
powinien by¢ dostosowany do objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci
Srodkow transportowych, uksztaltowania terenu, sposobéw odspajania gruntéw i wydajnosci urzadzen
stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujacych warunkow atmosferycznych i przyjetej orga-
nizacji robot.

4.Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtoéci nie mniejszej niz 2,0 m
(taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy
sobg powinien wynosié co najmniej 1,5 m.

5.Ze wzgledu na sposéb przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:

a.transport reczny (np. przerzut topata, przewo6z taczkami),

b.transport mechaniczny (przewéz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem roboczym, wywrotkami
samochodowymi).

4.2. Transport reczny gruntu

1.Przerzutu gruntu fopatami mozna dokonywac¢ na odlegto$¢ w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na
wysokosé ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy catkowitym bezpieczenhstwie pracy
dopuszcza sie przerzut wielokrotny 2 do 4 razy.

2.Przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci. Pojemnos¢ taczek nie
powinna by¢ wieksza niz 0,06 m®, a maksymalna odlegtos¢ przewozu powinna wynosié nie wiecej niz 80
m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno byé wieksze niz 10% na odlegto-
$ciach nie wiekszych niz 25 m i 5% na odlegtosciach dtuzszych 60 do 80 m. Przy masie taczki z zatado-
wanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odlegtosé powyzej 60 m nalezy stosowac
szelki utatwiajgce prace taczkarza.

4.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1.Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:

a. samochody skrzyniowe: o stalych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym, bocznym lub
tréjstronnym,

b. ciggniki kotowe lub gasienicowe,

c. przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.

2.Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac¢ rodzaj pojazdu
samochodowego do:

a. odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roztadowywania),

b. wielkosci i wydajnosci koparki lub tadowarki,

c. przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,

d. warunkow wystepujgcych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

e. ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych na da-
nym placu budowy.

3.Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie naste-
pujacych odlegtosci przewozu: samochodem ciezarowym od 700 do 4000 m, samochodem wywrotka od
200 do 2000 m, tadowarka od 2 do 60 m, spycharkg z lemieszem prostopadiym od 70 do 500 m, spychar-
ka z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m, zgarniarkg samojezdng od 100 do 2000 m, réwniarkg od 1 do 5 m

4.4 Transport gruntu przeno$nikami

1. Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz przemieszczania gruntéw na
niewielkie odlegtosci moga by¢ stosowane przenosniki tasmowe.

2. Zaladunek gruntu na tasme przenosnika moze byé dokonywany:

a. recznie
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b. bezposrednio koparkami urabiajacymi grunt, o wielkosci tyzki dostosowanej do szeroko$ci tasmy
przenosnika i mozliwosci oprozniania tyzki, na niewielkiej odlegtosci od tasmy przenosnika,

c. za pomoca tadowarek pobierajgcych grunt z hatd albo przy pomocy spycharek, jesli sa wykonane
odpowiednie urzadzenia umozliwiajace taki zatadunek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana o0$ przewodéw wodociggowych powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzn. kolkéw
osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas

prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w
postaci hakéw Ilub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢é do reperéw sieci
panstwowej. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania robét.

5.1.2. Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odklad na terenie placu budowy lub ztozony wzdtuz wykopu.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukiadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z
drenazem korytkowym i wlozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie¢ sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji. Uzupetnienie przegtebien mozna
wykona¢ piaskiem stabilizowanym cementem lub chudym betonem.

Transport nadmiaru urobku nalezy zilozyé w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

5.1.3 Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie przylgcza iinstalacji wodociggowego w zaleznosci od rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowaé dwie metody odwodnienia:

- powierzchniowa

- drenazu poziomego

Dla przewoddéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé warstwe
filtracyjng z zwiru grubosci 10cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu, co ca 50m, skad
zostanie

odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakresy robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo —wodnych w
trakcie wykonywania robdét.
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5.1.4 . Zejscia i wyjécia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny byé wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20 m bezpieczne zej$cia (wyjscia) dla pracownikéw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikbéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest za-
bronione.

5.1.5 Skiadowanie urobku z wykopdow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwiocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na
odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

Grunt na odkladzie , przeznaczony do zasypywania wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem
badz nawilzaniem .

Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odkladéw:

a. w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa jest
obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

b. w granicach prawdopodobnego klina odlamu gruntu, jezeli $ciany nie sg dobrze umocnione

5.1.6 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow materialow
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt rodzimy spoisty wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatow
itp.).

Kazda warstwa gruntu w zasypywanych wykopach powinna byé zageszczona recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do sprze-
tu uzytego do zageszczenia. Prébne zageszczanie powinno byé wykonywane zgodnie z wytycznymi
opracowanymi dla danego rodzaju robét ziemnych, akceptowanymi przez nadzor techniczny inwestora.
Przy dokonywaniu probnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana:

« wilgotnos¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

¢ najwieksza dopuszczalna grubos¢ zageszczonej warstwy gruntu,

¢ najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu.

Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢é dokonywane przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowa-
niu warstwami o grubosci nie wiecej niz 15 cm, a wymiar bryt gruntu nie powinien wynosi¢ wiecej niz 7,5
cm.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm po nad gérng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢
wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac réwnoczesnie po obu stronach
rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli Sciany sa umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a
przy braku umocnienia mozna stosowa¢ sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno byé dokonywane w taki
sposoéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli
taka zostata wykonana.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punkcie 5.

Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.
10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacijg

- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
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6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposéb i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie wykonywany na zasadach ogélnych. Jednostkg obmiarowa jest [m3] gruntu.
Pomiar ilosci wykopow liniowych obliczany bedzie jako iloraz sredniej glebokosci wykopow na danym
odcinku, jego dtugosci i minimalnej szerokosci przewidzianej normami.

llos¢ zasypki obliczona zostanie jako roznica pomiedzy iloscig wykopow i iloscig podsypki i osypki.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbiér koncowy powinien byé dokonany na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych.
Dokumentacja wykopow, protokdly z wykonania robét i badan kontrolnych oraz wpisy do dziennika
budowy stanowig podstawe odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem,

9.2 Transport gruntu — pfaci sie za m° wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przew0z na wskazana odlegtos¢

- wyladunek

- utrzymanie drdg na terenie budowy .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziati opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miary.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanaliza-
cyjne. Warunki techniczne wykonania.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
10.2 Inne

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych - Arkady, t.l, 1990r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RU-
ROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW. PRZYLACZE | INSTALACJA WODOCIAGA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg przytacza i instalacji wodociggowej dla zadania: ,Projekt przytaczy wody i kanali-
zacji sanitarnej wraz z instalacjg wodno-kanalizacyjng oraz z remontem nawierzchni, na potrzeby przy-
tuliska dla bezdomnych zwierzat , zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszyhskiej , na terenie dziatek o
numerach 139/7, 139/9, 139/4 AM7 obreb Potudnie obejmujacy rowniez tereny dzialek numer 141/5,
141/8 AM7 obreb Potudnie w Brzegu’.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowg
przytacza i instalacji wodociggowej dla przytuliska dla zwierzat bezdomnych zlokalizowanego w Brzegu
przy ul. Kruszyhskiej.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania przylacza i instalacji wodociggowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i aprobatami technicznymi oraz
zaleceniami producenta.

1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Tom |l Instalacje sanitarne

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian kon-
strukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslo-nych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z " warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow.
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci ogoélnej ST "Wymagania ogoélne" pkt.2.

2.2 Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatow wyraznie wymienionych w ST)

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepis6w wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz
innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )



str. 25

2.3. Przewody

- Przylacze i instalacja wodociggowe bedzie wykonane z rur wodociggowych PE 40 , PE 32 i PE 25,
taczonych przy pomocy ztaczek zaciskowych oraz rury stalowej ocynkowanej @ 20 faczonej na gwint i
konopie.

2.4. Armatura

Przytacze wodociagowe uzbroi¢ w typowg armature odcinajaca, pomiarowsg, zwrotng.:

- nawiertke OPF-1 DN 225/ 5/4” z zasuwa odcinajacq i skrzynkg zeliwng do recznego zamykania i
otwierania,

- zawOr antyskazeniowy typu EA - 251 @ 25,

- wodomierz skrzydetkowy @ 20 mm

- zawory odcinajace kulowe,

- zawory czerpalne kulowe .

2.5. Uzbrojenie przylgcza i instalacji wodociggowej

- 2 studzienki odwadniajace 315z PVC

- studnia wodomierzowa z PVC DN380 zabezpieczona cieplnie do glebokosci 1,0 m ponizej poziomu
terenu za pomoca korka i otuliny izolujgcej wyposazona w konsole z tgcznikami do wodomierza DN20 i
zlgcza dla rur PE

2.6. Kruszywa
Podsypka pod rurociggi moze byé wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.7. Skladowanie materiatow

2.7.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w spos6b gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem
na catej swej dtugosci. Mozna je skltadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
2.7.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, ztagcza, zawory, wodomierz)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpie-
czonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu.
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano czesciogodlnej ST "Wymagania ogoélne" pkt.3.

3.2 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tuz przy wykony-
waniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotwérczych,

- systemowy szalunek plytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolnej ST "Wymagania ogolne" pkt.4.
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4.2. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazyno-
wania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢é dostaw materiatdbw, w miare postepu robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w czesci ogélnej ST "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o0$ przewodéw wodociggowych powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperow
roboczych.Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzn. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi

podczas

prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w
postaci hakéw Ilub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowej. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia
urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na
rozpoczecie robot wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z SST ,,Roboty ziemne” pkt. 5

5.4 Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie przylgcza iinstalacji wodociggowego w zaleznosci od rodzaju gruntu i wysoko$ci
wymaganej depresji, mogg wystepowaé dwie metody odwodnienia:

- powierzchniowa

- drenazu poziomego

Dla przewodéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé warstwe
filtracyjng z zwiru grubosci 10cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu, co ca’ 50m, skad
zostanie

odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakresy rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo —wodnych w
trakcie wykonywania robot.
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5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogdine

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych po-
dioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéw hz,
wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

- wstrefieohz=0,8m,hn=1,2m

Dilawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzagdzeh podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna byé zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewo6d powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz calej dtugosci

co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne odcinki rur powinny byé

unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie

zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ziaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych z PE i PEHD faczonych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
zlaczki zaciskowe

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy

kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzalki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaérni,

b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.5.3. Armatura odcinajgca

Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowaé w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5.4. Préby szczelnosci.

Przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725 —Wodociggi-Przewody zewnetrzne —-Wymagania i badania

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalo$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci za pomoca wody /w uzasadnionych przypadkach mozliwe jest przeprowadzenie préby
pneumatycznie/:

Nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:
- zastosowane do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami

- odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mieé diugosci ok.300m w przypadku wykopow o
$ciankach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nieumochnionych ze skarpami-wszystkie

ztgcza powinny byé¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne

- odcinek przewodu powinien byé¢ na calej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
prze mieszczeniami-wykonana doktadnie obsypka

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny byé zainstalowane w najwyzszych, punktach badanego odcinka

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potfaczenia

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych

warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze byé nizsza niz 1 st.C

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczaé¢ 20 st.C

- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé jego poziom

- w wypadku préby pneumatycznej napetnienie przewodu powietrzem powinno sie¢ odbywac
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dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami

- po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania ci$nienia w
odstepach co 30 minut

- caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow
préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjgtkiem miejsc

taczenia odcinkéw

Cisnienie prébne Pp dla odcinka przewodu powinno wynosié:

Pp=1,5pr lecz nie nizsze niz 1 MPa

Dla calego przewodu: Pp=pr

Po zakonhczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejsza¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a
przewod powinien byé oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokétach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.5.5. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddac¢ ptukaniu uzywajgc w
tym celu czystej wody wodociggowej

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Je$li wyniki badan wskazujg na
potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢é przeprowadzony przy uzyciu np.roztworow
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin/zalecane stezenie

1L podchlorynu sodu na 500L wody.Po tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ ok. 10mgCl2/dm3

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w czesci ogdlnej ST "Wymagania ogolne" pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okre$lenie stanu terenu,

— ustalenie skladu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

- zbadanie materialéw i elementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gidwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z
kruszywa,
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- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie ulozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw,

- badanie szczelno$ci calego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

— rbéznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych +5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogolna pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Podstawowa jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Inne elementy skladowe rob6t , obmierzone wedtug innych jednostek , zgodnych z KNR-ami

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Roboty podlegaja odbiorowi robot na zasadach okreslonych w czesci ogélnej ST "Wymagania ogdlne"
pkt.8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podioza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.
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Inspektora Nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odhidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badanh podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo

oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji

przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac

za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci calego przewodu) zostaty

spetnione. Jezeli ktdre$ z wymagan przy odbiorze technicznym kohAcowym nie zostato spetnione, nalezy

oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okre$li¢ konieczne

dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w czesci ogélnej ST "Wymagania ogoélne" pkt.9.

9.2 Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom 1. Instalacje sanitarne
Aprobaty techniczne,

Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociggowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, wraz z
poprawkg PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1SO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE)
ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do
wody.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW |
RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW. PRZYLACZE | INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg przytacza i instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania: ,Projekt przytaczy wody i
kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg wodno-kanalizacyjng oraz z remontem nawierzchni, na potrzeby
przytuliska dla bezdomnych zwierzat , zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszyniskiej, na terenie
dziatek o numerach 139/7, 139/9, 139/4 AM7 obreb Potudnie obejmujacy réwniez tereny dziatek numer
141/5, 141/8 AM7 obreb Potudnie w Brzegu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowag
przytacza i instalacji kanalizacji sanitarnej dla przytuliska dla zwierzat bezdomnych zlokalizowanego w
Brzegu przy ul. Kruszynskiej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania przytacza i instalacji kanalizacji sanitarne;.

Scieki pochodzace z klatek zwierzat bezdomnych w pierwszej kolejnoséci zostang wprowadzone do odwo-
dnienia liniowego wbudowanego w koryta sptywowe na ktérych usytuowane sg klatki zwierzat.

Z kanatu odwadniajgcego , scieki poprzez rury PCV110 dostang sie w sposdb grawitacyjny do rurociggu
z PVC 160, ktérym spiyng do przepompowni. W przepompowni $cieki zostang poddane dodatkowej
obrébce rozdrabniajacej po czym zostang przepompowane rurociggiem ttocznym , poprzez studnie po-
miarowg wyposazong w przeptywomierz , do studni rozpreznej z ktérej po utracie energii przeptywu w
sposo6b grawitacyjny dostang sie do istniejacej studni kanalizacyjnej ZHK Brzeg.

Stad Scieki dostang sie do miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i aprobatami technicznymi oraz
zaleceniami producenta.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian kon-
strukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementéw okreslo-nych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z " warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow.
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci ogoélnej ST "Wymagania ogoélne" pkt.2.

2.2. Przewody

- rury kanalizacyjne kielichowych z PVC 160 i PVC 100 ze $cianka litg SN8, uszczelnionych na uszczelki
gumowe / czes¢ grawitacyjna / ,

- rury wodociggowe PE 50, tgczonych przy pomocy ztgczek zaciskowych lub zgrzewania

elektrooporowego / czes¢ tloczna/ .

2.3. Armatura

Przytgcze i instalacje kanalizacji sanitarnej uzbroi¢ w typowa armature odcinajgca, pomiarowa, zwrotng.:
- gtowica pomiarowa FMG-300 & 40mm

- zasuwy do Sciekow |,

2.4. Uzbrojenie przytgcza i instalacji kanalizacji sanitarnej

- studnie rewizyjne @ 425i @ 315 z PVC,

- przepompownia o érednicg @300mm , H = 1600mm wyposazona w pompe z hozem tngcym typ Multi
Cut 20/2M plus 0 Q=6,0m’/h, H=21 mH,O , N=2,4 kW,

- betonowe koryta sptywowe z monolitycznego betonu B25 , W8 , XF3 z osadzonym odwodnieniem
liniowym ,

- elementy odwodnienia liniowego typu lekkiego w klasie obcigzenia A15 systemu np.: SYTEC CS10
klasa A15 o szerokosci nominalnej 10 cm , szerokosci budowlanej 12cm , wysokosci 5 cm z rusztem
stalowym nierdzewnym , montowany na wcisk . W sklad systemu wchodzg : elementy kanatowe , kanat
odwadniajagcy z odprowadzeniem ¢ 110, za$lepki oraz ruszt ,

- studnia pomiarowa sciekéw z kregéw betonowych @ 1200mm, H = 1500mm z pokrywg nastudzienng

2.5. lzolacja zewnetrzna studni pomiarowej
- abizol R+ abizol P,

2.6 lzolacja cieplna kanalizacji sanitarnej
- kruszywo keramzyt luzem ,

- kruszywo keramzyt w workach,

- folia budowlana 0,5 mm,

2.6. Kruszywa

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi
Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
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Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Skltadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.

2.9.3. Wihazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wihazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu.
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano czesci ogélnej ST "Wymagania ogoélne” pkt.3.

3.2 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieskorzy-
stnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tuz przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotwérczych,

- systemowy szalunek plytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogo6lne dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolnej ST "Wymagania ogoélne" pkt.4.

4.2. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazyno-
wania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.3. Transport kregow

Transport kregdéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdbw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc¢.
Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ogdlnej ST "Wymagania og6lne" pkt.5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przewodéw kanalizacyjnych powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé w sposoéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzn. kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kofki

swiadki whbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w
postaci hakéw Ilub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowej. Przed przystgpieniem do robd6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkladania ziemi, odwozenia
urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na
rozpoczecie robot wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z SST ,Roboty ziemne” pkt. 5

5.4 Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie przylgcza iisntalacji kanalizacyjnejw zaleznosci od rodzaju gruntu i wyso-kosci
wymaganej depresji, mogg wystepowaé dwie metody odwodnienia:

- powierzchniowa

- drenazu poziomego

Dla przewodéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé warstwe
filtracyjng z zwiru grubosci 10cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu, co ca 50m, skad
zostanie

odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakresy robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo —wodnych w
trakcie wykonywania robdét.

5.5. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i cze$ciowo piasek drobny) podioze pod
kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podioza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢
dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla
pozostatych odcinkdw - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora

5) Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadaé parametrom
podtoza z obsypki rurociagu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.6. Roboty montazowe
Przed rozpoczeciem robét zabezpieczy¢ materiaty niezbedne do prowadzenia robét w réznych

warunkach pogodowych : namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystg tkanine do czyszczenia
elementéw, pasy do opuszczania rur.
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W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy

kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gteboko$ci

posadowienia kanatéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

— dla odgatezien o srednicy 0,16 m — 15 %o

— najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i
wynosza dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.

— glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz
1,0 m (gtebokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1 Montaz kanaléw z PVC

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonywania montazowych robét kanalizacyj-
nych.

Przewody kanalizacyjne nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735-Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkéw, a ewentualne zanieczyszczenia
usung¢ oraz trzeba sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu badz sktadowania. Na
zmontowanych odcinkach, miejsca potaczen zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem.

Po wykonaniu wykopu i roztozeniu warstwy podsypki, rury opusci¢ do wykopu na pasach nosnych przy
uzyciu koparki lub dzwigu. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukltada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do ich spadku.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na calej swej
dtugosci, na co najmniej ? obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie skracanie do dtugosci montazowych, wytacznie prostych odcinkéw rur.

Polgczenia wykonane czesciowo, zabezpieczy¢ przed wplywem warunkéw atmosferycznych, otwarte
rurociggi zaslepi¢ odpowiednio dopasowanymi pokrywami.

Rury PVC nalezy taczyé za pomocag kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed montazem trzeba posmarowa¢ kielich i bosy koniec rury
smarem, a nastepnie wsuwajgc jedng rure w drugg przy pomocy tyzki dzwigu lub przy pomocy draga
metalowego sprawdzac osiowos¢ rurociggu.

Poszczegélne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.6.2. Przewody kanalizacyjne z rur PE

Rury z PE mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C.

Rury i ksztaltki z PE taczyé za pomoca zgrzewania elektrooporowego z wykorzystaniem odpowiednich
ksztaltek elektrooporowych z wbudowanym elementem grzejnym. Zgrzewania rozpocza¢é od
przygotowania koncéwek tgczonych elementéw. Ich powierzchnie czotowe winny by¢ prostopadte do
osi i wolne od wiéréow , zadzior6w. Z powierzchni taczonych elementéw nalezy usung¢ utleniong
warstwe polietylenu i oczysci¢. Nastepnie elementy zestawia sie i unieruchamia specjalnymi zaciskami
montazowymi, po czym do zaciskéw ksztaltki podigcza sie kable zgrzewarki elektrooporowej i
rozpoczyna wiasciwy proces zgrzewania. Po pomysinym zakonczeniu zgrzewania i uplywie czasu
chtodzenia mozna zdemontowa¢ zaciski montazowe. Montaz przewodéw PE nalezy wykonywaé przy
zachowaniu nastepujacych zasad:

- sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach zgrzewarki;

- aby zapobiec przedostaniu sie do srodka rury wody i zanieczyszczen , zaslepi¢ znajdujace sie
poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki rurociggui;

- aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania sie wleczenia lub przeciggania odcinkéw
rurociggéw z PE po gruncie;

Rury z PVC sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem

uszczelki wargowej, gumowej. W tym celu nalezy usung¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha
utozonej rury i bosego konca kolejnej rury, nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury
smarem silikonowym, poslizgowym nastepnie tgczone elementy utozy¢ wspotosiowo i wiozyé koniec
bosy do kielicha dociskajgc go az do osiggniecia oznaczenia. Dla mniejszych s$rednic aczenie
wykonuje sie recznie, dla wiekszych $rednic mozna uzyé stalowego preta jako dzwigni,
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zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzgdowania. Nigdy nie
wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia
dla podnosnika srubowego. Jezeli zachodzi koniecznos$¢, mozna rure przycigé na budowie. Ciecie
nalezy wykonac¢ prostopadle do osi rury a nastepnie usung¢ wiory i zukosowac koniec rury pod katem
30st.

Niedozwolone jest formowanie zigczy i tukéw na goraco na budowie. Dopuszcza sie zginanie na
zimno rur o $rednicach do 160mm i dlugosci 6m w taki sposéb, aby promien krzywizny formowanego
tuku nie byt mniejszy niz 300 zewnetrznych $rednic zginanej rury. Zmiany kierunkéw trasy
kanatéw

cisnieniowych dokonuje sie za pomocg zamontowania odpowiedniej ksztaltki np: tuku, kolana, tréjnika.
Montaz rurociggéw wykonywac w nastepujacych etapach:4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy
koncowki rur zabezpieczyé przed zamuleniem (folia lub dekiel)

- wyrownac¢ dno wykopu i wykona¢ podsypke;

- ulozyé rurociag w wykopie, wykonaé obsypke rury piaskiem do wysokosci minimum 10 cm
powyzej gornej powierzchni rury;

- zagesci¢ obsypke przy rurze, wykona¢ nadsypke i zasypac gruntem rodzimym , pozbawionym
kamieni , gruzéw, ziomu.

- wyréwna¢ dno wykopu i wykona¢ podsypke;

- ulozy¢ rurociag w wykopie, wykonaé obsypke rury piaskiem do wysokosci minimum 10 cm
powyzej gérnej powierzchni rury;

- zagesci¢ obsypke przy rurze, wykona¢ nadsypke i zasypac gruntem rodzimym , pozbawionym
kamieni , gruzéw, ziomu.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy 1,2 m oraz

w postaci gotowych studni z tworzywa.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0s,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmochnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek

przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajacej 3,0 m z kregéw

betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie

zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wilazu znajdowata sie nad spocznikiem o

najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, woéwczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke witazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie pltyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z

przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia

kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku

kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie z jednego

wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielefcach

gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie zlazowe w

dwadch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
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5.6.4. 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjq asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.6.5. Izolacje cieplne rurociggu

Rury kanalizacyjne usytuowane powyzej poziomu przemarzania nalezy zabezpieczyé poprzez :

1. obsypanie keramzytem frakcji 10-20mm rurociggu od poziomu podsypki do poziomu wierzchu rury,

2. uozenie na luzno usypanym keramzytem 2 warstw konfekcjonowanych workoéw foliowych
wypetionych keramzytem izolacyjnym. Przekroj izolacji (0,30-0,35)x0,80m ,

3. obtozenie ptaszczyzn bocznych i wierzchniej izolacji cieplnej folig budowlang PE 0,5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w czesci ogbélnej ST "Wymagania ogolne" pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu oraz izolacji cieplnej,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodoéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikbéw zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy poditoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Podstawowag jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Inne elementy skladowe rob6t , obmierzone wedtug innych jednostek , zgodnych z KNR-ami
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét
Roboty podlegajg odbiorowi robot na zasadach okreslonych w czesci ogélnej ST "Wymagania ogdlne”
pkt.8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegoélnych faz robot
odlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajagcych odbi6r rob6t poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezieh wraz z podtozem i drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robdét.

Dtugosé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogélnej ST "Wymagania ogoélne" pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom Il. Instalacje sanitarne
Aprobaty techniczne,

Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatlowe B, C, D.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV-45233223-8 — WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na rozbiérce i

odtworzeniu nawierzchni asfaltowych dla zadania : ,Projekt przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej wraz

z instalacjg wodno-kanalizacyjng oraz z remontem nawierzchni, na potrzeby przytuliska dla bezdomnych
zwierzat , zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszynskiej , na terenie dziatek o numerach 139/7, 139/9,

139/4 AM7 obreb Potudnie obejmujacy rowniez tereny dziatek numer 141/5, 141/8 AM7 obreb Potudnie
w Brzegu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie rozbidrek oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni.

1.3.1. Prowadzenie robot rozbiérkowych drogi obejmuije :

- mechaniczne ciecie nawierzchni asfaltowej, grubosc¢ ciecia 4 cm

- mechaniczna rozbiérka nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grubosci 4 cm
- mechaniczna rozbiérka podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm

- rozbiérka kraweznika betonowego 15 x 30

1.3.2. Prowadzenie robot zwigzanych z odtworzeniem podbudowy, nawierzchni drogi obejmuije:
- profilowanie i zageszczanie podioza,

- wykonanie warstwy odsaczajgcej gr. 10 cm dla nawierzchni asfaltowych i betonowych ,

- podbudowa z kruszywa famanego grubosci 20 cm

- nawierzchnia asfaltowa warstwa wigzgca standard gr. 4cm

- nawierzchnia asfaltowa warstwa Scieralna standard gr. 4cm

- skropienie nawierzchni asfaltem - uszczelnienie stykéw istniejgcej nawierzchni z nawierzchnig
odbudowywana.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 0Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robot po-
dano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogolna pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci ogoélnej ST "Wymagania ogoélne" pkt.2.

2.2. Kruszywo.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sg piaski, zwir i mieszanka.

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowaé kruszywa wg PN-B-11112 [3], PN-B-11113 [4]. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych i domieszek gliny.

2.3. Nawierzchnie mineralno — bitumiczne.
Do wykonania nawierzchni nalezy stosowac¢ mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-96170:1965.[14]
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2.4. Zrédta materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwier-
dzonych przez Inspektora. Zrédta materialébw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprz-
dzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca powinien dostarczyé¢ Inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano czesci ogolnej ST "Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.2 Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢é wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot drogowych nalezy uzywaé nastepujacych maszyn i urzadzen:
- miot pneumatyczny,

- spycharka,

- koparka kotowa,

- dzwig kotowy,

- pita do ciecia asfaltu.

- samochody samowytadowcze

- zageszczarki do podsypki,

- koparka kotowa.

- dzwig kotowy,

- uktadarka do asfaltu

- walec samojezdny statyczny,

- walec samojezdny statyczny stalowy,

- walec wibracyjny.

3.3. Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Do wykonania robot nalezy stosowaé : zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce
wibracyjne.

3.4. Sprzet do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.

Przy typowym dla remontdw czastkowych zakresie robo6t dopuszcza sie reczne rozktadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu fopat, listwowych Sciggaczek (uzycie grabi
wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roziozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich
walcow wibracyjnych lub zageszczarek plytowych.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportul.
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogoélnej ST "Wymagania ogoélne" pkt.4.

4.2. Transport materiatow.
Transport powinien odbywac sie w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ogdlnej ST "Wymagania ogdélne" pkt.5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw drogi,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inwestora. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inwestora.

- Rozbidrka nawierzchni asfaltowe;.

Asfalt lub beton nalezy wycig¢ na szerokosci wykopu.

- Rozbidrka podbudowy z kruszywa.

Podbudowy z kruszywa rozbiera¢ sprzetem mechanicznym: koparkg lub zbierakiem.

- Rozbidrka kraweznikow.

Nalezy dokona¢ rozbiorki kraweznikbw oraz taw betonowych. tawy rozbiera¢ mechanicznie,
natomiast krawezniki recznie. Gruz wywiezé na skftadowisko.
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Krawezniki zachowa¢ do powtornego wbudowania.

Materiaty z rozbidrki tj. asfalt , podbudowe wywiez¢ na skladowisko odpadow i podda¢ utylizacji - zgo-
dnie z Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach. Materiat ktéry ma byé¢ ponownie
wbudowany musi posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wszystkie elementy Mo-
Zliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzenh.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z do-
kumentacja projektowg bedg wykonane wykopy liniowe , powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

5.3. Przygotowanie podtoza.
Podtoze powinno byé wyprofilowane i zageszczone, réwne i czyste. Jezeli podioze wykazuje jakiekol-
wiek wady to powinny by¢ one usuniete wedlug zasad zaakceptowanych przez Inspektora.

5.4. Rozktadanie kruszywa tamanego.

Warstwy kruszywa : warstwa dolna 15 cm , warstwa gérna 8cm.

Warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta
réwna grubosci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkéw irzednych wysokosciowych.
Nadmiar gruntu z profilowania odwiezé na odkiad.

5.5. Zageszczanie.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymat-
nej z tolerancjg od -20% do +10%.

Dopuszczalna tolerancja dla giebokosci wykonywanego podioza - 1 cm., Podtoze po wyprofilowaniu i za-
geszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profi-
lowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast
do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgo-
ceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.6. Ulozenie nawierzchni.
Po zakonczeniu uktadania podbudowy nalezy utozy¢ nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych.

5.6.1. Warstwa odsaczajgca /dotyczy réwniez odtwarzanej nawierzchni betonowej/

Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej-warstwy luznego kruszywa powinna byé
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ 10 cm. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy, nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym
nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nadajgcymi
sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od
dolnej krawedzii przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi. Nierbwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

5.6.2. Podbudowa z tlucznia kamiennego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego uktada¢ na warstwie odsgczajgcej. Kruszywo grube powinno byc¢
roztozone w warstwie o jednakowej grubosci. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po
roziozeniu powinno by¢ przywatowane dworna przejsciami walca statycznego, gtadkiego o na-
cisku jednostkowym nie niniejszym niz 30 kN/m. Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
rozitozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania
nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zage-
szczarkag wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.

Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypemhione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wibrowanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
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przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego
nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie
od 3 do6 mm. Nastepnie warstwa powinna byé przywatowana walcem statycznym gtadkim o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kru-
szywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.6.3. Odtworzenie kraweznikow.

Krawezniki nalezy odtworzy¢ na odcinkach podlegajacych rozbiérce przy wykonywaniu przytaczy
bedacej przedmiotem niniejszej ST.

Krawezniki nalezy ustawiac na tawie zwyklej o szerokosci 30 cm i wysokosci 20cm, wykonanej z betonu
klasy B 10 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania przy gruntach sypkich
nalezy stosowac¢ szalowanie. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1: 2. Krawezniki
na tukach drogi musza by¢ wykonane z prefabrykatéw dostosowanych do promienia projektowanego.

5.6.4. Odbudowa nawierzchni asfaltowych.

W miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie asfaltowg nalezy jg odtworzy¢. Podloze pod warstwe na-
wierzchni z asfaltu powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia podioza powinna
by¢ sucha iczysta. Warstwa nawierzchni z asfaltu powinna by¢ ukladana gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby bylta nie nizsza niz 50C .Nie dopuszcza sie ukfadania warstw nawierzchni z be-
tonu asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru. Nawierzchnie zagescic¢
zestawem walcOw ogumionych, stalowych lub mieszanym. Zigcza w nawierzchni powinny byé
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do drogi.

5.7. Oznakowanie.
Po wykonaniu nawierzchni nalezy ustawi¢ znaki drogowe odblaskowe na stupach z rur stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w czesci ogdlnej ST "Wymagania ogolne" pkt.6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypeiajgcego wykopy , stanowigce podioze dla podbudowy drogowej powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST “Roboty ziemne”.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badanie kruszyw i mieszanek mineralno-
bitumicznych na reprezentatywnych prébkach. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Przedstawicielowi
Inwestora do zaakceptowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa s3 :

- m (metr) ustawionego kraweznika.

- m? (metr kwadratowy) podbudowy lub nawierzchni
- m® (metr szescienny) tawy fundamentowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Roboty podlegajg odbiorowi robot na zasadach okreslonych w czesci ogélnej ST "Wymagania ogdlne"
pkt.8.

8.2. Odbidr robot.

Roboty uznaje sie za odebrane jesli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Przedstawiciela Inwestora.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogélnej ST "Wymagania ogoélne"” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— wykonanie robét

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie roboét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-01100:1987 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okreslenia.

2. PN-B-01101:1978 - Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

3. PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; ,Piasek”
5. PN-88/B-23004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego.

6. PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

7. PN-EN 1341 :2003 - Plyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymaga-
nia i metody badan.

8. PN-EN 1342:2003 - Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych
- Wymagania i metody badan.

9. PN-EN 1343:2003 - Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych
Wymagania i metody badan.

10. PN-EN 13249:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drdg i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wylgczeniem drog
kolejowych i nawierzchni asfaltowych).

11. BN-80/6775 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i Toro-
wisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania.

12. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

13. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

14. PN-65/C96170 - Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

15. BN-80/6775-03.02 - Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. ,Plyty
chodnikowe”.

16. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piyta.

17. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

18. BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

19. PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

20. PN-S-02204:1997 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

21. PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22. PN-D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

23. PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

24. PN-D-96002 - Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

25. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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10.2 Inne dokumenty odniesienia

1. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWACH (wg [10.2 1])

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm  b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej zwykiej

leml fem/

7 7\

v, 15 L 25 V

- 50 .
1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. tawa z betonu B10 3. fawa z betonu B10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem
betonowych koryt sptywowych oraz remontu nawierzchni betonowej placu dla zadania : ,Projekt przyta-
czy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg wodno-kanalizacyjng oraz z remontem nawierzchni, na
potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierzat , zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszynskiej , na te-
renie dziatek o numerach 139/7, 139/9, 139/4 AM7 obreb Potudnie obejmujacy réwniez tereny dziatek
numer 141/5, 141/8 AM7 obreb Potudnie w Brzegu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargo-
wym i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonowych koryt sptywowych oraz uzupetniern nawierzchni betonowej placu.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze wskazdowkami i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

1.6. Wymogi formalne
Wykonanie koryt sptywowych winno by¢ zlecone wykonawcy majagcemu wiasciwe doswiadczenie w
wykonaniu posadzek betonowych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci ogolnej ST "Wymagania ogoélne" pkt.2.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1 Beton C-25/30 do posadzki zwykty
- Beton C-25/30 musi by¢ wykonany w specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe betonowo-
zami 0o pojemnosci od 6 do 9 m3.
- Do wykonania koryt sptywowych oraz nawierzchni placu przewiduje sie beton z dodatkiem przeciw-
skurczowego zbrojenia rozproszonego . Dozowanie zbrojenia wykona¢ wg wskazéwek jego producenta.
- Receptura wg ktorej jest sporzadzany beton w wytworni musi by¢ przedtozona do akceptaciji Inspektora
Nadzoru inwestorskiego ,
- Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania :
- Wytrzymaitos$é na Sciskanie (C20/25) B25 ,
- wodoszczelnos¢ - W8
- klasa ekspozycji XF3.

2.2.2 Zbrojenie rozproszone do betonu
Proponuije sie zbrojenie rozproszone o parametrach nie gorszych niz widkna polimerowe BAUMEX w
ilosci 1,5 kg/m®

2.2.3 Masy dylatacyjne
Proponuje sie mase o parametrach nie gorszych niz masa BAUFLEX 25.

2.2.4 Sznury dylatacyjne
Proponuje sie sznur o parametrach nie gorszych sznur BAUCORD.
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2.1.5 Impregnat nawierzchni betonowych.
Proponuje sie impregnat o parametrach nie gorszych niz impregnat BREAKSEAL w ilosci 0,2 I/'m?.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu.
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano czesciogoblnej ST "Wymagania ogdélne" pkt.3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
—  Wezel betoniarski
—  Mieszalniki samochodowe — gruszki do transportu betonu ,
—  Prowadnice do uktadania posadzek ,
—  Wibratory,
—  Sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolnej ST "Wymagania ogolne" pkt.4.

4.2 Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami)

- ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé¢ aby zapewni¢ wymagang szybkos$é betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu,, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze +15°C
- 70 min — przy temperaturze +25°C
- 30 min — przy temperaturze +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w czesci ogdlnej ST "Wymagania ogolne" pkt.5.

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez wykonawce szczego6-
towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez inspektora nadzoru) obejmuja-
cej:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

— spos0b pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

— prawidtowos$¢ wykonania podiozy. Dla uzupetnien nawierzchni betonowej placu nalezy sprawdzi¢
zageszczenie gruntu i posypki piaskowo-zwirowej . Dla koryt sptywowych pod;lozem jest warstwa folii
budowlanej utozonej na nawierzchni placu ,

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania ,

— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowag konstruk-
cje (kanatdw, wpustow itp.),
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— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Podawanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3 Zacieranie powierzchni
Po uzyskaniu przez beton nawierzchni oraz koryt sptywowych odpowiedniego stopnia zwigzania nalezy
wykonac¢ reczne zatarcie powierzchni na gtadko.

5.4 Wykonanie szczelin dylatacyjnych

W korytach sptywowych , zgodnie z dokumentacjg projektowg , nalezy wykonac naciecia na szczeliny
dylatacyjne przeciwskurczowe w odsteppach nie wigkszych niz 4,10 m, przy czym stosunek bokow a/b <
1,5. Naciecia wykonaé ok. 24-28 godzin po wylaniu betonu koryt sptywowych.

Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy przeciwskurczowe nalezy powiekszy¢ na odpo-
wiednig szeroko$c¢ i glebokos¢. Krawedzie poszerzonych szczelin nalezy sfazowac szlifierkg katowa.
Szczeliny dokladnie odkurzy¢. Podtoze musi by¢ czyste, suche, jednorodne, wolne od zattuszczen,
pytu i luznych czastek. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, nalezy wprowadzi¢ na odpowie-

dnig glebokos¢ sznur dylatacyjny o Srednicy ok. 25% wiekszej niz szerokos¢ szczeliny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w czesci ogdlnej ST "Wymagania ogolne" pkt.6.

6.2. Kontrola jakosci powinna obejmowacg:
- sprawdzenie materiatdbw wsadowych z aktualnymi normami , opisem robét i niniejszg SST.
- sprawdzenie przygotowania podbudowy
- sprawdzenie poprawno$ci wykonania nawierzchni i koryt.

6.3. Badania betonu
Badania mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu:
Badaniu podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig w sposéb
opisany w PN-B-06250
- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej
- wytrzymatosé na Sciskanie
- nasigkliwosé
Czestotliwos¢ badan betonu nalezy wykonywa¢ wg zapiséw normy PN-B-06250

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg s3 :
- m’ (metr szeécienny wykonanej nawierzchni betonowej placu ,
m® (metr sze$cienny) wykonanych koryt splywowych ,
- m (metr biezacy wykonanych szczelin dylatacyjnych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robot.
Roboty podlegajg odbiorowi robot na zasadach okreslonych w czesci ogélnej ST "Wymagania ogolne”
pkt.8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.3. Odbidr powinien obejmowac :
- Sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z opisem i niniejszg SST
- Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan)
- Odbiér nawierzchni placu i koryt sptywowych :
- sprawdzenie wygladu
- sprawdzenie prawidtowo$ci uksztaltowania powierzchni
- sprawdzenie grubosci nawierzchni placu poprzez wykucie 2 szt. otworéw 4x4 cm lub wg. wskazan
Inspektora Nadzoru
- sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan probek
- sprawdzenie prawidiowosci wykonania dylatacji i wypetnienia szczelin
- ogledziny wykonczenia posadzki
Powierzchnia nawierzchni placu oraz koryt sptywowych posadzki powinna by¢ réwna , gladka i po-
winna stanowi¢ powierzchnie o okreslonym spadku , nie powinna wykazywac nieréwnosci powierzchni
mierzonych jako przeswit mierzony dwumetrowg tata kontrolng a posadzka nie wieksza niz 3 mm.
Odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/- 5
mm na cafej dtugosci lub szeroko$ci posadzki i nie powinny powodowac¢ zaniku zatozonego spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogélnej ST "Wymagania ogoélne" pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 warstwy z betonu C-25/30 obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— oczyszczenie nawierzchni podioza betonowego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu i jej transport na miejsce wbudowania,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu C-25/30,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3 Cena wykonania 1 mb szczeliny dylatacyjnej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie nacie¢ dylatacyjnych

- oczyszczenie nacieé dylatacyjnych ,

- wypetienie szczelin dylatacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
Polskie Normy :

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06256  Beton odporny na $cieranie

- PN-B-06250 Beton zwykly

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania

wytrzymalosci

betonu na sciskanie.

- BN-73/6736-01Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ELEKTRYCZNYCH

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowna
dla Przytuliska dla bezdomnychwierzat w Brzegu.
Zasilanie elektryczne pompowni

Data wykonania: luty 2016 r.

Inwestor: Gmina Brzeg

Adres: 49 - 300 Brzeg ul. Robotnicza nr 16
Opracowat:

CPV.

45311100-1. ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWARNIELEKTRYCZNEGO
45311100-2. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACELEKTRYCZNYCH
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INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE KABLOWE
O NAPIECIU DO 1KVW BUDOWNICTWIE OGOLNYM .

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Teckanig & wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot elektrycznych — instalacji zasilap@npowni, ochrony przeciwpar@aniowej w
ramach zadania pod napnBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowmna dla
Przytuliska dla bezdomnych zwierat w Brzegu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana gadaiment przetargowy przy zlecaniu i
realizacji powyszego zadania.
1.3. Zakres robot:
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie zakresu prac:
- wykopanie i zasypanie rowéw kablowych,
- utozenie rur ochronnych na skezywaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu,
- ulozenie kabla w rowie kablowym,
- wcigganie kabla do rur ochronnych,
- monta szafki sterowniczej,
- préby montaowe,
- dokumentacja powykonawcza,
- odbidr robot.
2. Okreslenia podstawowe:
Okreilenia podane w STazgodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi we
Wspdlnym Stowniku Zamowie(CP V)
- instalacja elektryczna- zespo6t wspotpracagych ze solp elementéw elektrycznych &ko-
ordynowanych parametrach technicznych, przezmgedta okrélonych celow.
- przewdd neutralny (symbol N) - przewod patzony bezpgérednio z punktem neutralnym
uktadu sieci i mogry stuzy¢ do przesytania energii.
- przewdd ochronny- przewodd lubzyta przewodu wymagany przez okiene srodki ochrony
przeciwporaeniowej przeznaczony do elektrycznegaapaénia naspujacych czsci:
- przewodzcych dostpnych,
- przewodzcych obcych,
- uziomu,
- uziemionego punktu neutralneg@dia zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.
- przewdd ochronno-neutralny; przewddPEN - uziemiony przewdd spelnigy jednoczénie
funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.
- kabel - przewdd wielaytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektryczne-
go, mogcy pracowa pod i nad ziemi.
- dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa- ochrona cgci przewodzcych, dosgpnych w
wypadku pojawienia sina nich nagpicia w warunkach zaktéceniowych.
- trasa kablowa- pas terenu w ktorym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.
- hapigcie znamionowe linii- napecie midzyprzewodowe na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.
- osprzt linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych dozenia, rozgakienia lub
zakaczenia kabli.
- ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla puszdodzeniami mecha-
nicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektryezjo.
- przykrycie - ostona utgona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykoagzeniem
od gory.
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- skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryakakolwiek czs¢ rzutu
poziomedgo linii kablowej, przecina lub pokryvekgkolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego uedzenia podziemnego.

- zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryrdlegta¢é miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub draggomunikacyjm itp. jest mniejsza aiodlegta¢ dopu-
szczalna dla danych warunkow ukladania bez stas@przegrdd lub oston zabezpiegeggh
i w ktérym nie wystpuje skrzyowanie.

- przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najeiej okragtym przeznaczona ,do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chengitizmdziataniem tuku elektrycznego.

- rezystancja uziemienia rezystancja statycznag¢dzy uziomem a zieraiodniesienia
zmierzona przy przepitywiegutu. przemiennego o ¢gtotliwosci technicznej,

- uziom pionowy - uziom zagtbiony swym najwikszym wymiarem prostopadle do powierz-
chni ziemi,

- uziom poziomy- uziom w postaci tany lub drutu ut@gony poziomo w ziemi,

- potaczenie wyrownawcze elektryczne paiczenie czsci przewodzcych dosgpnych jubli
czsci przewodzcych obcych w celu uzyskania wyrownania potencjatow

- przewod wyréwnawczy- przewod ochronny zapewrday wyréwnanie potencjatow.

- rura instalacyjna - czs¢ skladowa zamkrtego uktadu oprzewodowania o agtym lub
nieokmgtym przekroju poprzecznym, do uktadania w niejgwvadow izolowanych lub kabli
instalacji elektrycznych, unibwiajaca ich wcaganie lub wymiaa.

3. Ogodlne wymagania dotycgce robot:

- Przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych azginych pomocniczo z wykonawstwem

robét elektrycznych natg przestrzegawymaga podanych w Warunkach Technicznych

Wykonania i Odbioru Rob6t Ogoélnobudowlanych.

3.1. Odbiér frontu robét:

- Przed rozpoeziem robot elektrycznych wykonawca powinien zapéziaz obiektem

budowlanym wzgldnie terenem, gdziegta prowadzone roboty oraz stwierdndpowiednie

przygotowanie frontu robét.

- Odbior frontu robot przez wykonawod zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, general-

nego realizatora, inwestora) powinierclmokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych

stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

- Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stdmektu przekazywanego do rob6t powinier by

zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o reafizanwestycji wzgtdnie z ewentualnymi

pézniejszymi zmianami umowy.

Szczego6towy zakres odbioru frontu robot zgled charakteru i rodzaju robot przewidzianych

do wykonania i jest podany w poszczegoéinych rozdefaspecjalistycznych.

- Przy przekazywaniu frontu robot zleceniodawbawiazany jest dostarczywykonawcy plan

urzadzen podziemnych znajdagych s¢ na terenie robot wzginie ziay¢ pisemne éwiat-

czenieze w danym terenie nie miadnych urzdzen podziemnych.

Szczegobtowy zakres odbioru frontu robét zgled charakteru i rodzaju robot przewidzianych

do wykonania i jest podany w poszczegdélnych rozdefaspecijalistycznych.

3.2. Materiaty

- Przygcie materialtbw na budowie powinno dyoprzedzone jakeiowym i ilosciowym

odbiorem tych materiatow. Materialy na budowalezy dostarczy tacznie zeswiadectwami

jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru beucznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty haprawdzé pod wzgtdem kompletngci
I zgodndci z danymi Producenta.

- Materialy i wyroby o zblionych lecz nie identycznych jak podano w projekezglecdnie ko-

sztorysie parametrach, vma zastosowana budowie wylcznie za piseninzgod, projektanta

wzglednie inwestora. Wszystkie materialy stosowane diotay linii napowietrznej winny
posiadé certyfikat na znak bezpieadmtwa oraz deklaraggzgodndci, wzgkdnie certyfikat
zgodndci z Polslks Norm, lub aprobag technicza.
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- Z uwagi na ograniczony zakres prac nie przewidigj organizacji zaplecza magazynowego.
Materialy kzda dostarczane bezgednio do montau.

Materialy:

1. Piasek:

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowadymaganiom BN-87/6774-04.

2. Folia ostrzegawcza

Foli¢ ostrzegawcz PCV stosowéadla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicaznym
Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW kolarebieskiego o grulsei 0,5
- 0,6 mm, gat. |. Folia powinna spetdiymagania BN-68/6353-03.

3. Rury na przepusty kablowe i zabezpieczeniaggirych kabli

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatdw trudnopalnych, wytrzymatyeticha-
nicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tulek&ycznego.

Rury uwzywane na przepusty powinny dyostatecznie wytrzymale na dziataniessiskapcych,
z jakimi nalezy liczy¢ sk w miejscu ich uteenia. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie lub
powleczone warstywygtadzagca ich powierzchry, dla utatwienia przesuwaniagdabli.

Na przepusty kablowe dla kabli o napu do | kV zastosowano rury DVK 50mm i PVC 75mm,
a na zabezpieczenia istaeych kabli rury dwudzielne A 110 PSi A 160 PS.

4. Kable elektroenergetyczne

Przy budowie linii kablowych nalgy stosowa kable zgodne z Dokumentadjrojektowy tj.
kabel typu: YKY 5x4mm.

5. Osprzt kablowy

Osprzt kablowy powinien b§ dostosowany: do typu kabla, jego nggia znamionowego,
przekroju i liczbyzyt oraz do mocy zwarcia, wygiujacych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy i glowice kablowe powinny byzgodne z projektem i postanowieniami PN-901E-0540
1-03.

3.3. Sprat:

Wykonawca powinien korzysta nasg¢pujacych maszyn i spetu:

- koparki cagnikowej,

- ubijaka spalinowego.

3.4. Transport

1. Wykonawca powinien korzysta nas¢pujacychsrodkow transportu:

- samochodu samowyfadowczego,

- samochodu dostawczego

- przyczepy do przewenia kabli.

Przewaone materialy i elementy powinny bykladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwoérgdla poszczegdlnych materiatéw i elementéw orazzpkeczone
przed ich przemieszczanieng siasrodkach transportu.

45311100-1- WYKONYWANIE ROBOT ROBOTY W ZAKRE SIE OKABLOWANIA
1. Uktadanie kabli wykortazgodnie z normaN-SEP-E-004.
1.1. Ukfadanie kabla w rowie kablowym:
Kable typu YKY naley ukltada na dnie rowdw kablowych zeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku gruoi minimum 10 cm i przykry je warstwa piasku o tej samej grubaoi.
Nastpnie naleéy nasypé@ warstw gruntu rodzimego gruloi 15 cm, przykry folia ostrzegaw-
cza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zagygo kaica rodzimym gruntem ubijag
ziemk warstwowo.
Zaleca si ukltadanie kabli niezwiocznie po wykopaniu rowu katego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robét ulegajych zakryciu i maliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Odlegias¢ utozenia kabli od pni istniagego zadrzewienia powinna wyn@so najmniej 1,5m, a
w przypadku drzewostanu podlegeggo ochronie odlegié t¢ nalery uzgodné z kompe-
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tentnymi wikadzami terenowymi.

Odlegtas¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkéw i ogradgewinna wynosi minimum
0.50m.

1,2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nigippa by nizsza ni O°C - w przypadku
kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.l#ania s¢ podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia gémego kabla na dowolnie matym odcinku trasy limiblowe]
powodowany przezasiedniezrodia ciepta, np. ruroag ciepiny, nie powinien przekracza°C.
1.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mioa zging tylko w przypadkach koniecznych, przy czym prainie
gigcia powinien by mozliwie duzy, nie mniejszy ni 20-krotna zewgtrznasrednica kabla.

1.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym.

W miejscach przé¢ kabla pod jezdniami kabel naleutozy¢ w rurze przepustowej typu DVK
0 $r. 75mm. Rura przepustowa winna wystawa 0,5m z obu stron jezdni. W miejscu skrzy-
zowania uktadanego kabla z istmigym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu
kabel naley zabezpieczy rurami DVK srednicy wewstrznej 50mm i dtugéci minimum 1,0m.
Przy zabezpieczaniu kabla na skmayaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu aale
zwrOcic uwag, aby rura ochronna zadona na kablu wystawata minimum 0,50m po obu
stronach krzyowanego uzbrojenia podziemnego.

1.5. Uktadanie kabla w rurach ochronnych.

W jednej rurze powinien léyutozony tylko jeden kabel.

Przy wcaganiu kabla do rur ochronnych nafezwrdoci uwag;, abysrednica wewaetrzna rury
nie byta mniejsza ni50mm. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadézamur ochron-
nych nie powinny opiefask o krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny
by¢ uszczelnione. Zalecagsivykonanie uszczelniez materiatdw widknistych, np. sznura ko-
nopnego lub pianki uszczelriagj.

Nie dopuszcza gj aby elektryczne pgtzenia kabli (mufy kablowe), znajdowathe sve wretrzu
rur ochronnych.

1.6. Zapas kabla

Kable w rowie powinny b utozone w jednej warstwie, fétie z zapasem |-& dtugasci rowu,
wystarczajcym do skompensowania aovych przesung¢ gruntu.

Przy mufach zalecagspozostawienie zapasu kabla 1,0m.

1.7. Oznaczenie linii kablowych:

Kable utazone w ziemi powinny byzaopatrzone na calej diugow trwale oznaczniki rozmie-
szczone w odsgpach. nie wikszych nk 10m oraz przy mufach i w miejscach skiawania z
istniepcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy seej do rur pod ulicami.

Na oznaczniku naky umiesci¢ trwate napisy zawierage co najmniej: typ kabla, reladjskad
dokad) oznaczenie kabla, znakytkownika, rok utaenia kabla.

TypKabla ... e

DIIGOSEE vttt ettt e e e
Relacja (skd - dokad) ........cooevviiiniiiiiiiiie e
ROK BUAOWY ... e e e

UZYEKOWNIK ...ceieeee e e em e

1.8. Oznaczenie trasy

Trasa kabli utéonych w ziemi powinna ldyna catej diuggci i szerokaci oznaczona faodi z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Folia powinna mié grubag¢ co najmniej 0,5mm. Szerokofolii powinna by taka, aby przy-
krywata utazone kable, lecz nie mniejszazr@Ocm.



str. 54

Krawedzie pasa folii powinny sgac co najmniej do zewgirznych krawdzi skrajnych kabli, a
w przypadku, gdy szerokérowu kablowego jest wksza ni szerokeé¢ trasy utaonych kabili,
krawedzie pasa folii powinny wystawapoza krawdzie skrajnych kabli rownomiernie po obu
stronach.
2. Préby montzowe:
W czasie prob naky dokong:
- kontroli dokeceniasrub na stykach,
- pomiar rezystancji- uziemieroboczych i ochronnych orazgtosci obwoddéw uziemienia,
- pomiaru rezystancji izolachyt kabli,

Pomiaru dokorainduktorem 1000 V.

2. Z prob montzowych naley sporadzic protokot lub wpisa wyniki préb do odpowiednich
pozycji dokumentacji powykonawczej; dokumenty aglazupeiné podpisami kierownika
robat.

Odbio6r koncowy:
l. Do odbioru kcowego wykonanych robét wykonawca powinien przeyiio

- aktualra dokumentagj powykonawcz;

- protokoty préb montaowych i pomiarow;

- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robét i gotowsxi urzadzenia do eksploatacii;

- instrukcje eksploatacji ugdzen, o ile umowa przewidywata dostarczenie takichrinstji;

2. Komisja odbioru kficowego:

- bada aktualn@ i kompletnd¢ dokumentacji powykonawczej;

- bada protokoty odbioréw egciowych i sprawdza usugtie usterek;

- bada zéwiadczenia o jak&i materiatow i urzdzen i przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,

- bada i akceptuje protokoty préb moidavych;

- dokonuje préb i odbioru instalacji ydzonej pod napcie,

- ustala okres i warunki eksploatacji wstej instalaciji,

- spisuje protokot odbiorczy.

3. Przekazanie instalacji do eksploatacji:

- Po ustalonym przez komgspdbioru okresie wgpnej eksploatacji instalacpalery przekazéa
do wiagciwej eksploatacii.

- Przy przekazaniu natg spis& protokét, w ktérym powinno zostgotwierdzone usugacie
usterek wymienionych w protokole przekazaniaalastji do eksploatacji wgbne;.

Opracowat:

Przepisy zwizane:

N SEP - E - 004 Elektroenergetyczne i syigaayjne linie kablowe Projektowane i budowa
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne webach budowlanych

IEC 60721-3-3:1987 - PN-90/E-04555/33 Wyrelsktrotechniczne — Klasyfikacja warunkow
srodowiskowych i ich ostr@i - Stacjonarne azytkowanie wyrobow w miejscach chronionych
przed wptywem czynnikOw atmosferycznych

PN-IEC 60364-5-548 - Osptzlektryczny



