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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul. Szymanowskiego wraz z budowg ciggu pieszo - rowerowego
1 Etap |
1.1 Roboty przygotowawcze
1/D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.1.1
0.180 km 0.18
RAZEM 0.18
2|/D.01.01.01 |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/D,07.01.01, |Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.1.1/D,07.02.01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - w pasie drogowym o gr. $redniej do m2
d.1.1 15cm (pod chodnikiem w graniach obrzeza) na odktad
272 m?2 272.00
RAZEM 272.00
5/D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - w pasie drogowym o gr. sredniej do m?2
d.1.1 15cm (pod chodnikiem) do utylizaciji
230.9 m?2 230.90
RAZEM 230.90
6/D.01.02.01 |Pielegnacja drzew - przycinanie gatezi (odrostow) - pielegnacja do wys. 2,5m od pozio- |szt.
d.1.1 mu terenu
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2 Roboty rozbiérkowe
7|/D.01.02.04 |Rozebranie krawgznikdw betonowych na tawie betonowej (materiat wykorzysta¢ do ob- |m
d.1.2 nizenia kraweznikow - przy stacji Statoil)
15 m 15.00
RAZEM 15.00
8/D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy do utylizacji m
d.1.2
11 m 11.00
RAZEM 11.00
9/D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych do utylizacji (potgczenie ciggu p.-r. z ul. Szyma- |m
d.1.2 nowskiego)
3 m 3.00
RAZEM 3.00
10/D.01.02.04 |Rozebranie taw z betonu do utylizacji m3
d.1.2
1.26 m3 1.26
RAZEM 1.26
11|D.01.02.04 |Rozebranie ptyty betonowej gr. do 20cm do utylizacji (beton przy krawedzi ulicy Starob- |m?2
d.1.2 rzeskiej)
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
12/D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizacji m3
d.1.2
poz.8*0.3*0.08+p0z.9*0.3*0.15+poz.10+poz.11*0.2*1.5 m3 4.66
RAZEM 4.66
1.3 Roboty ziemne
13/D.04.01.01 |Wykonanie wykopu (koryta) pod warstwy warstwy konstrukcyjne chodnika na gt $rednig|m3
d.1.3 10cm po odhumusowaniu
47.79 m3 47.79
RAZEM 47.79
14|/D.04.01.01 |Wywéz gruntu wraz z utylizacjg m3
d.1.3
poz.13 m3 47.79
RAZEM 47.79
15/D.04.04.01  |Zakup gruntu do wykonania nasypu - kruszywo o CBR>20% m3
d.1.3
poz.16 m3 14.61
RAZEM 14.61
16/D.04.04.01  |Wykonanie nasypu wyréwnawczego pod konstrukcjg ciggu pieszo-rowerowego (z kru- |m3
d.1.3 szywa o CBR>20%)
14.61 m3 14.61
RAZEM 14.61
1.4 Odwodnienie korpusu drogowego
17|/D.03.05.02 |Regulacja wysoko$ciowa istn. wlazu studni kanalizacyjnej szt
d.1.4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Podbudowy
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18/D.04.01.01  |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.1.5
497 m?2 497.00
RAZEM 497.00
19/D.04.04.01 |Wykonanie warstwy odsaczajacej (odcinajacej) pod chodnikiem - ciggiem pieszo-rowe- |m2
d.1.5 rowym - z kruszywa o CBR>20%, o grubo$ci do 5cm
poz.18 m?2 497.00
RAZEM 497.00
20|D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - chodniki, ciggi pieszo-rowerowe, gr m?2
d.1.5 15cm
poz.18 m?2 497.00
RAZEM 497.00
21/D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 /nawierzchnia zej$cia z chodnika w km ~ |m?2
d.1.5 0+022/
6.2 m?2 6.20
RAZEM 6.20
1.6 Budowa nawierzchni
22|D.08.02.02 |Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20 grubos$ci 6 cm - cigg pieszo-rowerowy, na pod- |m?2
d.1.6 sypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka koloru
szarego bez fazy)
392.5 m?2 392.50
RAZEM 392.50
23|D.08.02.02 |Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20 grubosci 6 cm - chodnik pomigdzy przystan- m2
d.1.6 kiem a stacjag Statoil, na podsypce cementowo-piaskowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spo-|
in piaskiem (kostka koloru szarego z faza)
104.5 m?2 104.50
RAZEM 104.50
1.7 Krawezniki i obrzeza
24/D.08.01.01  |Utozenie kraweznikdow betonowych z rozbidrki -15x30 na tawie z betonu C12/15 i pod- |m
d.1.7 sypce cementowo-piaskowej (obnizenie kraweznika z odcinkami skosnymi - przy stacji
Statoil)
15 m 15.00
RAZEM 15.00
25/D.08.01.01  |Utozenie kraweznikdow betonowych najazdowych -15x22 (nowe) na tawie z betonu m
d.1.7 C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej (potgczenie ciggu p.-r. z ul. Szymanowskie-
go)
3 m 3.00
RAZEM 3.00
26/D.08.03.01  |Utozenie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z betonu C12/15 m
d.1.7
320 m 320.00
RAZEM 320.00
1.8 Zielen drogowa
27/D.09.01.00 |Roztozenie humusu z obsianiem trawg o gr. srednio 15 cm (pomigdzy ogrodzenim ZU- |m?2
d.1.8 Su i krawedzig ciggu pieszo - rowerowego oraz uzupetnienie skarpy za obrzezem od 0+
000 do 0+090)
186.6 m?2 186.60
RAZEM 186.60
28/D.09.01.00 |Roztozenie humusu z obsianiem trawg o gr. $rednio 10 cm na terenie ptaskim wraz z | m?2
d.1.8 platowaniem (wyréwnaniem pobocza przy nowych obrzezach od 0+090 do 0+130 oraz
przy chodniku do Statoil)
86 m?2 86.00
RAZEM 86.00
1.9 Stata organizacja ruchu
29|D,07.02.01  |Stupek blokujgcy U-12¢ szt.
d.1.9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30/D,07.02.01 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych dla przewieszeniea znaku A-7 na nowy stupek |szt.
d.1.9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31/D,07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywodzkg w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego |szt.
d.1.9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|D,07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm szt.
d.1.9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33/D,07.02.01 |Znak maty D-6 (folia gen.ll) szt.
d.1.9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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34/D,07.02.01 |Ponowny montaz znaku A-7 na nowym stupku szt.
d.1.9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/D,07.01.01 |Likwidacjia fragmentu linii P-4 i pola P-21 m?2
d.1.9
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
36/D,07.01.01 |Malowanie osnakowania poziomego na jezdni - cienkowarstowe - znak P10 m?2
d.1.9
225 m?2 22.50
RAZEM 22.50
1.10 Dodadkowe koszty
37/DM.00.00.00 |Nadzor gestora sieci kanalizacyjnej przy obnizaniu wtazu studni kanalizacji (zgodnie z | kpl.
d.1.1 uzgodnieniem)
0
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38/DM.00.00.00 |Nadzor gestora sieci gazowej przy wykonywaniu robo6t w rejonie sieci gazowej (zgodnie |kpl.
d.1.1 z uzgodnieniem)
0
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39/DM.00.00.00 |Nadzor gestora sieci podczas wykonywania robét w rejonie sieci teletechnicznej (zgod- |kpl.
d.1.1 nie z uzgodnieniem)
0
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40|DM.00.00.00 |Nadzor gestora sieci podczas wykonywania rob6t zwigzanych z robotami w rejonie sie- |kpl.
d.1.1 ci elektrycznych + wytgczenia
0
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1 Przebudowa istniejacej linii SN i NN
1.11. Przetozenie kabla sterowniczego
1
41/D.01.03.05 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.1.1
1.1
4*0.4*0.9 m3 1.44
RAZEM 1.44
42|D.01.03.05 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0,4 m m
d.1.1 Krotnos¢ = 2
1.1
4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
43|D.01.03.05 |Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych recznie - przetozenie istnieja-|m
d.1.1 cego kabla
1.1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
44|D.01.03.05 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.1
1.1
4*0.4*0.7 m3 1.12
RAZEM 1.12
1.11. Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych oraz rury rezerwowe
2
45|D.01.03.05 |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV m3
d.1.1
1.2
85.5*0.4%0.9 m3 30.78
RAZEM 30.78
46/D.01.03.05 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.1 Krotnos¢ = 2
1.2
85.5 m 85.50
RAZEM 85.50
47/D.01.03.05 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymiz |m
d.1.1 PCW o ér. 110-200 mm - zabezpieczenie istniejgcego kabla Sredniego napiecia rurami
1.2 dwudzielnymi A160PS
5.5+25+5.5+1.5 m 37.50
RAZEM 37.50
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48/D.01.03.05 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymiz |\m
d.1.1 PCW o ér. 110-200 mm - zabezpieczenie istniejgcego kabla Sredniego napiecia rurami
1.2 dwudzielnymi A110PS
14+13+4+4+5.5+4+5.5+1.5+1.5 m 53.00
RAZEM 53.00
49|D.01.03.05 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymiz |m
d.1.1 PCW o ér. do 110 mm - zabezpieczenie istniejgcego kabla $redniego napigcia rurami
1.2 dwudzielnymi A83PS
8+2+4+2+6+4+4+2 m 32.00
RAZEM 32.00
50/D.01.03.05 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm - zabudowa rezerwowego przepustu |m
d.1.1 kablowego rurg DVK 160
1.2
5.5+5.545.5+5.5+1.5 m 23.50
RAZEM 23.50
51/D.01.03.05 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm - zabudowa rezerwowego przepustu |m
d.1.1 kablowego rurg DVK 110
1.2
5.5+1.5 m 7.00
RAZEM 7.00
52|D.01.03.05 |Zasypywanie rowdéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.1
1.2
85.5*0.4%0.7 m3 23.94
RAZEM 23.94
1.12 Projektowana linia o$wietleniowa
53|D.07.07.01 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.1.1
2
494%0.4*0.9 m3 177.84
RAZEM 177.84
54|D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.1 Krotnos¢ = 2
2
494 m 494.00
RAZEM 494.00
55/D.07.07.01  |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKY 4x35 m
d.1.1
2
571 m 571.00
RAZEM 571.00
56/D.07.07.01 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV Bednarka |m
d.1.1 FeZn 25x4
2
580 m 580.00
RAZEM 580.00
57|/D.07.07.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.1
2
494*0.4*0.7 m3 138.32
RAZEM 138.32
58/D.07.07.01 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym |szt.
d.1.1 - Szafka o$wietleniowa SO kompletna z fundamentem
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|D.07.07.01 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg - SLUP ALUMINIOWY  |szt.
d.1.1 SAL-60H z fundamentem B71 oraz tabliczkg stupowa.
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
60/D.07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - SAL-90 - SLUP ALU- |szt.
d.1.1 MINIOWY SAL-80M z fundamentem B-70 oraz tabliczkg stupowa.
2
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
61/D.07.07.01 |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wy- |kpl.prze
d.1.1 siegniki przy wysokosci latarn do 12 m w.
2
19 kpl.prze 19.00
w.
RAZEM 19.00
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62|/D.07.07.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - WR-13/1 szt.
d.1.1
2
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
63/D.07.07.01 | Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na wysiegniku - lampa o$wietlenia ulicznego |szt.
d.1.1 typu COSMO LED 24W/5000K (Typ - optyka oprawy Iskra) malowany na RAL 2008 go-
2 ra oraz RAL 1032 obrecz
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
64|D.07.07.01 |Montaz opraw osSwietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oSwietlenia ulicznego typu szt.
d.1.1 COSMO LED 72W/5000K (typ 1) malowany na RAL 2008 gora oraz RAL 1032 Obrecz
2
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
65/D.07.07.01 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie  |szt.
d.1.1 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
19+17+1 szt. 37.00
RAZEM 37.00
66/D.07.07.01 |Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bol- |szt.zyt
d.1.1 ce
2
37 szt.zyt 37.00
RAZEM 37.00
67/D.07.07.01 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.1
2
20 odc. 20.00
RAZEM 20.00
68/D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69/D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.1
2
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
70/D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.1
2
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
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Przebudowa ul. Szymanowskiego wraz z budowg ciggu pieszo - rowerowego
2 Etap Il
21 Roboty przygotowawcze
72/D.01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.2.1
0.366 km 0.37
RAZEM 0.37
73/D.01.01.01  |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
74/D,07.01.01, |Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.2.1/D,07.02.01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75/D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - w pasie drogowym o gr. $redniej 15cm |m?2
d.2.1 do utylizaciji
353.6 m?2 353.60
RAZEM 353.60
2.2 Roboty rozbiorkowe
76/D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych do odzysku z utozeniem na palecie do ponowne- |m
d.2.2 go wbudowania
40 m 40.00
RAZEM 40.00
77/D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych do utylizacji m
d.2.2
183 m 183.00
RAZEM 183.00
78/D.01.02.04 |Rozebranie taw z betonu do utylizacji m3
d.2.2
7.81 m3 7.81
RAZEM 7.81
79/D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizacji m3
d.2.2
poz.77*0.3*0.15+poz.78 m3 16.05
RAZEM 16.05
80/D.01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gteboko$¢ do 6¢cm - jezdnia ul Szymanowskie- |m?2
d.2.2 go wraz z istniejacymi zatokami postojowymi - z wywozkg frezu
3455 m?2 3455.00
RAZEM 3455.00
81/D.01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gteboko$¢ do 6cm (druga warstwa w razie gteb-|m?2
d.2.2 szych ubytkéw podbudowy) - jezdnia ul Szymanowskiego wraz z istniejgcymi zatokami
postojowymi - z wywozka frezu
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
2.3 Roboty ziemne
82|D.04.01.01 |Wykonanie wykopu (koryta) pod warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych na gt. red-|m3
d.2.3 nig 36cm
305.2 m3 305.20
RAZEM 305.20
83|D.04.01.01 |Wykonanie wykopu (koryta) pod warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych po odhu- |m3
d.2.3 musowaniu na gt. Srednig 21cm
353.6 m3 353.60
RAZEM 353.60
84/D.04.01.01  |Wywdz gruntu wraz z utylizacjg m3
d.2.3
poz.82+poz.83 m3 658.80
RAZEM 658.80
2.4 Odwodnienie korpusu drogowego
85/D.03.05.02 |Regulacja wysokosciowa istn. wtazu studnii kanalizacyjnej szt
d.2.4
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
86/D.03.05.02 |Regulacja wysokosciowa istn. wpustu deszczowego z wymiang ptyty pokrywowe;j szt
d.2.4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
87/D.03.05.02 |Regulacja wysokosciowa istn. wpustu deszczowego z wymiang pierécienia odcigzajg- |szt
d.2.4 cego i ptyta pokrywowa
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
2.5 Podbudowy
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88/D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.2.5
658.8 m?2 658.80
RAZEM 658.80
89/D.04.03.01 |Oczyszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, emulsjg asfaltowg na miejs- |m?2
d.2.5 cach postojowych i zjezdzie
622.3 m?2 622.30
RAZEM 622.30
90/D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy podtoza po frezowaniu dodatkowej warstwy, emulsjg asfaltowg |m?2
d.2.5 na jezdni ul. Szymanowskiego wraz z istniejgcymi zatokami postojowymi
3455 m?2 3455.00
RAZEM 3455.00
91|D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy podtoza po frezowaniu dodatkowej warstwy, emulsjg asfaltowg |m?2
d.2.5 na jezdni ul. Szymanowskiego wraz z istniejgcymi zatokami postojowymi
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
92/D.04.03.01 | Skropienie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, emulsjg asfaltowg na miejscach |m?2
d.2.5 postojowych i zjezdzie
poz.89 m2 622.30
RAZEM 622.30
93/D.04.03.01 | Skropienie warstwy podtoza po frezowaniu dodatkowej warstwy, emulsjg asfaltowg na |m?2
d.2.5 jezdni ul. Szymanowskiego wraz z istniejgcymi zatokami postojowymi
poz.90 m?2 3455.00
RAZEM 3455.00
94/D.04.03.01 | Skropienie warstwy podtoza po frezowaniu dodatkowej warstwy, emulsjg asfaltowg na |m?2
d.2.5 jezdni ul. Szymanowskiego wraz z istniejgcymi zatokami postojowymi
poz.91 m2 200.00
RAZEM 200.00
95/D.04.04.01 |Wykonanie warstwy odsgczajgcej (odcinajacej) pod miejscami postojowymi - z kruszy- |m?2
d.2.5 wa o CBR>20%, o grubosci do 10cm
658.8 m?2 658.80
RAZEM 658.80
96/D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - pod wypetnienia powierzchni z kostki m?2
d.2.5 grafitowej, gr 10cm
36.5 m?2 36.50
RAZEM 36.50
97/D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - gérna warstwa konstrukcyjna miejsc po-|m2
d.2.5 stojowych i zjezdzie, gr 15cm
622.3 m?2 622.30
RAZEM 622.30
98/D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63 - gérna warstwa konstrukcyjna miejsc po- |m2
d.2.5 stojowych, gr 20cm
658.8 m?2 658.80
RAZEM 658.80
99/D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr 15cm m?2
d.2.5
53.46 m?2 53.46
RAZEM 53.46
100/D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr 15cm - wypetnienie przestrzeni po- m2
d.2.5 migdzy istn. nawierzchnia a kraweznikiem
41*0.3 m?2 12.30
RAZEM 12.30
2.6 Budowa nawierzchni
101|D.05.03.05 |Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubo$ci do 6cm|m?2
d.2.6 (na frezowanej nawierzchni ul. Szymanowskiego)
3455 m?2 3455.00
RAZEM 3455.00
102|/D.05.03.05 |Warstwa dodatkowa z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci do 6¢cm (na frezo- |m2
d.2.6 wanej nawierzchni ul. Szymanowskiego - w razie gtebszych ubytkéw podbudowy)
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
103|D.05.03.05 |Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubo$ci do 6cm|m?2
d.2.6 na miejscach postojowych i zjezdzie
622.3 m?2 622.30
RAZEM 622.30
104|D.08.02.02 |Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20 grubos$ci 8 cm, na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2.6 kowej; gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (kolor grafitowy)
36.5 m?2 36.50
RAZEM 36.50
2.7 Krawezniki i obrzeza
105/D.08.01.01 | Utozenie kraweznikow betonowych -15x30 na tawie betonowej 12/15 i podsypce ce- m
d.2.7 mentowo-piaskowej (kraweznik z rozbiorki) - uzupetnienie uszkodzonych kraweznikow
po usunigciu zawyzonego pobocza
40 m 40.00
RAZEM 40.00
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106/D.08.01.01 |Utozenie kraweznikéw betonowych -15x30 (nowe) na tawie betonowej 12/15 i podsypce |m
d.2.7 cementowo-piaskowej
228.5 m 228.50
RAZEM 228.50
107|D.08.01.01 |Utozenie kraweznikéw betonowych najazdowych -15x22 (nowe) na tawie betonowej 12/ |m
d.2.7 15 i podsypce cementowo-piaskowej
49 m 49.00
RAZEM 49.00
108/D.08.03.01 |Utozenie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na fawie z betonu C12/15 m
d.2.7
19 m 19.00
RAZEM 19.00
2.8 Zielen drogowa
109/D.04.01.01  |Profilacja terenu z usunigciem zawyzonego pobocza m2
d.2.8
461 m?2 461.00
RAZEM 461.00
110/D.09.01.00 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mecha- m2
d.2.8 nicznej na gruncie kat.l-Il z nawozeniem (po usunieciu zawyzonego pobocza
461 m?2 461.00
RAZEM 461.00
29 Stata organizacja ruchu
111/D.07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60,3 mm szt.
d.2.9
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
112/D.07.02.01 | D-18 (na nowych stupkach lub podwieszanych lampach) (folia gen.Il) szt.
d.2.9
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
113/D.07.02.01 | Tabliczki T (podwieszane pod znakiem D-18) (folia gen.lIl) szt.
d.2.9
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
114/D.07.02.01 | Zintegrowany pylon U-5b + C-10 (folia gen.) szt
d.2.9
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
115/D.08.07.01 | Prég zwalniajgcy U-16d (bitumiczny o wym. 1,50x5,60x0,07) szt
d.2.9
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
116/D.07.01.01 |Malowanie oznakowania poziomego na jezdni - cienkowarstowe - znak P19 m?2
d.2.9
30.96 m?2 30.96
RAZEM 30.96
117/D.07.01.01 | Malowanie oznakowania poziomego na jezdni - cienlkowarstowe - znak P25 m?2
d.2.9
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
118/D.07.01.01 | Malowanie oznakowania poziomego na jezdni - cienkowarstowe - znak P18, P20, P24 |m2
d.2.9
17.45 m?2 17.45
RAZEM 17.45
2.10 Dodadkowe koszty i roboty
119|D.03.05.02 |Regulacja wysoko$ciowa skrzynki ulicznej zasuwy gazu szt
d.2.1
0
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
120/|DM.00.00.00 |Nadzor gestora sieci kanalizacyjnej przy obnizaniu wtazu studni kanalizacji (zgodnie z | kpl.
d.2.1 uzgodnieniem)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
121/DM.00.00.00 |Nadzor gestora sieci gazowej przy wykonywaniu robo6t w rejonie sieci gazowej (zgodnie |kpl.
d.2.1 z uzgodnieniem)
0
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
122|DM.00.00.00 |Nadzor gestora sieci podczas wykonywania robét w rejonie sieci teletechnicznej (zgod- |kpl.
d.2.1 nie z uzgodnieniem)
0
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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123|/DM.00.00.00 |Nadzér gestora sieci podczas wykonywania robédt zwigzanych z robotami w rejonie sie- |kpl.
d.2.1 ci elektrycznych + wytgczenia
0
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00




