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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
Nazwa i adres inwestycji: 
Projekt przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną oraz z remontem 
nawierzchni , na potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierząt , zlokalizowanego w Brzegu przy ul. 
Kruszyńskiej , na terenie działek o numerach 139/7, 139/9,  139/4 AM7 obręb Południe obejmujący 
równieŜ tereny działek numer  141/5 ,  181/8 AM7 obręb Południe w Brzegu 
 
Nazwa i adres zamawiającego:  Gmina Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12   
 
1.2.  Przedmiot i zakres robót 
 
1.2.1.  Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją 
wodno-kanalizacyjną oraz z remontem nawierzchni , na potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierząt , 
zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszyńskiej. 
Zakres robót  obejmuje wykonanie  prac instalacyjnych sanitarnych , budowlanych oraz elektrycznych. 
 
1.2.2.  Rozwiązania architektoniczno-budowlane 
Zaprojektowano : 
-  wykonanie przyłącza i instalacji wodociągowej , 
-  wykonanie przyłącza i instalacji wodociągowej , 
-  remont nawierzchni betonowej . 
 
 
1.2.3. Zakres robót budowlanych oraz instalacyjnych 
 

1.2.3.1 Roboty w zakresie burzenia 
1.2.3.2 Roboty ziemne 
1.2.3.3 Wykonanie przyłącza i instalacji wodociągowej  
1.2.3.4 Wykonanie przyłącza i instalacji kanalizacji sanitarnej 
1.2.3.5 Wymiana nawierzchni betonowej i asfaltowej wraz z podbudową 
1.2.3.6 Wykonanie zasilania elektrycznego przepompowni ścieków 

 
1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Do robót tymczasowych naleŜą roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy: 
- wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu  i wyznaczenie  stref niebezpiecznych , 
- wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych , 
- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych , 
- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów , 
- zabezpieczenie roślinności nieprzewidzianej do usunięcia , 
- wykonanie rusztowań. 
 
1.4.  Informacje o terenie budowy    
Teren budowy stanowić będzie teren „Przytuliska dla zwierząt bezdomnych” połoŜony na działkach nr  
139/7 , 139/9 , 139/4 , obręb AM7 obręb Południe stanowiących własność  Gminy Brzeg oraz działki nr 
141/5 i 141/8 obręb AM7 obręb Południe będące we władaniu Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o. 
Brzeg ul. Saperska 1. 
W chwili obecnej teren „Przytuliska dla zwierząt bezdomnych” to działki stanowiące place betonowe , 
drogę wewnętrzna o nawierzchni betonowej  oraz nawierzchnie gruntowe . 
Na terenie działki nr 139/4 wzniesiony został jednokondygnacyjny budynek gospodarczy. 
Działka nr 139/7 stanowi drogę dojazdową z ulicy Kruszyńskiej , częściowo włączoną w obszar 
przytuliska.  Teren przytuliska jest ogrodzony. 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych i składowania materiałów naleŜy chronić istniejącą zieleń. 
Na zapleczu budowy powinno znajdować się przenośne WC , jadalnia , kontener na nieczystości stałe 
oraz magazynek narzędzi podręcznych. 
Zaopatrzenie budowy w wodę i energię elektryczną , do celów budowlanych , zapewni Wykonawca. 
Składowanie materiałów budowlanych na terenie placu budowy. 
Gruz z prac rozbiórkowych naleŜy na bieŜąco wywozić z terenu budowy. 
Dozorowanie placu budowy poza godzinami pracy zapewnia Wykonawca. 
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1.5.  Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający (Inwestor) przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie o wykonanie robót przekaŜe dziennik budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz 
wskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery 
geodezyjne.  
 Z uwagi na tryb wykonywania robót /zgłoszenie robót w trybie art. 29a ustawy Prawo Budowlane/ 
dziennik budowy stanowić będzie dokument sporządzony przez Inwestora w formie identycznej  jak dla 
inwestycji prowadzonych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę . 
Sposób prowadzenia dziennika budowy oraz zakres osób upowaŜnionych do dokonywania wpisów 
winien być zgodny z przepisami Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002  w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z wyłączeniem  §4.    
 
 Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem ustanowi osobę , która pełnić będzie funkcję kierowni-
ka budowy.  Kierownik budowy winien posiadać stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzo-
rowania robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia. 
Zakres  obowiązków i odpowiedzialność  kierownika budowy wynika z przepisów ustawy z dnia 
07.07.1994 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
 
1.6.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne - kable, 
rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym         
i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 
instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowla-
nych. 
 
1.7.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i norma-
tywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych 
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i in-
nych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 
robót budowlanych.  
 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)   lokalizację składowisk i dróg dojazdowych, 
2)   środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
      b)   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
      c)    moŜliwością powstania poŜaru. 
Wykonawca wykona zabezpieczenie roślinności znajdującej się na placu budowy w ramach uzgodnio-
nego wynagrodzenia w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
1.8.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 
Wykonawca w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odzieŜ wymaganą dla 
personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art, 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" 
sporządzoną przez projektanta. "Plan bioz" naleŜy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając równieŜ 
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bud. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra 
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Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).  
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie  z za-
leceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej  
odległości od budynków i składowisk oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.9.  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w czystości dróg publicznych i dojazdowych do placu 
budowy, szczególnie w okresie wywozu  gruzu. 
 
1.10.  Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
-  przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub    
   szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania  jego akceptacji, 
-  utrzymania porządku na placu budowy, 
-  właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowla-
nych. 
Teren budowy naleŜy ogrodzić aby  uniemoŜliwić wejście osobom nieupowaŜnionym. 
Dozorowanie placu budowy poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy zapewnia Wykonawca w 
sposób uzgodniony z Inwestorem. 
 
1.11.  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 
 
 
Grupa robót Klasa i kategoria robót 
Grupa 45.1 Przygotowanie terenu pod  budowę   

 Klasa 45.11 Burzenie i rozbiórka obiektów  
       budowlanych ; roboty ziemne 

45111100-9   Roboty w zakresie burzenia 

  45111200-0 Roboty ziemne 
Grupa 45.2 Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

  

 
Klasa 45.23 Roboty  w  zakresie konstruo-
wania , fundamentowania i wykonywania 
nawierzchni autostrad i dróg 

45231300-8    Roboty budowlane w zakresie 
budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków. 
Przyłącze i instalacja wodociągowe 
 

  

45231300-8    Roboty budowlane w zakresie 
budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków. 
Przyłącze i instalacja kanalizacji 
sanitarnej 
 

  45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

 
Klasa 45.26 Roboty  w  zakresie wykony-  
       wania pokryć i konstrukcji dachowych  
       i inne podobne roboty specjalistycze  

45262311 Betonowanie konstrukcji 

Grupa 45.3 Roboty instalacyjne w budynkach   

 Klasa 45.31 Roboty  instalacyjne elektryczne  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania  
elektrycznego 
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1.12.  Określenia podstawowe 
 
Aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania 
w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla  których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb 
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaŜnione do tej czynności określane są w drodze 
Rozporządzeń właściwych Ministrów 
 
Atest -  świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa uŜytkowania 
wydane przez upowaŜnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 
 
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych  -  zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budo-
wlanych, ale takŜe prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych  robót oraz ubezpieczenie wy-
konawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 
 
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni posiada 
fundament i dach za pomocą przegród budowlanych oraz 
 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwier-
dzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, stwier-
dzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
 
Dokumentacja budowy - ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadze-
nia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
· pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
· dziennik budowy 
· protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
· projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy słuŜące realizacji robót 
· projekty powykonawcze 
· operaty geodezyjne 
· ksiąŜki obmiarów 
 
Grupy, klasy, kategorie robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporzą-
dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  (Dz.Urz. L 340 
z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niŜej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).  
 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzo-
nym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniające-
go. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ów-
czesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
Impregnacja -  powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np. agresją 
chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.  
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.  
 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspe-
któw interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
 
Inwestor -  osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angaŜująca swoje 
środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 
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Kierownik budowy -  samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowa-
niem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane 
 
Kontrola techniczna -  ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi 
Normami, przeznaczeniem i przydatnością uŜytkową 
 
Kosztorys -  dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: doku-
mentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów 
pośrednich i zysku 
 
Kosztorys ofertowy -  wyceniony kompletny kosztorys inwestorski 
 
Kosztorys powykonawczy - sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe 
zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian  technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 
 
Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku rea-
lizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z załoŜeniami projektu oraz wska-
zywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 
 
Nadzór inwestorski -  forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowa-
nej inwestycji 
 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu 
na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 

Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

 
Norma zuŜycia -  określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 
 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości  w przy-
padku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 
nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych teŜ "odbiorem końcowym", 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez  
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie  
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem  i uporządko-
waniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
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Podstemplowanie - konstrukcja słuŜąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów budowli i 
budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a takŜe do wzmocnienia uszko-
dzonych części obiektu 
 
Projekt organizacji budowy -  zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla 
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstko-
wych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji 
budowy zatwierdza Inwestor 
 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności techno-
logicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Remont - roboty budowlanych w istniejącym obiekcie budowlanym polegające na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiące bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie pierwotnym;   
 
Roboty zabezpieczające - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juŜ wykonanych lub będą-
cych w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających moŜe 
wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub 
wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo teŜ są to nieprzewidziane, niezbędne do wyko-
nania prace w celu zapobieŜenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wy-
stąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuŜszy, a stan 
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosfer-
rycznymi lub dla zapobieŜenia wypadkom osób postronnych 
 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod wzglę-
dem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 
etapów budowy 
 
Rusztowanie -  konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego uŜytku (z rur 
stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), słuŜąca jako pomost roboczy do wykonywania 
robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 
 
Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reŜimów w procesie technologicznym 
powodujący ograniczenie lub uniemoŜliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za 
co  odpowiedzialność ponosi wykonawca 
 
Wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do sto-
sowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
 
Zabezpieczenie  antykorozyjne  - zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i  wykończe-
niowych obiektu budowlanego 
 
 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie  wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,  
Właściwości wyrobów budowlanych powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
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deklarację zgodności z  Polską Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy 
jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty 
pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
 
2.2   Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem   

i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.   
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 
miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub 
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia 
powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 
jest akceptacja inspektora nadzoru. 
Miejsce do składowania materiałów i wyrobów na terenie budowy naleŜy utwardzić i odwodnić. 
W pomieszczeniach magazynowych naleŜy umieścić tablice określające dopuszczalne obciąŜenie 
regałów  magazynowych, a takŜe dopuszczalne obciąŜenie powierzchni stropu. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób 
wykluczający  moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 
Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niŜ 2m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów.  Stosy materiałów workowych układa się w warstwach krzyŜowo do 
wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niŜ: 
1)  0,75m - od ogrodzenia lub zabudowań; 
2)  5m - od stałego stanowiska pracy. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii  
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a 
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne tylko przy uŜyciu drabiny lub schodni. 
 
2.3.  Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 
- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudo-
wane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
-  Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji  o 
przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót,  
a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
 
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz  
Zamawiającym (inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz spe-
cyfikacjach technicznych. Konieczna jest  w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 
ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
NaleŜy podać , Ŝe jeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor 
nadzoru, po uzgodnieniu  z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 
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Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie 
moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
W szczególności dotyczy to materiałów równowaŜnych. 
 
2.6.  Stosowanie nazw własnych materiałów 
 
Dopuszcza się stosowanie nazw własnych marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii w niniej-
szej specyfikacji technicznej pod następującym warunkiem : 
uŜyte nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy tec hnologii, nale Ŝy traktowa ć w myśl art. 29 
ust. 3 ustawy Prawo zamówie ń publicznych, jako informacj ę na temat oczekiwanego standardu i 
poziomu jako ści, a nie ściśle jako wyrób konieczny do u Ŝycia. Mo Ŝliwe jest zastosowanie innych 
równowa Ŝnych wyrobów budowlanych i technologii, których zas tosowanie zagwarantuje spełnie-
nie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy 
o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie s tandardu i poziomu jako ści równowa Ŝ-
nego lub nie gorszego od okre ślonego w Dokumentacji.  
Decyzję w zakresie zastosowania równowaŜnych marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii 
podejmuje wyłącznie  Inwestor w uzgodnieniu z Projektantem. 
 
2.7  Materiały pochodzące z rozbiórki  
Materiały pochodzące z rozbiórek , nie przewidziane do wywiezienia na wysypisko , posiadające wartość 
materialną naleŜy składować na terenie placu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.  
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu  z  Zamawiającym, podejmuje decyzję co do dalszego sposobu 
zagospodarowania tych materiałów. 
 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na  jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.  W przypadku braku 
odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. JeŜeli w specyfikacjach przewidziano moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu, 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być 
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 
 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone  w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów.  
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, jeŜeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposaŜenia wymagają 
specjalistycznego sprzętu transportowego. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na  
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.1.  Transport poziomy 
Wykonawca jest zobowiązany uŜywać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują  
uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów, oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu 
będą  określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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4.2.  Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwe-
storskiego. 
 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność  z doku-
mentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz  
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 
wszystkich  elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę , który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od  
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Wykonawca sporz ądzi geodezyjn ą inwentaryzacj ę powykonawcz ą robót. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej,  a takŜe w normach.  
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niŜ   w 
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 
Teren, na którym prowadzi się roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, naleŜy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi.  W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi 
poniŜej wykonywanych robót.  Zabronione jest przewracanie elementów budowli przez podkopywanie i 
podcinanie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy zabezpieczyć istniejącą roślinność. 
Koszty zabezpieczenia istniejącej roślinności  ponosi Wykonawca robót. 
 
5.3.  Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich ele-
mentów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nad-
zoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w niwelacji i wykonywaniu robót 
zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego , poprawione przez Wykonawcę 
na jego koszt. 
Wykonawca sporz ądzi geodezyjn ą inwentaryzacj ę powykonawcz ą robót. 
 
5.4.  Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budo-
wy.  Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpo-
wiedni system kontroli oraz moŜliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.  
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, Ŝe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach techni-
cznych.  
Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach te-
chnicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfika-
cjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor 
nadzoru moŜe wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykony-
wania konkretnych badań. 
 
6.2.  Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopo-
dobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
6.3.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy  nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specy-
fikacjach technicznych, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
skiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi in-
spektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów  z wynikami 
badań. 
 
6.4.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynno-
ściach. 
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
tych  materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku  ko-
szty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru  inwe-
storskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
 
6.5.  Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
-  projekt budowlano-wykonawczy , 
-  dziennik budowy,  
-  protokoły odbiorów, 
-  ksiąŜkę obmiarów wykonanych robót , 
-  certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,  
   protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na  te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonaw-
cę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budo-
wy.  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załą-
cznika  i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  od- 
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    biorów robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub    
    wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z poda- 
   niem kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania 
się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar 
robót  powinien określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją  techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie oraz wskazywać okres wykonania 
robót.. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót.  Powiadomienie powinno nastąpić na co 
najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest niezbędna do  udo-
kumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz robót rozbiórkowych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji 
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, 
jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje 
kierownik budowy. 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach lub KNR-ach. Jednostki obmia-
ru powinny być zgodne  z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt  
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego waŜne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w naleŜytym stanie 
przez  cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wy-
magają  akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
7.4.  Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór 
końcowy, odbiór w 1 roku uŜytkowania, odbiór w końcowej fazie okresu gwarancyjnego. 
Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych.  
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Zasady odbiorów robót moŜe określać umowa o roboty budowlane. 
 
8.2.  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie  prze-
prowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego po-
stępu robót.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jedno-
czesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje in-
spektor nadzoru inwestorskiego. 
 
8.3.  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót  budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności inspektora nadzo-
ru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z wynikami odbiorów organów wymienionych  w 
art.56 Prawa budowlanego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnie-
niem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrą-
ceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie 
lub kontrakcie. 
 
8.4.  Odbiór w I roku uŜytkowania  
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów : 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeŜeli  
   były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.5.  Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Przegląd obiektu winien być dokonany w okresie trwania gwarancji.  
Wykonawca przedłoŜy pismo w sprawie zwrotu pozostałej kwoty naleŜytego zabezpieczenia realizacji 
umowy. 
 
8.6.  Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej  
umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej  obiektu budowlanego.  
     
W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą: 
  1) projekt budowlany i wykonawczy  
  2) pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
  3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
  4) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
  5) protokoły odbiorów końcowych, 
  6) wyniki badań , 
  7) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania proje- 
      ktowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,  kierownika budowy i inspektora  
      nadzoru  inwestorskiego, 
  8) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na   
           budowę oraz przepisami, 
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b) doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie korzystania – uli- 
           cy,  sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
 9) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla mater- 
       iałów. 
 
8.7.  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem  budowla- 
    nym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu  
    budowy, a takŜe - w razie korzystania - z ulicy,  sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
2. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt wykonawczy oraz inne projekty  
     specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie  wykonania robót,  potwierdzone  
     przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
3. dziennik budowy i ksiąŜka obmiarów (oryginały), 
4. wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami  te- 
    chnicznymi, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpie- 
    czeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,  
 
9.  ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności będzie oferta z przetargu z podziałem na rodzaje robót, ceny jednostkowe poszcze-
gólnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających  zostaną określone w 
umowie 
 
Dokumenty płatności: 
- protokół odbioru wykonanych robót z akceptacją Inspektora nadzoru inwestorskiego 
- faktury. 
 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią z narzutami , 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytków i tran- 
  sportu na teren budowy , 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzętu na plac budowy i  odwóz  
  z budowy , montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy/ i narzutami , 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników  
  nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące  
  oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty za- 
  rządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny  zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w cza- 
  sie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku  VAT. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót 
jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uwaŜa się, ze Wykonawca ujął je w 
danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu 
rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
Ze względu na wybór wynagrodzenia w umowie – wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo-ilościowe), 
rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny zostanie opracowa-
ny na bazie obmiaru wykonanych robót wpisywanych systematycznie do księgi obmiarów oraz koszto-
rysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczowych oraz cen czyn-
ników produkcji i wskaźników. 
Zasady płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie miedzy Zamawiąjacym 
a Wykonawcą. 
Wykonawca na etapie składania oferty winien przedłoŜyć dane do kosztorysowania robót , które w trakcie 
realizacji trzeba będzie wykonać w sposób odmienny niŜ ustalono w zaakceptowanym projekcie. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.  Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 
Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór Budowlany 
mgr inŜ. Barbara Wojciechowska 
49-300 Brzeg ,  ul. Wierzbowa 16/5  
tel./fax:  77 - 411-11-53, 
e-mail:  baka99o@op.pl 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczególnych branŜ: 
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - branŜe: 
INSTALACJE SANITARNE - autor:  inŜ. Leszek Preisnar 
KONSTRUKCJA  - autor:  mgr inŜ. Barbara Wojciechowska 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE – autor :  Ryszard Sztorc 
 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych: 
Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór Budowlany - mgr inŜ. Barbara Wojciechowska 
49-300 Brzeg ,  ul. Wierzbowa 16/5  
tel./fax: 77 -  411-11-53, 
e-mail:  baka99o@op.pl 
 
10.2.  Normy, akty prawne i inne dokumenty  
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  
programu funkcjonalno-uŜytkowego, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki,  
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie wzorów   
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na  
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
wykonywania robót budowlanych, 
- rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
Kod CPV 45111100-9  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla zadania :   
„Projekt przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną oraz z remontem 
nawierzchni , na potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierząt , zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kru-
szyńskiej , na terenie działek o numerach 139/7, 139/9,  139/4 AM7 obręb Południe obejmujący równieŜ 
tereny działek numer  141/5 ,  141/8 AM7 obręb Południe w Brzegu”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wyko-
nanie rozbiórek nawierzchni betonowej placu. 
 
Prowadzenie robot rozbiórkowych  drogi obejmuje : 
- mechaniczne cięcie nawierzchni betonowej , grubość cięcia 15 cm 
- mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej  grubości 15 cm 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót po-
dano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania robót objętych niniejszą SST nie przewiduje się uŜycia materiałów. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 3. 
Sprzęt uŜywany przy wykonywaniu robót rozbiórkowych powinien spełniać wymagania obowiązujące  
w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu - elektronarzędzi  powinny być sprawne oraz posiadać fabry-
czną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP.  
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt 
ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Do wykonywania robót związanych z wykonaniem rozbiórek moŜe być wykorzystany sprzęt podany niŜej 
lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego : 
       -     piła do cięcia betonu , 
       -     koparko-ładowarka z młotem , 
       -     pneumatyczne młoty wyburzeniowe , 

- elektronarzędzia / młotki udarowe , przecinarki , piły do betonu itp./ , 
- narzędzia ręczne. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.4. 
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4.2. Transport materiałów rozbiórkowych. 
Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu. 
PrzewoŜony gruz zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 5. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy  teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami 
BHP,  zabezpieczyć przed zniszczeniem , w trakcie wykonywania robót , elementy budynku 
istniejącą zieleń oraz wszelkie istniejące uzbrojenie . 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Beton naleŜy wyciąć na szerokości wykopu po czym wykonać rozdrobnienie nawierzchni betonowej.  
Gruz betonowy z rozbiórki wywieźć na wysypisko. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1. 
 
6.2  Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania rozbiórek , wywozu gruzu 
oraz zabezpieczenia elementów , które przewidziano do ponownego wbudowania. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest  [m3] gruzu betonowego  
 
 
8.     ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
-  Instrukcje obsługi elektronarzędzi opracowane przez producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

Kod CPV 45112100-0   ROBOTY ZIEMNE 
 

1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych dla zadania :  „:  „Projekt przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją 
wodno-kanalizacyjną oraz z remontem nawierzchni , na potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierząt , 
zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszyńskiej , na terenie działek o numerach 139/7, 139/9,  139/4 
AM7 obręb Południe obejmujący równieŜ tereny działek numer  141/5 ,  141/8 AM7 obręb Południe w 
Brzegu”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
Zakres obejmuje wykonanie wykopów liniowych niezbędnych do wykonania przyłączy i instalacji wodno-
kanalizacyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją proje-
ktową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Do wykonywania zabezpieczeń przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia ścian wyko-
pów, naleŜy stosować drewno iglaste w postaci okrąglaków lub materiałów tartych albo odpowiednie 
elementy stalowe ze stali walcowanej. 
 
2.2 W przypadkach, gdy uŜycie drewna na elementy obudowy wykopów jest uzasadnione, powinny być 

stosowane: 
- bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm, 
- bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm, 
- bale drewniane podzastrzałowe o grubości 100 mm, 
- okrąglaki do wykonywania zastrzałów o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 20 cm, 
- okrąglaki drewniane o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania). 
 
2.3 Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia ścian wykopów po-

winny być wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny być stalowe. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1  Ręczne odspajanie gruntów 
Do ręcznego odspajania gruntów naleŜy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i sprawne: 
- do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, 
- do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, 
- do odspajania skał: klin, drąg 
 
3.2 Mechaniczne odspajanie gruntów 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu:  
-  koparki, 
-  ładowarki, 
-  spycharki, 
-  samochody wywrotki, 
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-  ubijaki, 
-  płyty wibracyjne, 
-  pompy, 
-  igłofiltry, 
-  szalunki. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu 

1. Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów przezna-
czonych na budowę. 
2. Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza prawdopodobnym 
klinem odłamu gruntu. 
3. Wybór rodzajów transportu gruntu (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, samochody wywrotki lub inne) 
powinien być dostosowany do objętości mas ziemnych, odległości transportu, szybkości i pojemności 
środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów odspajania gruntów i wydajności urządzeń 
stosowanych do odspajania, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej orga-
nizacji robót. 
4. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niŜ 2,0 m 
(taczki moŜna ustawić w odległości mniejszej) od skarpy. Rozstaw środków transportowych pomiędzy 
sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m. 
5. Ze względu na sposób przemieszczania urobionego gruntu moŜe być stosowany: 
a. transport ręczny (np. przerzut łopatą, przewóz taczkami), 
b. transport mechaniczny (przewóz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzętem roboczym, wywrotkami 
samochodowymi). 
 
4.2. Transport ręczny gruntu 
1. Przerzutu gruntu łopatami moŜna dokonywać na odległość w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na 
wysokość ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy całkowitym bezpieczeństwie pracy 
dopuszcza się przerzut wielokrotny 2 do 4 razy. 
2. Przerzut gruntu taczkami powinien być dokonywany na niewielkie odległości. Pojemność taczek nie 
powinna być większa niŜ 0,06 m3, a maksymalna odległość przewozu powinna wynosić nie więcej niŜ 80 
m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno być większe niŜ 10% na odległo-
ściach nie większych niŜ 25 m i 5% na odległościach dłuŜszych 60 do 80 m. Przy masie taczki z załado-
wanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odległość powyŜej 60 m naleŜy stosować 
szelki ułatwiające pracę taczkarza. 
 
4.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi 
1. Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe: 
a. samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, bocznym lub 
trójstronnym, 
b. ciągniki kołowe lub gąsienicowe, 
c. przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowyładowcze. 
2. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych naleŜy dostosować rodzaj pojazdu 
samochodowego do: 
a. odległości przewoŜonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub rozładowywania), 
b. wielkości i wydajności koparki lub ładowarki, 
c. przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 
d. warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 
e. ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach występujących na da-
nym placu budowy. 
3. Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie nastę-
pujących odległości przewozu: samochodem cięŜarowym od 700 do 4000 m, samochodem wywrotką od 
200 do 2000 m, ładowarką od 2 do 60 m, spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 500 m, spychar-
ką z lemieszem ukośnym od 1 do 3 m, zgarniarką samojezdną od 100 do 2000 m, równiarką od 1 do 5 m 

4.4 Transport gruntu przenośnikami 

1. Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz przemieszczania gruntów na 
niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe. 
2. Załadunek gruntu na taśmę przenośnika moŜe być dokonywany: 
a. ręcznie  
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b. bezpośrednio koparkami urabiającymi grunt, o wielkości łyŜki dostosowanej do szerokości taśmy 
przenośnika i moŜliwości opróŜniania łyŜki, na niewielkiej odległości od taśmy przenośnika, 
c. za pomocą ładowarek pobierających grunt z hałd albo przy pomocy spycharek, jeśli są wykonane 
odpowiednie urządzenia umoŜliwiające taki załadunek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Projektowana  oś  przewodów  wodociągowych  powinna  być  oznaczona  w  terenie  przez  geodetę  z  
uprawnieniami. Oś przewodu  wyznaczyć  w  sposób trwały i  widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów  
roboczych. Punkty  na  osi  trasy  naleŜy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików,  tzn.  kołków  
osiowych  z  gwoździami.  Kołki  osiowe  naleŜy  wbić  na  kaŜdym  załamaniu  trasy,  a  na  odcinkach  
prostych  co  około  30-50m.  Na  kaŜdym  prostym  odcinku  naleŜy  utrwalić  co  najmniej  3  punkty. 
Kołki  świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi 
podczas  
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w  
postaci   haków   lub   bolców.   Ciąg   reperów   roboczych   naleŜy   nawiązać   do   reperów   sieci  
państwowej.  Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  naleŜy  wykonać  urządzenie  odwadniające,  
zabezpieczające  wykopy  przed  wodami  opadowymi,  powierzchniowymi  i  gruntowymi.  Urządzenie  
odprowadzające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 
5.1.2. Wykonywanie wykopów  
 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład na terenie placu budowy lub złoŜony wzdłuŜ wykopu. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne. 
Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający jego montaŜ i demontaŜ, odpowiednie 
rozparcie oraz montaŜ i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie 
pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z 
drenaŜem korytkowym i ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie.  
 W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej projektowanego poziomu posadowienia naleŜy 
porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. Uzupełnienie przegłębień moŜna 
wykonać piaskiem stabilizowanym cementem lub chudym betonem. 
Transport  nadmiaru  urobku  naleŜy  złoŜyć  w  miejsce  wybrane  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowane  
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 
 
5.1.3   Odwodnienie wykopu na czas budowy   
Przy  budowie  przyłącza i instalacji  wodociągowego w  zaleŜności  od  rodzaju  gruntu  i  wysokości  
wymaganej  depresji, mogą występować dwie metody odwodnienia:  
-     powierzchniowa 
-     drenaŜu poziomego  
Dla  przewodów  budowanych  w  gruntach  nawodnionych  na  dnie  wykopu  naleŜy  ułoŜyć  warstwę  
filtracyjną z Ŝwiru grubości 10cm.  
Przy  odwodnieniu  powierzchniowym  woda  gruntowa  z  warstwy  filtracyjnej  zostanie  odprowadzona  
grawitacyjnie  do  studzienek  zbiorczych  umieszczonych  na  dnie  wykopu,  co  ca’  50m,  skąd  
zostanie  
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
Zakresy robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w  
trakcie wykonywania robót. 
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5.1.4 . Zejścia i wyjścia w wykopach 
W wykopach głębszych niŜ 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 
większych niŜ 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest za-
bronione. 
  
5.1.5   Składowanie urobku z wykopów 
Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na 
odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.   
Grunt na odkładzie , przeznaczony do zasypywania wykopu naleŜy zabezpieczyć przed wysychaniem 
bądź nawilŜaniem . 
Niedozwolone jest składowanie gruntów w postaci odkładów: 
a. w odległości mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, pod warunkiem Ŝe obudowa jest 
obliczona na dodatkowe obciąŜenie odkładem gruntu, 
b. w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu, jeŜeli ściany nie są dobrze umocnione 
 
5.1.6  Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych 
robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 
Do zasypywania wykopów powinien być uŜywany grunt rodzimy spoisty wydobyty z tego samego 
wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów 
itp.). 
KaŜda warstwa gruntu w zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub przy uŜyciu 
sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie).   
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzę-
tu uŜytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno być wykonywane zgodnie z wytycznymi 
opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez nadzór techniczny inwestora. 
Przy dokonywaniu próbnego zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna być określana: 
• wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia, 
• największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu, 
• najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia gruntu. 
Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane  przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowa-
niu warstwami o grubości nie więcej niŜ 15 cm , a wymiar brył gruntu nie powinien wynosić więcej niŜ 7,5 
cm . 
JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm po nad górną krawędź 
rurociągu naleŜy go zasypywać ręcznie, z tym Ŝe grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie moŜe być 
większa niŜ 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach 
rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a 
przy braku umocnienia moŜna stosować sprzęt mechaniczny. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliŜu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 
sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeŜeli 
taka została wykonana. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niŜ 0,95. 
 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 
10. 
 
6.1.  Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-  zgodność wykonania robót z dokumentacją 
-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
-  przygotowanie terenu 
-  rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
-  wymiary wykopów 
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
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6.2. Zasypki   
Sprawdzeniu podlega: 
-  stan wykopu przed zasypaniem 
-  materiały do zasypki 
-  grubość i równomierność warstw zasypki 
-  sposób i jakość zagęszczenia 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych.   Jednostką obmiarową jest  [m3]  gruntu. 
Pomiar ilości wykopów liniowych obliczany będzie jako iloraz średniej głębokości wykopów na danym 
odcinku, jego długości i minimalnej szerokości przewidzianej normami. 
Ilość zasypki obliczona zostanie jako róŜnica pomiędzy ilością wykopów i ilością podsypki i osypki. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór końcowy powinien być dokonany na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych. 
Dokumentacja wykopów, protokóły z wykonania robót i badań kontrolnych oraz wpisy do dziennika 
budowy  stanowią podstawę odbioru końcowego. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1  Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem, 
 
9.2  Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek  
– utrzymanie dróg na terenie budowy . 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  Normy 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.                           
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i  opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki 

miary. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanaliza-

cyjne. Warunki techniczne wykonania. 
BN-77/8931-12                Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

   
10.2 Inne 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych." Ministerstwo Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Kod CPV 45231300-8    ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RU-
ROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.  PRZYŁĄCZE I INSTALACJA WODOCIĄGA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
związanych z budową przyłącza i instalacji wodociągowej dla zadania: „Projekt przyłączy wody i kanali-
zacji sanitarnej wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną oraz z remontem nawierzchni , na potrzeby przy-
tuliska dla bezdomnych zwierząt , zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszyńskiej , na terenie działek o 
numerach 139/7, 139/9,  139/4 AM7 obręb Południe obejmujący równieŜ tereny działek numer  141/5 ,  
141/8 AM7 obręb Południe w Brzegu”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
przyłącza i instalacji wodociągowej dla przytuliska dla zwierząt bezdomnych zlokalizowanego w Brzegu 
przy ul. Kruszyńskiej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania przyłącza i instalacji wodociągowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i aprobatami technicznymi oraz 
zaleceniami producenta. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy 
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowo - 
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. 
Tom II Instalacje sanitarne  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian kon-
strukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemoŜliwości ich 
uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określo-nych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z " warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.2. 
 
2.2  Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 
- być nowe i nieuŜywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST) 
- być w gatunku bieŜąco produkowanym 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz 
innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom 
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty 
bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ) 
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2.3. Przewody 
- Przyłącze i instalacja wodociągowe będzie wykonane z rur wodociągowych PE 40 , PE 32 i PE 25, 
łączonych przy pomocy złączek zaciskowych oraz rury stalowej ocynkowanej Ø 20 łączonej na gwint i 
konopie.  
 
2.4. Armatura 
Przyłącze wodociągowe uzbroić w typową armaturę odcinającą, pomiarową, zwrotną.: 
- nawiertkę OPF-1 DN 225/ 5/4’’ z zasuwą odcinającą i skrzynką Ŝeliwną do ręcznego zamykania i  
   otwierania, 
- zawór antyskaŜeniowy typu EA - 251 Ø 25, 
- wodomierz skrzydełkowy  Ø 20  mm 
- zawory odcinające kulowe, 
-  zawory czerpalne kulowe . 
 
2.5. Uzbrojenie przyłącza i instalacji  wodociągowej 
-  2 studzienki  odwadniające φ315 z PVC  
-  studnia wodomierzowa z PVC DN380 zabezpieczona cieplnie do głębokości 1,0 m poniŜej poziomu  
   terenu za pomocą korka i otuliny izolującej wyposaŜona w konsolę z łącznikami do wodomierza DN20 i  
   złącza dla rur PE 
  
2.6. Kruszywa 
Podsypka pod rurociągi moŜe być wykonana z piasku lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 
 
 
2.7. Składowanie materiałów 
2.7.1. Rury przewodowe 
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoŜem 
na całej swej długości. MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być naraŜone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 
2.7.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, złącza, zawory, wodomierz) 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpie-
czonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 
Ogólne   wymagania   dotyczące   sprzętu   podano   części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.3. 
 
3.2   Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tuŜ przy wykony-
waniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów. 
- Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 
- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 
- betoniarek ręcznych, 
- pomp do odpompowania wody z wykopów, 
- agregatów prądotwórczych, 
- systemowy szalunek płytowy, 
- komplet narzędzi instalacyjnych, 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.4. 
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4.2. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości zabezpieczone 
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie naleŜy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazyno- 
wania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.4. Transport kruszywa 
Kruszywa uŜyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni 
środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot. 
Ogólne zasady wykonania robot podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowana  oś  przewodów  wodociągowych  powinna  być  oznaczona  w  terenie  przez  geodetę  z  
uprawnieniami. Oś przewodu  wyznaczyć  w  sposób trwały i  widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów  
roboczych.Punkty  na  osi  trasy  naleŜy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików,  tzn.  kołków  
osiowych  z  gwoździami.  Kołki  osiowe  naleŜy  wbić  na  kaŜdym  załamaniu  trasy,  a  na  odcinkach  
prostych  co  około  30-50m.  Na  kaŜdym  prostym  odcinku  naleŜy  utrwalić  co  najmniej  3  punkty. 
Kołki  świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi 
podczas  
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w  
postaci   haków   lub   bolców.   Ciąg   reperów   roboczych   naleŜy   nawiązać   do   reperów   sieci  
państwowej.  Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  naleŜy  wykonać  urządzenie  odwadniające,  
zabezpieczające  wykopy  przed  wodami  opadowymi,  powierzchniowymi  i  gruntowymi.  Urządzenie  
odprowadzające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich 
właścicieli i uŜytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, odwoŜenia 
urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na 
rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami roboczymi. 
 
5.3. Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z SST „Roboty ziemne”  pkt. 5   
 
5.4   Odwodnienie wykopu na czas budowy   
Przy  budowie  przyłącza i instalacji  wodociągowego w  zaleŜności  od  rodzaju  gruntu  i  wysokości  
wymaganej  depresji, mogą występować dwie metody odwodnienia:  
-     powierzchniowa 
-     drenaŜu poziomego  
Dla  przewodów  budowanych  w  gruntach  nawodnionych  na  dnie  wykopu  naleŜy  ułoŜyć  warstwę  
filtracyjną z Ŝwiru grubości 10cm.  
Przy  odwodnieniu  powierzchniowym  woda  gruntowa  z  warstwy  filtracyjnej  zostanie  odprowadzona  
grawitacyjnie  do  studzienek  zbiorczych  umieszczonych  na  dnie  wykopu,  co  ca’  50m,  skąd  
zostanie  
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
Zakresy robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w  
trakcie wykonywania robót. 
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5.5. Roboty montaŜowe 
 

5.5.1. Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 
jednak niŜ 0,1%. 
Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających po-
dłoŜe i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu 
przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niŜ głębokość przemarzania gruntów hz, 
wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniŜej 1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
− w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m   
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje 
się powyŜej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 

Przewód powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuŜ całej długości 
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie 
zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur naleŜy wykonywać w sposób następujący: 
− rury z tworzyw sztucznych z PE i PEHD łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 

złączki zaciskowe 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu naleŜy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy 
kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 

ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur 

(złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 

5.5.3. Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) naleŜy instalować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.5.4.  Próby szczelności. 
Przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725 –Wodociągi-Przewody zewnętrzne –Wymagania i badania 
W  celu  sprawdzenia  szczelności  i  wytrzymałości  połączeń  przewodu  naleŜy  przeprowadzić  próby  
szczelności  za  pomocą  wody  /w  uzasadnionych  przypadkach  moŜliwe  jest  przeprowadzenie  próby  
pneumatycznie/: 
NaleŜy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
-  zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne  z obowiązującymi przepisami 
-     odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok.300m w  przypadku wykopów o  
ściankach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami-wszystkie  
złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne 
-    odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi  
przemieszczeniami-wykonana dokładnie obsypka 
-     wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte 
-     profil przewodu powinien umoŜliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urządzenia  
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyŜszych, punktach badanego odcinka 
-    naleŜy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia 
W czasie przeprowadzania próby szczelności naleŜy przestrzegać następujących 
warunków: 
-     przewód nie moŜe być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie  
moŜe być niŜsza niŜ 1 st.C 
-     temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20 st.C 
-     po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleŜy pozostawić go na 12 godzin w  
celu ustabilizowania 
-     po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 30 minut  
sprawdzać jego poziom 
-     w wypadku próby pneumatycznej napełnienie przewodu powietrzem powinno się odbywać  
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dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami 
-     po uzyskaniu ciśnienia próbnego naleŜy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla  
wyrównania temperatury otoczenia i po tym czasie naleŜy przystąpić do kontrolowania ciśnienia w  
odstępach co 30 minut 
-     cały przewód moŜe być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników  
prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc  
łączenia odcinków 
Ciśnienie próbne Pp dla odcinka przewodu powinno wynosić:                   
Pp=1,5pr lecz nie niŜsze niŜ 1 MPa 
Dla całego przewodu: Pp=pr 
Po  zakończeniu  próby  szczelności  naleŜy  zmniejszać  ciśnienie  powoli  w  sposób  kontrolowany  a  
przewód powinien być opróŜniony z wody. 
Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokółach podpisanych  
przez  przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika. 
 
5.5.5. Płukanie i dezynfekcja przewodu 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności naleŜy przewód poddać płukaniu uŜywając w  
tym celu czystej wody wodociągowej 
Prędkość  przepływu  wody  w  przewodzie  powinna  umoŜliwić  usunięcie  wszystkich  zanieczyszczeń  
mechanicznych występujących w przewodzie. 
Woda  płucząca  po  zakończeniu  płukania  powinna  być  poddana  badaniom  fizykochemicznym  i  
bakteriologicznym  w  jednostce  badawczej  do  tego  upowaŜnionej.  Jeśli  wyniki  badań  wskazują  na  
potrzebę  dezynfekcji  przewodu, proces  ten  powinien  być  przeprowadzony  przy  uŜyciu  np.roztworów  
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin/zalecane stęŜenie  
1L podchlorynu sodu na 500L  wody.Po tym okresie kontaktu, pozostałość chloru  w  wodzie powinna  
wynosić ok. 10mgCl2/dm3 
Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu naleŜy ponownie  go wypłukać.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot. 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
− badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z 

kruszywa, 
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− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

− badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

− badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przed korozją, 
− sprawdzenie montaŜu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw, 
− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niŜ ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ±3 cm, 
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm,  

− róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego 
spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niŜ 0,97. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Podstawową jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 
Inne elementy składowe robót , obmierzone według innych jednostek , zgodnych z KNR-ami 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot. 
Roboty podlegają odbiorowi robot na zasadach określonych w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" 
pkt.8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
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Inspektora Nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru robót zanikających. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie 

badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać 
za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.9. 
 
9.2  Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Przepisy związane 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych tom II. Instalacje sanitarne  
Aprobaty techniczne, 
Obowiązujące Polskie Normy, BranŜowe: 
Sieci i instalacje wodociągowe: 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne, wraz z 
poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne. 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 
PN-EN 12201  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE) 
ZAT/97-01-001  Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do 
wody. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Kod CPV 45231300-8    ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I 
RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.  PRZYŁĄCZE I INSTALACJA KANALIZACJI 
SANITARNEJ 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
związanych z budową przyłącza i instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania: „Projekt przyłączy wody i 
kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną oraz z remontem nawierzchni , na potrzeby 
przytuliska dla bezdomnych zwierząt , zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszyńskiej , na terenie 
działek o numerach 139/7, 139/9,  139/4 AM7 obręb Południe obejmujący równieŜ tereny działek numer  
141/5 ,  141/8 AM7 obręb Południe w Brzegu”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
przyłącza i instalacji kanalizacji sanitarnej dla przytuliska dla zwierząt bezdomnych zlokalizowanego w 
Brzegu przy ul. Kruszyńskiej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania przyłącza  i instalacji  kanalizacji sanitarnej.  
Ścieki pochodzące z klatek zwierząt bezdomnych w pierwszej kolejności zostaną wprowadzone do odwo-
dnienia liniowego wbudowanego w koryta spływowe na których usytuowane są klatki zwierząt. 
Z kanału odwadniającego , ścieki poprzez rury  PCV110 dostaną się w sposób grawitacyjny do rurociągu 
z PVC 160 , którym  spłyną do przepompowni.  W przepompowni ścieki zostaną poddane dodatkowej 
obróbce rozdrabniającej  po czym zostaną przepompowane rurociągiem tłocznym , poprzez studnię po-
miarową  wyposaŜoną w przepływomierz , do studni rozpręŜnej z której po utracie energii przepływu w 
sposób grawitacyjny dostaną się do istniejącej studni kanalizacyjnej ZHK Brzeg. 
Stąd ścieki dostaną się do miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i aprobatami technicznymi oraz 
zaleceniami producenta. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy 
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowo - 
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. 
Tom II Instalacje sanitarne  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian kon-
strukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemoŜliwości ich 
uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określo-nych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z " warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.2. 
 
2.2. Przewody 
-  rury kanalizacyjne kielichowych z PVC 160 i PVC 100  ze ścianką litą SN8, uszczelnionych na uszczelki  
   gumowe / część grawitacyjna / ,  
- rury wodociągowe PE 50, łączonych przy pomocy złączek zaciskowych lub zgrzewania 
elektrooporowego  / część tłoczna/ . 
 
2.3. Armatura 
Przyłącze i instalację kanalizacji sanitarnej uzbroić w typową armaturę odcinającą, pomiarową, zwrotną.: 
- głowica pomiarowa FMG-300 Ø  40mm  
- zasuwy do ścieków , 
 
2.4. Uzbrojenie przyłącza i instalacji  kanalizacji sanitarnej  
-  studnie rewizyjne Ø 425 i  Ø 315  z PVC , 
-  przepompownia  o średnicy  φ800mm , H = 1600mm wyposaŜona  w pompę z noŜem tnącym typ Multi  
    Cut 20/2M plus o Q=6,0m3/h , H=21 mH2O , N=2,4 kW , 
-  betonowe koryta spływowe z monolitycznego betonu B25 , W8 , XF3 z osadzonym odwodnieniem  
   liniowym , 
- elementy odwodnienia liniowego typu lekkiego w klasie obciąŜenia A15 systemu np.: SYTEC CS10  
   klasa  A15 o szerokości nominalnej 10 cm , szerokości budowlanej 12cm , wysokości 5 cm z rusztem  
   stalowym nierdzewnym , montowany na  wcisk . W skład systemu wchodzą : elementy kanałowe , kanał  
  odwadniający z odprowadzeniem φ110 , zaślepki oraz ruszt , 
-  studnia pomiarowa ścieków z kręgów betonowych  Ø  1200mm, H = 1500mm  z pokrywą nastudzienną  
 
2.5. Izolacja zewnętrzna studni pomiarowej 
- abizol R+ abizol P, 
 
2.6  Izolacja cieplna kanalizacji sanitarnej 
-  kruszywo keramzyt luzem , 
-  kruszywo keramzyt w workach , 
-  folia budowlana 0,5 mm , 
 
2.6. Kruszywa 
 
Podsypka pod rurociągi moŜe być wykonana z piasku lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 
 
2.7. Beton 
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 
 
2.8. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
2.9. Składowanie materiałów 
 
2.9.1. Rury 
Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub wielowarstwowo, 
albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia 
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.9.2. Kręgi 
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywany 
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
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Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 
m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 
 
2.9.3. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 
2.9.4. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 
Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu podano części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.3. 
 
3.2  Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieskorzy-
stnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tuŜ przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów. 
- Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 
- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 
- betoniarek ręcznych, 
- pomp do odpompowania wody z wykopów, 
- agregatów prądotwórczych, 
- systemowy szalunek płytowy, 
- komplet narzędzi instalacyjnych, 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.4. 
 
4.2. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości zabezpieczone 
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie naleŜy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazyno- 
wania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona 
ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m naleŜy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot. 
Ogólne zasady wykonania robot podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.5. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Projektowana  oś  przewodów  kanalizacyjnych  powinna  być  oznaczona  w  terenie  przez  geodetę  z  
uprawnieniami. Oś przewodu  wyznaczyć  w  sposób trwały i  widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów  
roboczych.  Punkty  na  osi  trasy  naleŜy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików,  tzn.  kołków  
osiowych  z  gwoździami.  Kołki  osiowe  naleŜy  wbić  na  kaŜdym  załamaniu  trasy,  a  na  odcinkach  
prostych  co  około  30-50m.  Na  kaŜdym  prostym  odcinku  naleŜy  utrwalić  co  najmniej  3  punkty. 
Kołki  
świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas  
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w  
postaci   haków   lub   bolców.   Ciąg   reperów   roboczych   naleŜy   nawiązać   do   reperów   sieci  
państwowej.  Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  naleŜy  wykonać  urządzenie  odwadniające,  
zabezpieczające  wykopy  przed  wodami  opadowymi,  powierzchniowymi  i  gruntowymi.  Urządzenie  
odprowadzające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich 
właścicieli i uŜytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, odwoŜenia 
urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na 
rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami roboczymi. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z SST „Roboty ziemne”  pkt. 5   
 
5.4   Odwodnienie wykopu na czas budowy   
Przy  budowie  przyłącza  i isntalacji kanalizacyjnej w   zaleŜności  od  rodzaju  gruntu  i  wyso-kości  
wymaganej  depresji, mogą występować dwie metody odwodnienia:  
-     powierzchniowa 
-     drenaŜu poziomego  
Dla  przewodów  budowanych  w  gruntach  nawodnionych  na  dnie  wykopu  naleŜy  ułoŜyć  warstwę  
filtracyjną z Ŝwiru grubości 10cm.  
Przy  odwodnieniu  powierzchniowym  woda  gruntowa  z  warstwy  filtracyjnej  zostanie  odprowadzona  
grawitacyjnie  do  studzienek  zbiorczych  umieszczonych  na  dnie  wykopu,  co  ca’  50m,  skąd  
zostanie  
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
Zakresy robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w  
trakcie wykonywania robót. 
 
5.5. Przygotowanie podłoŜa i zasypanie wykopu 
1) Przewód naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed przystąpieniem do 
wykonywania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu, 
2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny) podłoŜe pod 
kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480). 
3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 
4) Zagęszczenie podłoŜa i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosić 
dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niŜ 1,0 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora. a dla 
pozostałych odcinków - nie mniej niŜ 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora  
5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niŜ wg PN-B-04452: 
a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 
b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 
6) UŜyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać parametrom 
podłoŜa z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu. 
 
 
5.6. Roboty montaŜowe 
 
 Przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć materiały niezbędne do prowadzenia robót w róŜnych 
warunkach pogodowych : namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystą tkaninę do czyszczenia 
elementów, pasy do opuszczania rur. 
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W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 
posadowienia kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 

0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 15 ‰ 
–  największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu i 

wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %. 
− głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niŜ 

1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 
5.6.1 MontaŜ kanałów z PVC 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa moŜna przystąpić do wykonywania montaŜowych robót kanalizacyj-
nych. 
Przewody kanalizacyjne naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735-Kanalizacja. 
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
NaleŜy ocenić stan czystości przygotowanych do montaŜu odcinków, a ewentualne zanieczyszczenia 
usunąć oraz trzeba sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu bądź składowania. Na 
zmontowanych odcinkach, miejsca połączeń zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.  
Po wykonaniu wykopu i rozłoŜeniu warstwy podsypki, rury opuścić do wykopu na pasach nośnych przy 
uŜyciu koparki lub dźwigu. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury naleŜy układać zawsze 
kielichami w kierunku przeciwnym do ich spadku. 
KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej 
długości, na co najmniej ? obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się skracanie do długości montaŜowych, wyłącznie prostych odcinków rur.  
Połączenia wykonane częściowo, zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, otwarte 
rurociągi zaślepić odpowiednio dopasowanymi pokrywami. 
Rury PVC naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed montaŜem trzeba posmarować kielich i bosy koniec rury 
smarem, a następnie wsuwając jedną rurę w drugą przy pomocy łyŜki dźwigu lub przy pomocy drąga 
metalowego sprawdzać osiowość rurociągu. 
Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania prób szczelności. 
Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce 
ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
 
5.6.2. Przewody kanalizacyjne z rur  PE 
Rury z  PE moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0º do +30º C. 
Rury i kształtki z PE łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego z wykorzystaniem odpowiednich  
kształtek   elektrooporowych   z   wbudowanym   elementem   grzejnym.   Zgrzewania   rozpocząć   od  
przygotowania końcówek łączonych elementów. Ich powierzchnie czołowe winny być prostopadłe do  
osi  i  wolne  od  wiórów  ,  zadziorów.  Z  powierzchni  łączonych  elementów  naleŜy  usunąć  utlenioną  
warstwę polietylenu i oczyścić. Następnie elementy zestawia się i unieruchamia specjalnymi zaciskami 
montaŜowymi,  po  czym  do  zacisków  kształtki  podłącza  się  kable  zgrzewarki  elektrooporowej  i  
rozpoczyna  właściwy  proces  zgrzewania.  Po  pomyślnym  zakończeniu  zgrzewania  i  upływie  czasu  
chłodzenia moŜna zdemontować zaciski montaŜowe. MontaŜ przewodów PE naleŜy wykonywać przy  
zachowaniu następujących zasad: 
-     sprawdzić czystość kaŜdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach zgrzewarki; 
-     aby zapobiec przedostaniu się do środka rury wody i zanieczyszczeń , zaślepić znajdujące się  
poza wykopem  lub w wykopie zgrzane odcinki rurociągu; 
-     aby nie dopuścić do porysowania rur, zabrania się wleczenia lub przeciągania odcinków  
rurociągów z PE po gruncie; 
Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem 
uszczelki  wargowej,  gumowej.  W  tym  celu  naleŜy  usunąć  zaślepkę  zabezpieczającą  z  kielicha  
ułoŜonej  rury  i  bosego  końca  kolejnej  rury,  nasmarować  uszczelkę  i  bosy  koniec  wsuwanej  rury  
smarem silikonowym, poślizgowym następnie łączone elementy ułoŜyć współosiowo i  włoŜyć koniec  
bosy  do  kielicha  dociskając  go  aŜ  do  osiągnięcia  oznaczenia.  Dla  mniejszych  średnic  łączenie  
wykonuje   się   ręcznie,   dla   większych   średnic   moŜna   uŜyć   stalowego   pręta   jako   dźwigni, 
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zabezpieczając  koniec  rury  drewnianym  klockiem lub  uŜyć  specjalnego  oprzyrządowania. Nigdy  nie  
wolno uŜywać łyŜki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia  
dla podnośnika  śrubowego. JeŜeli  zachodzi  konieczność, moŜna  rurę  przyciąć  na  budowie. Cięcie  
naleŜy wykonać prostopadle do osi rury a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem  
30st. 
Niedozwolone  jest  formowanie  złączy  i  łuków  na  gorąco  na  budowie.  Dopuszcza  się  zginanie  na  
zimno rur o średnicach do 160mm i długości 6m w taki sposób, aby promień krzywizny formowanego  
łuku  nie  był  mniejszy  niŜ  300  zewnętrznych  średnic  zginanej  rury. Zmiany  kierunków  trasy  
kanałów  
ciśnieniowych dokonuje się za pomocą zamontowania odpowiedniej kształtki np: łuku, kolana, trójnika. 
MontaŜ rurociągów wykonywać w następujących etapach:4) Po zakończeniu dnia roboczego naleŜy 
końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folia lub dekiel) 
-     wyrównać dno wykopu i wykonać podsypkę; 
-     ułoŜyć rurociąg w wykopie, wykonać obsypkę rury piaskiem do wysokości minimum 10 cm  
powyŜej górnej powierzchni rury; 
-     zagęścić obsypkę przy rurze, wykonać nadsypkę i zasypać gruntem rodzimym , pozbawionym  
kamieni , gruzów, złomu. 
-     wyrównać dno wykopu i wykonać podsypkę; 
-     ułoŜyć rurociąg w wykopie, wykonać obsypkę rury piaskiem do wysokości minimum 10 cm  
powyŜej górnej powierzchni rury; 
-     zagęścić obsypkę przy rurze, wykonać nadsypkę i zasypać gruntem rodzimym , pozbawionym  
kamieni , gruzów, złomu. 
 
5.6.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne naleŜy wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1,2 m oraz 
w postaci  gotowych studni z tworzywa. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
− wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś, 
− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać naleŜy w wykopie umocnionym, 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy wykonać przy uŜyciu uszczelnianych kształtek 
przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z kręgów 
betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie 
Ŝelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o 
największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze 
roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 
Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku 
kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego 
wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰  w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 
górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
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5.6.4. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają Ŝadnych izolacji.  
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 
stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.  
W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.  
 
5.6.5. Izolacje cieplne rurociągu 
 
Rury kanalizacyjne usytuowane powyŜej poziomu przemarzania naleŜy zabezpieczyć poprzez : 
1. obsypanie keramzytem frakcji 10-20mm rurociągu od poziomu podsypki do poziomu wierzchu rury,   
2. ułoŜenie na luźno usypanym keramzytem 2 warstw konfekcjonowanych worków foliowych 
wypełnionych keramzytem izolacyjnym.  Przekrój izolacji (0,30-0,35)x0,80m , 
3. obłoŜenie płaszczyzn bocznych i wierzchniej izolacji cieplnej  folią budowlaną PE 0,5mm. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot. 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa 

mineralnego lub betonu oraz izolacji cieplnej, 
− badanie odchylenia osi kanałów, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kanałów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie wykonanych izolacji. 
 
6.3   Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niŜ ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego przewodu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Podstawową jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 
Inne elementy składowe robót , obmierzone według innych jednostek , zgodnych z KNR-ami 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty podlegają odbiorowi robot na zasadach określonych w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" 
pkt.8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
odlegających zakryciu. Roboty te naleŜy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemoŜliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłoŜem i drenaŜem, 
− wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Przepisy związane 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych tom II. Instalacje sanitarne  
Aprobaty techniczne, 
Obowiązujące Polskie Normy, BranŜowe: 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne. 
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe B, C, D. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
PN-B-10729  Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
CPV-45233223-8 – WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce i 
odtworzeniu nawierzchni asfaltowych dla zadania :  „Projekt przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wraz 
z instalacją wodno-kanalizacyjną oraz z remontem nawierzchni , na potrzeby przytuliska dla bezdomnych 
zwierząt , zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszyńskiej , na terenie działek o numerach 139/7, 139/9,  
139/4 AM7 obręb Południe obejmujący równieŜ tereny działek numer  141/5 ,  141/8 AM7 obręb Południe 
w Brzegu”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wyko-
nanie rozbiórek oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni. 
 
1.3.1. Prowadzenie robot rozbiórkowych  drogi obejmuje : 
- mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej, grubość cięcia 4 cm 
- mechaniczna rozbiórka nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grubości 4 cm 
- mechaniczna rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm 
- rozbiórka krawęŜnika betonowego 15 x 30 
 
1.3.2.   Prowadzenie robot związanych z odtworzeniem podbudowy,  nawierzchni drogi obejmuje: 
- profilowanie i zagęszczanie podłoŜa, 
- wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm dla nawierzchni asfaltowych i betonowych , 
- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm 
- nawierzchnia asfaltowa warstwa wiąŜąca standard gr. 4cm 
- nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna standard gr. 4cm 
- skropienie nawierzchni asfaltem - uszczelnienie styków istniejącej nawierzchni z nawierzchnią  
odbudowywaną. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót po-
dano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.2. 
 
2.2. Kruszywo. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski, Ŝwir i mieszanka. 
Do wykonania nawierzchni naleŜy stosować kruszywa wg PN-B-11112 [3], PN-B-11113 [4]. Kruszywo 
powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 
 
2.3. Nawierzchnie mineralno – bitumiczne. 
Do wykonania nawierzchni naleŜy stosować mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-96170:1965.[14] 
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2.4. Źródła materiałów. 
Wszystkie   materiały  uŜyte do budowy powinny  pochodzić tylko ze źródeł  uzgodnionych  i  zatwier-
dzonych  przez Inspektora.  Źródła  materiałów  powinny   być wybrane   przez   Wykonawcę   z   wyprz-
dzeniem,   przed   rozpoczęciem   robot.  
Wykonawca   powinien  dostarczyć Inspektorowi  wyniki  badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 
materiałów. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 
Ogólne   wymagania   dotyczące   sprzętu   podano   części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.3. 
 
3.2 Do wykonania robot związanych z rozbiórką elementów dróg moŜe   być   wykorzystany   sprzęt   
podany   poniŜej,   lub   inny   zaakceptowany   przez Inwestora. 
Do wykonania robot drogowych naleŜy uŜywać następujących maszyn i urządzeń: 
- młot pneumatyczny, 
- spycharka, 
- koparka kołowa, 
- dźwig kołowy, 
- piła do cięcia asfaltu. 
- samochody samowyładowcze 
- zagęszczarki do podsypki, 
- koparka kołowa. 
- dźwig kołowy, 
- układarka do asfaltu 
- walec samojezdny statyczny, 
- walec samojezdny statyczny stalowy, 
- walec wibracyjny. 
 
3.3. Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
Do wykonania robot naleŜy stosować  : zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce 
wibracyjne. 
 
3.4. Sprzęt do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych. 
Przy  typowym  dla  remontów  cząstkowych  zakresie  robót  dopuszcza  się  ręczne rozkładanie  
mieszanek  mineralno-bitumicznych  przy  uŜyciu  łopat,  listwowych  ściągaczek (uŜycie  grabi  
wykluczone)  i  listew  profilowych.  Do  zagęszczenia  rozłoŜonych  mieszanek naleŜy uŜyć lekkich 
walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.4. 
 
4.2. Transport materiałów. 
Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot. 
Ogólne zasady wykonania robot podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.5. 
 
5.2. Wykonanie robot rozbiórkowych. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów  drogi, 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub  wskazanych przez Inwestora. Roboty rozbiórkowe moŜna 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inwestora. 
- Rozbiórka nawierzchni asfaltowej. 
Asfalt lub beton naleŜy wyciąć na szerokości wykopu.  
- Rozbiórka podbudowy z kruszywa. 
Podbudowy z kruszywa rozbierać sprzętem mechanicznym: koparką lub zbierakiem. 
- Rozbiórka krawęŜników. 
NaleŜy   dokonać   rozbiórki   krawęŜników   oraz   ław   betonowych.   Ławy   rozbierać mechanicznie,   
natomiast   krawęŜniki   ręcznie.   Gruz   wywieźć   na   składowisko. 
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KrawęŜniki   zachować do powtórnego wbudowania.  
Materiały z rozbiórki tj. asfalt , podbudowę wywieźć  na składowisko  odpadów i poddać utylizacji  - zgo-
dnie z  Ustawą  Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach. Materiał który ma być ponownie 
wbudowany musi posiadać akceptację Inspektora Nadzoru inwestorskiego.   Wszystkie   elementy   Mo-
Ŝliwe   do   powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.  
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z   do-
kumentacją projektową  będą  wykonane wykopy liniowe , powinny   być  tymczasowo  zabezpieczone.   
W   szczególności   naleŜy   zapobiec  gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa. 
PodłoŜe powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekol-
wiek  wady to powinny być one usunięte  według  zasad zaakceptowanych przez Inspektora. 
 
5.4. Rozkładanie kruszywa łamanego. 
Warstwy kruszywa : warstwa dolna 15 cm , warstwa górna 8cm. 
Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu   była   
równa   grubości   projektowej,   z   zapewnieniem   wymaganych  spadków  i rzędnych  wysokościowych.  
Nadmiar  gruntu  z  profilowania  odwieźć  na odkład. 
 
5.5. Zagęszczanie. 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej  zagęszczania przez wałowanie.   
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia   wskaźnika   zagęszczenia   nie   mniejszego   
od   1,0.   Wilgotność  gruntu podłoŜa   podczas  zagęszczania powinna być równa wilgotności   optymat-
nej  z tolerancją od -20% do +10%. 
Dopuszczalna tolerancja dla głębokości wykonywanego podłoŜa - 1 cm., PodłoŜe po wyprofilowaniu i za-
gęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. JeŜeli po wykonaniu  robot  związanych z   profi-
lowaniem  i  zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast 
do układania warstw nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć  podłoŜe przed nadmiernym zawilgo-
ceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
5.6. UłoŜenie nawierzchni. 
Po zakończeniu układania podbudowy naleŜy ułoŜyć nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych.  
 
5.6.1. Warstwa odsączająca /dotyczy równieŜ odtwarzanej nawierzchni betonowej/ 
Kruszywo powinno być rozkładane  w  warstwie o  jednakowej  grubości  z zachowaniem   wymaganych   
spadków   i   rzędnych   wysokościowych.   Grubość rozłoŜonej-warstwy luźnego kruszywa  powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto  grubość 10 cm.  Natychmiast  po  końcowym wyprofilowaniu 
warstwy,   naleŜy przystąpić  do jej zagęszczania.   Zagęszczanie nawierzchni  o przekroju   daszkowym   
naleŜy   rozpoczynać   od   krawędzi   i   stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nadającymi 
się, w kierunku jej osi.  Zagęszczanie nawierzchni o  jednostronnym  spadku  naleŜy  rozpoczynać   od   
dolnej  krawędzi i  przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane  na   
bieŜąco przez spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania 
równej powierzchni.  
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od 1. 
W  miejscach niedostępnych dla  walców  warstwa   odsączająca   powinna   być zagęszczana   płytami   
wibracyjnymi   lub   ubijakami   mechanicznymi.   Wilgotność kruszywa podczas  zagęszczania   powinna   
być   równa  wilgotności  optymalnej  z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 
 
5.6.2. Podbudowa z tłucznia kamiennego. 
Podbudowę z tłucznia kamiennego układać na warstwie odsączającej. Kruszywo  grube powinno być 
rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po 
rozłoŜeniu powinno być przywałowane   dworna   przejściami   walca   statycznego,  gładkiego  o  na-
cisku jednostkowym   nie   niniejszym   niŜ   30   kN/m.  Po  przywałowaniu kruszywa grubego naleŜy 
rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania 
naleŜy uŜyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym  co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagę-
szczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.  
Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka,  aby wszystkie przestrzenie warstwy   
kruszywa   grubego   zostały   wypełnione kruszywem   drobnym.   JeŜeli   to   konieczne, operacje   
rozkładania   i   wibrowanie kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne 
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przestanie penetrować warstwę  kruszywa  grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego 
naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały  nad  powierzchnię   
od  3   do 6   mm.   Następnie   warstwa   powinna   być przywałowana walcem statycznym gładkim o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym  niŜ 50 kN/m albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kru-
szywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 
5.6.3. Odtworzenie krawęŜników. 
KrawęŜniki  naleŜy odtworzyć na odcinkach  podlegających rozbiórce przy  wykonywaniu przyłączy 
będącej przedmiotem niniejszej ST. 
KrawęŜniki naleŜy ustawiać na ławie zwykłej o szerokości 30 cm i wysokości 20cm, wykonanej z betonu 
klasy B 10 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 
Ławy   betonowe  zwykle  w  gruntach  spoistych  wykonuje  się  bez  szalowania przy gruntach  sypkich   
naleŜy  stosować  szalowanie.   Spoiny  krawęŜników  nie  powinny przekraczać szerokości  1  cm.   
Spoiny   naleŜy   wypełnić   zaprawą   cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1: 2. KrawęŜniki 
na łukach drogi muszą być wykonane z prefabrykatów dostosowanych do promienia projektowanego. 
 
5.6.4. Odbudowa nawierzchni asfaltowych. 
W miejscach gdzie rozebrano nawierzchnię asfaltową naleŜy ją odtworzyć.  PodłoŜe pod warstwę   na-
wierzchni  z  asfaltu  powinno  być wyprofilowane i równe,  bez  kolein.  Powierzchnia  podłoŜa powinna   
być sucha   i czysta.   Warstwa   nawierzchni   z   asfaltu   powinna   być   układana   gdy   temperatura 
otoczenia w ciągu doby była nie niŜsza niŜ 50C .Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z be-
tonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru.  Nawierzchnię   zagęścić   
zestawem   walców   ogumionych,   stalowych   lub  mieszanym. Złącza w nawierzchni powinny być 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do drogi. 
 
5.7. Oznakowanie. 
Po wykonaniu nawierzchni naleŜy ustawić znaki drogowe odblaskowe na słupach z rur stalowych.    
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot. 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.6. 
 
6.2. Kontrola jakości robot rozbiórkowych. 
Kontrola jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robot rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego wykopy , stanowiące podłoŜe dla podbudowy drogowej  powinno   
spełniać  odpowiednie wymagania określone w SST  “Roboty ziemne”. 
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robot. 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw i mieszanek mineralno-
bitumicznych na reprezentatywnych próbkach. Wyniki badań naleŜy przedstawić Przedstawicielowi 
Inwestora do zaakceptowania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową są : 
- m (metr) ustawionego krawęŜnika. 
- m2 (metr kwadratowy) podbudowy lub nawierzchni 
- m3 (metr sześcienny) ławy fundamentowej 
 
8. ODBIOR ROBOT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot. 
Roboty podlegają odbiorowi robot na zasadach określonych w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" 
pkt.8. 
8.2. Odbiór robot. 
Roboty uznaje  się  za odebrane jeśli zostały  wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową, ST i 
wymaganiami Przedstawiciela Inwestora. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie robót  
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  Normy 
1. PN-B-01100:1987 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
2. PN-B-01101:1978 - Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 
3. PN-B-11112:1996   -   Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   łamane   do   nawierzchni drogowych 
4.   PN-B-11113   -   Kruszywa   mineralne.   Kruszywo   naturalne   do   nawierzchni drogowych; „Piasek” 
5.   PN-88/B-23004   -  Kruszywa mineralne.  Kruszywa sztuczne. Kruszywo z  ŜuŜla wielkopiecowego 
kawałkowego. 
6. PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
7. PN-EN 1341 :2003 - Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymaga-
nia i metody badań. 
8. PN-EN 1342:2003 - Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych 
- Wymagania i metody badań. 
9.  PN-EN   1343:2003   -   KrawęŜniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych 
Wymagania i metody badań. 
10. PN-EN 13249:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu   do   
wyrobów   stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni  obciąŜonych ruchem (z wyłączeniem dróg 
kolejowych i nawierzchni asfaltowych). 
11. BN-80/6775 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i Toro-
wisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
12. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
13. PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
14. PN-65/C96170 - Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
15. BN-80/6775-03.02 - Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. „Płyty 
chodnikowe”. 
16. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
17. BN-68/8931-04  - Drogi   samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą. 
18.   BN-77/8931-12   -   Drogi   samochodowe.   Oznaczanie   wskaźnika   zagęszczenia gruntu. 
19. PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
20. PN-S-02204:1997 - Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
21. PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
22. PN-D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
23. PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
24. PN-D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
25. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 



                                                                                                                                                                                          str.  44                                                                                            

10.2 Inne dokumenty odniesienia 
 
1.  Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987 
 
 
 

PRZYKŁADY  USTAWIENIA  KRAWĘśNIKÓW  BETONOWYCH  NA  ŁAWACH (wg [10.2 1]) 

a) KrawęŜnik typu ulicznego 20 x 30 cm 
     na ławie betonowej z oporem 

 
1. krawęŜnik, typ cięŜki 20x30x100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. ława z betonu B10 
 

b) KrawęŜnik typu ulicznego 15 x 30 cm 
     na ławie betonowej zwykłej 

 
1. krawęŜnik, typ uliczny 15x30x100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. ława z betonu B10 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
Kod CPV 45262311  BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  
betonowych koryt spływowych oraz remontu nawierzchni betonowej placu dla zadania :  „Projekt przyłą-
czy wody i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną oraz z remontem nawierzchni , na 
potrzeby przytuliska dla bezdomnych zwierząt , zlokalizowanego w Brzegu przy ul. Kruszyńskiej , na te-
renie działek o numerach 139/7, 139/9,  139/4 AM7 obręb Południe obejmujący równieŜ tereny działek 
numer  141/5 ,  141/8 AM7 obręb Południe w Brzegu”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  w  postępowaniu  przetargo-
wym i przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie betonowych koryt spływowych oraz uzupełnień nawierzchni betonowej placu.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze wskazówkami i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.  
 
1.6. Wymogi formalne  
Wykonanie koryt spływowych winno być zlecone wykonawcy mającemu właściwe doświadczenie w  
wykonaniu posadzek betonowych.   
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.2. 
 
2.2. Zastosowane materiały   
 
2.2.1 Beton C-25/30 do posadzki zwykły  
- Beton C-25/30 musi być wykonany w specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę betonowo-
zami o  pojemności od 6 do 9 m3.  
- Do wykonania koryt spływowych oraz nawierzchni placu  przewiduje się beton z dodatkiem przeciw-
skurczowego zbrojenia rozproszonego .  Dozowanie zbrojenia wykonać wg wskazówek jego producenta.  
- Receptura wg której jest sporządzany beton w wytwórni musi być przedłoŜona do akceptacji Inspektora   
  Nadzoru inwestorskiego , 
- Beton musi spełniać następujące wymagania :  
  - Wytrzymałość na ściskanie (C20/25) B25 ,  
  -  wodoszczelność  -  W8  , 
  -  klasa ekspozycji XF3. 
 
2.2.2  Zbrojenie rozproszone do betonu   
Proponuje się zbrojenie rozproszone o parametrach nie gorszych niŜ  włókna polimerowe BAUMEX w 
ilości 1,5 kg/m3  
 
2.2.3  Masy dylatacyjne  
Proponuje się masę o parametrach nie gorszych niŜ masa BAUFLEX  25.  
 
2.2.4  Sznury dylatacyjne 
Proponuje się sznur  o parametrach nie gorszych sznur BAUCORD.  
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2.1.5  Impregnat nawierzchni betonowych. 
Proponuje się impregnat  o parametrach nie gorszych niŜ impregnat BREAKSEAL w ilości 0,2 l/m2.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 
Ogólne   wymagania   dotyczące   sprzętu   podano   części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  
  Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zaleŜności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  
moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
–      Węzeł betoniarski  
–      Mieszalniki samochodowe – gruszki do transportu betonu ,  
–      Prowadnice do układania posadzek , 
–      Wibratory ,   
–      Sprzęt drobny.  
 
4.  TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.4. 
 
4.2  Środki do transportu betonu:  
  - mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami)  
  - ilość gruszek naleŜy tak dobrać aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu,, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie awarii samochodu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:  
- 90 min – przy temperaturze +150C  
- 70 min – przy temperaturze +250C  
- 30 min – przy temperaturze +300C  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot. 
Ogólne zasady wykonania robot podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.5. 
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez wykonawcę szczegó- 
łowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez inspektora nadzoru) obejmują- 
cej:  
– wybór składników betonu,  
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
– sposób transportu mieszanki betonowej,  
– kolejność i sposób betonowania,  
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  
– sposób pielęgnacji betonu,  
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  
– zestawienie koniecznych badań.  
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
– prawidłowość wykonania podłoŜy.  Dla uzupełnień nawierzchni betonowej placu naleŜy sprawdzić 
zagęszczenie gruntu i posypki piaskowo-Ŝwirowej .  Dla koryt spływowych pod;loŜem jest warstwa folii 
budowlanej ułoŜonej na nawierzchni placu ,   
– prawidłowość wykonania deskowań,   
– zgodność rzędnych z projektem,  
– czystość deskowania ,  
–  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  miedzy  innymi  wykonania  przerw  
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstruk- 
cję (kanałów, wpustów  itp.),  
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– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.  
Betonowanie  moŜna  rozpocząć  po uzyskaniu  zezwolenia  inspektora  nadzoru  potwierdzonego  
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2  Podawanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich  
opróŜnianie  lub  pompy  przystosowanej  do podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada.  
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do  
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
 
5.3  Zacieranie powierzchni 
Po uzyskaniu przez beton nawierzchni oraz koryt spływowych odpowiedniego stopnia związania naleŜy 
wykonać ręczne zatarcie powierzchni na gładko. 
 
5.4  Wykonanie szczelin dylatacyjnych 
 W korytach spływowych , zgodnie z dokumentacją projektową  ,  naleŜy wykonać nacięcia na szczeliny 
dylatacyjne przeciwskurczowe w odstęppach nie większych niŜ 4,10 m , przy czym stosunek boków a/b < 
1,5.   Nacięcia wykonać ok. 24-28 godzin po wylaniu betonu koryt spływowych. 
Po   28  dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy przeciwskurczowe  naleŜy powiększyć na odpo-
wiednią szerokość i głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin naleŜy  sfazować  szlifierką  kątową.  
Szczeliny  dokładnie  odkurzyć. PodłoŜe musi być  czyste, suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń,  
pyłu i luźnych cząstek.  Po  oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, naleŜy wprowadzić na odpowie-
dnią głębokość sznur  dylatacyjny o średnicy  ok.  25%  większej  niŜ szerokość   szczeliny. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot. 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.6. 
 
6.2. Kontrola jakości powinna obejmować:  
  - sprawdzenie materiałów wsadowych z aktualnymi normami , opisem robót i niniejszą SST.  
  - sprawdzenie przygotowania podbudowy   
  - sprawdzenie poprawności wykonania nawierzchni i koryt.  
 
6.3. Badania betonu  
Badania mieszanki betonowej i właściwości betonu:  
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością w sposób 
opisany w  PN-B-06250  
  - konsystencja i urabialność mieszanki betonowej  
  - wytrzymałość na ściskanie  
  - nasiąkliwość 
Częstotliwość badań betonu naleŜy wykonywać wg zapisów normy PN-B-06250  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostką  obmiarową  są : 
 -  m3 (metr  sześcienny  wykonanej nawierzchni betonowej placu , 
-   m3  (metr sześcienny) wykonanych koryt spływowych , 
-   m  (metr bieŜący wykonanych szczelin dylatacyjnych.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot. 
Roboty podlegają odbiorowi robot na zasadach określonych w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" 
pkt.8. 
 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i opisem jeŜeli wszystkie pomiary i badania z   
       zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
8.3. Odbiór  powinien obejmować :  
  - Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z opisem i niniejszą SST  
  - Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów (z dokumentów lub badań)   
  - Odbiór nawierzchni placu i koryt spływowych :  
    - sprawdzenie wyglądu  
    - sprawdzenie prawidłowości uksztaltowania powierzchni  
    - sprawdzenie grubości nawierzchni placu poprzez wykucie 2 szt. otworów 4x4 cm  lub wg. wskazań 
Inspektora Nadzoru  
- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań próbek  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji i wypełnienia szczelin  
- oględziny wykończenia posadzki  
Powierzchnia  nawierzchni placu oraz koryt spływowych posadzki  powinna  być  równa , gładka  i  po-
winna  stanowić powierzchnię o określonym  spadku , nie  powinna wykazywać nierówności  powierzchni  
mierzonych  jako  prześwit  mierzony dwumetrową łata kontrolną a posadzką nie większą niŜ 3 mm.   
Odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niŜ +/- 5 
mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku załoŜonego spadku.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej ST "Wymagania  ogólne" pkt.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  Cena wykonania 1 m3 warstwy  z betonu C-25/30 obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów  i sprzętu,  
− opracowanie recepty laboratoryjnej,  
− oczyszczenie nawierzchni podłoŜa betonowego,  
− wyprodukowanie mieszanki betonu  i jej transport na miejsce wbudowania,  
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu C-25/30,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,  
− odwiezienie sprzętu. 
 
9.3  Cena wykonania 1 mb szczeliny dylatacyjnej obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów  i sprzętu,  
− wykonanie nacięć dylatacyjnych   
− oczyszczenie nacięć dylatacyjnych ,  
− wypełnienie szczelin dylatacyjnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  
  Polskie Normy :  
- PN-B-06251     Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne  
- PN-B-06256     Beton odporny na ścieranie  
- PN-B-06250     Beton zwykły  
- PN-B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw       
- PN-B-06261     Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiękowa badania 
wytrzymałości   
betonu na ściskanie.  
- BN-73/6736-01Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
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INSTALACJE    ELEKTROENERGETYCZNE KABLOWE    
O   NAPIĘCIU   DO   1KV W   BUDOWNICTWIE   OGÓLNYM . 

 
1.1. Przedmiot ST 
        Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych – instalacji zasilania pompowni, ochrony przeciwporaŜeniowej w 
ramach zadania pod nazwą:  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla 
Przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Brzegu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
       Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji powyŜszego zadania. 
1.3. Zakres robót: 
   Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie zakresu prac: 
- wykopanie i zasypanie rowów kablowych, 
- ułoŜenie rur ochronnych na skrzyŜowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu, 
- ułoŜenie kabla w rowie kablowym, 
- wciąganie kabla do rur ochronnych, 
- montaŜ szafki sterowniczej, 
- próby montaŜowe, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- odbiór robót.  
2. Określenia podstawowe:  
  Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi we   
 Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 
- instalacja elektryczna - zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o  sko-   
  ordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony dla określonych celów. 
- przewód neutralny (symbol N) - przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym  
   układu sieci i mogący słuŜyć do przesyłania energii. 
- przewód ochronny - przewód lub Ŝyła przewodu wymagany przez określone środki ochrony  
  przeciwporaŜeniowej przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części: 

 - przewodzących dostępnych, 
- przewodzących obcych, 
- uziomu, 
- uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego. 

- przewód ochronno-neutralny; przewód PEN - uziemiony przewód spełniający jednocześnie   
   funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego. 
- kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektryczne- 
   go, mogący pracować pod i nad ziemią. 
- dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
   wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach  zakłóceniowych. 
- trasa kablowa - pas terenu w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych.  
- napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została   
   zbudowana. 
- osprzęt linii kablowej  - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
 zakończenia kabli. 
- osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mecha- 
 nicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
- przykrycie - osłona ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem  
  od góry. 
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- skrzyŜowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakąkolwiek część rzutu  
   poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej                                         
   linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
- zbliŜenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową,   
  urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ odległość dopu- 
  szczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających  
   i w którym nie występuje skrzyŜowanie. 
- przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona ,do ochrony  
  kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
- rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna między uziomem a ziemią odniesienia   
   zmierzona  przy przepływie prądu. przemiennego o częstotliwości technicznej, 
- uziom pionowy - uziom zagłębiony swym największym wymiarem prostopadle do powierz- 
  chni ziemi, 
- uziom poziomy - uziom w postaci taśmy lub drutu ułoŜony poziomo w ziemi, 
- połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych jubli  
  części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów. 
- przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów. 
- rura instalacyjna - część składowa zamkniętego układu oprzewodowania o okrągłym lub  
  nieokrągłym przekroju poprzecznym, do układania w niej przewodów izolowanych lub kabli   
  instalacji elektrycznych, umoŜliwiająca ich wciąganie lub wymianę. 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

   -  Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem    
   robót elektrycznych naleŜy przestrzegać wymagań podanych w Warunkach Technicznych   
   Wykonania i Odbioru Robót Ogólnobudowlanych.  

3.1. Odbiór frontu robót: 
 -  Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym względnie terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie 
przygotowanie frontu robót. 

   - Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, general-
nego realizatora, inwestora) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych 
stron  i udokumentowany spisaniem protokołu. 

  - Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być  
   zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji względnie z  ewentualnymi 

późniejszymi zmianami umowy. 
Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zaleŜy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych 
do wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 

  - Przy przekazywaniu frontu robót zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć wykonawcy plan 
urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie robót względnie złoŜyć pisemne oświat-
czenie, Ŝe w danym terenie nie ma Ŝadnych  urządzeń podziemnych.  
Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zaleŜy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych 
do wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 
3.2. Materiały  
- Przyjęcie materiałów na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym 
odbiorem tych materiałów. Materiały na budowę naleŜy dostarczyć łącznie ze świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
- Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności  
 i zgodności z danymi Producenta. 
- Materiały i wyroby o zbliŜonych lecz nie identycznych jak podano w projekcie względnie ko-
sztorysie parametrach, moŜna zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta 
względnie inwestora. Wszystkie materiały stosowane do budowy linii napowietrznej winny 
posiadać certyfikat na  znak  bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności, względnie certyfikat 
zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną. 
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-  Z uwagi na ograniczony zakres prac nie przewiduje się organizacji zaplecza magazynowego. 
Materiały będą dostarczane bezpośrednio do montaŜu. 
 
Materiały: 
1. Piasek: 
Piasek do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 
2. Folia ostrzegawcza 
Folię ostrzegawczą PCV stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
NaleŜy uŜywać folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubości 0,5 
- 0,6 mm, gat. I. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 
3. Rury na przepusty kablowe i zabezpieczenia istniejących kabli 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mecha-
nicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury uŜywane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, 
z jakimi naleŜy liczyć się w miejscu ich ułoŜenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub 
powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Na przepusty kablowe dla kabli o napięciu do l kV zastosowano rury DVK 50mm i PVC 75mm, 
a na zabezpieczenia istniejących kabli rury dwudzielne A 110 PS i A 160 PS. 
4. Kable elektroenergetyczne 
Przy budowie linii kablowych naleŜy stosować kable  zgodne z Dokumentacją Projektową tj. 
kabel typu:   YKY 5x4mm2  . 
5. Osprzęt kablowy 
Osprzęt kablowy powinien być dostosowany: do typu kabla, jego napięcia znamionowego, 
przekroju i liczby Ŝył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. 
Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z projektem i postanowieniami PN-901E-0640 1/0 
1-03. 
3.3. Sprzęt: 
Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu: 
- koparki ciągnikowej, 
- ubijaka spalinowego. 
3.4. Transport 
1. Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu:  
- samochodu samowyładowczego, 
- samochodu dostawczego 
- przyczepy do przewoŜenia kabli. 
PrzewoŜone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
 
    45311100-1-    WYKONYWANIE ROBÓT ROBOTY W ZAKRE SIE OKABLOWANIA 
1. Układanie kabli  wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004. 
1.1. Układanie kabla w rowie kablowym: 
Kable typu YKY naleŜy układać na dnie rowów kablowych jeŜeli grunt jest piaszczysty lub na 
warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. 
Następnie naleŜy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią ostrzegaw-
czą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać do końca rodzimym gruntem ubijając 
ziemię warstwowo. 
Zaleca się układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do 
szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i moŜliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.  
Odległość ułoŜenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić co najmniej 1,5m, a 
w przypadku drzewostanu podlegającego ochronie odległość tę naleŜy uzgodnić z kompe-
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tentnymi władzami terenowymi. 
Odległość układanych kabli od fundamentów budynków i ogrodzeń powinna wynosić minimum 
0.50m. 
1,2. Temperatura otoczenia i kabla 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niŜsza niŜ O°C - w przypadku 
kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułoŜonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej  
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5°C. 
1.3. Zginanie kabli 
Przy układaniu kable moŜna zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być moŜliwie duŜy, nie mniejszy niŜ 20-krotna zewnętrzna średnica kabla. 
1.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym. 
W miejscach przejść kabla pod jezdniami kabel naleŜy ułoŜyć w rurze przepustowej typu DVK  
o śr. 75mm. Rura przepustowa winna wystawać po 0,5m z obu stron jezdni. W miejscu skrzy-
Ŝowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, 
kabel naleŜy zabezpieczyć rurami DVK średnicy wewnętrznej 50mm i długości minimum 1,0m.  
Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyŜowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu naleŜy 
zwrócić uwagę, aby rura ochronna załoŜona na kablu wystawała minimum 0,50m po obu 
stronach krzyŜowanego uzbrojenia podziemnego. 
1.5. Układanie kabla w rurach ochronnych. 
W jednej rurze powinien być ułoŜony tylko jeden kabel. 
Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych naleŜy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury 
nie była mniejsza niŜ 50mm. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochron-
nych nie powinny opierać się o krawędzie otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny 
być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura ko-
nopnego lub pianki uszczelniającej. 
Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu 
rur ochronnych. 
1.6. Zapas kabla 
Kable w rowie powinny być ułoŜone w jednej warstwie, faliście z zapasem l-3 % długości rowu, 
wystarczającym do skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu. 
Przy mufach zaleca się pozostawienie zapasu kabla 1,0m. 
1.7. Oznaczenie linii kablowych: 
Kable ułoŜone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmie-
szczone w odstępach. nie większych niŜ 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyŜowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod ulicami. 
Na oznaczniku naleŜy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: typ kabla, relację (skąd 
dokąd) oznaczenie kabla, znak uŜytkownika, rok ułoŜenia kabla. 
 
 
 
 
 
 
1.8. Oznaczenie trasy 
Trasa kabli ułoŜonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z 
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. 
Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przy-
krywała ułoŜone kable, lecz nie mniejsza niŜ 20cm. 

Typ kabla ......................................................................... 
 Długość .......................................................................... 
Relacja (skąd - dokąd) ..................................................... 
Rok budowy ..................................................................... 
UŜytkownik ...................................................................... 
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Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, a 
w przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niŜ szerokość trasy ułoŜonych kabli,  
krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie po obu 
stronach. 
2. Próby montaŜowe: 
 W czasie prób naleŜy dokonać: 
- kontroli dokręcenia śrub na stykach, 
- pomiar rezystancji- uziemień roboczych i ochronnych oraz ciągłości obwodów uziemienia,  
- pomiaru rezystancji izolacji Ŝył kabli,  

    Pomiaru dokonać induktorem  1000 V.  

2. Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić protokół lub wpisać wyniki prób do odpowiednich 
pozycji dokumentacji powykonawczej; dokumenty naleŜy uzupełnić podpisami kierownika 
robót. 

    
    Odbiór końcowy: 
      l. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłoŜyć: 

- aktualną dokumentację powykonawczą; 
- protokoły prób montaŜowych i pomiarów; 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości urządzenia do eksploatacji; 
- instrukcje eksploatacji urządzeń, o ile umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji; 
2. Komisja odbioru końcowego:  
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej; 
- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek;  
- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń i przedstawia ewentualne wnioski i uwagi, 
- bada i akceptuje protokoły prób montaŜowych; 
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 
- ustala okres i warunki eksploatacji wstępnej instalacji, 
- spisuje protokół odbiorczy. 
3. Przekazanie instalacji do eksploatacji: 
- Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji instalację naleŜy przekazać  
   do właściwej eksploatacji. 
- Przy przekazaniu naleŜy spisać protokół, w którym powinno zostać potwierdzone usunięcie  
  usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do eksploatacji wstępnej. 

 

 

                                                        Opracował: 
 
 
 
 
 
 
Przepisy związane: 
N SEP – E - 004        Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowane i budowa      
PN-IEC 60364           Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych                                                                

     IEC 60721-3-3:1987  -  PN-90/E-04555/33 Wyroby elektrotechniczne – Klasyfikacja warunków   
     środowiskowych i ich ostrości - Stacjonarne uŜytkowanie wyrobów w  miejscach chronionych 

przed wpływem czynników atmosferycznych                                     
PN-IEC 60364-5-548     -  Osprzęt elektryczny    


