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UM Brzeg uziom PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/CPV: Montaz instalacji piorunochronnej
45312311-0
1|KNNR 9 Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej - przewodym
d.1/0601-06 uziemiajgce
14*3 m 42.000
RAZEM 42.000
2 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
d.1]analiza indy-
widualna
195 m 195.000
Zakres robot obejmuje: 1. odmierzenie i uciecie bednarki 2. wyprostowanie bed-
narki 3. utozenie bednarki w wykopie 4. spawanie gazowe 5. czyszczenie i malo+
wanie.
RAZEM 195.000
3|/KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z be szt.
d.110611-01 narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
4/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potgszt.
d.1/0612-06 czenie pret-ptaskownik
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
5/KNNR 5 Ostony przewodoéw uziemiajacych o dtugosci do 2 m na betonie szt.
d.1/0614-03
4 szt. 4.000
Ostony przewodoéw uziemiajgcych zabudowaé przy ztaczu kontrolnym nr.6 ,7 ,10),
11
RAZEM 4.000
6/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-03
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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