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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest  remont konstrukcji więŜb dachowych oraz  pokrycia dachów trzech skrzydeł budynku ratusza , hełmu wieŜy zega-
rowej , hełmów południowego i północnego oraz łącznika  połoŜonych w Brzegu Rynek 1, dz. nr 151 AM4 , obręb Centrum.
Ratusz i wieŜa zegarowa połoŜone są w zwartej zabudowie sukiennic rynku.  Ratusz stanowi budynek o konstrukcji murowanej i stropach masyw-
nych w kształcie litery "C" 
z wewnętrznym dziedzińcem i skrzydłami : północnym , zachodnim i południowym .  Dziedziniec od strony wschodniej zamknięty łącznikiem . Po-
krycie budynku ratusza oraz łącznika stanowi dachówka karpiówka.  Do naroŜników : północno-zachodniego oraz południowo-zachodniego ratu-
sza przyle-gają dwie wieŜe konstrukcji murowanej  zwieńczone 
hełmami konstrukcji drewnianej.
Od strony wschodniej do skrzydła północnego ratusza przylega wieŜa zegarowa zwieńczona hełmem konstrukcji drewnianej.  Pokrycie hełmów
wieŜ stanowi blacha miedziana.
Od strony wschodniej do skrzydła południowego przylega budynek biurowo-admini-stracyjny zwany  "Plombą" ( lub nowym ratuszem ).
Budynek ratusza jest budynkiem dwukondygnacyjnym , całkowicie podpiwniczonym  o konstrukcji murowanej , zwieńczonym dwuspadowymi ,
drewnianymi  więźbami dachowymi. 
Więźby dachowe stanowią wzajemnie się przenikające , 4-ro kondygnacyjne więźby rozporowe o stolcach leŜących na dwóch dolnych
poziomach. 
WieŜa zegarowa jest budynkiem wielokondygnacyjnym , niepodpiwniczonym , konstru-kcji murowanej , zwieńczonym hełmem konstrukcji drewnia-
nej o dwóch latarniach .
Konstrukcję hełmu wieŜy stanowią : 5-cio kondygnacyjna , drewniana  konstrukcja wsporcza usytuowana wewnątrz wieŜy oraz konstrukcja hełmu
właściwego.
 
Parametry budynku ratusza :
 
-  powierzchnia zabudowy - 1155 m2
-  powierzchnia uŜytkowa  - 2478,10 m2
 
Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu przedmiotowego obiektu tak aby :
1.  powstrzymać proces degradacji elementów, 
2.  przedłuŜyć okres eksploatacji obiektu ,
3.  zapewnić bezpieczną eksploatację obiektu ,
4.  przywrócić dobry stan techniczno-estetyczny ,
przy przestrzeganiu generalnej zasady maksymalnego zachowania istniejącej historycznej substancji zabytkowej obiektu. 
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontowych prac :
1.  konstrukcyjnych - ciesielskich elementów nośnych dachów i hełmów wieŜ , 
2.  pokrywczych w zakresie wymiany pokrycia dachówkowego oraz naprawy pokrycia hełmów wieŜ z blachy ,
3.  impregnacyjnych konstrukcji drewnianych celem doprowadzenia drewna do stanu NRO oraz zabezpieczenia go przed korozją biologiczną ,
4.  innych prac budowlanych takich jak : tynkowanie i malowanie ścian attyk od strony dachu , wymiana drzwi stalowych na drzwi ppoŜ. , remont
podłóg i balustrad drewnianych , remont barierek stalowych.
 
Kosztorys inwestorski , poprzez zastosowanie mnoŜników ,  uwzględnia wykonywanie napraw z drewna twardego o przekrojach powyŜej 250cm2
, uŜycie materiałów z rozbiórki oraz wykonywanie robót na wysokościach pondnormatywnych.
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Ratusz_KI BUD 2017 .KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Ratusz Skrzydło_Zachodnie
1.1 45262100-2 Rusztowania

1
d.1.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜnym
ram 2,57 m o wys. do 15 m

m2

<skrzydło zach>12.00*7.80+11.00*21.80 m2 333.400
<skrzydło zach>12.00*(7.80+21.80)

RAZEM 333.400
2

d.1.1
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,36,37,38,39,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,
61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,101,102,103,111,
112,113,118,119)

3
d.1.1

KNR AT-05
1651-04

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜnym
ram 2,57 m o wys. do 25 m

m2

9.84*(12.75+0.5*12.35)*2 m2 372.444
szczyty pd i pn

RAZEM 372.444
4

d.1.1
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:21,109,110)

5
d.1.1

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜnym
ram 2,57 m o wys. do 10 m

m2

[6.11*2.70+4.48*(6.11+1.00)*0.5]*3 m2 97.270
połać zachodnia - facjaty

RAZEM 97.270
6

d.1.1
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:22,26,42)

7
d.1.1

KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o
konstrukcji drewnianej

m2

6.00*2.00 m2 12.000
dojście do budynku

RAZEM 12.000
8

d.1.1 analiza indywi-
dualna

Zajęcie chodnika /skrzydło zachodnie/ dni

108 dni 108.000
RAZEM 108.000

1.2 45111100-9 Rozbiórki
9

d.1.2
KNR AT-05
1664-01

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.2

KNR 19-01
0529-01

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej m2

<połać wsch>1.608*(2.29+15.27+1.28)+2.611*(12.69+65.95+16.53) m2 278.784
<połać zach>2.611*113.37+2.000*4.44*2*3 m2 349.289
<wykonana rozbiórka>-6.30*10.54-12.20*4.34 m2 -119.350
obliczenia wykonano jako powierzchnia rzutu dachu x  (1/cos a)
tabl. 9910 wsp. R = 1,30

RAZEM 508.723
11

d.1.2
KNR 19-01
0529-01

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej m2

<część dolna połać zach>1.41*49.16 m2 69.316
<wykonana rozbiórka>-23.40*2.10 m2 -49.140
obliczenia wykonano jako powierzchnia rzutu dachu x  (1/cos a)
tabl. 9910 wsp. R = 1,15

RAZEM 20.176
12

d.1.2
KNR AT-05
1663-05

Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowań ramowych elewa-
cyjnych o szer. 0,73 m

m2

333.40 m2 333.400
RAZEM 333.400

13
d.1.2

KNR 19-01
0425-03

Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2

<skrzydło zach>628.073-<deskowanie>4.04 m2 624.033
RAZEM 624.033

14
d.1.2

KNR 19-01
0425-02

Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 % m2

<skrzydło zach>69.316 m2 69.316
RAZEM 69.316

15
d.1.2 analiza indywi-

dualna

Rozebranie poziomych pomostów na dachu m2

22.00*0.60 m2 13.200
RAZEM 13.200
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16
d.1.2

KNR 19-01
0425-04

Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85 % m2

<skrzydło zach><połać zach , przy wieŜach>2*10.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

17
d.1.2

KNR-W 4-01
0541-08

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem m2

<skrz zachodnie>697.389+<przy wieŜach>20.00-<dotychczasowe wy-
konanie>6.30*10.54-12.20*4.34

m2 598.039

zabezpieczenie połaci plandekami ochronnymi wielokrotnego zuŜycia
RAZEM 598.039

18
d.1.2

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasa-
mi o szerokości do 15 cm

m

<skrzydło zach><opierzenia><attyka pn>0.50+2.20+9.09+9.24+3.02+
0.50+<attyka pd>0.50+12.74+8.96+2.40+0.50

m 49.650

<facjaty>(1.97+5.11+0.96+1.88+2*5.12)*2+(0.96+1.88)*2+5.11+5.12*
2+<wieŜe>2*1.86

m 65.070

RAZEM 114.720
19

d.1.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

<skrzydło zach><połać wsch>8.08+<połać zach>22.27+2*0.5 m 31.350
RAZEM 31.350

20
d.1.2

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do uŜytku

m2

<skrzydło zach><oszacowanie><attyki>0.65*2*14.00*2 m2 36.400
<opierzenia ścian><attyka pn>(0.12+0.25)*(0.50+2.20+9.09+9.24+
3.02+0.50)+<attyka pd>(0.12+0.25)*(0.50+12.74+8.96+2.40+0.50)

m2 18.371

<opierzenia kominów>(0.12+0.25)*(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61*0.60)*
2

m2 3.384

<facjaty>(0.12+0.25)*5.11*3+<wieŜe>(0.12+0.25)*2*1.86 m2 7.049
<kosze><facjata>3*2*0.60*5.20+<połać>2*2*0.60*15.11 m2 54.984
<okap połać zachodnia>22.27*0.60 m2 13.362
wsp. R=1,30

RAZEM 133.550
21

d.1.2
KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do uŜytku

m2

<skrz. zachodnie><facjaty>3*0.22*(5.40*2+3.60+2*0.75+2.30+1.10+
0.90)+0.55*(1.56+1.05+0.30)*2*3

m2 22.935

wsp. R=1,30
RAZEM 22.935

22
d.1.2

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do uŜytku

m2

<skrzydło zachodnie><szczyty pd i pn>[0.22*(2*1.80+8.25+1.51*2+
5.70+1.22*2+3.26+1.01*2+1.65)]*2

m2 13.174

wsp. R=1,30
RAZEM 13.174

23
d.1.2

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uŜytku m2

<skrz. zachodnie , połać zach><oszacowano>2*10.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

1.3 45261210-9 Roboty pokrywcze
24

d.1.3
KNR-W 2-02
0516-02
analiza indywi-
dualna

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy mie-
dzianej

m2

<oszacowanie><attyka>0.65*2*14.00*2 m2 36.400
<kosze><facjata>3*2*0.60*5.20+<połać>2*2*0.60*15.11 m2 54.984
<skrz. zachodnie><facjaty>0.55*(1.56+1.05+0.30)*2*3 m2 9.603
<okap połać zachodnia>22.27*0.60 m2 13.362
<skrz. zachodnie><facjaty>0.55*(1.56+1.05+0.30)*2*3 m2 9.603
blacha miedziana patynowana , osłonięcie łączników zaślepkami mie-
dziananymi /za wyjątkiem koszy/
wsp. R=1,30

RAZEM 123.952
25

d.1.3
KNR-W 2-02
0516-01
analiza indywi-
dualna

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej m2

<opierzenia ścian><attyka pn>(0.12+0.25)*(0.50+2.20+9.09+9.24+
3.02+0.50)+<attyka pd>(0.12+0.25)*(0.50+12.74+8.96+2.40+0.50)

m2 18.371

<opierzenia kominów>(0.12+0.25)*(0.70*2+2.61*0.70*2+0.48+2.61*
0.60)*2

m2 5.254

<facjaty>(0.12+0.25)*5.11*2*3+<wieŜe>(0.12+0.25)*2*1.86 m2 12.721
<skrz. zachodnie><facjaty>0.22*(5.40*2+3.60+2*0.75+2.30+1.10+
0.90)*3

m2 13.332

blacha miedziana patynowana 
wsp. R=1,30
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RAZEM 49.678
26

d.1.3
KNR-W 2-02
0516-01
analiza indywi-
dualna

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej m2

<skrzydło zachodnie><szczyty pd i pn>[0.22*(2*1.80+8.25+1.51*2+
5.70+1.22*2+3.26+1.01*2+1.65)]*2

m2 13.174

blacha miedziana patynowana 
wsp. R=1,30

RAZEM 13.174
27

d.1.3
KNR-W 2-02
0523-04
analogia

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - montaŜ z gotowych
elementów z blachy miedzianej

m

<połać zachodnia>22.27+2*0.50 m 23.270
blacha oraz haki miedziane patynowane 

RAZEM 23.270
28

d.1.3
KNR-W 2-02
0523-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z gotowych elemen-
tów z blachy miedzianej

m

<połać zachodnia>8.08 m 8.080
rynny leŜące o śr. 18 cm z blachy miedzianej patynowanej gr. 0,6mm
mocowane uchwytami wzmocnionymi. Wyroby patynowane 

RAZEM 8.080
29

d.1.3
KNR 4-01
0526-03
analogia

Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcin-
kach o długości do 1.0 m

szt

<oszacowanie>2 szt 2.000
blacha miedziana wstępnie patynowana

RAZEM 2.000
30

d.1.3
KNR 4-01
0533-03

Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drob-
nych uszkodzeń

m2

<skrzydło zach><oszacowanie>4*1.0 m2 4.000
wsp. R=1,30

RAZEM 4.000
31

d.1.3 wycena indywi-
dualna

Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych
odcinków z blachy z miedzi

m2

<skrzydło zach><oszacowanie><attyka>4*0.65 m2 2.600
blacha miedziana wstępnie patynowana
wsp. R=1,30

RAZEM 2.600
32

d.1.3
KNR-W 2-02
0510-02

Pokrycie dachów blachą miedzianą grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka
prostopadłego do okapu 57 cm

m2

<skrz zach. , połać zach>2*10.00 m2 20.000
blacha miedziana wstępnie patynowana

RAZEM 20.000
33

d.1.3 cena zakłado-
wa

MontaŜ dylatacji rynny szt

<skrzydło zach , połać zach>1 szt 1.000
montaŜ dylatacji rynny prostokątnej

RAZEM 1.000
34

d.1.3
KNR 4-01
0529-02

Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie
małych łatek, zawieszenie

m

<skrzydło zach>4*12.50-1.60-2.12-2.00-2.25 m 42.030
RAZEM 42.030

35
d.1.3

KNR 4-01
1212-40

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych Ŝeliwnych m

<skrzydło zach>1.60+2.12+2.00+2.25 m 7.970
RAZEM 7.970

36
d.1.3 cena zakłado-

wa

Dopłata za montaŜ zabezpieczenia wpustów szt

<skrzydło zach>2*2 szt 4.000
RAZEM 4.000

37
d.1.3

KNR K-05
0104-06
analogia

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m2

<skrzydło zachodnie>2*10.00 m2 20.000
montaŜ kontrłat 75x40mm.  Kontrłaty impregnowane do NRO

RAZEM 20.000
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38
d.1.3

KNR 0-15II
0517-02 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 KNR 2-02
z.o. 2.11. 

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i
łat Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokości 24.0 m

m2

<skrz zachodnie>697.389 m2 697.389
łaty /38x63/ co 16cm , kontrłaty /75x40/ impregnowane do NRO
kod CPV 45261210-9

RAZEM 697.389
39

d.1.3
KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpie-
czającego z folii

m2

<skrzydło zach>697.389+2*10.00 m2 717.389
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeliną wentylacyjną
pod kalenicą
wsp. R=1,20

RAZEM 717.389
40

d.1.3
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

<skrzydło zach><przy wieŜach>2*10.00+<deskowanie rynny leŜącej>
0.50*9.98

m2 24.990

Deski impregnowane do NRO
RAZEM 24.990

41
d.1.3

KNR 0-15II
0517-03 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 KNR 2-02
z.o. 2.11. 
analogia

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokości
24.0 m

m2

<skrzydło zach>697.389 m2 697.389
mocowanie kaŜdej dachówki karpiówki 2 wkrętami ze stali nierdzew-
nej

RAZEM 697.389
42

d.1.3
KNR 4-01
0507-05
analiza indywi-
dualna

WyłoŜenie murów ogniowych dachówką karpiówka podwójnie m

<skrz. zachodnie><szczyty pd i pn>2*9.96 m 19.920
ułoŜenie dachówek na zaprawie

RAZEM 19.920
43

d.1.3
KNR K-05
0202-06

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaŜ el. uzupełniających - gąsior po-
czątkowy

szt.

3 szt. 3.000
wsp. R=1,20

RAZEM 3.000
44

d.1.3
KNR K-05
0202-07

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaŜ el. uzupełniających - łącznik gą-
siorów

szt.

2 szt. 2.000
wsp. R=1,20

RAZEM 2.000
45

d.1.3
KNR K-05
0202-01
analogia

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

<skrzydło zach>34.31+3*2.51 m 41.840
montaŜ gąsiorów na łacie kalenicowej , mocowanych klamrami , z
uszczelką wentylacyjną o przekroju wentylacyjnym 150cm2 /m
wsp. R=1,20

RAZEM 41.840
46

d.1.3
KNR K-05
0204-02
analogia

MontaŜ grzebienia okapu m

<skrzydło zach><połać wsch>8.69+<połać zach>22.27 m 30.960
kod CPV 45261210-9
kratka wentylacyjna okapu o wys. 4 cm

RAZEM 30.960
47

d.1.3 analiza indywi-
dualna

Dopłata za dodatkową warstwę dachówek na okapie m

<połać wsch>8.20+<połać zach>22.27 m 30.470
dopłata za okap

RAZEM 30.470
48

d.1.3 wycena indywi-
dualna

Dopłata za montaŜ dachówek wentylacyjnych 25cm2 szt

<skrz. zachodnie> <połać zachodnia> 26+<połać wschodnia>26 szt 52.000
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dopłata za montaŜ dachówek went. 25cm2.  I-wszy rząd na poziomie 8
m w co drugim polu , II-gi rząd II-gi rząd pod kalenicą w co drugim polu.
Dachówki górne i dolne przesunięte co jedno pole 

RAZEM 52.000
49

d.1.3 wycena indywi-
dualna

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duŜa m

16.56 m 16.560
przyjęto ławeczki 25x80cm

RAZEM 16.560
50

d.1.3
KNR-W 4-01
0541-01
analogia

Pomiedziowanie powierzchni dachowych i elewacyjnych obróbek bla-
charskich z blachy z cynku
Krotność = 6

m2

1.00 m2 1.000
patynowanie blachy miedzianej na budowie , przyjęto 6-cio krotną pró-
bę

RAZEM 1.000
1.4 45422000-1 Roboty ciesielskie

1.4.1 Remont grz ęd
51

d.1.4.1
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrz. zach><G>7*2.18+<oszacowanie>2*2.18 m 19.620
wymiana grzędy , drewno modrzewiowe C30 , przekrój 160x170mm ,
wsp. do R i S = 1,50

RAZEM 19.620
52

d.1.4.1
KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrz. zach><G><oszacowanie>2*2.18 m 4.360
demontaŜ i ponowny montaŜ grzędy z demontaŜu  , przekrój
160x170mm
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 4.360
53

d.1.4.1
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrz. zach><G>34*(0.16+0.17)*2*1.80*10% m2 4.039
RAZEM 4.039

54
d.1.4.1

KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrz. zach><G>34*(0.16+0.17)*2*1.80*2% m2 0.808
RAZEM 0.808

1.4.2 Remont krokwi
55

d.1.4.2
KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w
elementach z betonu Ŝwirowego

m

<skrz. zach>2*22*(0.23+0.18)*2+2*12*(0.44+0.18)*2 m 65.840
wykucie bruzd wokół zabetonowanych oparć krokwi

RAZEM 65.840
56

d.1.4.2
KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podło-
Ŝach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

<skrz. zach>2*22*(0.23+0.18)*2+2*12*(0.44+0.18)*2 m 65.840
uzupełnienie bruzd betonem 

RAZEM 65.840
57

d.1.4.2
KNR 4-01
0430-10
analogia

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,
gzymsowe, wiatrowe

m

<skrzydło zach><zach>4.10+2*4.10+1.60+3.12+3.40+2.30+6.40+
6.40+6.60+3.10+3.10+3.10+3.10+3.10+6.40+6.40+<wsch>3.40+2*
3.82+2*3.40+2*6.30+3.90+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+2*3.40+
3.40+3.40

m 138.760

demontaŜ wzmocnień krokwi /przykładki/
RAZEM 138.760

58
d.1.4.2

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. ponad 5,0 m2

m2

<skrz. zach><K>[2*22*(0.18+0.18)*2+2*12*(0.18*2+0.18)]*12.74*10%
+<KA>3*4*5.40*(0.14+0.14)*2*10%

m2 60.500

oczyszczenie krokwi
RAZEM 60.500

59
d.1.4.2

KNR 19-01
0629-06

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. ponad 5,0 m2

m2

<skrz. zach><K>[2*22*(0.18+0.18)*2+2*12*(0.18*2+0.18)]*12.74*2%+
<KA>3*4*5.40*(0.14+0.14)*2*2%

m2 12.100

oczyszczenie krokwi
RAZEM 12.100
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60
d.1.4.2

KNR-W 4-01
0417-02
analiza indywi-
dualna

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 60
mm

m

<krokwie przewidziane do wzmocnienia przykładkami>(12.80*27+
7.00*26+5.00*1)*20%

m 106.520

Przyjęto wykonanie napraw krokwi poprzez wzmocnienie dwustronny-
mi nakładkami bocznymi z drewna modrzewiowego gr. 60 mm dla
20% ogólnej ilości krokwi przewidzianych do naprawy
wsp. do R i S = 1,30

RAZEM 106.520
61

d.1.4.2
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<krokwie przewidziane do wymiany>(12.80*27+7.00*26+5.00*1)*80% m 426.080
wymiana krokwi , drewno modrzewiowe C30 , przekrój 185x200mm ,
wsp. do R i S = 1,5
Przyjęto wykonanie napraw krokwi poprzez wymianę częściową lub
całkowitą dla 80% ogólnej ilości krokwi przewidzianych do naprawy

RAZEM 426.080
62

d.1.4.2 analiza indywi-
dualna

Dopłata za transport krokwi na poziom stropu za pomocą dźwigu elem.

<krokwie><oszacowanie>14 elem. 14.000
RAZEM 14.000

63
d.1.4.2

KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło zach><KA>3*2*5.40 m 32.400
wymiana krokwi attyk , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
140x140mm , wsp. do R i S = 1,30

RAZEM 32.400
64

d.1.4.2
KNR-W 4-01
0417-02
analiza indywi-
dualna

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32
mm

m

<K><oszacowanie>1.56*(27+26+1) m 84.240
drewno modrzewiowe C30 , przekrój przykładek 2x90x200mm
wykonanie dwustronnych przykładek stanowiących elementy połączeń
za pomocą pierścieni GEKA , rys. K-5
wsp. do R i S = 1,30

RAZEM 84.240
65

d.1.4.2
KNP 16 0219-
02.01
analiza indywi-
dualna

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego przy wymianie
częściowej

para

<K>4*(27+26+1) para 216.000
montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów , przyjęto 4 pary ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie . MontaŜ pierścieni GEKA wraz
ze śrubami , podkładkami i nakrętkami /4 pierścienie GEKA , 2 śruby ,
4 podkładki kwadratowe , 4 nakrętki na 1 parę ześrubowań/ zgodnie z
rys. K-5

RAZEM 216.000
1.4.3 Remont płatwi

66
d.1.4.3

KNR 19-01
0405-07
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatew m

<skrzydło zach><PPG>11*3.15+<PPD>12*3.15+<oszacowanie>2*
3.15

m 78.750

<PG i PD>4*3.15 m 12.600
<TG>34.20 m 34.200
<TD><oszacowanie>4*3.15 m 12.600
wymiana płatwi , drewno modrzewiowe C30 , przekrój 200x220mm ,
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 138.150
67

d.1.4.3
KNR 19-01
0405-07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatew m

<skrzydło zach><oszacowanie>4*3.15 m 12.600
demontaŜ i montaŜ płatwi z demontaŜu , przekrój 200x220mm
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 12.600
68

d.1.4.3
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18187 dla BW



Ratusz_KI BUD 2017 .KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<płatwie - skrz. zach><PPPG,PPD, PG, PD , TG , TD>(2*34.20+2*
34.20+34.20+34.20+34.20+34.20)*(0.20+0.22)*2*10%

m2 22.982

RAZEM 22.982
69

d.1.4.3
KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 2,0 m2

m2

<płatwie - skrz. zach><PPPG,PPD, PG, PD , TG , TD>(2*34.20+2*
34.20+34.20+34.20+34.20+34.20)*(0.20+0.22)*2*2%

m2 4.596

RAZEM 4.596
1.4.4 Remont stolców le Ŝących

70
d.1.4.4

KNR 4-01
0412-06
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - stolce leŜące m

<skrzydło zach><SL>16*7.0 m 112.000
wymiana stolców leŜących , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
200x270mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 112.000
71

d.1.4.4
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<SL - skrz. zach>2*12*7.00*(0.20+0.27*2)*10% m2 12.432
RAZEM 12.432

72
d.1.4.4

KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 5,0 m2

m2

<SL - skrz. zach>2*12*7.00*(0.20+0.27*2)*2% m2 2.486
RAZEM 2.486

1.4.5 Remont jetek oraz rozporów
73

d.1.4.5
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło zach><JG>6*4.61+<RG>6*4.50+<JD>3*2.50+7*6.83+<
RD>3*2.50+7*6.80+<oszacowanie>3*6.80

m 185.470

wymiana jętek i rozporów , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
190x220mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 185.470
74

d.1.4.5
KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło zach><JG>4.61+<RG>4.50+<JD>6.83+<RD>6.80 m 22.740
demontaŜ i montaŜ jętek oraz rozporów bez wymiany materiału jętek i
rozporów
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 22.740
75

d.1.4.5
KNR-W 4-01
0417-02
analiza indywi-
dualna

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32
mm

m

<JD , RD><oszacowanie>1.84*(3+3) m 11.040
drewno modrzewiowe C30 , przekrój przykładek 2x95x220mm
wykonanie dwustronnych przykładek stanowiących elementy połączeń
za pomocą pierścieni GEKA 
wsp. do R i S = 1,30

RAZEM 11.040
76

d.1.4.5
KNP 16 0219-
02.01
analiza indywi-
dualna

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego przy wymianie
częściowej

para

<K>5*(3+3) para 30.000
montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów , przyjęto 5 par ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie . MontaŜ pierścieni GEKA wraz
ze śrubami , podkładkami i nakrętkami . Na 1 parę ześrubowań 4 pier-
ścienie GEKA , 2 śruby , 4 podkładki kwadratowe , 4 nakrętki - zgod-
nie z rys. K-5
 

RAZEM 30.000
77

d.1.4.5
KNR 19-01
0405-04
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - koniec jętki szt

<skrzydło zach>2 szt 2.000
montaŜ końcówki jętki w węźle z uŜyciem pierścieni GEKA , rys K-5
drewno modrzewiowe C30 , przekrój jętki 190*220mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 2.000
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78
d.1.4.5

KNP 16 0219-
02.01
analiza indywi-
dualna

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego dla wymiany znisz-
czonej końcówki jętki

para

<K>4*2 para 8.000
montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów , przyjęto 2 pary ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie . MontaŜ pierścieni GEKA wraz
ze śrubami , podkładkami i nakrętkami . Na 1 parę ześrubowań 2 pier-
ścienie GEKA , 2 śruby , 4 podkładki kwadratowe , 4 nakrętki - zgod-
nie z rys. K-5

RAZEM 8.000
79

d.1.4.5
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. zach>[<JG>36*4.30+<RG>12*4.00+<JD>36*6.25+<RD>12*
6.60]*(0.19+0.22)*2*10%

m2 41.574

oczyszczenie JG , JD , RG i RD
RAZEM 41.574

80
d.1.4.5

KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. zach>[<JG>36*4.30+<RG>12*4.00+<JD>36*6.25+<RD>12*
6.60]*(0.19+0.22)*2*2%

m2 8.315

oczyszczenie JG , JD , RG i RD
RAZEM 8.315

1.4.6 Remont mieczy , zastrzałów i krzy Ŝulców
81

d.1.4.6
KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. zach><ZW>8*1.50+<KK>7*4.83 m 45.810
<oszacowanie>2*4.83+2*1.50 m 12.660
wymiana mieczy , zastrzałów i krzyŜulców , drewno modrzewiowe C30
, przekrój 160x180mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 58.470
82

d.1.4.6
KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrzydło zachodnie><oszacowanie>2*4.83+2*1.50 m 12.660
demontaŜ i montaŜ mieczy i zastrzałów bez wymiany materiału mieczy i
zastrzałów
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 12.660
83

d.1.4.6
KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. zach><ZG>7*2.70+<ZD>8*2.65 m 40.100
<oszacowanie>2*2.70+2*2.65 m 10.700
wymiana mieczy i zastrzałów , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
180x190mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 50.800
84

d.1.4.6
KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrzydło zachodnie><oszacowanie>2*2.70+2*2.65 m 10.700
demontaŜ i montaŜ mieczy i zastrzałów bez wymiany materiału mieczy i
zastrzałów
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 10.700
85

d.1.4.6
KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. zach><MPG>19*2.43+<KPD>17*4.29 m 119.100
<oszacowanie>2*2.43+2*4.29 m 13.440
wymiana mieczy i krzyŜulców , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
190x210mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 132.540
86

d.1.4.6
KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m
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<skrz. zach><MPG>2*2.43+<KPD>2*4.29 m 13.440
demontaŜ i montaŜ mieczy i krzyŜulców bez wymiany materiału mieczy
i krzyŜulców
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 13.440
87

d.1.4.6
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrz. zach>[<ZG , ZD>2*12*(2.70+2.65)*(0.18+0.19)*2+<ZW>2*12*
1.50*(0.16+0.17)*2+<MPG>2*15*2.10*(0.19+0.21)*2+<KPD>2*12*
4.10+(0.19+0.21)*2+<KPD>22*4.80]*(0.19+0.21)*2*10%

m2 29.918

RAZEM 29.918
88

d.1.4.6
KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrz. zach>[<ZG , ZD>2*12*(2.70+2.65)*(0.18+0.19)*2+<ZW>2*12*
1.50*(0.16+0.17)*2+<MPG>2*15*2.10*(0.19+0.21)*2+<KPD>2*12*
4.10+(0.19+0.21)*2+<KPD>22*4.80*(0.19+0.21)*2]*2%

m2 7.057

RAZEM 7.057
1.4.7 Remont wieszaków

89
d.1.4.7

KNR 4-01
0412-06
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

<skrzydło zach><W>6*5.00+<oszacowanie>5.00 m 35.000
wymiana wieszaków, drewno modrzewiowe C30 , przekrój
180x210mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 35.000
90

d.1.4.7
KNR 4-01
0412-06
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

<skrzydło zach><W>2*5.00 m 10.000
demontaŜ i montaŜ wieszaków bez wymiany materiału wieszaków
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 10.000
91

d.1.4.7
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. zach><W>12*5.00*(0.18+0.21)*2*10% m2 4.680
oczyszczenie wieszaków

RAZEM 4.680
92

d.1.4.7
KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. zach><W>12*5.00*(0.18+0.21)*2*2% m2 0.936
oczyszczenie wieszaków

RAZEM 0.936
1.4.8 Remont przypustnic

93
d.1.4.8

KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło zach><PRZ><oszacowanie>10*3.54+9*3.20 m 64.200
wymiana przypustnic, drewno modrzewiowe C30
wsp. do R i S = 1,30

RAZEM 64.200
94

d.1.4.8
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrzydło zach><PRZ>(10+3.54+2*9*3.20)*(0.14+0.14)*2 m2 39.838
oczyszczenie przypustnic

RAZEM 39.838
1.4.9 Remont murłat i "kluczy" 

95
d.1.4.9

KNR 19-01
0405-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i
murłaty

m

<skrzydło zach><oszacowanie><MŁ>8.00 m 8.000
wymiana murłat, drewno modrzewiowe C30 , przekrój 160x160mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 8.000
96

d.1.4.9
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrzydło zach><MŁ>28.30*(0.16+0.16*2)*2 m2 27.168
oczyszczenie murłat

RAZEM 27.168
97

d.1.4.9
KNR 19-01
0405-01
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - wieńce m

<skrz. zach>10*0.52 m 5.200
"klucze" spinające jętki z rozporami
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wymiana kluczy, drewno modrzewiowe C30 , przekrój 160x160mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 5.200
1.4.10 Wypełnienie szczelin i p ęknięć drewna kompozycj ą epoksydow ą

98
d.1.4.10 wycena indywi-

dualna

Wypełnienie szczelin w elementach drewnianych kompozycją epoksy-
dową. Pole przekroju poprzecznego szczeliny do 5 cm2.

m

<oszacowanie>25 m 25.000
RAZEM 25.000

1.4.11 45442300-0 Impregnacja drewna
99

d.1.4.11
KNR 19-01
0647-06

Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego
smarowania preparatami solowymi

m2

<skrzydło zach><grzędy>37.944 m2 37.944
<krokwie>605.002 m2 605.002
<płatwie>218.88 m2 218.880
<stolce leŜące>151.200 m2 151.200
<jętki , rozpory>395.460 m2 395.460
<zastrzały , miecze , krzyŜulce>338.568 m2 338.568
<wieszaki>43.20 m2 43.200
<przypustnice>39.838 m2 39.838
<murłaty>18.112 m2 18.112
<schody>2*3.90*(0.14+0.18)*2+13*0.59*2+2*4.40*(0.12+0.19)*2+13*
0.25*0.63*2

m2 29.883

impregnacja środkiem solnym trójfunkcyjnym w ilości 200g/m2 
RAZEM 1878.087

100
d.1.4.11

KNR 19-01
0633-07

Odgrzybianie desek lub płyt metodą trzykrotnego smarowania prepa-
ratami solowymi przy pow. do 25 m2

m2

<skrzydło zach><podłogi>2*(55.295+165.884) m2 442.358
impregnacja środkiem solnym trójfunkcyjnym w ilości 200g/m2 

RAZEM 442.358
1.4.12 45432114-6 Remont podłóg i schodów drewnianych

101
d.1.4.12

KNR-W 4-01
0438-03
analogia

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

<skrzydło zach><balustrady drewniane><IIp>1.10*[2.70+2.96+2.66+
10*3.00]+<IIIp>1.10*6*1.75+<schody>0.95*(2*3.90+2*4.40)

m2 69.472

rozebranie balustrad pomostów
RAZEM 69.472

102
d.1.4.12

KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew.

<skrzydło zach><słupki>[<IIp>29+<IIIp>4+<schody>2*3*2]*1.38*0.10*
0.10

m3 drew. 0.621

słupki balustrad 10x10x138cm
RAZEM 0.621

103
d.1.4.12

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

<skrzydło zach><zastrzały poprzeczne>[<IIp>18+<IIIp>6]*1.50*0.10*
0.10+<zastrzały podłuŜne><IIp>10*0.10*0.10*1.56

m3 0.516

zastrzały poprzeczne 10x10x150cm , zastrzały podłuŜne 10*
x10x156cm 

RAZEM 0.516
104

d.1.4.12 wycena indywi-
dualna

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z
drewna iglastego

m

<pochwyt na krokwiach><IIp>34.46-3.28-1.86+<IIIp>34.38 m 63.700
<skrzydło zach>2*[<II p>3.30*10+34.46-(1.14+3.00+1.11+1.12+1.08+
1.23)+<IIIp>6*1.75+34.38-1.22-0.95-0.90-1.15]+<schody>2*3.90+2*
4.40

m 215.480

montaŜ poręczy balustrad /poz.+55cm i +110cm/oraz pochwytu moco-
wanego do krokwi na poz. 110cm.  Przekrój poręczy 50x80mm

RAZEM 279.180
105

d.1.4.12
KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

<skrzydło zachodnie><IIp>7.17*2.70+3.00*(1.14+3.00+1.11+1.12+
1.08+1.23)+<IIIp>1.75*1.22+1.60*34.38+1.72*1.15+<IVp>1.25*34.38

m2 147.495

RAZEM 147.495
106

d.1.4.12
KNR 19-01
0910-02
analogia

Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm m2

<skrzydło zachodnie>[<IIp>34.46*2.70+3.00*(1.14+3.00+1.11+1.12+
1.08+1.23)+<IIIp>1.75*1.22+1.60*34.38+1.72*1.15+<IVp>1.25*34.38]
*25%

m2 55.295

materiał z odzysku.  Przyjęto odzysk 25%
RAZEM 55.295
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107
d.1.4.12

KNR 19-01
0910-02
analogia

Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm m2

<skrzydło zachodnie>[<IIp>34.46*2.70+3.00*(1.14+3.00+1.11+1.12+
1.08+1.23)+<IIIp>1.75*1.22+1.60*34.38+1.72*1.15+<IVp>1.25*34.38]
*75%

m2 165.884

deski iglaste obrzynane , wymiarowe , kl.II  niestrugana , min. trzyprzęs-
łowe

RAZEM 165.884
1.4.13 Kotwienie ścian attyk

108
d.1.4.13

KNR 19-01
0350-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. 2
cegieł

otwór

2*4 otwór 8.000
RAZEM 8.000

109
d.1.4.13

KNR-W 4-01
0332-01

Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie wapiennej

m2

2*4*0.20*0.20 m2 0.320
RAZEM 0.320

110
d.1.4.13 wycena indywi-

dualna

Wykonanie i montaŜ ściągów na wysokości ponad drugim piętrem kg

2*4*(0.02*0.02*0.012*7850+1.20*2.47+3.00*0.008*0.06*1.00*7850+
0.28*1.58*4)*1.03

kg 132.460

RAZEM 132.460
1.5 45410000-4 Roboty tynkarskie

111
d.1.5

KNR 19-01
0429-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

3 szt. 3.000
kominy

RAZEM 3.000
112

d.1.5
KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzed-
nio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

<skrzydło zach><opierzenia ścian><attyka pn>(0.50+2.20+9.09+
9.24+3.02+0.50)+<attyka pd>(0.50+12.74+8.96+2.40+0.50)

m 49.650

<opierzenia kominów>(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61*0.60)*2 m 9.146
<facjaty>[(1.97+5.11+0.96+1.88+2*5.12)*2+(0.96+1.88)*2+5.11+
5.12*2]+<wieŜe>2*1.86

m 65.070

zatynkowanie pasów tynków nad opierzeniami
RAZEM 123.866

113
d.1.5

KNR 19-01
0801-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu

m2

<oszacowanie><attyka>4*5*1.00 m2 20.000
naprawa tynków odparzonych

RAZEM 20.000
114

d.1.5
KNR 19-01
0716-03
analogia

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie
pokrytych tapetą na ścianach

m2

<attyka>0.60*(14.00*2*2+3*2*6.00) m2 55.200
RAZEM 55.200

115
d.1.5

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

8*0.20*0.20 m2 0.320
16*0.40*0.40
osiatkowanie blach kotew ścian attyk

RAZEM 0.320
116

d.1.5
KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

8*0.20*0.20 m2 0.320
RAZEM 0.320

117
d.1.5

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w
miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.6 45442110-1 Roboty malarskie
118

d.1.6
KNR 19-01
1305-04
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych
tynków gładkich farbą typu Historic

m2

<attyka>55.20 m2 55.200
malowanie farbami tynków dostępnych wyłącznie w trakcie wykonywa-
nia prac dekarskich .  Materiał zgodnie z projektem remontu elewacji

RAZEM 55.200
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119
d.1.6

KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o
średnicy do 50 mm

m

9*2*0.95 m 17.100
oczyszczenie i malowanie prętów kotwiących w wiązarach pełnych

RAZEM 17.100
120

d.1.6
KNR 4-01
1212-54
analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych
itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2

szt.

2*9 szt. 18.000
oczyszczenie i malowanie ceowników kotwiących w wiązarach pełnych

RAZEM 18.000
1.7 45421114-6 Wymiana drzwi stalowych na drzwi PPO ś

121
d.1.7 wycena indywi-

dualna

Wymiana drzwi stalowych m2

3*0.90*2.05 m2 5.535
wymiana drzwi stalowych zwykłych na drzwi ppoŜ EI60

RAZEM 5.535
122

d.1.7
KNR 4-01
0920-23
analogia

ZałoŜenie na nowym miejscu spręŜyn automatycznych 'Yale' szt.

3 szt. 3.000
montaŜ samozamykaczy dla drzwi ppoŜ

RAZEM 3.000
1.8 45111220-6 Wywóz gruzu

123
d.1.8

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

<dachówka>508.723*0.0385+<tynki>114.720*0.15*0.02+<bruzdy>
65.84*0.015

m3 20.918

RAZEM 20.918
124

d.1.8
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

<dachówka>508.723*0.0385+<tynki>114.720*0.15*0.02+<bruzdy>
65.84*0.015

m3 20.918

RAZEM 20.918
125

d.1.8 analiza indywi-
dualna

Koszt wysypiska m3

20.918 m3 20.918
RAZEM 20.918

2 Ratusz Skrzydło_Południowe
2.1 45262100-2 Rusztowania

126
d.2.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜnym
ram 2,57 m o wys. do 15 m

m2

<skrzydło pd>12.00*(0.5*2+24.30+20.34) m2 547.680
RAZEM 547.680

127
d.2.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,
146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,
161,162,163,164,165,166,167,170,171,172,173,174,175,176,177,
178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,
193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,
208,209,210,211,212,213,214,216,217,218,219,220,221,222,223,
224,225,226,227,228,229,230,231,232,233)

128
d.2.1

KNR 2-02
1606-01/02

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 21 m - interpolacja m2

4.00*21.00 m2 84.000
kotwienie ściany

RAZEM 84.000
129

d.2.1
KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o
konstrukcji drewnianej

m2

6.00*2.00 m2 12.000
dojście do budynku

RAZEM 12.000
130

d.2.1 analiza indywi-
dualna

Zajęcie chodnika /skrzydło południowe/ dni

71 dni 71.000
RAZEM 71.000

2.2 45111100-9 Rozbiórki
131

d.2.2
KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
132

d.2.2
KNR 19-01
0529-01

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej m2

<połać pd>(29.22+25.27)*0.5*9.86+(24.30+25.79)*0.5*3.21 m2 349.030
<połać pn>(29.22+25.27)*0.5*10.94+(25.27+23.69)*0.5*2.42 m2 357.302
-<Ŝurawik>2.38*1.01 m2 -2.404
tabl. 9910 wsp. R = 1,30

RAZEM 703.928
133

d.2.2
KNR AT-05
1663-05

Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowań ramowych elewa-
cyjnych o szer. 0,73 m

m2

547.68 m2 547.680
RAZEM 547.680

134
d.2.2

KNR 19-01
0425-03

Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2

<skrzydło pd>703.928 m2 703.928
RAZEM 703.928

135
d.2.2

KNR-W 4-01
0541-08

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem m2

<skrz pd>349.030+357.302-2.404 m2 703.928
zabezpieczenie połaci plandekami ochronnymi wielokrotnego zuŜycia

RAZEM 703.928
136

d.2.2
KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasa-
mi o szerokości do 15 cm

m

<skrzydło pd - opierzenia ściany attyki>3.21+9.86+10.94+2.42 m 26.430
RAZEM 26.430

137
d.2.2

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do uŜytku m

<skrz pd><połać pd>24.30 m 24.300
RAZEM 24.300

138
d.2.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

<skrzydło pd><połać pn>9.28+13.37 m 22.650
RAZEM 22.650

139
d.2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

<lukarny>(0.12*1.07*2+0.60*(0.17+0.21)+0.34*0.84+2*0.30*0.74)*11 m2 13.358
<skrzydło pd><oszacowanie><attyka>0.65*2*14.50 m2 18.850
<opierzenia ściany attyki>(0.12+0.25)*(3.21+9.86+10.94+2.42) m2 9.779
wsp. R=1,30

RAZEM 41.987
140

d.2.2
KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeŜnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych szt.

<okienka lukarenek>11 szt. 11.000
okno do renowacji i oczyszczenia szyb

RAZEM 11.000
141

d.2.2
KNR 4-01
0426-02

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na
styk

m2

0.74*0.34*11 m2 2.768
lukarenki

RAZEM 2.768
2.3 45261210-9 Roboty pokrywcze

142
d.2.3

KNR 4-01
0535-09

Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego uŜytku m2

<skrzydło pd><rynny>0.65*<połać pd>24.30 m2 15.795
RAZEM 15.795

143
d.2.3

KNR 4-01
0526-03
analogia

Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcin-
kach o długości do 1.0 m

szt

<oszacowanie>2 szt 2.000
blacha miedziana wstępnie patynowana

RAZEM 2.000
144

d.2.3
KNR-W 2-02
0516-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej m2

<skrzydło pd><opierzenia ściany attyki - fartuchy>(0.12+0.25)*(3.21+
9.86+10.94+2.42)

m2 9.779

<opierzenia okienek lukarn>[0.15*1.07*2+0.60*(0.17+0.21)]*11 m2 6.039
<opierzenia Ŝurawika>0.25*3.29*2+0.60*0.25*2 m2 1.945
blacha miedziana patynowana , wsp. R=1,30

RAZEM 17.763
145

d.2.3
KNR-W 2-02
0516-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy mie-
dzianej

m2

<skrzydło pd>
<oszacowanie><attyka>0.65*2*14.50 m2 18.850
blacha miedziana patynowana , wsp. R=1,30

RAZEM 18.850
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146
d.2.3

KNR 4-01
0526-05
analogia

Wymiana haka rynnowego szt

<skrzydło pd><połać pd>47 szt 47.000
demontaŜ i montaŜ zdemontowanych haków z ich regulacją i naprawą

RAZEM 47.000
147

d.2.3 wycena indywi-
dualna

Dopłata za haki szt

<przyjęto>4 szt 4.000
dopłata za haki stalowe w koszulce miedzianej , spatynowane

RAZEM 4.000
148

d.2.3
KNR-W 2-02
0523-02
analiza indywi-
dualna

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z gotowych elemen-
tów z blachy miedzianej

m

<skrz pd><połać pd>24.30 m 24.300
ponowny montaŜ zdemontowanej rynny leŜącej po wykonaniu napraw
rynny i haków. Bez materiału rynny i haków

RAZEM 24.300
149

d.2.3
KNR-W 2-02
0523-02
analiza indywi-
dualna

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z gotowych elemen-
tów z blachy miedzianej

m

<skrz pd><połać pn>9.28+13.37 m 22.650
rynny leŜące o śr. 18 cm z blachy miedzianej patynowanej gr. 0,6mm
mocowane uchwytami wzmocnionymi. Wyroby patynowane 

RAZEM 22.650
150

d.2.3 cena zakłado-
wa

MontaŜ dylatacji rynny szt

<skrz pd><połać pd>1 szt 1.000
RAZEM 1.000

151
d.2.3 cena zakłado-

wa

Dopłata za montaŜ zabezpieczenia wpustów szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

152
d.2.3

KNR 0-15II
0517-02 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 KNR 2-02
z.o. 2.11. 
analiza indywi-
dualna

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i
łat Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokości 24.0 m

m2

<skrzydło pd>703.928 m2 703.928
łaty /38x63/ co 16cm, kontrłaty /75x40/ impregnowane do NRO

RAZEM 703.928
153

d.2.3
KNR 0-15II
0517-01 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 KNR 2-02
z.o. 2.11. 

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpie-
czającego z folii Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokości 24 m

m2

<połać pd>(29.22+25.27)*0.5*9.86+(24.30+25.79)*0.5*3.21 m2 349.030
<połać pn>(29.22+25.27)*0.5*10.94+(25.27+23.69)*0.5*2.42 m2 357.302
-<Ŝurawik>2.38*1.01 m2 -2.404
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeliną wentylacyjną
pod kalenicą

RAZEM 703.928
154

d.2.3
KNR 0-15II
0517-03 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 KNR 2-02
z.o. 2.11. 
analogia

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokości
24.0 m

m2

<skrzydło zach>703.928 m2 703.928
mocowanie kaŜdej dachówki karpiówki 2 wkrętami ze stali nierdzew-
nej

RAZEM 703.928
155

d.2.3
KNR K-05
0202-01
analogia

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

<skrz pd>29.22 m 29.220
montaŜ gąsiorów na łacie kalenicowej , mocowanych klamrami , z
uszczelką wentylacyjną o przekroju wentylacyjnym 150cm2/m
wsp. R=1,20
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RAZEM 29.220
156

d.2.3 analiza indywi-
dualna

Dopłata za dodatkową warstwę dachówek na okapie m

<połać pd>24.30+<połać pn>9.28+13.37 m 46.950
dopłata za okap

RAZEM 46.950
157

d.2.3 wycena indywi-
dualna

Dopłata za montaŜ dachówek wentylacyjnych 25cm2 szt

<skrz. pd> <połać pd> 26+<połać pna>28 szt 54.000
dopłata za montaŜ dachówek went. 25cm2.  I-wszy rząd na poziomie 8
m w co drugim polu , II-gi rząd  pod kalenicą w co drugim polu. Da-
chówki górne i dolne przesunięte co jedno pole 

RAZEM 54.000
158

d.2.3
KNR K-05
0204-02
analogia

MontaŜ grzebienia okapu m

<skrz pd>24.30+23.84-1.07 m 47.070
kratka wentylacyjna okapu o wys. 4cm

RAZEM 47.070
159

d.2.3
KNR 4-01
0529-02

Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie
małych łatek, zawieszenie

m

<połać pn>2*12.50-0.80-0.44+<połać pd>2*12.50-0.90-1.08 m 46.780
RAZEM 46.780

160
d.2.3

KNR-W 4-01
0411-01

Obsadzenie ościeŜnic o powierzchni do 1 m2 szt.

11 szt. 11.000
ponowny montaŜ okienek lukarn

RAZEM 11.000
161

d.2.3
KNR 4-01
0402-02

Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych o
grubości 25 mm

m2

2*0.30*0.70*0.5*11 m2 2.310
ścianki lukarny

RAZEM 2.310
162

d.2.3
KNR 19-01
0420-01
analogia

Odeskowanie powierzchni łukowych do 2,0 m2 m2

0.74*0.34*11 m2 2.768
daszek lukarny

RAZEM 2.768
163

d.2.3
KNR 19-01
0585-04
analogia

Obicie blachą miedzianą powierzchni drewnianych m2

(2*0.30*0.70*0.5+0.74*0.34)*11 m2 5.078
blacha patynowana , wsp. R=1,30

RAZEM 5.078
2.4 45422000-1 Roboty ciesielskie

2.4.1 Remont grz ęd
164

d.2.4.1
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrz. pd><G><oszacowanie>2*2.42 m 4.840
wymiana grzędy , drewno modrzewiowe C30 , przekrój 160x170mm ,
wsp. do R i S = 1,45

RAZEM 4.840
165

d.2.4.1
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrz. pd><G><oszacowanie>2.42 m 2.420
demontaŜ i ponowny montaŜ grzędy z demontaŜu  , przekrój
160x170mm
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 2.420
166

d.2.4.1
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrz. pd><G>26*(0.16+0.17)*2*2.20 m2 37.752
RAZEM 37.752

167
d.2.4.1

KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 2,0 m2

m2

<oszacowanie><G - skrz. pn>26*(0.16+0.17)*2*2.20*2% m2 0.755
RAZEM 0.755

2.4.2 Remont krokwi
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168
d.2.4.2

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w
elementach z betonu Ŝwirowego

m

<skrz. pd>2*18*(0.23+0.18)*2+2*8*(0.44+0.18)*2 m 49.360
wykucie bruzd wokół zabetonowanych oparć krokwi

RAZEM 49.360
169

d.2.4.2
KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podło-
Ŝach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

<skrz. pd>2*18*(0.23+0.18)*2+2*8*(0.44+0.18)*2 m 49.360
uzupełnienie bruzd betonem 

RAZEM 49.360
170

d.2.4.2
KNR 4-01
0430-10
analogia

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,
gzymsowe, wiatrowe

m

<pd>6.50+3.80+6.40+3.50+3.00+<pd>4.90+4*3.40 m 41.700
demontaŜ wzmocnień krokwi /przykładki/

RAZEM 41.700
171

d.2.4.2
KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. ponad 5,0 m2

m2

<skrz. pd><K>[2*19*(0.19+0.20)*2+2*9*(0.19*2+0.20)]*13.06 m2 523.445
oczyszczenie krokwi

RAZEM 523.445
172

d.2.4.2
KNR 19-01
0629-06

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. ponad 5,0 m2

m2

<skrz. pd><K>523.445*2% m2 10.469
oczyszczenie krokwi

RAZEM 10.469
173

d.2.4.2
KNR-W 4-01
0417-02
analiza indywi-
dualna

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 60
mm

m

<skrzydło pd><krokwie przewidziane do wzmocnienia przykładkami>
(13.20+3*5.00+2*8.00+6.00+2*8.00+13.20+4*2.50+2*5.00)*20%

m 19.880

Przyjęto wykonanie napraw krokwi poprzez wzmocnienie dwustronny-
mi nakładkami bocznymi z drewna modrzewiowego gr. 60 mm dla
20% ogólnej ilości krokwi przewidzianych do naprawy
wsp. do R i S = 1,30

RAZEM 19.880
174

d.2.4.2
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło pd><krokwie przewidziane do wymiany>(13.20+3*5.00+2*
8.00+6.00+2*8.00+13.20+4*2.50+2*5.00)*80%

m 79.520

wymiana krokwi , drewno modrzewiowe C30 , przekrój 185x200mm ,
wsp. do R i S = 1,5
Przyjęto wykonanie napraw krokwi poprzez wymianę częściową lub
całkowitą dla 80% ogólnej ilości krokwi przewidzianych do naprawy

RAZEM 79.520
175

d.2.4.2 analiza indywi-
dualna

Dopłata za transport krokwi na poziom stropu za pomocą dźwigu elem.

<krokwie>2 elem. 2.000
RAZEM 2.000

176
d.2.4.2

KNR-W 4-01
0417-02
analiza indywi-
dualna

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32
mm

m

<K><oszacowanie>1.56*14 m 21.840
drewno modrzewiowe C30 , przekrój przykładek 2x90x200mm
wykonanie dwustronnych przykładek stanowiących elementy połączeń
za pomocą pierścieni GEKA 
wsp. do R i S=1,30

RAZEM 21.840
177

d.2.4.2
KNP 16 0219-
02.01
analiza indywi-
dualna

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego przy wymianie
częściowej

para

<K>4*14 para 56.000
montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów , przyjęto 4 pary ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie . MontaŜ pierścieni GEKA wraz
ze śrubami , podkładkami i nakrętkami /4 pierścienie GEKA , 2 śruby ,
4 podkładki kwadratowe , 4 nakrętki na 1 parę ześrubowań/ zgodnie z
rys. K-5

RAZEM 56.000
2.4.3 Remont płatwi

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18187 dla BW



Ratusz_KI BUD 2017 .KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

178
d.2.4.3

KNR 19-01
0405-07
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatew m

<skrzydło pd><PPD>3.20+<oszacowanie>3.20 m 6.400
wymiana płatwi , drewno modrzewiowe C30 , przekrój 200x220mm ,
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 6.400
179

d.2.4.3
KNR 19-01
0405-07
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatew m

<skrzydło pd><oszacowanie>2*3.20 m 6.400
demontaŜ i montaŜ płatwi z demontaŜu , przekrój 200x220mm
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 6.400
180

d.2.4.3
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<płatwie - skrz. pd><PPPG,PPD, PG, PD , TG , TD>27.20*2*(0.20+
0.22)*2+27.20*2*(0.18+0.19)*2+27.20*2*(0.15+0.18)*2

m2 121.856

RAZEM 121.856
181

d.2.4.3
KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 2,0 m2

m2

<płatwie - skrz. pd><PPPG,PPD, PG, PD , TG , TD>[27.20*2*(0.20+
0.22)*2+27.20*2*(0.18+0.19)*2+27.20*2*(0.15+0.18)*2]*2%

m2 2.437

RAZEM 2.437
2.4.4 Remont stolców le Ŝących
182

d.2.4.4
KNR 4-01
0412-06
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - stolce leŜące m

<skrzydło pd><SL>2*7.10+<oszacowanie>7.10 m 21.300
wymiana stolców leŜących , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
200x270mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 21.300
183

d.2.4.4
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<SL - skrz. pd>2*8*7.10*(0.20+2*0.27) m2 84.064
RAZEM 84.064

184
d.2.4.4

KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 5,0 m2

m2

<SL - skrz. pd>2*8*7.10*(0.20+2*0.27)*2% m2 1.681
RAZEM 1.681

2.4.5 Remont jetek oraz rozporów
185

d.2.4.5
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło pd><JG>4.95+2.00+<RG>4.80+2.00+<oszacowanie>4.95+
4.80+<JD>7.45

m 30.950

wymiana jętek i rozporów , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
190x220mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 30.950
186

d.2.4.5
KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło pd><JG>4.95+<RG>4.80+<JD>7.45 m 17.200
demontaŜ i montaŜ jętek oraz rozporów bez wymiany materiału jętek i
rozporów
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 17.200
187

d.2.4.5
KNR-W 4-01
0417-02
analiza indywi-
dualna

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32
mm

m

<skrz pd><JD , RD><oszacowanie>1.84*(1+1) m 3.680
drewno modrzewiowe C30 , przekrój przykładek 2x95x220mm
wykonanie dwustronnych przykładek stanowiących elementy połączeń
za pomocą pierścieni GEKA , rys K-5
wsp. do RiS=1,30

RAZEM 3.680

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18187 dla BW



Ratusz_KI BUD 2017 .KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

188
d.2.4.5

KNP 16 0219-
02.01
analiza indywi-
dualna

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego przy wymianie
częściowej

para

<skrz pd><K>5*(1+1) para 10.000
montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów , przyjęto 5 par ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie . MontaŜ pierścieni GEKA wraz
ze śrubami , podkładkami i nakrętkami . Na 1 parę ześrubowań 4 pier-
ścienie GEKA , 2 śruby , 4 podkładki kwadratowe , 4 nakrętki - zgod-
nie z rys. K-5

RAZEM 10.000
189

d.2.4.5
KNR 19-01
0405-04
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - koniec jętki szt

<skrzydło pd><JD , RD>2 szt 2.000
montaŜ końcówki jętki w węźle z uŜyciem pierścieni GEKA , rys K-5
drewno modrzewiowe C30 , przekrój jętki 190*220mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 2.000
190

d.2.4.5
KNP 16 0219-
02.01
analiza indywi-
dualna

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego dla wymiany znisz-
czonej końcówki jętki

para

<skrz pd><JD , RD>4*2 para 8.000
montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów , przyjęto 2 pary ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie . MontaŜ pierścieni GEKA wraz
ze śrubami , podkładkami i nakrętkami . Na 1 parę ześrubowań 2 pier-
ścienie GEKA , 2 śruby , 4 podkładki kwadratowe , 4 nakrętki - zgod-
nie z rys. K-5

RAZEM 8.000
191

d.2.4.5
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pd>[<JG>24*4.35+<RG>24*4.65+<JD>24*7.23+<RD>24*7.60]
*(0.19+0.22)*2

m2 468.974

oczyszczenie JG , JD , RG i RD
RAZEM 468.974

192
d.2.4.5

KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pd>[<JG>24*4.35+<RG>24*4.65+<JD>24*7.23+<RD>24*7.60]
*(0.19+0.22)*2*2%

m2 9.379

oczyszczenie JG , JD , RG i RD
RAZEM 9.379

2.4.6 Remont mieczy , zastrzałów i krzy Ŝulców
193

d.2.4.6
KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. pd><ZW>3*1.30+<KK>2*4.95 m 13.800
<oszacowanie>1*1.30+1*4.95 m 6.250
wymiana mieczy , zastrzałów i krzyŜulców , drewno modrzewiowe C30
, przekrój 160x180mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 20.050
194

d.2.4.6
KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrzydło pd><oszacowanie><ZW i KK>1.30+4.95 m 6.250
demontaŜ i montaŜ mieczy i zastrzałów bez wymiany materiału mieczy i
zastrzałów
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 6.250
195

d.2.4.6
KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. pd><ZD>3.00 m 3.000
<oszacowanie>3.00 m 3.000
wymiana mieczy i zastrzałów , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
180x190mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 6.000
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196
d.2.4.6

KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrzydło pd><oszacowanie>3.00 m 3.000
demontaŜ i montaŜ mieczy i zastrzałów bez wymiany materiału mieczy i
zastrzałów
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 3.000
197

d.2.4.6
KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. pd><KPD>1*4.85 m 4.850
<oszacowanie>4.85 m 4.850
wymiana mieczy i krzyŜulców , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
190x210mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 9.700
198

d.2.4.6
KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. pd><KPD>2*4.85 m 9.700
demontaŜ i montaŜ mieczy i krzyŜulców bez wymiany materiału mieczy
i krzyŜulców
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 9.700
199

d.2.4.6
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<zastrzały>[<ZG>2*8*2.60+<ZD>2*8*3.00]*(0.18+0.19)*2+<ZW>2*8*
1.30*(0.16+0.18)*2

m2 80.448

<krzyŜulce><KPD>2*12*4.85*(0.19*0.21)*2+<KK>2*8*4.95*(0.16+
0.18)*2

m2 63.145

<MPG>2*15*2.25*(0.19+0.21)*2 m2 54.000
RAZEM 197.593

200
d.2.4.6

KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 2,0 m2

m2

<zastrzały>[<ZG>2*8*2.60+<ZD>2*8*3.00]*(0.18+0.19)*2+<ZW>2*8*
1.30*(0.16+0.18)*2*2%

m2 66.587

<krzyŜulce><KPD>2*12*4.85*(0.19*0.21)*2+<KK>2*8*4.95*(0.16+
0.18)*2*2%

m2 10.366

<MPG>2*15*2.25*(0.19+0.21)*2*2% m2 1.080
RAZEM 78.033

2.4.7 Remont wieszaków
201

d.2.4.7
KNR 4-01
0412-06
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

<skrzydło pd><W><oszacowanie>5.40 m 5.400
wymiana wieszaków, drewno modrzewiowe C30 , przekrój
180x210mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 5.400
202

d.2.4.7
KNR 4-01
0412-06
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

<skrzydło pd><W>5.40 m 5.400
demontaŜ i montaŜ wieszaków bez wymiany materiału wieszaków
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 5.400
203

d.2.4.7
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pd><W>8*5.40*(0.18+0.21)*2 m2 33.696
oczyszczenie wieszaków

RAZEM 33.696
204

d.2.4.7
KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pd><W>8*5.40*(0.18+0.21)*2*2% m2 0.674
oczyszczenie wieszaków

RAZEM 0.674
2.4.8 Remont przypustnic i murłat
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205
d.2.4.8

KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło pd><PRZ><oszacowanie>5*3.20+5*2.42 m 28.100
wymiana przypustnic, drewno modrzewiowe C30 , przekrój
140x140mm
wsp. do R i S = 1,30

RAZEM 28.100
206

d.2.4.8
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<PRZ>(8+14)*(3.20+2.42)*(0.14+0.14)*2 m2 69.238
oczyszczenie przypustnic

RAZEM 69.238
207

d.2.4.8
KNR 19-01
0405-02
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i
murłaty

m

<skrzydło zach><MŁ>2*3.05 m 6.100
wymiana murłat, drewno modrzewiowe C30 , przekrój 160x160mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 6.100
208

d.2.4.8
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<MŁ>25.83*(0.16+0.16*2)*2 m2 24.797
oczyszczenie murłat

RAZEM 24.797
2.4.9 Remont "kluczy" oraz krokwie koszowe
209

d.2.4.9
KNR 19-01
0405-01
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - wieńce m

<skrz. pd><KL>2*0.52+<oszacowanie>0.52 m 1.560
"klucze" spinające jętki z rozporami
wymiana kluczy, drewno modrzewiowe C30 , przekrój 160x160mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 1.560
210

d.2.4.9
KNR 19-01
0405-06
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew naroŜna m

<skrz pd><KOSZ>2*15.11 m 30.220
wymiana krokwi koszowych , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
200x270mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 30.220
211

d.2.4.9
KNR-W 4-01
0417-02
analiza indywi-
dualna

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32
mm

m

<skrz pd><KOSZ><oszacowanie>1.84*2 m 3.680
drewno modrzewiowe C30 , przekrój przykładek 2x95x220mm
wykonanie dwustronnych przykładek stanowiących elementy połączeń
za pomocą pierścieni GEKA , rys K-5
wsp. do R i S = 1,30

RAZEM 3.680
212

d.2.4.9
KNP 16 0219-
02.01
analiza indywi-
dualna

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego przy wymianie
częściowej

para

<skrz pd><K>5*2 para 10.000
montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów , przyjęto 5 par ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie . MontaŜ pierścieni GEKA wraz
ze śrubami , podkładkami i nakrętkami . Na 1 parę ześrubowań 4 pier-
ścienie GEKA , 2 śruby , 4 podkładki kwadratowe , 4 nakrętki - zgod-
nie z rys. K-5

RAZEM 10.000
2.4.10 Wypełnienie szczelin i p ęknięć drewna kompozycj ą epoksydow ą

213
d.2.4.10 wycena indywi-

dualna

Wypełnienie szczelin w elementach drewnianych kompozycją epoksy-
dową. Pole przekroju poprzecznego szczeliny do 5 cm2.

m

<oszacowanie>25 m 25.000
RAZEM 25.000

2.4.11 45442300-0 Impregnacja drewna
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214
d.2.4.11

KNR 19-01
0647-06

Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego
smarowania preparatami solowymi

m2

<grzędy - skrz. pn>35.786 m2 35.786
<krokwie>484.265 m2 484.265
<płatwie>157.392 m2 157.392
<stolce leŜące>80.64 m2 80.640
<jętki , rozpory>469.872 m2 469.872
<zastrzały , miecze , krzyŜulce>268.92 m2 268.920
<wieszaki>31.104 m2 31.104
<przypustnice>69.362 m2 69.362
<murłaty>16.531 m2 16.531
<schody>2*3.82*(0.14+0.18)*2+14*2*0.25*0.62 m2 9.230
impregnacja środkiem solnym trójfunkcyjnym w ilości 200g/m2 

RAZEM 1623.102
215

d.2.4.11
KNR 19-01
0633-07

Odgrzybianie desek lub płyt metodą trzykrotnego smarowania prepa-
ratami solowymi przy pow. do 25 m2

m2

<skrzydło pd><podłogi>180.93*2 m2 361.860
impregnacja środkiem solnym trójfunkcyjnym w ilości 200g/m2 

RAZEM 361.860
2.4.12 45432114-6 Remont podłóg i schodów drewnianych 

216
d.2.4.12

KNR-W 4-01
0438-03
analogia

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

<skrzydło pd><balustrady drewniane><IIp>1.10*26.20+<IIIp>1.10*
27.27+<schody>0.95*4.40

m2 62.997

rozebranie balustrad pomostów
RAZEM 62.997

217
d.2.4.12

KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew.

<skrzydło pd><słupki>[<IIp>13+<IIIp>4+<schody>3*2]*1.38*0.10*0.10 m3 drew. 0.317
słupki balustrad 10x10x138cm

RAZEM 0.317
218

d.2.4.12
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

<skrzydło pd><zastrzały poprzeczne>[<IIp>13+<IIIp>2]*1.50*0.10*
0.10+<zastrzały podłuŜne><IIp>6*0.10*0.10*1.56

m3 0.319

zastrzały poprzeczne 10x10x150cm , zastrzały podłuŜne 10*
x10x156cm 

RAZEM 0.319
219

d.2.4.12 wycena indywi-
dualna

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z
drewna iglastego

m

<pochwyt na krokwiach><IIp>26.20+<IIIp>27.27 m 53.470
<skrzydło pd>2*[<II p>26.20+<IIIp>27.27]+<schody>2*3.82*2 m 122.220
montaŜ poręczy balustrad /poz.+55cm i +110cm/oraz pochwytu moco-
wanego do krokwi na poz. 110cm.  Przekrój poręczy 50x80mm

RAZEM 175.690
220

d.2.4.12
KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

<skrzydło pd><IIp>26.20*3.28+<IIIp>27.27*2.20+<IVp>28.00*1.25 m2 180.930
RAZEM 180.930

221
d.2.4.12

KNR 19-01
0910-02
analiza indywi-
dualna

Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm m2

<skrzydło pd>[<IIp>26.20*3.28+<IIIp>27.27*2.20+<IVp>28.00*1.25]*
25%

m2 45.233

materiał z odzysku
RAZEM 45.233

222
d.2.4.12

KNR 19-01
0910-02
analogia

Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm m2

<skrzydło pd>[<IIp>26.20*3.28+<IIIp>27.27*2.20+<IVp>28.00*1.25]*
75%

m2 135.698

deski iglaste obrzynane , wymiarowe , kl.II  niestrugana
RAZEM 135.698

2.4.13 Kotwienie ściany szczytowej
223

d.2.4.13
KNR 19-01
0350-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. 2
cegieł

otwór

4 otwór 4.000
RAZEM 4.000

224
d.2.4.13 wycena indywi-

dualna

Wykonanie i montaŜ ściągów na wysokości ponad drugim piętrem kg
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4*(0.02*0.02*0.012*7850+1.20*2.47+3.00*0.008*0.06*1.00*7850+
0.28*1.58*4)*1.03

kg 66.230

RAZEM 66.230
2.5 45410000-4 Roboty tynkarskie

225
d.2.5

KNR 19-01
0429-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

1 szt. 1.000
sterczyna

RAZEM 1.000
226

d.2.5
KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzed-
nio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

<skrzydło pd - opierzenia ściany attyki>3.21+9.86+10.94+2.42 m 26.430
zatynkowanie pasów tynków nad opierzeniami

RAZEM 26.430
227

d.2.5
KNR 19-01
0801-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu

m2

<skrz pd><oszacowanie><attyka>4*1.00 m2 4.000
naprawa tynków odparzonych

RAZEM 4.000
228

d.2.5
KNR 19-01
0716-03
analogia

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie
pokrytych tapetą na ścianach

m2

<skrz pd><attyka>0.60*14.50*2 m2 17.400
RAZEM 17.400

2.6 45442110-1 Roboty malarskie
229

d.2.6
KNR 19-01
1305-04
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych
tynków gładkich farbą typu Historic

m2

<skrz pd><attyka>0.60*2*14.50 m2 17.400
malowanie farbami tynków dostępnych wyłącznie w trakcie wykonywa-
nia prac dekarskich .  Materiał zgodnie z projektem remontu elewacji

RAZEM 17.400
230

d.2.6
KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o
średnicy do 50 mm

m

<skrz pd>9*2*0.95 m 17.100
oczyszczenie i malowanie prętów kotwiących w wiązarach pełnych

RAZEM 17.100
231

d.2.6
KNR 4-01
1212-54
analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych
itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2

szt.

<skrz pd>2*9 szt. 18.000
oczyszczenie i malowanie ceowników kotwiących w wiązarach pełnych

RAZEM 18.000
232

d.2.6
KNR-W 4-01
1211-01

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m2

0.60*0.74*11 m2 4.884
lukarenki

RAZEM 4.884
233

d.2.6
KNR 4-01
1209-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
okiennej o powierzchni do 0.5 m2

szt.

11 szt. 11.000
lukarenki

RAZEM 11.000
2.7 45111220-6 Wywóz gruzu

234
d.2.7

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

703.928*0.0385+26.43*0.15*0.02+49.36*0.015 m3 27.921
RAZEM 27.921

235
d.2.7

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

703.928*0.0385+26.43*0.15*0.02+49.36*0.015 m3 27.921
RAZEM 27.921

236
d.2.7 analiza indywi-

dualna

Koszt wysypiska m3

27.921 m3 27.921
RAZEM 27.921

3 Ratusz Skrzydło_Północne
3.1 45262100-2 Rusztowania

237
d.3.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜnym
ram 2,57 m o wys. do 15 m

m2
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<skrzydło pn>12.00*(0.5*2+24.30+20.34) m2 547.680
RAZEM 547.680

238
d.3.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 5
(poz.:242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,
256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,
271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,
286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,
301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,
316,317,318,319,320,321,322,325,326,327,330,331,333,334,335,
336,337,338)

239
d.3.1

KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o
konstrukcji drewnianej

m2

6.00*2.00 m2 12.000
dojście do budynku

RAZEM 12.000
240

d.3.1 analiza indywi-
dualna

Zajęcie chodnika /skrzydło południowe/ dni

84 dni 84.000
RAZEM 84.000

3.2 45111100-9 Rozbiórki
241

d.3.2
KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

242
d.3.2

KNR 19-01
0529-01

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej m2

<połać pn>(29.59+26.04)*0.5*9.18+(26.04+24.06)*0.5*5.16 m2 384.600
<połać pd>(29.59+25.27)*0.5*11.11+(25.27+23.87)*0.5*3.02 m2 378.949
<wieŜa>-0.43*(9.62+3.02)-<Ŝurawik>2.38*1.01-<roboty wykonane>
1.10*4.80

m2 -13.119

wsp. do R=1,30
RAZEM 750.430

243
d.3.2

KNR AT-05
1663-05

Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowań ramowych elewa-
cyjnych o szer. 0,73 m

m2

547.68 m2 547.680
RAZEM 547.680

244
d.3.2

KNR 19-01
0425-03

Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2

<skrzydło północne>
<połać pn>(29.59+26.04)*0.5*9.18+(26.04+24.06)*0.5*5.16 m2 384.600
<połać pd>(29.59+25.27)*0.5*11.11+(25.27+23.87)*0.5*3.02 m2 378.949
<wieŜa>-0.43*(9.62+3.02)-<Ŝurawik>2.38*1.01-<roboty wykonane>
1.10*4.80

m2 -13.119

RAZEM 750.430
245

d.3.2
KNR-W 4-01
0541-08

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem m2

<skrz pd>384.60+378.949-7.839 m2 755.710
zabezpieczenie połaci plandekami ochronnymi wielokrotnego zuŜycia

RAZEM 755.710
246

d.3.2
KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasa-
mi o szerokości do 15 cm

m

<opierzenia ścian attyk i wieŜy>5.16+9.18+11.11+0.43+3.02+<opie-
rzenia kominów>(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)*2

m 45.160

RAZEM 45.160
247

d.3.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

<połać pn>24.06+<połać pd>9.64+13.32 m 47.020
RAZEM 47.020

248
d.3.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

<oszacowanie><attyka>0.65*(15.00+5.00) m2 13.000
<opierzenia ścian attyk i wieŜy>(0.12+0.25)*(5.16+9.18+11.11+0.43+
3.02)+<opierzenia kominów>2*(0.12+0.25)*(0.77+0.67+0.70+1.42+
1.44+1.40)

m2 15.429

<lukarny>(0.12*1.07*2+0.60*(0.17+0.21)+0.34*0.84+2*0.30*0.74)*5 m2 6.072
wsp. R=1,30

RAZEM 34.501
249

d.3.2
KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeŜnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych szt.

5 szt. 5.000
okno lukarenek  do renowacji i oczyszczenia szyb

RAZEM 5.000
3.3 45261210-9 Roboty pokrywcze
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250
d.3.3

KNR-W 2-02
0516-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej m2

<skrz pn><opierzenia ścian attyk i wieŜy - fartuchy>0.12*(5.16+9.18+
11.11+0.43+3.02)+<opierzenia kominów - fartuchy>2*0.12*(0.77+
0.67+0.70+1.42+1.44+1.40)

m2 5.004

<opierzenia okienek lukarn>[0.15*1.07*2+0.60*(0.17+0.21)]*5 m2 2.745
<opierzenia Ŝurawika>0.25*3.29*2+0.60*0.25*2 m2 1.945
blacha miedziana patynowana , wsp. R=1,30

RAZEM 9.694
251

d.3.3
KNR-W 2-02
0516-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy mie-
dzianej

m2

<skrzydło pn><oszacowanie><attyka>0.65*(15.00+5.00) m2 13.000
blacha miedziana patynowana , wsp. R=1,30

RAZEM 13.000
252

d.3.3
KNR-W 2-02
0523-02
analiza indywi-
dualna

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z gotowych elemen-
tów z blachy miedzianej

m

<połać pn>24.06+<połać pd>9.64+13.32 m 47.020
rynny leŜące o śr. 18 cm z blachy miedzianej patynowanej gr. 0,6mm
mocowane uchwytami wzmocnionymi. Wyroby patynowane 

RAZEM 47.020
253

d.3.3 cena zakłado-
wa

MontaŜ dylatacji rynny szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

254
d.3.3 cena zakłado-

wa

Dopłata za montaŜ zabezpieczenia wpustów szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

255
d.3.3

KNR 0-15II
0517-02 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 KNR 2-02
z.o. 2.11. 

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i
łat Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokości 24.0 m

m2

<skrz pn>755.710 m2 755.710
łaty /38x63/ co 16cm , kontrłaty /75x40/ impregnowane do NRO

RAZEM 755.710
256

d.3.3
KNR 0-15II
0517-01 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 KNR 2-02
z.o. 2.11. 

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpie-
czającego z folii Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokości 24 m

m2

<skrz pn><połać pn>(29.59+26.04)*0.5*9.18+(26.04+24.06)*0.5*5.16 m2 384.600
<połać pd>(29.59+25.27)*0.5*11.11+(25.27+23.87)*0.5*3.02 m2 378.949
<wieŜa>-0.43*(9.62+3.02)-<Ŝurawik>2.38*1.01 m2 -7.839
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeliną wentylacyjną
pod kalenicą

RAZEM 755.710
257

d.3.3
KNR 0-15II
0517-03 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 KNR 2-02
z.o. 2.11. 
analogia

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokości
24.0 m

m2

<skrz pn>775.710 m2 775.710
RAZEM 775.710

258
d.3.3

KNR K-05
0202-01
analogia

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

<skrz pn>29.59 m 29.590
montaŜ gąsiorów na łacie kalenicowej , mocowanych klamrami , z
uszczelką wentylacyjną o przekroju wentylacyjnym 150cm2/m
wsp. R=1,20

RAZEM 29.590
259

d.3.3 analiza indywi-
dualna

Dopłata za dodatkową warstwę dachówek na okapie m

<skrz pn>24.13+23.87-1.07 m 46.930
dopłata za okap

RAZEM 46.930
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260
d.3.3 wycena indywi-

dualna

Dopłata za montaŜ dachówek wentylacyjnych 25cm2 szt

<skrz. pn> <połać pd> 26+<połać pn>28 szt 54.000
dopłata za montaŜ dachówek went. 25cm2.  I-wszy rząd na poziomie 8
m w co drugim polu , II-gi rząd II-gi rząd pod kalenicą w co drugim polu.
Dachówki górne i dolne przesunięte co jedno pole 
 

RAZEM 54.000
261

d.3.3
KNR K-05
0204-02
analogia

MontaŜ grzebienia okapu m

<skrz pn>24.13+23.87-1.07 m 46.930
kratka wentylacyjna okapu o wys. 4cm

RAZEM 46.930
262

d.3.3
KNR 4-01
0529-02

Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie
małych łatek, zawieszenie

m

<połać pn>2*12.50-2.10-1.60+<połać pd>2*12.50-0.75-0.55 m 45.000
RAZEM 45.000

263
d.3.3 wycena indywi-

dualna

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duŜa m

13.79 m 13.790
przyjęto ławeczki 25x80cm

RAZEM 13.790
264

d.3.3
KNR K-05
0209-06
analogia

MontaŜ wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

265
d.3.3

KNR-W 4-01
0411-01

Obsadzenie ościeŜnic o powierzchni do 1 m2 szt.

5 szt. 5.000
ponowny montaŜ okienek lukarn

RAZEM 5.000
266

d.3.3
KNR 4-01
0402-02

Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych o
grubości 25 mm

m2

2*0.30*0.70*0.5*5 m2 1.050
ścianki lukarny

RAZEM 1.050
267

d.3.3
KNR 19-01
0420-01
analogia

Odeskowanie powierzchni łukowych do 2,0 m2 m2

0.74*0.34*5 m2 1.258
daszek lukarny

RAZEM 1.258
268

d.3.3
KNR 19-01
0585-04
analogia

Obicie blachą miedzianą powierzchni drewnianych m2

(2*0.30*0.70*0.5+0.74*0.34)*5 m2 2.308
blacha patynowana , wsp. R=1,30

RAZEM 2.308
3.4 45422000-1 Roboty ciesielskie

3.4.1 Remont grz ęd
269

d.3.4.1
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrz. pn><G>9*3.56+<oszacowanie>2*3.56 m 39.160
wymiana grzędy , drewno modrzewiowe C30 , przekrój 160x170mm ,
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 39.160
270

d.3.4.1
KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrz. pn><G><oszacowanie>3.56 m 3.560
demontaŜ i ponowny montaŜ grzędy z demontaŜu  , przekrój
160x170mm
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 3.560
271

d.3.4.1
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<grzędy - skrz. pn><G>28*(0.16+0.17)*2*3.30 m2 60.984
RAZEM 60.984

272
d.3.4.1

KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 2,0 m2

m2
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<grzędy - skrz. pn><G>28*(0.16+0.17)*2*3.30*2% m2 1.220
RAZEM 1.220

3.4.2 Remont krokwi
273

d.3.4.2
KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w
elementach z betonu Ŝwirowego

m

<skrz. pn>2*28*(2*0.23+0.18) m 35.840
wykucie bruzd wokół zabetonowanych oparć krokwi

RAZEM 35.840
274

d.3.4.2
KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podło-
Ŝach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

<skrz. pn>2*28*(2*0.23+0.18) m 35.840
uzupełnienie bruzd betonem 

RAZEM 35.840
275

d.3.4.2
KNR 4-01
0430-10
analogia

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,
gzymsowe, wiatrowe

m

<pn>6.70*2+3.75+6.05+3.60+6.40+4.30+5.90+5.70*2+7.00+2.60+<
pd>4.90+4.40+4.90+4.40+5.20+5.00*2+3.20

m 101.400

demontaŜ wzmocnień krokwi
RAZEM 101.400

276
d.3.4.2

KNR 19-01
0629-03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. ponad 5,0 m2

m2

<skrz. pn><K>[2*19*(0.185+0.20)*2+2*9*(0.185+2*0.20)]*14.10 m2 561.039
oczyszczenie krokwi

RAZEM 561.039
277

d.3.4.2
KNR 19-01
0629-06

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. ponad 5,0 m2

m2

<skrz. pn><K>[2*19*(0.185+0.20)*2+2*9*(0.185+2*0.20)]*14.10*2% m2 11.221
oczyszczenie krokwi

RAZEM 11.221
278

d.3.4.2
KNR-W 4-01
0417-02
analiza indywi-
dualna

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 60
mm

m

<krokwie przewidziane do wzmocnienia przykładkami>(10*14.10+4*
11.00+9.00+2*7.50+9*5.50)*20%

m 51.700

Przyjęto wykonanie napraw krokwi poprzez wzmocnienie dwustronny-
mi nakładkami bocznymi z drewna modrzewiowego gr. 60 mm dla
20% ogólnej ilości krokwi przewidzianych do naprawy
wsp. do R i S = 1,30

RAZEM 51.700
279

d.3.4.2
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrz. pn><krokwie przewidziane do wymiany>(10*14.10+4*11.00+
9.00+2*7.50+9*5.50)*80%

m 206.800

wymiana krokwi , drewno modrzewiowe C30 , przekrój 185x200mm ,
wsp. do R i S = 1,5
Przyjęto wykonanie napraw krokwi poprzez wymianę częściową lub
całkowitą dla 80% ogólnej ilości krokwi przewidzianych do naprawy

RAZEM 206.800
280

d.3.4.2 analiza indywi-
dualna

Dopłata za transport krokwi na poziom stropu za pomocą dźwigu elem.

<krokwie>10+4 elem. 14.000
RAZEM 14.000

281
d.3.4.2

KNR-W 4-01
0417-02
analiza indywi-
dualna

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32
mm

m

<K><oszacowanie>1.56*26 m 40.560
drewno modrzewiowe C30 , przekrój przykładek 2x90x200mm
wykonanie dwustronnych przykładek stanowiących elementy połączeń
za pomocą pierścieni GEKA 
wsp. do R i S=1,30

RAZEM 40.560
282

d.3.4.2
KNP 16 0219-
02.01
analiza indywi-
dualna

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego przy wymianie
częściowej

para

<K>4*26 para 104.000
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montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów , przyjęto 4 pary ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie . MontaŜ pierścieni GEKA wraz
ze śrubami , podkładkami i nakrętkami /4 pierścienie GEKA , 2 śruby ,
4 podkładki kwadratowe , 4 nakrętki na 1 parę ześrubowań/ zgodnie z
rys. K-5

RAZEM 104.000
3.4.3 Remont płatwi
283

d.3.4.3
KNR 19-01
0405-07
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatew m

<skrzydło pn><PPD>1*3.15+<oszacowanie>3.15 m 6.300
<PG i PD>2*3.15+<oszacowanie>3.15 m 9.450
wymiana płatwi , drewno modrzewiowe C30 , przekrój 200x220mm ,
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 15.750
284

d.3.4.3
KNR 19-01
0405-07
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatew m

<skrzydło pn><oszacowanie>2*3.15 m 6.300
demontaŜ i montaŜ płatwi z demontaŜu bez wymiany materiału płatwi,
przekrój 200x220mm
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 6.300
285

d.3.4.3
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<płatwie - skrz. pn><PPPG,PPD, PG, PD>(26.40*2+25.00*2+26.40+
25.00)*(0.20+0.22)*2

m2 129.528

RAZEM 129.528
286

d.3.4.3
KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 2,0 m2

m2

<oszacowanie><płatwie - skrz. pn>(26.40*2+25.00*2+26.40+25.00-
15.75)*(0.20+0.22)*2*2%

m2 2.326

RAZEM 2.326
3.4.4 Remont stolców le Ŝących
287

d.3.4.4
KNR 4-01
0412-06
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - stolce leŜące m

<skrzydło pn><SL>1*7.50+<oszacowanie>1*7.50 m 15.000
wymiana stolców leŜących , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
200x270mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 15.000
288

d.3.4.4
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<SL - skrz. pn>2*9*7.20*(0.20+2*0.27) m2 95.904
RAZEM 95.904

289
d.3.4.4

KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 5,0 m2

m2

<SL - skrz. pn><oszacowanie>2*9*7.20*(0.20+2*0.27)*2% m2 1.918
RAZEM 1.918

3.4.5 Remont jetek oraz rozporów
290

d.3.4.5
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło pn><JG>2*2.50+6.74+<RG>1*6.60+<JD>2*2.50+<oszaco-
wanie>6.74+6.60+10.40

m 47.080

wymiana jętek i rozporów , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
190x220mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 47.080
291

d.3.4.5
KNR 19-01
0405-05
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło zach><JG>6.74+<RG>6.60+<JD>10.40+<RD>10.25 m 33.990
demontaŜ i montaŜ jętek oraz rozporów bez wymiany materiału jętek i
rozporów
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 33.990
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292
d.3.4.5

KNR-W 4-01
0417-02
analiza indywi-
dualna

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32
mm

m

<skrz pd><JD , RD><oszacowanie>1.84*(2+2) m 7.360
drewno modrzewiowe C30 , przekrój przykładek 2x95x220mm
wykonanie dwustronnych przykładek stanowiących elementy połączeń
za pomocą pierścieni GEKA , rys K-5
wsp. do R i S = 1,30

RAZEM 7.360
293

d.3.4.5
KNP 16 0219-
02.01
analiza indywi-
dualna

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego przy wymianie
częściowej

para

<skrz pd><K>5*(2+2) para 20.000
montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów , przyjęto 5 par ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie . MontaŜ pierścieni GEKA wraz
ze śrubami , podkładkami i nakrętkami . Na 1 parę ześrubowań 4 pier-
ścienie GEKA , 2 śruby , 4 podkładki kwadratowe , 4 nakrętki - zgod-
nie z rys. K-5

RAZEM 20.000
294

d.3.4.5
KNR 19-01
0405-04
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - koniec jętki szt

<skrzydło pd><JD , RD>2 szt 2.000
montaŜ końcówki jętki w węźle z uŜyciem pierścieni GEKA , rys K-5
drewno modrzewiowe C30 , przekrój jętki 190*220mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 2.000
295

d.3.4.5
KNP 16 0219-
02.01
analiza indywi-
dualna

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego dla wymiany znisz-
czonej końcówki jętki

para

<skrz pd><JD , RD>4*2 para 8.000
montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów , przyjęto 2 pary ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie . MontaŜ pierścieni GEKA wraz
ze śrubami , podkładkami i nakrętkami . Na 1 parę ześrubowań 2 pier-
ścienie GEKA , 2 śruby , 4 podkładki kwadratowe , 4 nakrętki - zgod-
nie z rys. K-5

RAZEM 8.000
296

d.3.4.5
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pn>[<JG>9*6.28+<RG>9*6.32+<JD>9*9.50+<RD>9*10.00+<
JG>17*6.28+<JD>16*9.50-47.08]*(0.19+0.22)*2

m2 410.476

oczyszczenie JG , JD , RG i RD
RAZEM 410.476

297
d.3.4.5

KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pn>[<JG>9*6.28+<RG>9*6.32+<JD>9*9.50+<RD>9*10.00+<
JG>17*6.28+<JD>16*9.50-47.08]*(0.19+0.22)*2*2%

m2 8.210

oczyszczenie JG , JD , RG i RD
RAZEM 8.210

3.4.6 Remont mieczy , zastrzałów i krzy Ŝulców
298

d.3.4.6
KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. pn><ZG>7*3.34+<ZD>5*3.45 m 40.630
<oszacowanie>2*3.34+1*3.45 m 10.130
wymiana zastrzałów , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
180x190mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 50.760
299

d.3.4.6
KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrzydło pn><oszacowanie>3.34+3.45 m 6.790
demontaŜ i montaŜ mieczy i zastrzałów bez wymiany materiału zastrza-
łów
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 6.790

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18187 dla BW



Ratusz_KI BUD 2017 .KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

300
d.3.4.6

KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. pn><MPG>1*3.20+<KPD>2*3.55 m 10.300
<oszacowanie>3.20+3.55 m 6.750
<uzupełnienie MPG)4*3,20
wymiana mieczy i krzyŜulców , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
190x210mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 17.050
301

d.3.4.6
KNR 19-01
0405-08
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<skrz. pn><MPG>3.20+<KPD>3.55 m 6.750
 
demontaŜ i montaŜ mieczy i krzyŜulców bez wymiany materiału mieczy
i krzyŜulców
wsp. do R i S = 1,15

RAZEM 6.750
302

d.3.4.6
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<zastrzały>[<ZG>2*9*3.34+<ZD>2*9*3.45+<ZG>2*17*3.34+<ZD>2*
17*3.45-40.63]*2*(0.18+0.19)

m2 231.213

<zastrzały słupów>[<ZSPG>2*8*1.90+<ZSPD>2*8*1.60]*(0.18+0.19)*
2

m2 41.440

<krzyŜulce><KPD>(2*24*3.10-7.10)*(0.19+0.21)*2 m2 113.360
<MPG>(2*15*2.70-3.20)*(0.19+0.21)*2 m2 62.240

RAZEM 448.253
303

d.3.4.6
KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 2,0 m2

m2

<zastrzały>[<ZG>2*9*3.34+<ZD>2*9*3.45+<ZG>2*17*3.34+<ZD>2*
17*3.45-40.63]*2*(0.18+0.19)*2%

m2 4.624

<zastrzały słupów>[<ZSPG>2*8*1.90+<ZSPD>2*8*1.60]*(0.18+0.19)*
2*2%

m2 0.829

<krzyŜulce><KPD>(2*24*3.10-7.10)*(0.19+0.21)*2*2% m2 2.267
<MPG>(2*15*2.70-3.20)*(0.19+0.21)*2*2% m2 1.245

RAZEM 8.965
3.4.7 Remont słupów
304

d.3.4.7
KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

<oszacowanie><S>1*3.40 m 3.400
wymiana słupa , drewno modrzewiowe C30 , przekrój 210x250mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 3.400
305

d.3.4.7
KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pn><S>8*3.40*(0.21+0.25)*2 m2 25.024
oczyszczenie słupów

RAZEM 25.024
306

d.3.4.7
KNR 19-01
0629-05

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 5,0 m2

m2

<skrz. pn><S>8*3.40*(0.21+0.25)*2*2% m2 0.500
oczyszczenie słupów

RAZEM 0.500
3.4.8 Remont przypustnic i murłat
307

d.3.4.8
KNR 19-01
0405-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka m

<skrzydło pn><PRZ><oszacowanie>5*5.17*2+5*3.10*2 m 82.700
wymiana przypustnic, drewno modrzewiowe C30
przekrój 140x140 ; wsp. do R i S = 1,30

RAZEM 82.700
308

d.3.4.8
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrzydło pn><PRZ>[(9+15)*(5.17+3.10)-82.70]*(0.14+0.14)*2 m2 64.837
oczyszczenie przypustnic

RAZEM 64.837
309

d.3.4.8
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<skrz. pn><MŁ>40.57*(0.16+0.16)*2 m2 25.965
oczyszczenie murłat

RAZEM 25.965
3.4.9 Remont "kluczy" oraz elementów krokwi koszowej
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310
d.3.4.9

KNR 19-01
0405-01
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - wieńce m

<skrz. pn>4*0.52 m 2.080
"klucze" spinające jętki z rozporami
wymiana kluczy, drewno modrzewiowe C30 , przekrój 160x160mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 2.080
311

d.3.4.9
KNR 19-01
0405-06
analiza indywi-
dualna

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew naroŜna m

<skrz pn><KOSZ>2*15.11 m 30.220
wymiana krokwi koszowych , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
200x270mm
wsp. do R i S = 1,5

RAZEM 30.220
312

d.3.4.9
KNR-W 4-01
0417-02
analiza indywi-
dualna

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32
mm

m

<skrz pn><KOSZ><oszacowanie>1.84*2 m 3.680
drewno modrzewiowe C30 , przekrój przykładek 2x95x220mm
wykonanie dwustronnych przykładek stanowiących elementy połączeń
za pomocą pierścieni GEKA , rys K-5
wsp. do R i S = 1,30

RAZEM 3.680
313

d.3.4.9
KNP 16 0219-
02.01
analiza indywi-
dualna

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego przy wymianie
częściowej

para

<skrz pn><K>5*2 para 10.000
montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów , przyjęto 5 par ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie . MontaŜ pierścieni GEKA wraz
ze śrubami , podkładkami i nakrętkami . Na 1 parę ześrubowań 4 pier-
ścienie GEKA , 2 śruby , 4 podkładki kwadratowe , 4 nakrętki - zgod-
nie z rys. K-5

RAZEM 10.000
3.4.10 Wypełnienie szczelin i p ęknięć drewna kompozycj ą epoksydow ą

314
d.3.4.10 wycena indywi-

dualna

Wypełnienie szczelin w elementach drewnianych kompozycją epoksy-
dową. Pole przekroju poprzecznego szczeliny 5 cm2.

m

<oszacowanie>25 m 25.000
RAZEM 25.000

3.4.11 45442300-0 Impregnacja drewna
315

d.3.4.11
KNR 19-01
0647-06

Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego
smarowania preparatami solowymi

m2

<grzędy - skrz. pn>57.288 m2 57.288
<krokwie>514.67 m2 514.670
<płatwie>123.36 m2 123.360
<stolce leŜące>90.72 m2 90.720
<jętki , rozpory>421.73 m2 421.730
<zastrzały , miecze , krzyŜulce>399.082 m2 399.082
<słupy>25.024 m2 25.024
<przypustnice>111.149 m2 111.149
<murłaty>25.965 m2 25.965
impregnacja środkiem solnym trójfunkcyjnym w ilości 200g/m2 

RAZEM 1768.988
316

d.3.4.11
KNR 19-01
0633-07

Odgrzybianie desek lub płyt metodą trzykrotnego smarowania prepa-
ratami solowymi przy pow. do 25 m2

m2

195.533*2 m2 391.066
impregnacja środkiem solnym trójfunkcyjnym w ilości 200g/m2 

RAZEM 391.066
3.4.12 45432114-6 Remont podłóg i schodów drewnianych , okienek lukar n

317
d.3.4.12

KNR-W 4-01
0438-03
analogia

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

<skrzydło pn><balustrady drewniane>1.10*[<IIp>22.96-1.86+5.19+<
IIIp>2*24.10-1.80+2.15+5.36*2+<schody>0.95*3.28*2]

m2 100.971

rozebranie balustrad pomostów
RAZEM 100.971

318
d.3.4.12

KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew.

<skrzydło pn><słupki>[<IIp>15+<IIIp>30+<schody>3*2]*1.38*0.10*0.10 m3 drew. 0.704
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słupki balustrad 10x10x138cm
RAZEM 0.704

319
d.3.4.12

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

<skrzydło pn>(<zastrzały poprzeczne><IIp>13+<IIIp>30)*1.50*0.10*
0.10+(<zastrzały podłuŜne><IIp>6+<IIIp>10)*0.10*0.10*1.56

m3 0.895

zastrzały poprzeczne 10x10x150cm , zastrzały podłuŜne 10*
x10x156cm 

RAZEM 0.895
320

d.3.4.12 wycena indywi-
dualna

Pochwyty drewniane profilowane mocowane do słupków drewnianych m

<pochwyt na krokwiach><IIp>25.96 m 25.960
<skrzydło pd>2*[<II p>22.96-1.86+5.19+<IIIp>2*24.10-1.80+2.15+
5.36*2]+<schody>2*3.28*2

m 184.240

montaŜ poręczy balustrad oraz pochwytu mocowanego do krokwi na
poz. 110cm

RAZEM 210.200
321

d.3.4.12
KNR 4-01
0417-01

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

322
d.3.4.12

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

<skrzydło pn><IIp>25.96*3.55+5.19*1.86+<IIIp>2.15*1.80+24.10*
1.60+5.36*1.22+<IVp>27.97*1.60

m2 195.533

RAZEM 195.533
323

d.3.4.12
KNR 19-01
0910-02
analiza indywi-
dualna

Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm m2

<skrzydło pn>[<IIp>25.96*3.55+5.19*1.86+<IIIp>2.15*1.80+24.10*
1.60+5.36*1.22+<IVp>27.97*1.60]*25%

m2 48.883

materiał z odzysku
RAZEM 48.883

324
d.3.4.12

KNR 19-01
0910-02
analogia

Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm m2

<skrzydło pn>[<IIp>25.96*3.55+5.19*1.86+<IIIp>2.15*1.80+24.10*
1.60+5.36*1.22+<IVp>27.97*1.60]*75%

m2 146.649

deski iglaste obrzynane , wymiarowe , kl.II  niestrugana
RAZEM 146.649

3.4.13 Kotwienie ściany szczytowej
325

d.3.4.13
KNR 19-01
0350-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. 2
cegieł

otwór

4 otwór 4.000
RAZEM 4.000

326
d.3.4.13 wycena indywi-

dualna

Wykonanie i montaŜ ściągów na wysokości ponad drugim piętrem kg

4*(0.02*0.02*0.012*7850+1.20*2.47+3.00*0.008*0.06*1.00*7850+
0.28*1.58*4)*1.03

kg 66.230

RAZEM 66.230
3.5 45410000-4 Roboty tynkarskie

327
d.3.5

KNR 19-01
0429-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

328
d.3.5

KNR 19-01
0333-04

Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad da-
chem o obj. do 0,5 m3 w jednym miejscu

m3

<oszacowanie>0.77*0.77*0.90 m3 0.534
RAZEM 0.534

329
d.3.5

KNR 19-01
0332-01

Kominy wolnostojące z cegły budowlanej wieloprzewodowe 1/2 x 1/2 m3

<oszacowanie>0.48*0.77*2.00 m3 0.739
RAZEM 0.739

330
d.3.5

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzed-
nio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

<opierzenia ścian attyk i wieŜy>5.16+9.18+11.11+0.43+3.02+<opie-
rzenia kominów>(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)*2

m 45.160

zatynkowanie pasów tynków nad opierzeniami
RAZEM 45.160

331
d.3.5

KNR 19-01
0801-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu

m2
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<oszacowanie><attyka>4*1.00 m2 4.000
naprawa tynków odparzonych

RAZEM 4.000
332

d.3.5
KNR 4-01
0735-09 z.o.
2.7. 9901 

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi-
nach ponad dachem spadzistym - roboty na 24.0 m wysokości

m2

<oszacowanie>1.0*(0.77+0.77) m2 1.540
RAZEM 1.540

333
d.3.5

KNR 19-01
0716-03
analogia

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie
pokrytych tapetą na ścianach

m2

<attyka>0.60*(15.0+5.0) m2 12.000
<kominy>(0.77+0.67+0.70+1.42+1.44+1.40)*2*2.72 m2 34.816
wysokość średnia kominów 2,72m

RAZEM 46.816
3.6 45442110-1 Roboty malarskie

334
d.3.6

KNR 19-01
1305-04
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych
tynków gładkich farbą typu Historic

m2

<attyka>0.60*(15.0+5.0) m2 12.000
<kominy>(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)*2*2.72 m2 44.227
malowanie farbami tynków dostępnych wyłącznie w trakcie wykonywa-
nia prac dekarskich .  Materiał zgodnie z projektem remontu elewacji

RAZEM 56.227
335

d.3.6
KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o
średnicy do 50 mm

m

9*(1.36+0.59+1.48+0.55) m 35.820
oczyszczenie i malowanie prętów kotwiących w wiązarach pełnych

RAZEM 35.820
336

d.3.6
KNR 4-01
1212-54
analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych
itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2

szt.

2*9 szt. 18.000
oczyszczenie i malowanie ceowników kotwiących w wiązarach pełnych

RAZEM 18.000
337

d.3.6
KNR-W 4-01
1211-01

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m2

0.60*0.74*5 m2 2.220
okienka lukarenek

RAZEM 2.220
338

d.3.6
KNR 4-01
1209-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
okiennej o powierzchni do 0.5 m2

szt.

<lukarenki>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

3.7 45111220-6 Wywóz gruzu
339

d.3.7
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

750.43*0.0385+45.16*0.15*0.02+35.84*0.023 m3 29.851
RAZEM 29.851

340
d.3.7

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

750.43*0.0385+45.16*0.15*0.02+35.84*0.023 m3 29.851
RAZEM 29.851

341
d.3.7 analiza indywi-

dualna

Koszt wysypiska m3

29.851 m3 29.851
RAZEM 29.851

4 Ratusz Ł ącznik
4.1 45262100-2 Rusztowania

342
d.4.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜnym
ram 2,57 m o wys. do 15 m

m2

<łącznik>7.50*(8.30+8.80) m2 128.250
RAZEM 128.250

343
d.4.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 6
(poz.:347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,
361,362,363,364,365)

344
d.4.1 analiza indywi-

dualna

Zajęcie chodnika /łącznik/ dni

34 dni 34.000
RAZEM 34.000
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4.2 45111100-9 Rozbiórki
345

d.4.2
KNR AT-05
1664-01

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

346
d.4.2

KNR AT-05
1663-05

Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowań ramowych elewa-
cyjnych o szer. 0,73 m

m2

128.250 m2 128.250
RAZEM 128.250

347
d.4.2

KNR 19-01
0529-01

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej m2

<łącznik>34.60*1.173+51.59*2.13 m2 150.473
obliczenia wykonano jako powierzchnia rzutu dachu x  (1/cos a)
tabl. 9910 wsp. R = 1,30

RAZEM 150.473
348

d.4.2
KNR 19-01
0425-03

Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2

<łącznik>34.60*1.173+51.59*2.13 m2 150.473
RAZEM 150.473

349
d.4.2

KNR-W 4-01
0541-08

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem m2

<łącznik>150.473 m2 150.473
zabezpieczenie połaci plandekami ochronnymi wielokrotnego zuŜycia

RAZEM 150.473
350

d.4.2
KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasa-
mi o szerokości do 15 cm

m

<łacznik><pd>5.00+1.70+1.84+1.50+1.00+4.17+3.20+2*1.90+1.88+
4.00+<pn>5.00+4.60+6.70

m 44.390

RAZEM 44.390
351

d.4.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

<łącznik>8.30+8.80 m 17.100
RAZEM 17.100

352
d.4.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

<łacznik>(0.12+0.25)*(<pd>5.00+1.70+1.84+1.50+1.00+4.17+3.20+
2*1.90+1.88+4.00+<pn>5.00+4.60+6.70)

m2 16.424

<obróbka pod rynną><oszacowanie>0.40*8.80 m2 3.520
<kosze>2*0.60*3.90 m2 4.680
wsp. do R = 1,30

RAZEM 24.624
4.3 45261210-9 Roboty pokrywcze

353
d.4.3

KNR-W 2-02
0523-02
analiza indywi-
dualna

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z gotowych elemen-
tów z blachy miedzianej

m

<łącznik><połać wsch>8.80 m 8.800
rynny leŜące o śr. 18 cm z blachy miedzianej patynowanej gr. 0,6mm
mocowane uchwytami wzmocnionymi. Wyroby patynowane 

RAZEM 8.800
354

d.4.3
KNR-W 2-02
0521-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej m

<łącznik><połać zch>8.30 m 8.300
Rynna i haki rynnowe miedziane patynowane

RAZEM 8.300
355

d.4.3 cena zakłado-
wa

Dopłata za montaŜ zabezpieczenia wpustów szt

<łacznik>2 szt 2.000
RAZEM 2.000

356
d.4.3

KNR-W 2-02
0516-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej m2

<łacznik>(0.12+0.25)*(<pd>5.00+1.70+1.84+1.50+1.00+4.17+3.20+
2*1.90+1.88+4.00+<pn>5.00+4.60+6.70)

m2 16.424

blacha miedziana patynowana , wsp. R=1,30
RAZEM 16.424

357
d.4.3

KNR-W 2-02
0516-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy mie-
dzianej

m2

<łącznik><obróbka pod rynną><oszacowanie>0.40*8.80 m2 3.520
<kosze>3*2*0.60*5.34 m2 19.224
blacha miedziana patynowana , wsp. R=1,30

RAZEM 22.744
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358
d.4.3

KNR 0-15II
0517-02 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 
analogia

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i
łat Nachylenie ponad 85 %.

m2

<łącznik>150.473 m2 150.473
łaty /38x63/ w rozstawie 16cm, kontrłaty /75x32/ impregnowane do
NRO

RAZEM 150.473
359

d.4.3
KNR 0-15II
0517-01 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpie-
czającego z folii Nachylenie ponad 85 %.

m2

<łącznik>150.473 m2 150.473
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeliną wentylacyjną
pod kalenicą

RAZEM 150.473
360

d.4.3
KNR 0-15II
0517-03 KNR
2-02 z.sz. 5.1.
9908 
analogia

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami Nachylenie ponad 85 %.

m2

<łącznik>150.473 m2 150.473
mocowanie kaŜdej dachówki karpiówki 2 wkrętami ze stali nierdzew-
nej

RAZEM 150.473
361

d.4.3
KNR K-05
0202-01
analogia

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

<łącznik>9.74 m 9.740
montaŜ gąsiorów na łacie kalenicowej , mocowanych klamrami , z
uszczelką wentylacyjną o przekroju wentylacyjnym 150cm2/m
wsp. R=1,20

RAZEM 9.740
362

d.4.3 analiza indywi-
dualna

Dopłata za dodatkową warstwę dachówek na okapie m

<łącznik połać wsch>8.80 m 8.800
dopłata za okap

RAZEM 8.800
363

d.4.3
KNR K-05
0204-02
analogia

MontaŜ grzebienia okapu m

<skrz pd>8.30+8.80 m 17.100
kratka wentylacyjna okapu o wys. 4cm

RAZEM 17.100
364

d.4.3
KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne po-
krycie papą wierzchniego krycia

m2

<oszacowanie>2*1.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

4.4 45410000-4 Roboty tynkarskie
365

d.4.4
KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzed-
nio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

<łącznik>44.39 m 44.390
zatynkowanie pasów tynków nad opierzeniami

RAZEM 44.390
4.5 45111220-6 Wywóz gruzu

366
d.4.5

KNR AT-05
1664-01

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

367
d.4.5

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

150.473*0.0385+49.30*0.15*0.02 m3 5.941
RAZEM 5.941

368
d.4.5

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

150.473*0.0385+49.30*0.15*0.02 m3 5.941
RAZEM 5.941

369
d.4.5 analiza indywi-

dualna

Koszt wysypiska m3

5.941 m3 5.941
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RAZEM 5.941
5 WieŜa Zegarowa

5.1 45262100-2 Rusztowania
370

d.5.1
KNR AT-05
1653b-07

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłuŜnym
ram 1,57 m o wys. do 40 m

m2

<wieŜa zegarowa>37.00*2*1.57 m2 116.180
RAZEM 116.180

371
d.5.1 wycena indywi-

dualna

Rusztowania modułowe pierścieniowe o wys. od 40 do 60 m m2

<wieŜa zegarowa>(11.00+8.00+2.00)*8*2.07 m2 347.760
rusztowanie wykonane na podstawie projektu indywidualnego

RAZEM 347.760
372

d.5.1
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 7
(poz.:373,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,394,396,397,
398,399,400,401,402,404,406,407,408,409,410,411,412,413,414)

5.2 45111100-9 Rozbiórki
373

d.5.2
TZKNBK VI -
130

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smoło-
wej na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia

m2

3*3.14*1.50*1.50 m2 21.195
RAZEM 21.195

374
d.5.2

KNR 4-01
0429-01
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

<część dolna hełmu>18.72+<część górna hełmu>1.11 m2 19.830
usunięcie ptasich odchodów.  Wsp. R=1,40

RAZEM 19.830
375

d.5.2
KNR 2-02
1603-02
analiza indywi-
dualna

Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe jednorzędowe z dłuŜyc
o wysokości do 15 m

m2

<wieŜa zegarowa>11.0*8*2.07 m2 182.160
rozbiórka rusztowania ; przyjęto wsp R=0,50 , wsp. M = 0 

RAZEM 182.160
376

d.5.2
KNP 01 0225-
01.02
analogia

Opuszczanie ładunków cięŜkich kat.I za pomocą wciągarki elektrycznej
ze zbloczem jednorolkowym z wysokości do 3 m

ładun.

30 ładun. 30.000
opuszczenie drewnianych elementów rusztowania z wieŜy zegarowej
na poziom terenu

RAZEM 30.000
377

d.5.2
KNP 01 0226-
02.04

Dodatek za kaŜdy 1 m opuszczania ładunku z wysokości ponad 3 m
wciągarką elektryczną ze zbloczem jednorolkowym
Krotność = 37

ładun.

30 ładun. 30.000
opuszczenie drewnianych elementów rusztowania z wieŜy zegarowej
na poziom terenu

RAZEM 30.000
378

d.5.2
KNR-W 4-01
0441-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek
na styk

m2

<tymczasowe zabezpieczenie iglicy>3.14*1.30*1.30 m2 5.307
wsp. R=1,50 za pracę na wysokości powyŜej 20m

RAZEM 5.307
379

d.5.2
KNR 19-01
0424-01

Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego
montaŜu

m3

<tramy nad latarnią górną>4*0.18*0.24*2.55 m3 0.441
wsp. R=1,50 za pracę na wysokości powyŜej 20m

RAZEM 0.441
380

d.5.2
KNR 4-01
0346-01
analogia

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

<oszacowanie>8*3*2+8*2 gniazd. 64.000
wykucie gniazd celem kontroli elementów drewnianych osadzonych w
murze

RAZEM 64.000
381

d.5.2
KNR 4-01
0338-07

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
wapiennej

m

<oszacowanie>2*2.50 m 5.000
wykucie bruzdy pionowej celem demontaŜu słupa osadzonego w mu-
rze

RAZEM 5.000
382

d.5.2
KNR 4-01
0325-07 z.o.
2.7. 9901 

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1x1 ceg. w
ścianach z cegieł - roboty na 40 m wysokości

m

<oszacowanie>2*2.50 m 5.000
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RAZEM 5.000
5.3 45261210-9 Roboty pokrywcze

383
d.5.3

KNR 19-01
0581-01
analiza indywi-
dualna

Krycie wieŜ i kopuł blachą miedzianą zwykłe m2

<iglica>8*(1.17+0.11)*0.5*5.78+8*(0.11+0.05)*0.5*2.50 m2 31.194
blacha wstępnie patynowana , wsp. R=1,65 /za pow. do 50 m2/

RAZEM 31.194
384

d.5.3
KNR 19-01
0585-04

Obicie blachą miedzianą powierzchni drewnianych m2

<wieŜa zegarowa><słupy>2.10*(0.20+0.25*2+0.11*2)+1.90*(0.17+
0.21*2+0.09*2)+<miecze>8*(0.63+0.15)*2*(0.19+0.20)*2+8*(0.53+
0.10)*0.5*(0.17+0.18)*2

m2 14.893

wsp. R = 1,90 za wysokość od poziomu terenu i ilość do 25m2 
blacha wstępnie patynowana

RAZEM 14.893
385

d.5.3
KNR-W 4-01
0525-01
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.3. 9909-
01/3  z.sz.2.4.
9910-03/5 

Wymiana pokrycia z blachy połaci cebulasto-kopulastych z wykona-
niem nowego pokrycia z blachy miedzianej (rąbek podwójny) - roboty
na wysokości 50 m - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - na-
chylenie 85-120 %

m2

<wieŜa zegarowa><oszacowanie>12*1.00 m2 12.000
wymiana blachy - blacha miedziana wstępnie patynowana

RAZEM 12.000
386

d.5.3
KNR 19-01
0588-06
analogia

Gzymsy profilowane z blachy miedzianej o szer. w rozwinięciu ponad
40 cm

m2

<belki profilowane oczepów>8*0.90*(0.20+0.20)+8*1.50*0.47 m2 8.520
wsp. R = 1,90 za wysokość od poziomu terenu i ilość do 25m2 

RAZEM 8.520
387

d.5.3
KNR-W 4-01
0524-02
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.3. 9909-
01/3 

Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy miedzia-
nej grubości 0.6 mm. Rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm -
roboty na wysokości 50 m - powierzchnia wykonywanych robót do 10
m2

m2

<wieŜa zegarowa><stropy nad latarniami>8*1.40*1.20*0.5+30%*8*
2.55*2.12*0.5

m2 13.207

wymiana blachy - blacha miedziana wstępnie patynowana
RAZEM 13.207

388
d.5.3

KNR 19-01
0585-03

Lejki przy sztycach i ławach kominiarskich szt.

6 szt. 6.000
obróbki elememntów prętowych

RAZEM 6.000
389

d.5.3 wycena indywi-
dualna

Uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim m

<oszacowanie>5 m 5.000
RAZEM 5.000

390
d.5.3

KNR-W 4-01
0523-07
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.3. 9909-
01/3 
analogia

Wstawienie i polutowanie małych łatek o powierzchni do 0.01 m2 z
blachy z cynku - roboty na wysokości 50 m - powierzchnia wykonywa-
nych robót do 10 m2

msc.

<oszacowanie>8 msc. 8.000
naprawa blachą miedzianą patynowaną

RAZEM 8.000
391

d.5.3
KNR-W 4-01
0523-03
z.o.2.7. 9901
z.sz.2.3. 9909-
01/3 
analogia

Naprawa pokrycia dachowego z blachy z cynku polegajaca na wycię-
ciu i wstawieniu łat o powierzchni do 1.00 m2 - roboty na wysokości 50
m - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

msc.

3 msc. 3.000
blacha miedziana patynowana

RAZEM 3.000
392

d.5.3
KNR-W 4-01
0541-01
analogia

Pomiedziowanie powierzchni dachowych i elewacyjnych obróbek bla-
charskich z blachy z cynku
Krotność = 6

m2

5*1.00 m2 5.000
patynowanie blachy miedzianej na budowie , przyjęto 6-cio krotną pró-
bę
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RAZEM 5.000
393

d.5.3 wycena indywi-
dualna

MontaŜ do sufitu ramy drewnianej uchylnej o pow. 0,65 m2 wypełnionej
siatką mosięŜną

szt.

2 szt. 2.000
Zabezpieczenie otworów przeciw ptakom - Rama drewniana uchylna o
powierzchni 0,65 m2 i przekroju ramy 5x8cm wypełniona siatką tkaną
mosięŜną o oczkach 20x20mm z drutu min. 1,3mm mocowana na za-
wiasach

RAZEM 2.000
5.4 45422000-1 Roboty ciesielskie

394
d.5.4

KNR 19-01
0413-01

Więźby dachowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku - wiązary wie-
Ŝowe

m3

<konstrukcja iglicy><krokwie>0.14*0.21*5.78*8+<tramy>0.18*0.24*
2.55*4+<oczep>0.17*0.21*1.50*8+<zastrzał krokwi>0.14*0.14*1.45*
4+<zastrzał króla>0.14*0.17*0.75*4+<król>0.31*0.31*8.0*1+<profilo-
wane belki gzymsu>0.12*0.40*1.50*8+<belka zegara>0.18*0.24*
1.40*1

m3 3.819

wykonanie iglicy, drewno modrzewiowe C30 , przekroje jak w obmia-
rze
wsp. do R i S = 2,51 za drewno twarde , wstępny montaŜ na poziomie
terenu , duŜe przekroje i montaŜ na wysokości powyŜej 20m

RAZEM 3.819
395

d.5.4 wycena indywi-
dualna

Dopłata za odwzorowanie KRÓLA szt

1 szt 1.000
odwzorowanie belki "króla" wraz z wydrąŜeniem gniazda na maszt
zwieńczenia iglicy 

RAZEM 1.000
396

d.5.4
TZKNBK V -
036

Wymiana słupów m

<wieŜa zegarowa><S>3*4.74<przekrój 19x35>+2*4.74<przekrój
21x30>+2*3.50<przekrój 21x39>+2*2.76<przekrój 21x21>

m 36.220

drewno modrzewiowe C30 , przekroje jak w obmiarze
wsp. do R i S = 2,09 za drewno twarde , duŜe przekroje i prace na wy-
sokości powyŜej 20m 

RAZEM 36.220
397

d.5.4
TZKNBK V -
036
analiza indywi-
dualna

Wymiana słupów m

<wieŜa zegarowa>2*2.00 m 4.000
wymiana częściowa słupów ściskanych z uŜyciem klinów dębowych
drewno modrzewiowe C30 , przekrój  21x21cm
wsp. do R i S = 2,09 za drewno twarde , duŜe przekroje i prace na wy-
sokości powyŜej 20m 

RAZEM 4.000
398

d.5.4
KNP 16 0219-
02.01
analiza indywi-
dualna

Ześrubowanie pary podkładów z drewna twardego dla wymiany znisz-
czonej końcówki jętki

para

<wieŜa zegarowa><słupy ściskane>2*2 para 4.000
montaŜ pierścieni GEKA w połączeniu elementów , przyjęto 2 pary ze-
śrubowań na pojedyncze wzmocnienie . MontaŜ pierścieni GEKA wraz
ze śrubami , podkładkami i nakrętkami . Na 1 parę ześrubowań 1 pier-
ścień GEKA , 2 śruby , 4 podkładki kwadratowe , 4 nakrętki  - zgodnie
z rys. K7

RAZEM 4.000
399

d.5.4
KNR 19-01
0405-01
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - wieńce m

<wieŜa zegarowa>3*1.50+3*2.05 m 10.650
wymiana belek oczepowych , drewno modrzewiowe C30 , przekrój
19x35cm
wsp. do R i S = 2,09 za drewno twarde , duŜe przekroje i prace na wy-
sokości powyŜej 20m 

RAZEM 10.650
400

d.5.4
KNR 19-01
0405-09
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - belka m

<wieŜa zegarowa>3.30 m 3.300
wymiana tramu , drewno modrzewiowe C30 , przekrój 21x26cm
wsp. do R i S = 2,09 za drewno twarde , duŜe przekroje i prace na wy-
sokości powyŜej 20m 

RAZEM 3.300
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401
d.5.4

KNR 19-01
0405-08

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały m

<wieŜa zegarowa>2*1.40 m 2.800
wymiana mieczy , drewno modrzewiowe C30 , przekrój 19x20cm
wsp. do R i S = 2,09 za drewno twarde , duŜe przekroje i prace na wy-
sokości powyŜej 20m 

RAZEM 2.800
402

d.5.4
KNR 19-01
0405-02
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i
murłaty

m

<wieŜa zegarowa>4*2.00 m 8.000
wymiana murłat , drewno modrzewiowe C30 , przekrój 17x27cm
wsp. do R i S = 2,09 za drewno twarde , duŜe przekroje i prace na wy-
sokości powyŜej 20m 

RAZEM 8.000
403

d.5.4
KNR 19-01
0420-05

Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych do 2,0 m2 m2

2*1.0 m2 2.000
wsp. do R i S = 1,40 za pracę na wysokości

RAZEM 2.000
404

d.5.4
KNR 2-02
0410-01 z.sz.
2.11. 

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - bud.o wysokości
56 m

m2

<iglica>8*(1.17+0.11)*0.5*5.78+8*(0.11+0.05)*0.5*2.50 m2 31.194
<sufity stropów nad dzwonami>3.14*1.30*1.30+3.14*1.75*1.75 m2 14.923

RAZEM 46.117
405

d.5.4 wycena indywi-
dualna

Najem Ŝurawia samochodowego o wysokości podnoszenia 70m wraz
z dojazdem i zajęciem chodnika.  Pobyt 8godzin.

pobyt

2 pobyt 2.000
Najem Ŝurawia samochodowego do podniesienia dzwonu i elementów
drewnianych wieŜy.  Przyjęto 2 pobyty po 8 godzin pracy Ŝurawia.

RAZEM 2.000
5.5 Wypełnienie szczelin i p ęknięć drewna kompozycj ą epoksydow ą

406
d.5.5 wycena indywi-

dualna

Wypełnienie szczelin w elementach drewnianych kompozycją epoksy-
dową. Pole przekroju poprzecznego szczeliny do 5 cm2.

m

<oszacowanie>20 m 20.000
RAZEM 20.000

5.6 45442300-0 Impregnacyja drewna
407

d.5.6
KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo-
wych przy pow. do 2,0 m2

m2

<wieŜa zegarowa><tramy><oszacowanie>140.00 m2 140.000
<słupy>170.00 m2 170.000
<zastrzały , miecze , krzyŜulce>105.00 m2 105.000
<oczepy , murłaty>24.09 m2 24.090

RAZEM 439.090
408

d.5.6
KNR 19-01
0629-04

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier
przy pow. do 2,0 m2

m2

<wieŜa zegarowa><tramy><oszacowanie>140.00*2% m2 2.800
<słupy>170.00*2% m2 3.400
<zastrzały , miecze , krzyŜulce>105.00*2% m2 2.100
<oczepy , murłaty>24.09*2% m2 0.482

RAZEM 8.782
409

d.5.6
KNR 19-01
0647-06

Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego
smarowania preparatami solowymi

m2

<wieŜa zegarowa><tramy><oszacowanie>140.00 m2 140.000
<słupy>170.00 m2 170.000
<zastrzały , miecze , krzyŜulce>105.00 m2 105.000
<oczepy , murłaty>24.09 m2 24.090
impregnacja środkiem solnym trójfunkcyjnym w ilości 200g/m2 

RAZEM 439.090
410

d.5.6
KNR 19-01
0633-07

Odgrzybianie desek lub płyt metodą trzykrotnego smarowania prepa-
ratami solowymi przy pow. do 25 m2

m2

<wieŜa zegarowa><podłogi i sufity><oszacowanie>170.00 m2 170.000
<deskowanie wieŜy>38.00+21.32 m2 59.320
impregnacja środkiem solnym trójfunkcyjnym w ilości 200g/m2 

RAZEM 229.320
5.7 45421160-3 Roboty ślusarsko-kowalskie

411
d.5.7

KNR-W 2-02
1208-03
analogia

Pochwyt na wspornikach m

3*8*1.10 m 26.400
barierki ze stali nierdzewnej w kolorze "grynszpanu"

RAZEM 26.400
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412
d.5.7 wycena indywi-

dualna

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - roboty na wysokości 50
m

m

2*(2.91+2*0.10) m 6.220
konstrukcja spinająca na poziomie latarni dolnej
 

RAZEM 6.220
5.8 45442110-1 Roboty malarskie

413
d.5.8

KNR 4-01
1212-54
analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych
itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2

szt.

2*8 szt. 16.000
oczyszczenie i malowanie ceowników kotwiących w wiązarach pełnych

RAZEM 16.000
414

d.5.8
KNR-W 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie

m2

<wieŜa zegarowa><elementy na poziomie latarni dolnej>2*3.14*0.27*
0.24+2*2.91*(0.05+0.012)*2+2*(2.91+2*0.10)*0.235

m2 2.590

RAZEM 2.590
5.9 45453100-8 Rewaloryzacja zwie ńczenia hełmu , czyszczenie dzwonów

415
d.5.9

TZKNC N-K/
XVII t.01-b.2

Opracowanie programu konserwatorskiego; st. trudności trudny obiekt

7 obiekt 7.000
Sporządzenie programu konserwatorskiego obejmującego rewalory-
zację zwieńczenia iglicy wieŜy zegarowej , czyszczenie dzwonów
3 elementy z miedzi  /flaga , kula , gwiazda/ , 2 elementy Ŝeliwne /pręty
mocujące , drut spiralnie skręcony/  , 2 elementy /dzwony/

RAZEM 7.000
416

d.5.9
TZKNC N-K/
XVII t.02-a.1A

Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralne-
go bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach pros-
tych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złoŜonym; pow. gład-
ka; st. trudności - prosty

dm2

107.88+2*7.66+2*32.50 dm2 188.200
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/

RAZEM 188.200
417

d.5.9
TZKNC N-K/
XVII t.05-a.1A

Usuwanie nawarstwień korozyjnych metodą chemiczną - płyty, naczy-
nia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym
lub średnio złoŜonym; pow. gładka; st. trudności - prosty

dm2

188.20*<oszacowanie>50% dm2 94.100
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/

RAZEM 94.100
418

d.5.9
TZKNC N-K/
XVII t.10-a.1A

Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie,
el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty

dm2

107.88*<oszacowanie>10%+7.66*<oszacowanie>10%+32.50*<osza-
cowanie>30%

dm2 21.304

elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/
RAZEM 21.304

419
d.5.9

TZKNC N-K/
XVII t.13-a.1A

Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstruk-
cji) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch.
o char. prostym lub średnio złoŜonym; pow. gładka; st. trudności - pros-
ty

dm2 lub dm

(107.88+7.66+32.50)*<oszacowanie>10% dm2 lub dm 14.804
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/

RAZEM 14.804
420

d.5.9
TZKNC N-K/
XVII t.23-a.1A

Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez
nanoszenie powłok ochronnych - płyty, naczynia i przedmioty o formach
prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub śr. złoŜonym; pow. gład-
ka; st. trudności - prosty

dm2

188.20 dm2 188.200
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/

RAZEM 188.200
421

d.5.9
TZKNC N-K/
XVII t.22-a.1A

Nanoszenie barwnych powłok zabezpieczających - płyty, naczynia i
przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub
śr. złoŜonym; pow. gładka; st. trudności - prosty

dm2

188.20 dm2 188.200
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/

RAZEM 188.200
422

d.5.9 wycena indywi-
dualna

Dopłata za złoto płatkowe dm2

188.20 dm2 188.200
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/

RAZEM 188.200
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423
d.5.9

TZKNC N-K/V
t.16-a.01
analogia

Nakładanie lakieru, powierzchnia gładka powyŜej 1 m2 m2

1.882 m2 1.882
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/

RAZEM 1.882
424

d.5.9
TZKNC N-K/
XVII t.02-a.1A

Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralne-
go bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach pros-
tych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złoŜonym; pow. gład-
ka; st. trudności - prosty

dm2

(2.27+0.47+0.57)*<przyjęto>0.10 dm2 0.331
elementy z Ŝeliwa

RAZEM 0.331
425

d.5.9 wycena indywi-
dualna

Badania radiograficzne doczołowego złącza spawanego pręta nośne-
go zwieńczenia iglicy

szt

1 szt 1.000
Badanie przez certyfikowane laboratorium badań nieniszczących "spa-
wu" pręta iglicy w miejscu wykonanego połączenia 

RAZEM 1.000
426

d.5.9
TZKNC N-K/
XVII t.03-a.1A

Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych - płyty, naczynia i
przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub
średnio złoŜonym; pow. gładka; st. trudności - prosty

dm2

33.1*<oszacowanie>50% dm2 16.550
elementy z Ŝeliwa

RAZEM 16.550
427

d.5.9
TZKNC N-K/
XVII t.05-a.1A

Usuwanie nawarstwień korozyjnych metodą chemiczną - płyty, naczy-
nia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym
lub średnio złoŜonym; pow. gładka; st. trudności - prosty

dm2

33.1*<oszacowanie>50% dm2 16.550
elementy z Ŝeliwa

RAZEM 16.550
428

d.5.9
TZKNC N-K/
XVII t.22-a.1A

Nanoszenie barwnych powłok zabezpieczających - płyty, naczynia i
przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub
śr. złoŜonym; pow. gładka; st. trudności - prosty

dm2

33.1 dm2 33.100
elementy z Ŝeliwa

RAZEM 33.100
429

d.5.9
TZKNC N-K/
XVII t.23-a.1A

Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez
nanoszenie powłok ochronnych - płyty, naczynia i przedmioty o formach
prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub śr. złoŜonym; pow. gład-
ka; st. trudności - prosty

dm2

33.1 dm2 33.100
elementy z Ŝeliwa

RAZEM 33.100
430

d.5.9
KNR 19-01
1313-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do
50 mm

m

0.331 m 0.331
elementy z Ŝeliwa

RAZEM 0.331
431

d.5.9 analiza indywi-
dualna

MontaŜ elementów zwieńczenia iglicy wieŜy zegarowej - prętów Ŝeliw-
nych , flagi , kuli i gwiazdy z ogonem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

432
d.5.9

TZKNC N-K/
XVII t.02-a.1A

Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralne-
go bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach pros-
tych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złoŜonym; pow. gład-
ka; st. trudności - prosty

dm2

<mały dzwon>65+<duŜy dzwon przyjęto>130 dm2 195.000
usunięcie odchodów ptasich z powierzchni dzwonów bez usuwania pa-
tyny

RAZEM 195.000
433

d.5.9 analiza indywi-
dualna

MontaŜ dzwonu szt

1 szt 1.000
Podniesienie dzwonu Ŝurawiem samochodowym o wysokości podno-
senia 70m.  Najem Ŝurawia uwzględniono w poz. 407

RAZEM 1.000
434

d.5.9 analiza indywi-
dualna

Naprawa wraz z konserwacją i regulacją mechanizmów dzwonów szt

2 szt 2.000
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DemontaŜ , regulacja , konserwacja i powtórny montaŜ mechanizmu
zewnętrznego bijaka oraz cięgien

RAZEM 2.000
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Lp. Nazwa Robo-
cizna

Mate-
riały

Sprz ęt Kp Z RAZEM j.el. l.j.el wart 
j.el

1.1 Rusztowania
1.2 Rozbiórki
1.3 Roboty pokrywcze
1.4.

1
Remont grz ęd

1.4.
2

Remont krokwi

1.4.
3

Remont płatwi

1.4.
4

Remont stolców le Ŝących

1.4.
5

Remont jetek oraz rozporów

1.4.
6

Remont mieczy , zastrzałów i krzy Ŝulców

1.4.
7

Remont wieszaków

1.4.
8

Remont przypustnic

1.4.
9

Remont murłat i "kluczy" 

1.4.
10

Wypełnienie szczelin i p ęknięć drewna kom-
pozycj ą epoksydow ą

1.4.
11

Impregnacja drewna

1.4.
12

Remont podłóg i schodów drewnianych

1.4.
13

Kotwienie ścian attyk

1.4 Roboty ciesielskie
1.5 Roboty tynkarskie
1.6 Roboty malarskie
1.7 Wymiana drzwi stalowych na drzwi PPO ś
1.8 Wywóz gruzu

1 Ratusz Skrzydło_Zachodnie
2.1 Rusztowania
2.2 Rozbiórki
2.3 Roboty pokrywcze
2.4.

1
Remont grz ęd

2.4.
2

Remont krokwi

2.4.
3

Remont płatwi

2.4.
4

Remont stolców le Ŝących

2.4.
5

Remont jetek oraz rozporów

2.4.
6

Remont mieczy , zastrzałów i krzy Ŝulców

2.4.
7

Remont wieszaków

2.4.
8

Remont przypustnic i murłat

2.4.
9

Remont "kluczy" oraz krokwie koszowe

2.4.
10

Wypełnienie szczelin i p ęknięć drewna kom-
pozycj ą epoksydow ą

2.4.
11

Impregnacja drewna

2.4.
12

Remont podłóg i schodów drewnianych 

2.4.
13

Kotwienie ściany szczytowej

2.4 Roboty ciesielskie
2.5 Roboty tynkarskie
2.6 Roboty malarskie
2.7 Wywóz gruzu

2 Ratusz Skrzydło_Południowe
3.1 Rusztowania
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Lp. Nazwa Robo-
cizna

Mate-
riały

Sprz ęt Kp Z RAZEM j.el. l.j.el wart 
j.el

3.2 Rozbiórki
3.3 Roboty pokrywcze
3.4.

1
Remont grz ęd

3.4.
2

Remont krokwi

3.4.
3

Remont płatwi

3.4.
4

Remont stolców le Ŝących

3.4.
5

Remont jetek oraz rozporów

3.4.
6

Remont mieczy , zastrzałów i krzy Ŝulców

3.4.
7

Remont słupów

3.4.
8

Remont przypustnic i murłat

3.4.
9

Remont "kluczy" oraz elementów krokwi ko-
szowej

3.4.
10

Wypełnienie szczelin i p ęknięć drewna kom-
pozycj ą epoksydow ą

3.4.
11

Impregnacja drewna

3.4.
12

Remont podłóg i schodów drewnianych , okie-
nek lukarn

3.4.
13

Kotwienie ściany szczytowej

3.4 Roboty ciesielskie
3.5 Roboty tynkarskie
3.6 Roboty malarskie
3.7 Wywóz gruzu

3 Ratusz Skrzydło_Północne
4.1 Rusztowania
4.2 Rozbiórki
4.3 Roboty pokrywcze
4.4 Roboty tynkarskie
4.5 Wywóz gruzu

4 Ratusz Ł ącznik
5.1 Rusztowania
5.2 Rozbiórki
5.3 Roboty pokrywcze
5.4 Roboty ciesielskie
5.5 Wypełnienie szczelin i p ęknięć drewna kom-

pozycj ą epoksydow ą
5.6 Impregnacyja drewna
5.7 Roboty ślusarsko-kowalskie
5.8 Roboty malarskie
5.9 Rewaloryzacja zwie ńczenia hełmu , czyszcze-

nie dzwonów
5 WieŜa Zegarowa

RAZEM

Słownie:  
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