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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont konstrukcji wiezb dachowych oraz pokrycia dachéw trzech skrzydet budynku ratusza , hetmu wiezy zega-
rowej , hetméw potudniowego i pétnocnego oraz tgcznika potozonych w Brzegu Rynek 1, dz. nr 151 AM4 , obreb Centrum.

Ratusz i wieza zegarowa pofozone sg w zwartej zabudowie sukiennic rynku. Ratusz stanowi budynek o konstrukcji murowanej i stropach masyw-
nych w ksztalcie litery "C*

z wewnetrznym dziedzincem i skrzydfami : pétnocnym , zachodnim i potudniowym . Dziedziniec od strony wschodniej zamkniety facznikiem . Po-
krycie budynku ratusza oraz tgcznika stanowi dachéwka karpiowka. Do naroznikéw : pétnocno-zachodniego oraz potudniowo-zachodniego ratu-
sza przyle-gajg dwie wieze konstrukcji murowanej zwienczone

hetmami konstrukcji drewniane;j.

Od strony wschodniej do skrzydta péthocnego ratusza przylega wieza zegarowa zwienczona hetmem konstrukcji drewnianej. Pokrycie hetméw
wiez stanowi blacha miedziana.

Od strony wschodniej do skrzydta potudniowego przylega budynek biurowo-admini-stracyjny zwany "Plombg" (lub nowym ratuszem).

Budynek ratusza jest budynkiem dwukondygnacyjnym , catkowicie podpiwniczonym o konstrukcji murowanej , zwienczonym dwuspadowymi ,
drewnianymi wiezbami dachowymi.

Wiezby dachowe stanowig wzajemnie sie przenikajgce , 4-ro kondygnacyjne wiezby rozporowe o stolcach lezacych na dwaéch dolnych
poziomach.

Wieza zegarowa jest budynkiem wielokondygnacyjnym , niepodpiwniczonym , konstru-kcji murowanej , zwiefczonym hetmem konstrukcji drewnia-
nej o dwdch latarniach .

Konstrukcje hetmu wiezy stanowig : 5-cio kondygnacyjna , drewniana konstrukcja wsporcza usytuowana wewnatrz wiezy oraz konstrukcja hetmu
whasciwego.

Parametry budynku ratusza :

- powierzchnia zabudowy - 1155 m2
- powierzchnia uzytkowa - 2478,10 m2

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu przedmiotowego obiektu tak aby :

1. powstrzymac proces degradacji elementéw,

2. przediuzy¢ okres eksploatacji obiektu,

3. zapewni¢ bezpieczng eksploatacje obiektu ,

4. przywrocié dobry stan techniczno-estetyczny,

przy przestrzeganiu generalnej zasady maksymalnego zachowania istniejgcej historycznej substancji zabytkowej obiektu.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontowych prac :

1. konstrukcyjnych - ciesielskich elementéw no$nych dachéw i hetméw wiez ,

2. pokrywczych w zakresie wymiany pokrycia dachowkowego oraz naprawy pokrycia helméw wiez z blachy ,

3. impregnacyjnych konstrukciji drewnianych celem doprowadzenia drewna do stanu NRO oraz zabezpieczenia go przed korozjg biologiczng ,
4. innych prac budowlanych takich jak : tynkowanie i malowanie $cian attyk od strony dachu , wymiana drzwi stalowych na drzwi ppoz. , remont
podtdg i balustrad drewnianych , remont barierek stalowych.

Kosztorys inwestorski , poprzez zastosowanie mnoznikéw , uwzglednia wykonywanie napraw z drewna twardego o przekrojach powyzej 250cm2
, uzycie materiatow z rozbiorki oraz wykonywanie rob6t na wysokos$ciach pondnormatywnych.
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Ratusz_KIBUD 2017 .KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Ratusz Skrzydio Zachodnie
1.1145262100-2 Rusztowania
1{KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym|m?2
d.1.1{1651-02 ram 2,57 mowys. do 15 m
<skrzydto zach>12.00*7.80+11.00*21.80 m2 333.400
<skrzydto zach>12.00*(7.80+21.80)
RAZEM 333.400
2|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1|zsz5.15 (p0z.:10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,36,37,38,39,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,
61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,101,102,103,111,
112,113,118,119)
3|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym|mz2
d.1.1/1651-04 ram 2,57 mo wys. do 25 m
9.84*(12.75+0.5*%12.35)*2 m2 372.444
szczyty pd i pn
RAZEM 372.444
4|1KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.1|z.s2.5.15 (p02.:21,109,110)
5|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym|mz2
d.1.1/1651-01 ram 2,57 mowys.do 10 m
[6.11*2.70+4.48%(6.11+1.00)*0.5]*3 mz2 97.270
pota¢ zachodnia - facjaty
RAZEM 97.270
6|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.1)z.s25.15 (p0z.:22,26,42)
7|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przej$ciami dla pieszycho | m2
d.1.1/1614-04 konstrukcji drewnianej
6.00*2.00 m2 12.000
dojscie do budynku
RAZEM 12.000
8 Zajecie chodnika /skrzydto zachodnie/ dni
d.1.1|analiza indywi-
dualna
108 dni 108.000
RAZEM 108.000
1.2|145111100-9 Rozbidrki
9|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.2|1664-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki podwdjnej m2
d.1.2|0529-01
<pofa¢ wsch>1.608*(2.29+15.27+1.28)+2.611*(12.69+65.95+16.53) |m2 278.784
<pota¢ zach>2.611*113.37+2.000*4.44*2*3 m2 349.289
<wykonana rozbiérka>-6.30*10.54-12.20*4.34 m2 -119.350
obliczenia wykonano jako powierzchnia rzutu dachu x (1/cos a)
tabl. 9910 wsp. R=1,30
RAZEM 508.723
11|KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki karpidwki podwajnej m2
d.1.2|0529-01
<czes$¢ dolna pofa¢ zach>1.41*49.16 m2 69.316
<wykonana rozbiérka>-23.40*2.10 m2 -49.140
obliczenia wykonano jako powierzchnia rzutu dachu x (1/cos a)
tabl. 9910 wsp. R=1,15
RAZEM 20.176
12{KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowan ramowych elewa- |m2
d.1.2({1663-05 cyjnych o szer. 0,73 m
333.40 m?2 333.400
RAZEM 333.400
13|KNR 19-01 Rozebranie ofacenia potfaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2
d.1.2|0425-03
<skrzydlo zach>628.073-<deskowanie>4.04 m2 624.033
RAZEM 624.033
14|KNR 19-01 Rozebranie ofacenia potaci dachu o nachyleniu 85-120 % m2
d.1.2|0425-02
<skrzydio zach>69.316 m2 69.316
RAZEM 69.316
15 Rozebranie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1.2{analiza indywi-
dualna
22.00*0.60 m2 13.200
RAZEM 13.200
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16|KNR 19-01 Rozebranie deskowania pofaci dachu o nachyleniu do 85 % m2
d.1.2{0425-04
<skrzydito zach><pota¢ zach , przy wiezach>2*10.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR-W 4-01  |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem |m?2
d.1.2|0541-08
<skrz zachodnie>697.389+<przy wiezach>20.00-<dotychczasowe wy- | m2 598.039
konanie>6.30*10.54-12.20*4.34
zabezpieczenie potaci plandekami ochronnymi wielokrotnego zuzycia
RAZEM 598.039
18(KNR 4-01 QOdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasa- |m
d.1.2{0702-04 mi 0 szerokosci do 15 cm
<skrzydto zach><opierzenia><attyka pn>0.50+2.20+9.09+9.24+3.02+ |m 49.650
0.50+<attyka pd>0.50+12.74+8.96+2.40+0.50
<facjaty>(1.97+5.11+0.96+1.88+2*5.12)*2+(0.96+1.88)*2+5.11+5.12* |m 65.070
2+<wieze>2*1.86
RAZEM 114.720
19|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|0535-04
<skrzydio zach><pota¢ wsch>8.08+<pota¢ zach>22.27+2*0.5 m 31.350
RAZEM 31.350
20|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnie- | m2
d.1.2|0535-07 rzy, gzymsoéw itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
<skrzydlo zach><oszacowanie><attyki>0.65*2*14.00*2 m2 36.400
<opierzenia $cian><attyka pn>(0.12+0.25)*(0.50+2.20+9.09+9.24+ m2 18.371
3.02+0.50)+<attyka pd>(0.12+0.25)*(0.50+12.74+8.96+2.40+0.50)
<opierzenia kominéw>(0.12+0.25)*(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61*0.60)*| m2 3.384
2
<facjaty>(0.12+0.25)*5.11*3+<wieze>(0.12+0.25)*2*1.86 m2 7.049
<kosze><facjata>3*2*0.60*5.20+<pota¢>2*2*0.60*15.11 m2 54.984
<okap pota¢ zachodnia>22.27*0.60 m2 13.362
wsp. R=1,30
RAZEM 133.550
21|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okap6w, kotnie- |mz2
d.1.2|0535-07 rzy, gzymsoéw itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
<skrz. zachodnie><facjaty>3*0.22*(5.40*2+3.60+2*0.75+2.30+1.10+ [m2 22.935
0.90)+0.55*(1.56+1.05+0.30)*2*3
wsp. R=1,30
RAZEM 22.935
22{KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotie- | m2
d.1.2|0535-07 rzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
<skrzydito zachodnie><szczyty pd i pn>[0.22*(2*1.80+8.25+1.51*2+ m2 13.174
5.70+1.22*2+3.26+1.01*2+1.65)]*2
wsp. R=1,30
RAZEM 13.174
23{KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.1.2|0535-02
<skrz. zachodnie , pofa¢ zach><oszacowano>2*10.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
1.3[45261210-9 Roboty pokrywcze
24|KNR-W 2-02 [ Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy mie- m2
d.1.3{0516-02 dzianej
analiza indywi-
dualna
<oszacowanie><attyka>0.65*2*14.00*2 m2 36.400
<kosze><facjata>3*2*0.60*5.20+<pota¢>2*2*0.60*15.11 m2 54.984
<skrz. zachodnie><facjaty>0.55*(1.56+1.05+0.30)*2*3 m2 9.603
<okap pota¢ zachodnia>22.27*0.60 m2 13.362
<skrz. zachodnie><facjaty>0.55*(1.56+1.05+0.30)*2*3 m2 9.603
blacha miedziana patynowana , ostoniecie fgcznikow zaslepkami mie-
dziananymi /za wyjatkiem koszy/
wsp. R=1,30
RAZEM 123.952
25|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy miedzianej | m2
d.1.3{0516-01
analiza indywi-
dualna
<opierzenia $cian><attyka pn>(0.12+0.25)*(0.50+2.20+9.09+9.24+ m2 18.371
3.02+0.50)+<attyka pd>(0.12+0.25)*(0.50+12.74+8.96+2.40+0.50)
<opierzenia kominéw>(0.12+0.25)*(0.70*2+2.61*0.70*2+0.48+2.61* |m2 5.254
0.60)*2
<facjaty>(0.12+0.25)*5.11*2*3+<wieze>(0.12+0.25)*2*1.86 m2 12.721
<skrz. zachodnie><facjaty>0.22*(5.40*2+3.60+2*0.75+2.30+1.10+ m2 13.332
0.90)*3
blacha miedziana patynowana
wsp. R=1,30
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RAZEM 49.678
26(KNR-W 2-02 | Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy miedzianej | m2
d.1.3|0516-01
analiza indywi-
dualna
<skrzydto zachodnie><szczyty pd i pn>[0.22*(2*1.80+8.25+1.51*2+ m?2 13.174
5.70+1.22*2+3.26+1.01*2+1.65)]*2
blacha miedziana patynowana
wsp. R=1,30
RAZEM 13.174
27(KNR-W 2-02  [Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 50 cm - montaz z gotowych |m
d.1.3{0523-04 elementéw z blachy miedzianej
analogia
<pofa¢ zachodnia>22.27+2*0.50 m 23.270
blacha oraz haki miedziane patynowane
RAZEM 23.270
28|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemen-  |m
d.1.3|0523-02 tow z blachy miedzianej
analogia
<pofa¢ zachodnia>8.08 m 8.080
rynny lezace o $r. 18 cm z blachy miedzianej patynowanej gr. 0,6mm
mocowane uchwytami wzmochionymi. Wyroby patynowane
RAZEM 8.080
29(KNR 4-01 Naprawa rynien pétokragtych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcin- | szt
d.1.3{0526-03 kach o diugosci do 1.0 m
analogia
<oszacowanie>2 szt 2.000
blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 2.000
30|KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drob- m?2
d.1.3|0533-03 nych uszkodzen
<skrzydto zach><oszacowanie>4*1.0 m?2 4,000
wsp. R=1,30
RAZEM 4.000
31 Naprawa obrébek blacharskich przez wyciecie i wstawienie nowych | m?2
d.1.3|wycena indywi- | odcinkéw z blachy z miedzi
dualna
<skrzydito zach><oszacowanie><attyka>4*0.65 m2 2.600
blacha miedziana wstepnie patynowana
wsp. R=1,30
RAZEM 2.600
32|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg miedziang grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka |m2
d.1.3|0510-02 prostopadtego do okapu 57 cm
<skrz zach. , pota¢ zach>2*10.00 m2 20.000
blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 20.000
33 Montaz dylatacji rynny szt
d.1.3|cena zaklado-
wa
<skrzydio zach , pota¢ zach>1 szt 1.000
montaz dylatacji rynny prostokatnej
RAZEM 1.000
34|KNR 4-01 Naprawa rur spustowych przez zdjecie, wyprostowanie, wstawienie m
d.1.3|0529-02 matych tatek, zawieszenie
<skrzydto zach>4*12.50-1.60-2.12-2.00-2.25 m 42.030
RAZEM 42.030
35(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.1.3|1212-40
<skrzydio zach>1.60+2.12+2.00+2.25 m 7.970
RAZEM 7.970
36 Doptata za montaz zabezpieczenia wpustow szt
d.1.3|cena zakiado-
wa
<skrzydto zach>2*2 szt 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm |m?2
d.1.3|0104-06
analogia
<skrzydto zachodnie>2*10.00 m2 20.000
montaz kontrfat 75x40mm. Kontrtaty impregnowane do NRO
RAZEM 20.000
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38|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami| m2
d.1.3{0517-02 KNR |z przykreceniem wkretami impregnacija, przyciecie i przybicie kontriat i
2-02 z.sz.5.1. |fat Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokosci 24.0 m
9908 KNR 2-02
z.0.2.11.
<skrz zachodnie>697.389 m?2 697.389
faty /38x63/ co 16cm , kontrtaty /75x40/ impregnowane do NRO
kod CPV 45261210-9
RAZEM 697.389
39|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami | m2
d.1.3|0517-01 z przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpie-
czajgcego z folii
<skrzydto zach>697.389+2*10.00 m2 717.389
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeling wentylacyjng
pod kalenicg
wsp. R=1,20
RAZEM 717.389
40|KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.3{0410-01
<skrzydto zach><przy wiezach>2*10.00+<deskowanie rynny lezacej> [m2 24.990
0.50*9.98
Deski impregnowane do NRO
RAZEM 24.990
41|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami|m2
d.1.3|0517-03 KNR |z przykreceniem wkretami Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokosci
2-02zs52.5.1. {240m
9908 KNR 2-02
z.0.2.11.
analogia
<skrzydto zach>697.389 m2 697.389
mocowanie kazdej dachéwki karpiowki 2 wkretami ze stali nierdzew-
nej
RAZEM 697.389
42|KNR 4-01 Whytozenie muréw ogniowych dachéwka karpiéwka podwajnie m
d.1.3|0507-05
analiza indywi-
dualna
<skrz. zachodnie><szczyty pd i pn>2*9.96 m 19.920
utozenie dachéwek na zaprawie
RAZEM 19.920
43|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - gasior po- | szt.
d.1.3|/0202-06 czatkowy
3 szt. 3.000
wsp. R=1,20
RAZEM 3.000
44| KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetiajgcych - facznik ga-| szt.
d.1.3{0202-07 siorow
2 szt. 2.000
wsp. R=1,20
RAZEM 2.000
45|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaskg  |m
d.1.3|0202-01
analogia
<skrzydto zach>34.31+3*2.51 m 41.840
montaz gasioréw na tacie kalenicowej , mocowanych klamrami , z
uszczelkg wentylacyjng o przekroju wentylacyjnym 150cm2 /m
wsp. R=1,20
RAZEM 41.840
46|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
d.1.3{0204-02
analogia
<skrzydio zach><pota¢ wsch>8.69+<pota¢ zach>22.27 m 30.960
kod CPV 45261210-9
kratka wentylacyjna okapu o wys. 4 cm
RAZEM 30.960
47 Doptata za dodatkowa warstwe dachéwek na okapie m
d.1.3|analiza indywi-
dualna
<pofa¢ wsch>8.20+<potaé zach>22.27 m 30.470
dopfata za okap
RAZEM 30.470
48 Doptata za montaz dachéwek wentylacyjnych 25cm2 szt
d.1.3|wycena indywi-
dualna
<skrz. zachodnie> <pofa¢ zachodnia> 26+<pofa¢ wschodnia>26 szt 52.000

-6-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18187 dla BW




Ratusz_KIBUD 2017 .KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
doptata za montaz dachéwek went. 25cm2. -wszy rzad na poziomie 8
m w co drugim polu, Il-gi rzad Il-gi rzad pod kalenicg w co drugim polu.
Dachoéwki gérne i dolne przesunigte co jedno pole
RAZEM 52.000
49 Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska duza|m
d.1.3|wycena indywi-
dualna
16.56 m 16.560
przyjeto faweczki 25x80cm
RAZEM 16.560
50({KNR-W 4-01 |Pomiedziowanie powierzchni dachowych i elewacyjnych obrébek bla- | mz2
d.1.3|0541-01 charskich z blachy z cynku
analogia Krotnosé = 6
1.00 m?2 1.000
patynowanie blachy miedzianej na budowie , przyjeto 6-cio krotng pré-
be
RAZEM 1.000
1.4/45422000-1 Roboty ciesielskie
141 Remont grz ed
51|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.1|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrz. zach><G>7*2.18+<0szacowanie>2*2.18 m 19.620
wymiana grzedy , drewno modrzewiowe C30 , przekréj 160x170mm ,
wsp.doRiS =150
RAZEM 19.620
52|KNR 19-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.1|0405-05
<skrz. zach><G><oszacowanie>2*2.18 m 4.360
demontaz i ponowny montaz grzedy z demontazu , przekréj
160x170mm
wsp.doRiS=1,15
RAZEM 4.360
53|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m?2
d.1.4.1/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<skrz. zach><G>34*(0.16+0.17)*2*1.80*10% m?2 4.039
RAZEM 4.039
54(KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m2
d.1.4.1/0629-04 przy pow. do 2,0 m2
<skrz. zach><G>34*(0.16+0.17)*2*1.80*2% m2 0.808
RAZEM 0.808
14.2 Remont krokwi
55|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowychw [m
d.1.4.2/0210-01 elementach z betonu zwirowego
<skrz. zach>2*22*(0.23+0.18)*2+2*12*(0.44+0.18)*2 m 65.840
wykucie bruzd wokét zabetonowanych oparé krokwi
RAZEM 65.840
56 [KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podio-|m
d.1.4.2/0207-01 zach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
<skrz. zach>2*22*(0.23+0.18)*2+2*12*(0.44+0.18)*2 m 65.840
uzupetnienie bruzd betonem
RAZEM 65.840
57|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, m
d.1.4.2|0430-10 gzymsowe, wiatrowe
analogia
<skrzydto zach><zach>4.10+2*4.10+1.60+3.12+3.40+2.30+6.40+ m 138.760
6.40+6.60+3.10+3.10+3.10+3.10+3.10+6.40+6.40+<wsch>3.40+2*
3.82+2*3.40+2*6.30+3.90+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+3.40+2*3.40+
3.40+3.40
demontaz wzmocnien krokwi /przyktadki/
RAZEM 138.760
58|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.1.4.2|0629-03 wych przy pow. ponad 5,0 m2
<skrz. zach><K>[2*22*(0.18+0.18)*2+2*12*(0.18*2+0.18)]*12.74*10%| m2 60.500
+<KA>3*4*5.40%(0.14+0.14)*2*10%
oczyszczenie krokwi
RAZEM 60.500
59|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m2
d.1.4.2/0629-06 przy pow. ponad 5,0 m2
<skrz. zach><K>[2*22*(0.18+0.18)*2+2*12*(0.18*2+0.18)]*12.74*2%+| m2 12.100
<KA>3*4*5.40%(0.14+0.14)*2*2%
oczyszczenie krokwi
RAZEM 12.100
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60|KNR-W 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 60 m
d.1.4.2|0417-02 mm
analiza indywi-
dualna
<krokwie przewidziane do wzmocnienia przykladkami>(12.80*27+ m 106.520
7.00*26+5.00*1)*20%
Przyjeto wykonanie napraw krokwi poprzez wzmocnienie dwustronny-
mi naktadkami bocznymi z drewna modrzewiowego gr. 60 mm dla
20% ogolnej ilosci krokwi przewidzianych do naprawy
wsp.doRiS=1,30
RAZEM 106.520
61|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.2|0405-05
analiza indywi-
dualna
<krokwie przewidziane do wymiany>(12.80*27+7.00*26+5.00%*1)*80% | m 426.080
wymiana krokwi , drewno modrzewiowe C30 , przekr6j 185x200mm ,
wsp.doRiS=15
Przyjeto wykonanie napraw krokwi poprzez wymiane czesciowg lub
catkowitg dla 80% ogdlnej ilosci krokwi przewidzianych do naprawy
RAZEM 426.080
62 Doptata za transport krokwi na poziom stropu za pomocg dzwigu elem.
d.1.4.2|analiza indywi-
dualna
<krokwie><oszacowanie>14 elem. 14.000
RAZEM 14.000
63|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.2|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrzydto zach><KA>3*2*5.40 m 32.400
wymiana krokwi attyk , drewno modrzewiowe C30 , przekroj
140x140mm , wsp.doRi S =1,30
RAZEM 32.400
64|KNR-W 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 m
d.1.4.2|0417-02 mm
analiza indywi-
dualna
<K><oszacowanie>1.56*(27+26+1) m 84.240
drewno modrzewiowe C30 , przekroj przyktadek 2x90x200mm
wykonanie dwustronnych przyktadek stanowigcych elementy potaczen
za pomoca pierscieni GEKA , rys. K-5
wsp.doRiS=1,30
RAZEM 84.240
65[KNP 16 0219- |Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego przy wymianie para
d.1.4.2/02.01 czesciowej
analiza indywi-
dualna
<K>4%(27+26+1) para 216.000
montaz pierscieni GEKA w potaczeniu elementdéw , przyjeto 4 pary ze-
$rubowan na pojedyncze wzmochienie . Montaz pierscieni GEKA wraz
ze Srubami , podktadkami i nakretkami /4 pierscienie GEKA , 2 $ruby ,
4 podkiadki kwadratowe , 4 nakretki na 1 pare zesrubowary zgodnie z
rys. K-5
RAZEM 216.000
143 Remont platwi
66|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - patew m
d.1.4.3|0405-07
analiza indywi-
dualna
<skrzydio zach><PPG>11*3.15+<PPD>12*3.15+<0szacowanie>2* |m 78.750
3.15
<PGiPD>4*3.15 m 12.600
<TG>34.20 m 34.200
<TD><oszacowanie>4*3.15 m 12.600
wymiana ptatwi , drewno modrzewiowe C30 , przekréj 200x220mm ,
wsp.doRiS=15
RAZEM 138.150
67|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - patew m
d.1.4.3|0405-07
<skrzydto zach><oszacowanie>4*3.15 m 12.600
demontaz i montaz pfatwi z demontazu , przekréj 200x220mm
wsp.doRiS=115
RAZEM 12.600
68|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.1.4.3]0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
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<ptatwie - skrz. zach><PPPG,PPD, PG, PD , TG, TD>(2*34.20+2* m2 22.982
34.20+34.20+34.20+34.20+34.20)*(0.20+0.22)*2*10%

RAZEM 22.982
69|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugoéw i siekier |mz2

d.1.4.3/0629-04 przy pow. do 2,0 m2
<ptatwie - skrz. zach><PPPG,PPD, PG, PD , TG, TD>(2*34.20+2* m?2 4,596
34.20+34.20+34.20+34.20+34.20)%(0.20+0.22)*2*2%

RAZEM 4.596
144 Remont stolcéw le zgcych
70{KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stolce lezace m
d.1.4.4|0412-06
analiza indywi-
dualna
<skrzydto zach><SL>16*7.0 m 112.000
wymiana stolcéw lezacych , drewno modrzewiowe C30 , przekréj
200x270mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 112.000
71|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2

d.1.4.4|0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<SL - skrz. zach>2*12*7.00%*(0.20+0.27*2)*10% m2 12.432

RAZEM 12.432
72|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m2

d.1.4.4/0629-05 przy pow. do 5,0 m2
<SL - skrz. zach>2*12*7.00%*(0.20+0.27*2)*2% m?2 2.486

RAZEM 2.486
145 Remont jetek oraz rozporéw
73|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.5|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrzydto zach><JG>6*4.61+<RG>6*4.50+<JD>3*2.50+7*6.83+< m 185.470
RD>3*2.50+7*6.80+<0szacowanie>3*6.80
wymiana jetek i rozporéw , drewno modrzewiowe C30 , przekroj
190x220mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 185.470
74|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m

d.1.4.5|0405-05
<skrzydto zach><JG>4.61+<RG>4.50+<JD>6.83+<RD>6.80 m 22.740
demontaz i montaz jetek oraz rozporéw bez wymiany materiatu jetek i
rozporéw
wsp.doRiS=115

RAZEM 22.740
75|KNR-W 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 m
d.1.4.5|0417-02 mm
analiza indywi-
dualna
<JD , RD><o0szacowanie>1.84*(3+3) m 11.040
drewno modrzewiowe C30 , przekroj przyktadek 2x95x220mm
wykonanie dwustronnych przyktadek stanowigcych elementy potaczen
za pomoca pierscieni GEKA
wsp.doRiS=1,30
RAZEM 11.040
76|KNP 16 0219- |Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego przy wymianie para
d.1.4.5|02.01 czesciowej
analiza indywi-
dualna
<K>5*(3+3) para 30.000
montaz pierscieni GEKA w potaczeniu elementéw , przyjeto 5 par ze-
Srubowan na pojedyncze wzmocnienie . Montaz pierscieni GEKA wraz
ze $rubami , podktadkami i nakretkami . Na 1 pare zesrubowan 4 pier-
Scienie GEKA , 2 $ruby , 4 podkiadki kwadratowe , 4 nakretki - zgod-
nie zrys. K-5
RAZEM 30.000
77(KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - koniec jetki szt
d.1.4.5|0405-04
analiza indywi-
dualna
<skrzydio zach>2 szt 2.000
montaz koncowki jetki w weZle z uzyciem pierscieni GEKA , rys K-5
drewno modrzewiowe C30 , przekroj jetki 190*220mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 2.000
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78|KNP 16 0219- |Zesrubowanie pary podkltadéw z drewna twardego dla wymiany znisz- |para
d.1.4.5|02.01 czonej koncowki jetki
analiza indywi-
dualna
<K>4*2 para 8.000
montaz pierscieni GEKA w potaczeniu elementdéw , przyjeto 2 pary ze-
Srubowan na pojedyncze wzmochienie . Montaz pierscieni GEKA wraz
ze $rubami , podkiadkami i nakretkami . Na 1 pare zesrubowan 2 pier-
Scienie GEKA , 2 sruby , 4 podkiadki kwadratowe , 4 nakretki - zgod-
nie zrys. K-5
RAZEM 8.000
79|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m?2
d.1.4.5/0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<skrz. zach>[<JG>36*4.30+<RG>12*4.00+<JD>36*6.25+<RD>12* |m?2 41.574
6.601*(0.19+0.22)*2*10%
oczyszczenie JG ,JD ,RGi RD
RAZEM 41.574
80|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m2
d.1.4.5/0629-05 przy pow. do 5,0 m2
<skrz. zach>[<JG>36*4.30+<RG>12*4.00+<JD>36*6.25+<RD>12* |m?2 8.315
6.601*(0.19+0.22)*2*2%
oczyszczenie JG ,JD , RG i RD
RAZEM 8.315
1.4.6 Remont mieczy , zastrzatéw i krzy zulcow
81|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaty m
d.1.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrz. zach><ZW>8*1.50+<KK>7*4.83 m 45.810
<oszacowanie>2*4.83+2*1.50 m 12.660
wymiana mieczy , zastrzatow i krzyzulcéw , drewno modrzewiowe C30
, przekréj 160x180mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 58.470
82(KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.1.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrzydto zachodnie><oszacowanie>2*4.83+2*1.50 m 12.660
demontaz i montaz mieczy i zastrzalow bez wymiany materiatu mieczy i
zastrzatdw
wsp.doRiS=115
RAZEM 12.660
83|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.1.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrz. zach><ZG>7*2.70+<ZD>8*2.65 m 40.100
<oszacowanie>2*2.70+2*2.65 m 10.700
wymiana mieczy i zastrzatéw , drewno modrzewiowe C30 , przekroj
180x190mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 50.800
84(KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.1.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrzydto zachodnie><oszacowanie>2*2.70+2*2.65 m 10.700
demontaz i montaz mieczy i zastrzalow bez wymiany materiatu mieczy i
zastrzatdw
wsp.doRiS=1,15
RAZEM 10.700
85|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.1.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrz. zach><MPG>19*2.43+<KPD>17*4.29 m 119.100
<oszacowanie>2*2.43+2*4.29 m 13.440
wymiana mieczy i krzyzulcéw , drewno modrzewiowe C30 , przekroj
190x210mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 132.540
86(KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.1.4.6|0405-08
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<skrz. zach><MPG>2*2.43+<KPD>2*4.29 m 13.440
demontaz i montaz mieczy i krzyzulcéw bez wymiany materiatu mieczy
i krzyzulcow
wsp.doRiS=115
RAZEM 13.440
87|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m?2
d.1.4.6/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<skrz. zach>[<ZG , ZD>2*12*(2.70+2.65)*(0.18+0.19)*2+<ZW>2*12* |m?2 29.918
1.50%(0.16+0.17)*2+<MPG>2*15*2.10%(0.19+0.21)*2+<KPD>2*12*
4.10+(0.19+0.21)*2+<KPD>22*4.80]*(0.19+0.21)*2*10%
RAZEM 29.918
88|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m2
d.1.4.6/0629-04 przy pow. do 2,0 m2
<skrz. zach>[<ZG , ZD>2*12*(2.70+2.65)*(0.18+0.19)*2+<ZW>2*12* |m?2 7.057
1.50%(0.16+0.17)*2+<MPG>2*15*2.10%(0.19+0.21)*2+<KPD>2*12*
4.10+(0.19+0.21)*2+<KPD>22*4.80*(0.19+0.21)*2]*2%
RAZEM 7.057
147 Remont wieszakéw
89|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.4.7|0412-06
analiza indywi-
dualna
<skrzydto zach><W=>6*5.00+<0szacowanie>5.00 m 35.000
wymiana wieszakéw, drewno modrzewiowe C30 , przekréj
180x210mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 35.000
90|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.4.7|0412-06
analiza indywi-
dualna
<skrzydto zach><W>2*5.00 m 10.000
demontaz i montaz wieszakéw bez wymiany materiatu wieszakéw
wsp.doRiS=115
RAZEM 10.000
91(KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.1.4.7|0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<skrz. zach><W>12*5,00%(0.18+0.21)*2*10% m2 4.680
oczyszczenie wieszakow
RAZEM 4.680
92(KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m?2
d.1.4.7/0629-05 przy pow. do 5,0 m2
<skrz. zach><W>12*5.00%(0.18+0.21)*2*2% m2 0.936
oczyszczenie wieszakéw
RAZEM 0.936
148 Remont przypustnic
93(KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.1.4.8|0405-05
<skrzydto zach><PRZ><oszacowanie>10*3.54+9*3.20 m 64.200
wymiana przypustnic, drewno modrzewiowe C30
wsp.doRiS=1,30
RAZEM 64.200
94|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.1.4.8/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<skrzydto zach><PRZ>(10+3.54+2*9*3.20)*(0.14+0.14)*2 m2 39.838
0czyszczenie przypustnic
RAZEM 39.838
1.4.9 Remont murtat i "kluczy"
95|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwalinyi [m
d.1.4.9/0405-02 murlaty
<skrzydto zach><oszacowanie><M+.>8.00 m 8.000
wymiana murtat, drewno modrzewiowe C30 , przekréj 160x160mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 8.000
96|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.1.4.9/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<skrzydlo zach><M£>28.30%(0.16+0.16*2)*2 m2 27.168
oczyszczenie muriat
RAZEM 27.168
97(KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - wience m
d.1.4.9|0405-01
analiza indywi-
dualna
<skrz. zach>10*0.52 m 5.200

"klucze" spinajace jetki z rozporami
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wymiana kluczy, drewno modrzewiowe C30 , przekréj 160x160mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 5.200
1.4.10 Wypehienie szczelinip eknieé drewna kompozycj a epoksydow 3
98 Wypetnienie szczelin w elementach drewnianych kompozycjg epoksy- |m
d.1.4.10|wycena indywi- |dowa. Pole przekroju poprzecznego szczeliny do 5 cm2.
dualna
<oszacowanie>25 m 25.000
RAZEM 25.000
1.4.11{45442300-0 Impregnacja drewna
99(KNR 19-01 Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakdéw metoda trzykrotnego | m2
d.1.4.11|0647-06 smarowania preparatami solowymi
<skrzydito zach><grzedy>37.944 m2 37.944
<krokwie>605.002 m2 605.002
<pfatwie>218.88 m2 218.880
<stolce lezace>151.200 m2 151.200
<jetki , rozpory>395.460 m2 395.460
<zastrzaly , miecze , krzyzulce>338.568 m2 338.568
<wieszaki>43.20 m2 43.200
<przypustnice>39.838 m2 39.838
<murtaty>18.112 m2 18.112
<schody>2*3.90%(0.14+0.18)*2+13*0.59*2+2*4.40*(0.12+0.19)*2+13* | m2 29.883
0.25*0.63*2
impregnacja srodkiem solnym tréjfunkcyjnym w ilosci 200g/m2
RAZEM 1878.087
100{KNR 19-01 Odgrzybianie desek lub piyt metoda trzykrotnego smarowania prepa- |[m2
d.1.4.11/0633-07 ratami solowymi przy pow. do 25 m2
<skrzydto zach><podtogi>2*(55.295+165.884) m2 442.358
impregnacja srodkiem solnym tréjfunkcyjnym w ilosci 200g/m2
RAZEM 442.358
1.4.12{45432114-6 Remont podtdg i schoddéw drewnianych
101|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m2
d.1.4.12(0438-03
analogia
<skrzydio zach><balustrady drewniane><llp>1.10*[2.70+2.96+2.66+ |m?2 69.472
10*3.00]+<lllp>1.10*6*1.75+<schody>0.95%(2*3.90+2*4.40)
rozebranie balustrad pomostéw
RAZEM 69.472
102|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z [ m3 drew.
d.1.4.12|0407-03 tarcicy nasyc.
<skrzydto zach><stupki>[<llp>29+<llp>4+<schody>2*3*2]*1.38*0.10* |m3 drew. 0.621
0.10
stupki balustrad 10x10x138cm
RAZEM 0.621
103[{KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.4.12|0408-01 nasyconej
<skrzydito zach><zastrzaly poprzeczne>[<llp>18+<Illp>6]*1.50*0.10* m3 0.516
0.10+<zastrzaly podtuzne><Ilp>10*0.10*0.10*1.56
zastrzaly poprzeczne 10x10x150cm , zastrzaty podtuzne 10*
x10x156¢cm
RAZEM 0.516
104 Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 z m
d.1.4.12|wycena indywi- |drewna iglastego
dualna
<pochwyt na krokwiach><llp>34.46-3.28-1.86+<lI[p>34.38 m 63.700
<skrzydto zach>2*[<ll p>3.30*10+34.46-(1.14+3.00+1.11+1.12+1.08+ |m 215.480
1.23)+<lllp>6*1.75+34.38-1.22-0.95-0.90-1.15]+<schody>2*3.90+2*
4.40
montaz poreczy balustrad /poz.+55cm i +110cm/oraz pochwytu moco-
wanego do krokwi na poz. 110cm. Przekrdj poreczy 50x80mm
RAZEM 279.180
105(KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na potwpust m2
d.1.4.12(0428-02
<skrzydto zachodnie><llp>7.17*2.70+3.00*%(1.14+3.00+1.11+1.12+ m2 147.495
1.08+1.23)+<lllp>1.75*1.22+1.60*34.38+1.72*1.15+<IVp>1.25*34.38
RAZEM 147.495
106|KNR 19-01 Podtoga z desek struganych o gr. 32 mm m2
d.1.4.12(/0910-02
analogia
<skrzydio zachodnie>[<llp>34.46*2.70+3.00%(1.14+3.00+1.11+1.12+ |m2 55.295
1.08+1.23)+<llp>1.75*1.22+1.60*34.38+1.72*1.15+<IVp>1.25*34.38]
*25%
materiat z odzysku. Przyjeto odzysk 25%
RAZEM 55.295
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107|KNR 19-01 Podtoga z desek struganych o gr. 32 mm m2
d.1.4.12|/0910-02
analogia
<skrzydio zachodnie>[<lp>34.46*2.70+3.00%(1.14+3.00+1.11+1.12+ |m2 165.884
1.08+1.23)+<lllp>1.75*1.22+1.60*34.38+1.72*1.15+<Vp>1.25*34.38]
*75%
deski iglaste obrzynane , wymiarowe , kLIl niestrugana , min. trzyprzes-
fowe
RAZEM 165.884
14.13 Kotwienie $cian attyk
108|KNR 19-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennejo gr. 2 | otwor
d.1.4.13|/0350-02 cegiet
2%4 otwor 8.000
RAZEM 8.000
109(KNR-W 4-01  [Wykucie wnek o gtebokosci do 1/4 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- | m2
d.1.4.13/0332-01 wie wapiennej
2*4*0.20*0.20 m?2 0.320
RAZEM 0.320
110 Wykonanie i montaz $ciggdw na wysokosci ponad drugim pietrem kg
d.1.4.13|wycena indywi-
dualna
2*4*(0.02*0.02*0.012*7850+1.20*2.47+3.00*0.008*0.06*1.00*7850+ | kg 132.460
0.28*1.58*4)*1.03
RAZEM 132.460
1.5/45410000-4 Roboty tynkarskie
111|{KNR 19-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1.5|0429-01
3 szt. 3.000
kominy
RAZEM 3.000
112|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 15 cm na m
d.1.5|/0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzed-
nio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
<skrzydto zach><opierzenia $cian><attyka pn>(0.50+2.20+9.09+ m 49.650
9.24+3.02+0.50)+<attyka pd>(0.50+12.74+8.96+2.40+0.50)
<opierzenia kominéw>(0.70+2.61*0.70+0.48+2.61*0.60)*2 m 9.146
<facjaty>[(1.97+5.11+0.96+1.88+2*5.12)*2+(0.96+1.88)*2+5.11+ m 65.070
5.12*2)+<wieze>2*1.86
zatynkowanie pasow tynkéw nad opierzeniami
RAZEM 123.866
113|KNR 19-01 Uzupetienie tynkow zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub ce- |m2
d.1.5/0801-01 mentowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu
<oszacowanie><attyka>4*5*1.00 m2 20.000
naprawa tynkéw odparzonych
RAZEM 20.000
114{KNR 19-01 Przetarcie istniejacych tynkdw wewnetrznych nie malowanych lub nie | m2
d.1.5(0716-03 pokrytych tapeta na scianach
analogia
<attyka>0.60*(14.00*2*2+3*2*6.00) m2 55.200
RAZEM 55.200
115|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach  |m2
d.1.5|0703-01
8%0.20%0.20 m2 0.320
16*0.40*0.40
osiatkowanie blach kotew $cian attyk
RAZEM 0.320
116|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- | m2
d.1.5|/0704-01 mentowg
8*0.20*0.20 m2 0.320
RAZEM 0.320
117|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennejw | szt.
d.1.5|/0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.6/45442110-1 Roboty malarskie
118{KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych |mz2
d.1.6(1305-04 tynkéw gtadkich farba typu Historic
analogia
<attyka>55.20 m?2 55.200
malowanie farbami tynkéw dostepnych wytacznie w trakcie wykonywa-
nia prac dekarskich . Materiat zgodnie z projektem remontu elewaciji
RAZEM 55.200
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119(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowycho |m
d.1.6{1212-28 Srednicy do 50 mm
analogia
9*2*0.95 m 17.100
oczyszczenie i malowanie pretéw kotwigcych w wigzarach petnych
RAZEM 17.100
120(KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych |szt.
d.1.6(1212-54 itp. elementéw o powierzchni do 0.1 m2
analogia
2*9 szt. 18.000
oczyszczenie i malowanie ceownikéw kotwigcych w wigzarach petnych
RAZEM 18.000
1.7|45421114-6 Wymiana drzwi stalowych na drzwi PPO_ Z
121 Wymiana drzwi stalowych m2
d.1.7 {wycena indywi-
dualna
3*0.90*2.05 m2 5.535
wymiana drzwi stalowych zwyklych na drzwi ppoz EI60
RAZEM 5.535
122|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu sprezyn automatycznych 'Yale' szt.
d.1.7|0920-23
analogia
3 szt. 3.000
montaz samozamykaczy dla drzwi ppoz
RAZEM 3.000
1.8/45111220-6 Wywoz gruzu
123|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1.8(0108-17 konstrukciji ceglanych na odlegto$é¢ do 1 km
<dach6éwka>508.723*0.0385+<tynki>114.720*0.15*0.02+<bruzdy> m3 20.918
65.84*0.015
RAZEM 20.918
124|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1.8(0108-20 konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 8
<dachoéwka>508.723*0.0385+<tynki>114.720*0.15*0.02+<bruzdy> |m3 20.918
65.84*0.015
RAZEM 20.918
125 Koszt wysypiska m3
d.1.8{analiza indywi-
dualna
20.918 m3 20.918
RAZEM 20.918
2 Ratusz Skrzydto Potludniowe
2.1{45262100-2 Rusztowania
126 {KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym|m?2
d.2.1{1651-02 ram 2,57 mowys. do 15 m
<skrzydio pd>12.00*(0.5*2+24.30+20.34) m2 547.680
RAZEM 547.680
127|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 4
d.2.1|z.sz5.15 (p0z.:132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,
146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,
161,162,163,164,165,166,167,170,171,172,173,174,175,176,177,
178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,
193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,
208,209,210,211,212,213,214,216,217,218,219,220,221,222,223,
224,225,226,227,228,229,230,231,232,233)
128|KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci 21 m - interpolacja m2
d.2.1|1606-01/02
4.00*21.00 m2 84.000
kotwienie sciany
RAZEM 84.000
129(KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszycho |m2
d.2.1|1614-04 konstrukcji drewnianej
6.00*2.00 m2 12.000
dojscie do budynku
RAZEM 12.000
130 Zajecie chodnika /skrzydto potudniowe/ dni
d.2.1|analiza indywi-
dualna
71 dni 71.000
RAZEM 71.000
2.2{45111100-9 Rozbidrki
131{KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.2|1664-02
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
132|KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki karpidwki podwajnej m2
d.2.2|0529-01
<pofa¢ pd>(29.22+25.27)*0.5*9.86+(24.30+25.79)*0.5*3.21 m2 349.030
<pofaé pn>(29.22+25.27)*0.5*10.94+(25.27+23.69)*0.5*2.42 m2 357.302
-<zurawik>2.38*1.01 m2 -2.404
tabl. 9910 wsp. R=1,30
RAZEM 703.928
133{KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowan ramowych elewa- |m2
d.2.2(1663-05 cyjnych o szer. 0,73 m
547.68 m?2 547.680
RAZEM 547.680
134|KNR 19-01 Rozebranie ofacenia potaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2
d.2.2|0425-03
<skrzydto pd>703.928 m?2 703.928
RAZEM 703.928
135(KNR-W 4-01 | Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem |m2
d.2.2/0541-08
<skrz pd>349.030+357.302-2.404 m2 703.928
zabezpieczenie pofaci plandekami ochronnymi wielokrotnego zuzycia
RAZEM 703.928
136(KNR 4-01 QOdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasa- |m
d.2.2{0702-04 mi 0 szerokosci do 15 cm
<skrzydto pd - opierzenia $ciany attyki>3.21+9.86+10.94+2.42 m 26.430
RAZEM 26.430
137{KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2.2|0535-03
<skrz pd><pota¢ pd>24.30 m 24.300
RAZEM 24.300
138|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.2|0535-04
<skrzydio pd><pota¢ pn>9.28+13.37 m 22.650
RAZEM 22.650
139(KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnie- | m2
d.2.2/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<lukarny>(0.12*1.07*2+0.60*(0.17+0.21)+0.34*0.84+2*0.30*0.74)*11 |m2 13.358
<skrzydto pd><oszacowanie><attyka>0.65*2*14.50 m2 18.850
<opierzenia $ciany attyki>(0.12+0.25)*(3.21+9.86+10.94+2.42) m2 9.779
wsp. R=1,30
RAZEM 41.987
140|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych Szt.
d.2.2|0432-01
<okienka lukarenek>11 Szt. 11.000
okno do renowaciji i oczyszczenia szyb
RAZEM 11.000
141|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m2
d.2.2|0426-02 styk
0.74*0.34*11 m2 2.768
lukarenki
RAZEM 2.768
2.3[45261210-9 Roboty pokrywcze
142|KNR 4-01 Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszego uzytku m2
d.2.3|0535-09
<skrzydio pd><rynny>0.65*<pofa¢ pd>24.30 m2 15.795
RAZEM 15.795
143|KNR 4-01 Naprawa rynien pétokragtych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcin- | szt
d.2.3{0526-03 kach o diugosci do 1.0 m
analogia
<oszacowanie>2 szt 2.000
blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 2.000
144{KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy miedzianej | m2
d.2.3|0516-01
<skrzydlo pd><opierzenia $ciany attyki - fartuchy>(0.12+0.25)*(3.21+ |m2 9.779
9.86+10.94+2.42)
<opierzenia okienek lukarn>[0.15*1.07*2+0.60%(0.17+0.21)]*11 m2 6.039
<opierzenia zurawika>0.25*3.29*2+0.60*0.25*2 m2 1.945
blacha miedziana patynowana , wsp. R=1,30
RAZEM 17.763
145|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy mie- m2
d.2.3|0516-02 dzianej
<skrzydto pd>
<oszacowanie><attyka>0.65*2*14.50 m2 18.850
blacha miedziana patynowana , wsp. R=1,30
RAZEM 18.850
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montaz gasioréw na tacie kalenicowej , mocowanych klamrami , z
uszczelkg wentylacyjng o przekroju wentylacyjnym 150cm2/m
wsp. R=1,20
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146|KNR 4-01 Wymiana haka rynnowego szt
d.2.3{0526-05
analogia
<skrzydto pd><pota¢ pd>47 szt 47.000
demontaz i montaz zdemontowanych hakéw z ich regulacija i naprawa
RAZEM 47.000
147 Doptata za haki szt
d.2.3|wycena indywi-
dualna
<przyjeto>4 szt 4,000
doptata za haki stalowe w koszulce miedzianej , spatynowane
RAZEM 4.000
148 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemen-  |m
d.2.3{0523-02 tow z blachy miedzianej
analiza indywi-
dualna
<skrz pd><pota¢ pd>24.30 m 24.300
ponowny montaz zdemontowanej rynny lezacej po wykonaniu napraw
rynny i hakéw. Bez materiatu rynny i hakow
RAZEM 24.300
149|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemen-  |m
d.2.3|0523-02 tow z blachy miedzianej
analiza indywi-
dualna
<skrz pd><pota¢ pn>9.28+13.37 m 22.650
rynny lezace o $r. 18 cm z blachy miedzianej patynowanej gr. 0,6mm
mocowane uchwytami wzmocnionymi. Wyroby patynowane
RAZEM 22.650
150 Montaz dylatacji rynny szt
d.2.3|cena zaklado-
wa
<skrz pd><pota¢ pd>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
151 Doptata za montaz zabezpieczenia wpustow szt
d.2.3|cena zakiado-
wa
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
152|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami| m2
d.2.3|0517-02 KNR |z przykreceniem wkretami impregnacija, przyciecie i przybicie kontriat i
2-02 z.sz.5.1. |fat Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokosci 24.0 m
9908 KNR 2-02
z.0.2.11.
analiza indywi-
dualna
<skrzydito pd>703.928 m2 703.928
faty /38x63/ co 16cm, kontriaty /75x40/ impregnowane do NRO
RAZEM 703.928
153|KNR 0-15lI Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami | m2
d.2.3|0517-01 KNR |z przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpie-
2-02 z.sz.5.1. |czajacego z folii Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokos$ci 24 m
9908 KNR 2-02
z.0.2.11.
<pofa¢ pd>(29.22+25.27)*0.5*9.86+(24.30+25.79)*0.5*3.21 m2 349.030
<pofa¢ pn>(29.22+25.27)*0.5*10.94+(25.27+23.69)*0.5*2.42 m2 357.302
-<zurawik>2.38*1.01 m2 -2.404
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeling wentylacyjng
pod kalenicg
RAZEM 703.928
154 |KNR 0-15lI Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami | m2
d.2.3|0517-03 KNR |z przykreceniem wkretami Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokosci
2-02zsz.5.1. [24.0m
9908 KNR 2-02
z.0.2.11.
analogia
<skrzydito zach>703.928 m2 703.928
mocowanie kazdej dachéwki karpiowki 2 wkretami ze stali nierdzew-
nej
RAZEM 703.928
155|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaskg  |m
d.2.3|0202-01
analogia
<skrz pd>29.22 m 29.220
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RAZEM 29.220
156 Doptata za dodatkowa warstwe dachéwek na okapie m
d.2.3|analiza indywi-
dualna
<pofa¢ pd>24.30+<potaé pn>9.28+13.37 m 46.950
dopfata za okap
RAZEM 46.950
157 Doptata za montaz dachéwek wentylacyjnych 25cm2 szt
d.2.3|wycena indywi-
dualna
<skrz. pd> <pota¢ pd> 26+<potaé pna>28 szt 54.000
doptata za montaz dachéwek went. 25cm2. -wszy rzad na poziomie 8
m w co drugim polu, Il-gi rzad pod kalenicg w co drugim polu. Da-
chowki gérne i dolne przesuniete co jedno pole
RAZEM 54.000
158|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
d.2.3{0204-02
analogia
<skrz pd>24.30+23.84-1.07 m 47.070
kratka wentylacyjna okapu o wys. 4cm
RAZEM 47.070
159|KNR 4-01 Naprawa rur spustowych przez zdjecie, wyprostowanie, wstawienie m
d.2.3{0529-02 matych tatek, zawieszenie
<pofa¢ pn>2*12.50-0.80-0.44+<potaé¢ pd>2*12.50-0.90-1.08 m 46.780
RAZEM 46.780
160{KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic o powierzchni do 1 m2 Szt.
d.2.3|0411-01
11 szt. 11.000
ponowny montaz okienek lukarn
RAZEM 11.000
161{KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych o | m2
d.2.3{0402-02 grubosci 25 mm
2*0.30*0.70*0.5*11 m2 2.310
Scianki lukarny
RAZEM 2.310
162|KNR 19-01 Odeskowanie powierzchni tukowych do 2,0 m2 m2
d.2.3{0420-01
analogia
0.74*0.34*11 m2 2.768
daszek lukarny
RAZEM 2.768
163|KNR 19-01 Obicie blachg miedziang powierzchni drewnianych m2
d.2.3|0585-04
analogia
(2*0.30*0.70*0.5+0.74*0.34)*11 m2 5.078
blacha patynowana , wsp. R=1,30
RAZEM 5.078
2.4145422000-1 Roboty ciesielskie
24.1 Remont grz ed
164|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.2.4.1|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrz. pd><G><oszacowanie>2*2.42 m 4.840
wymiana grzedy , drewno modrzewiowe C30 , przekréj 160x170mm ,
wsp.doRiS =145
RAZEM 4.840
165|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.2.4.1|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrz. pd><G><oszacowanie>2.42 m 2.420
demontaz i ponowny montaz grzedy z demontazu , przekréj
160x170mm
wsp.doRiS=115
RAZEM 2.420
166 |{KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.2.4.110629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<skrz. pd><G>26*(0.16+0.17)*2*2.20 m?2 37.752
RAZEM 37.752
167|{KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m2
d.2.4.1/0629-04 przy pow. do 2,0 m2
<oszacowanie><G - skrz. pn>26*(0.16+0.17)*2*2.20*2% m2 0.755
RAZEM 0.755
24.2 Remont krokwi
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168|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowychw |m
d.2.4.2/0210-01 elementach z betonu zwirowego
<skrz. pd>2*18+%(0.23+0.18)*2+2*8*(0.44+0.18)*2 m 49.360
wykucie bruzd wokét zabetonowanych oparé krokwi
RAZEM 49.360
169(KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podto-|m
d.2.4.2/0207-01 zach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
<skrz. pd>2*18*(0.23+0.18)*2+2*8*(0.44+0.18)*2 m 49.360
uzupetnienie bruzd betonem
RAZEM 49.360
170|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, m
d.2.4.2|0430-10 gzymsowe, wiatrowe
analogia
<pd>6.50+3.80+6.40+3.50+3.00+<pd>4.90+4*3.40 m 41.700
demontaz wzmocnien krokwi /przyktadki/
RAZEM 41.700
171{KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m?2
d.2.4.2/0629-03 wych przy pow. ponad 5,0 m2
<skrz. pd><K>[2*19*%(0.19+0.20)*2+2*9*(0.19*2+0.20)*13.06 m2 523.445
oczyszczenie krokwi
RAZEM 523.445
172|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugow i siekier |m?2
d.2.4.2/0629-06 przy pow. ponad 5,0 m2
<skrz. pd><K>523.445*2% m2 10.469
oczyszczenie krokwi
RAZEM 10.469
173|KNR-W 4-01  [Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 60 m
d.2.4.2|0417-02 mm
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pd><krokwie przewidziane do wzmocnienia przykladkami> |m 19.880
(13.20+3*5.00+2*8.00+6.00+2*8.00+13.20+4*2.50+2*5.00)*20%
Przyjeto wykonanie napraw krokwi poprzez wzmocnienie dwustronny-
mi naktadkami bocznymi z drewna modrzewiowego gr. 60 mm dla
20% ogolnej ilosci krokwi przewidzianych do naprawy
wsp.doRiS=1,30
RAZEM 19.880
174|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.2.4.2|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pd><krokwie przewidziane do wymiany>(13.20+3*5.00+2* |m 79.520
8.00+6.00+2*8.00+13.20+4*2.50+2*5.00)*80%
wymiana krokwi , drewno modrzewiowe C30 , przekroj 185x200mm ,
wsp.doRiS=15
Przyjeto wykonanie napraw krokwi poprzez wymiane czesciowg lub
catkowitg dla 80% ogolnej ilosci krokwi przewidzianych do naprawy
RAZEM 79.520
175 Doptata za transport krokwi na poziom stropu za pomoca dzwigu elem.
d.2.4.2|analiza indywi-
dualna
<krokwie>2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
176|KNR-W 4-01  [Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 m
d.2.4.2|0417-02 mm
analiza indywi-
dualna
<K><oszacowanie>1.56*14 m 21.840
drewno modrzewiowe C30 , przekroj przyktadek 2x90x200mm
wykonanie dwustronnych przyktadek stanowigcych elementy potaczen
za pomoca pierscieni GEKA
wsp.do Ri S=1,30
RAZEM 21.840
177|KNP 16 0219- |Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego przy wymianie para
d.2.4.2/02.01 czesciowej
analiza indywi-
dualna
<K>4*14 para 56.000
montaz pierscieni GEKA w potgczeniu elementéw , przyjeto 4 pary ze-
Srubowan na pojedyncze wzmocnienie . Montaz pierscieni GEKA wraz
ze Srubami , podktadkami i nakretkami /4 pierscienie GEKA , 2 $ruby ,
4 podkiadki kwadratowe , 4 nakretki na 1 pare zesrubowary zgodnie z
rys. K-5
RAZEM 56.000
2.4.3 Remont platwi
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178|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - ptatew m
d.2.4.3|0405-07
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pd><PPD>3.20+<0szacowanie>3.20 m 6.400
wymiana ptatwi , drewno modrzewiowe C30 , przekréj 200x220mm ,
wsp.doRiS=15
RAZEM 6.400
179|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - ptatew m
d.2.4.3|0405-07
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pd><oszacowanie>2*3.20 m 6.400
demontaz i montaz ptatwi z demontazu , przekréj 200x220mm
wsp.doRiS =115
RAZEM 6.400
180{KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.2.4.3/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<ptatwie - skrz. pd><PPPG,PPD, PG, PD, TG, TD>27.20*2*(0.20+ |m2 121.856
0.22)*2+27.20*2*(0.18+0.19)*2+27.20*2*(0.15+0.18)*2
RAZEM 121.856
181{KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m2
d.2.4.3|]0629-04 przy pow. do 2,0 m2
<ptatwie - skrz. pd><PPPG,PPD, PG, PD, TG, TD>[27.20*2*(0.20+ |m2 2.437
0.22)*2+27.20*2*(0.18+0.19)*2+27.20*2*(0.15+0.18)*2]*2%
RAZEM 2.437
244 Remont stolcéw le zgcych
182|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stolce lezace m
d.2.4.4|0412-06
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pd><SL>2*7.10+<oszacowanie>7.10 m 21.300
wymiana stolcéw lezacych , drewno modrzewiowe C30 , przekroj
200x270mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 21.300
183|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.2.4.4|0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<SL - skrz. pd>2*8*7.10%(0.20+2*0.27) m2 84.064
RAZEM 84.064
184|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m?2
d.2.4.4/0629-05 przy pow. do 5,0 m2
<SL - skrz. pd>2*8*7.10*(0.20+2*0.27)*2% m?2 1.681
RAZEM 1.681
245 Remont jetek oraz rozporéw
185(KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.2.4.5|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pd><JG>4.95+2.00+<RG>4.80+2.00+<0szacowanie>4.95+|m 30.950
4.80+<JD>7.45
wymiana jetek i rozporéw , drewno modrzewiowe C30 , przekrgj
190x220mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 30.950
186 KNR 19-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.2.4.5|0405-05
<skrzydto pd><JG>4.95+<RG>4.80+<JD>7.45 m 17.200
demontaz i montaz jetek oraz rozporéw bez wymiany materiatu jetek i
rozporéw
wsp.doRiS=115
RAZEM 17.200
187|KNR-W 4-01  [Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 m
d.2.4.5|0417-02 mm
analiza indywi-
dualna
<skrz pd><JD , RD><oszacowanie>1.84*(1+1) m 3.680
drewno modrzewiowe C30 , przekroj przyktadek 2x95x220mm
wykonanie dwustronnych przyktadek stanowigcych elementy potaczen
za pomoca pierscieni GEKA , rys K-5
wsp. do RiS=1,30
RAZEM 3.680
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188|KNP 16 0219- |Zesrubowanie pary podkfadéw z drewna twardego przy wymianie para
d.2.4.5|02.01 czesciowej
analiza indywi-
dualna
<skrz pd><K>5*(1+1) para 10.000
montaz pierscieni GEKA w potaczeniu elementéw , przyjeto 5 par ze-
Srubowan na pojedyncze wzmochienie . Montaz pierscieni GEKA wraz
ze $rubami , podkiadkami i nakretkami . Na 1 pare zesrubowan 4 pier-
Scienie GEKA , 2 sruby , 4 podkiadki kwadratowe , 4 nakretki - zgod-
nie zrys. K-5
RAZEM 10.000
189|KNR 19-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachéw - koniec jetki szt
d.2.4.5|0405-04
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pd><JD , RD>2 szt 2.000
montaz koncowki jetki w weZzle z uzyciem pierscieni GEKA | rys K-5
drewno modrzewiowe C30 , przekrdj jetki 190*220mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 2.000
190|KNP 16 0219- |Zes$rubowanie pary podkiadow z drewna twardego dla wymiany znisz- |para
d.2.4.5/02.01 czonej koncowki jetki
analiza indywi-
dualna
<skrz pd><JD , RD>4*2 para 8.000
montaz pierscieni GEKA w potgczeniu elementéw , przyjeto 2 pary ze-
$Srubowan na pojedyncze wzmochienie . Montaz pierscieni GEKA wraz
ze Srubami , podktadkami i nakretkami . Na 1 pare zesrubowan 2 pier-
Scienie GEKA , 2 $ruby , 4 podkiadki kwadratowe , 4 nakretki - zgod-
nie zrys. K-5
RAZEM 8.000
191{KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.2.4.5/0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pd>[<JG>24*4.35+<RG>24*4.65+<)D>24*7.23+<RD>24*7.60]| m2 468.974
*(0.19+0.22)*2
oczyszczenie JG,JD ,RGi RD
RAZEM 468.974
192|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugow i siekier |m?2
d.2.4.5/0629-05 przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pd>[<JG>24*4.35+<RG>24*4.65+<JD>24*7.23+<RD>24*7.60]| m2 9.379
*(0.19+0.22)*2*2%
oczyszczenie JG,JD ,RGi RD
RAZEM 9.379
24.6 Remont mieczy , zastrzalow i krzy zulcow
193|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaty m
d.2.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrz. pd><ZW>3*1.30+<KK>2*4.95 m 13.800
<oszacowanie>1*1.30+1*4.95 m 6.250
wymiana mieczy , zastrzatlow i krzyzulcéw , drewno modrzewiowe C30
, przekréj 160x180mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 20.050
194|KNR 19-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.2.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pd><oszacowanie><ZW i KK>1.30+4.95 m 6.250
demontaz i montaz mieczy i zastrzatéw bez wymiany materiatu mieczy i
zastrzatéw
wsp.doRiS=115
RAZEM 6.250
195|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaty m
d.2.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrz. pd><zZD>3.00 m 3.000
<oszacowanie>3.00 m 3.000
wymiana mieczy i zastrzatdw , drewno modrzewiowe C30 , przekr6j
180x190mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 6.000
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196|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.2.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pd><oszacowanie>3.00 m 3.000
demontaz i montaz mieczy i zastrzalow bez wymiany materiatu mieczy i
zastrzatow
wsp.doRiS=115
RAZEM 3.000
197|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.2.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrz. pd><KPD>1%*4.85 m 4.850
<oszacowanie>4.85 m 4.850
wymiana mieczy i krzyzulcoéw , drewno modrzewiowe C30 , przekréj
190x210mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 9.700
198|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.2.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrz. pd><KPD>2*4.85 m 9.700
demontaz i montaz mieczy i krzyzulcéw bez wymiany materiatu mieczy
i krzyzulcow
wsp.doRiS=115
RAZEM 9.700
199(KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m?2
d.2.4.6/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<zastrzaly>[<ZG>2*8*2.60+<ZD>2*8*3.00]*(0.18+0.19)*2+<ZW>2*8* |m?2 80.448
1.30%(0.16+0.18)*2
<krzyzulce><KPD>2*12*4.85*%(0.19*0.21)*2+<KK>2*8*4.95*(0.16+ m2 63.145
0.18)*2
<MPG>2*15*2.25%(0.19+0.21)*2 m2 54.000
RAZEM 197.593
200|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m2
d.2.4.6/0629-04 przy pow. do 2,0 m2
<zastrzaly>[<ZG>2*8*2.60+<ZD>2*8*3.00]*(0.18+0.19)*2+<ZW>2*8* |m?2 66.587
1.30%(0.16+0.18)*2*2%
<krzyzulce><KPD>2*12*4.85*(0.19*0.21)*2+<KK>2*8*4.95*(0.16+ m2 10.366
0.18)*2*2%
<MPG>2*15*2.25*(0.19+0.21)*2*2% m?2 1.080
RAZEM 78.033
2.4.7 Remont wieszakoéw
201|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.2.4.7|0412-06
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pd><W=><oszacowanie>5.40 m 5.400
wymiana wieszakéw, drewno modrzewiowe C30 , przekroj
180x210mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 5.400
202|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.2.4.7|0412-06
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pd><W>5.40 m 5.400
demontaz i montaz wieszakéw bez wymiany materiatu wieszakéw
wsp.doRiS=1,15
RAZEM 5.400
203|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.2.4.7|0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pd><W>8*5.40%(0.18+0.21)*2 m2 33.696
oczyszczenie wieszakow
RAZEM 33.696
204|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m?2
d.2.4.7/0629-05 przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pd><W>8*5.40%(0.18+0.21)*2*2% m2 0.674
oczyszczenie wieszakéw
RAZEM 0.674
248 Remont przypustnic i murtat
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205|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.2.4.8|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrzydio pd><PRZ><o0szacowanie>5*3.20+5*2.42 m 28.100
wymiana przypustnic, drewno modrzewiowe C30 , przekréj
140x140mm
wsp.doRiS=1,30
RAZEM 28.100
206|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m?2
d.2.4.8/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<PRZ>(8+14)*(3.20+2.42)*(0.14+0.14)*2 m2 69.238
0czyszczenie przypustnic
RAZEM 69.238
207|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwalinyi |m
d.2.4.8|0405-02 murtaty
analiza indywi-
dualna
<skrzydito zach><M£>2*3.05 m 6.100
wymiana murtat, drewno modrzewiowe C30 , przekréj 160x160mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 6.100
208|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m?2
d.2.4.8/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<ME>25.83%(0.16+0.16*2)*2 m2 24.797
oczyszczenie murtat
RAZEM 24.797
2.4.9 Remont "kluczy" oraz krokwie koszowe
209|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - wience m
d.2.4.9/0405-01
analiza indywi-
dualna
<skrz. pd><KL>2*0.52+<0szacowanie>0.52 m 1.560
"klucze" spinajace jetki z rozporami
wymiana kluczy, drewno modrzewiowe C30 , przekréj 160x160mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 1.560
210|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew narozna m
d.2.4.9|0405-06
analiza indywi-
dualna
<skrz pd><K0SZzZ>2*15.11 m 30.220
wymiana krokwi koszowych , drewno modrzewiowe C30 , przekrdj
200x270mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 30.220
211|KNR-W 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 m
d.2.4.9|0417-02 mm
analiza indywi-
dualna
<skrz pd><KOSZ><oszacowanie>1.84*2 m 3.680
drewno modrzewiowe C30 , przekroj przyktadek 2x95x220mm
wykonanie dwustronnych przyktadek stanowigcych elementy potaczen
za pomoca pierscieni GEKA , rys K-5
wsp.doRiS=1,30
RAZEM 3.680
212|KNP 16 0219- |Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego przy wymianie para
d.2.4.9/02.01 czesciowej
analiza indywi-
dualna
<skrz pd><K>5*2 para 10.000
montaz pierscieni GEKA w potaczeniu elementéw , przyjeto 5 par ze-
$rubowan na pojedyncze wzmocnienie . Montaz pierscieni GEKA wraz
ze $rubami , podkiladkami i nakretkami . Na 1 pare zesrubowan 4 pier-
$cienie GEKA , 2 $ruby , 4 podktadki kwadratowe , 4 nakretki - zgod-
nie zrys. K-5
RAZEM 10.000
2.4.10 Wypehienie szczelinip eknieé drewna kompozycj a epoksydow 3
213 Wypetnienie szczelin w elementach drewnianych kompozycjg epoksy- |m
d.2.4.10|wycena indywi- |dowa. Pole przekroju poprzecznego szczeliny do 5 cm2.
dualna
<oszacowanie>25 m 25.000
RAZEM 25.000
2.4.11[45442300-0 Impregnacija drewna
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214|KNR 19-01 Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metoda trzykrotnego m2
d.2.4.11|0647-06 smarowania preparatami solowymi
<grzedy - skrz. pn>35.786 m2 35.786
<krokwie>484.265 m2 484.265
<ptatwie>157.392 m2 157.392
<stolce lezace>80.64 m2 80.640
<jetki , rozpory>469.872 m2 469.872
<zastrzaly , miecze , krzyzulce>268.92 m2 268.920
<wieszaki>31.104 m2 31.104
<przypustnice>69.362 m2 69.362
<murtaty>16.531 m2 16.531
<schody>2*3.82*(0.14+0.18)*2+14*2*0.25*0.62 m2 9.230
impregnacja srodkiem solnym tréjfunkcyjnym w ilosci 200g/m2
RAZEM 1623.102
215|KNR 19-01 Odgrzybianie desek lub plyt metoda trzykrotnego smarowania prepa- |[m2
d.2.4.11|/0633-07 ratami solowymi przy pow. do 25 m2
<skrzydio pd><podtogi>180.93*2 m2 361.860
impregnacja srodkiem solnym tréjfunkcyjnym w ilosci 200g/m2
RAZEM 361.860
2.4.12|45432114-6 Remont podtdg i schodéw drewnianych
216|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z fat i rygli m2
d.2.4.12(0438-03
analogia
<skrzydto pd><balustrady drewniane><lp>1.10*26.20+<lllp>1.10* m2 62.997
27.27+<schody>0.95*4.40
rozebranie balustrad pomostéw
RAZEM 62.997
217 |KNR 2-02 Stupy o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z [ m3 drew.
d.2.4.12|0407-03 tarcicy nasyc.
<skrzydio pd><stupki>[<llp>13+<llp>4+<schody>3*2]*1.38*0.10*0.10 |m3 drew. 0.317
stupki balustrad 10x10x138cm
RAZEM 0.317
218|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.2.4.12|0408-01 nasyconej
<skrzydto pd><zastrzaty poprzeczne>[<lp>13+<Illlp>2]*1.50*0.10* m3 0.319
0.10+<zastrzaly podiuzne><Ilp>6*0.10*0.10*1.56
zastrzaly poprzeczne 10x10x150cm , zastrzaty podtuzne 10*
x10x156cm
RAZEM 0.319
219 Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 z m
d.2.4.12|wycena indywi- |drewna iglastego
dualna
<pochwyt na krokwiach><llp>26.20+<lllp>27.27 m 53.470
<skrzydto pd>2*[<ll p>26.20+<llp>27.27]+<schody>2*3.82*2 m 122.220
montaz poreczy balustrad /poz.+55cm i +110cm/oraz pochwytu moco-
wanego do krokwi na poz. 110cm. Przekrdj poreczy 50x80mm
RAZEM 175.690
220|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na pétwpust mz2
d.2.4.12|0428-02
<skrzydilo pd><Ilip>26.20*3.28+<Ilp>27.27*2.20+<Vp>28.00*1.25 m?2 180.930
RAZEM 180.930
221|KNR 19-01 Podioga z desek struganych o gr. 32 mm m2
d.2.4.12(0910-02
analiza indywi-
dualna
<skrzydio pd>[<lp>26.20*3.28+<lllp>27.27*2.20+<IVp>28.00*1.25]* |m2 45.233
25%
materiat z odzysku
RAZEM 45.233
222|KNR 19-01 Podloga z desek struganych o gr. 32 mm m2
d.2.4.12(/0910-02
analogia
<skrzydio pd>[<lp>26.20*3.28+<lllp>27.27*2.20+<Np>28.00*1.25]* |m?2 135.698
75%
deski iglaste obrzynane , wymiarowe , kLIl niestrugana
RAZEM 135.698
2.4.13 Kotwienie $ciany szczytowej
223|KNR 19-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennejo gr. 2 | otwor
d.2.4.13|/0350-02 cegiet
4 otwor 4.000
RAZEM 4.000
224 Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokosci ponad drugim pigtrem kg
d.2.4.13|wycena indywi-
dualna
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4%(0.02*0.02*0.012*7850+1.20*2.47+3.00*0.008*0.06*1.00*7850+ kg 66.230
0.28*1.58*4)*1.03
RAZEM 66.230
2.5(45410000-4 Roboty tynkarskie
225|KNR 19-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m Szt.
d.2.5|0429-01
1 szt. 1.000
sterczyna
RAZEM 1.000
226|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. ll o szerokosci do 15 cm na m
d.2.5|/0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzed-
nio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
<skrzydto pd - opierzenia $ciany attyki>3.21+9.86+10.94+2.42 m 26.430
zatynkowanie paséw tynk6w nad opierzeniami
RAZEM 26.430
227|KNR 19-01 Uzupetienie tynkéw zewnetrznych kat. lll z zaprawy wapiennej lub ce- |m2
d.2.5(0801-01 mentowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu
<skrz pd><oszacowanie><attyka>4*1.00 m2 4.000
naprawa tynkéw odparzonych
RAZEM 4.000
228|KNR 19-01 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych lub nie | m2
d.2.5(0716-03 pokrytych tapeta na $cianach
analogia
<skrz pd><attyka>0.60*14.50*2 m2 17.400
RAZEM 17.400
2.6/45442110-1 Roboty malarskie
229|KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych |m2
d.2.6|1305-04 tynkéw gtadkich farba typu Historic
analogia
<skrz pd><attyka>0.60*2*14.50 m2 17.400
malowanie farbami tynkéw dostepnych wytacznie w trakcie wykonywa-
nia prac dekarskich . Materiat zgodnie z projektem remontu elewacii
RAZEM 17.400
230|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowycho |m
d.2.6|1212-28 $rednicy do 50 mm
analogia
<skrz pd>9*2*0.95 m 17.100
oczyszczenie i malowanie pretéw kotwigcych w wigzarach petnych
RAZEM 17.100
231|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych |szt.
d.2.6(1212-54 itp. elementéw o powierzchni do 0.1 m2
analogia
<skrz pd>2*9 szt. 18.000
oczyszczenie i malowanie ceownikéw kotwigcych w wigzarach petnych
RAZEM 18.000
232|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.2.6{1211-01
0.60*0.74*11 m2 4.884
lukarenki
RAZEM 4.884
233|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki szt.
d.2.6/1209-04 okiennej o powierzchni do 0.5 m2
11 szt. 11.000
lukarenki
RAZEM 11.000
2.7|45111220-6 Wywoz gruzu
234|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.2.7{0108-17 konstrukciji ceglanych na odlegto$é¢ do 1 km
703.928*0.0385+26.43*0.15*0.02+49.36*0.015 m3 27.921
RAZEM 27.921
235|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.2.7/0108-20 konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =8
703.928*0.0385+26.43*0.15*0.02+49.36*0.015 m3 27.921
RAZEM 27.921
236 Koszt wysypiska m3
d.2.7|analiza indywi-
dualna
27.921 m3 27.921
RAZEM 27.921
3 Ratusz Skrzydio Péinocne
3.1/45262100-2 Rusztowania
237|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym|mz2
d.3.1/1651-02 ram 2,57 mowys. do 15 m
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<skrzydito pn>12.00*(0.5*2+24.30+20.34) m2 547.680
RAZEM 547.680
238|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 5
d.3.1|z.sz.5.15 (p0z.:242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,
256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,
271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,
286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,
301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,
316,317,318,319,320,321,322,325,326,327,330,331,333,334,335,
336,337,338)
239|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszycho |m2
d.3.1{1614-04 konstrukciji drewnianej
6.00*2.00 m2 12.000
dojscie do budynku
RAZEM 12.000
240 Zajecie chodnika /skrzydto potudniowe/ dni
d.3.1{analiza indywi-
dualna
84 dni 84.000
RAZEM 84.000
3.2{45111100-9 Rozbidrki
241|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3.2|1664-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
242|KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki podwajnej m2
d.3.2|0529-01
<pofa¢ pn>(29.59+26.04)*0.5*9.18+(26.04+24.06)*0.5*5.16 m2 384.600
<pofa¢ pd>(29.59+25.27)*0.5*11.11+(25.27+23.87)*0.5*3.02 m2 378.949
<wieza>-0.43*(9.62+3.02)-<zurawik>2.38*1.01-<roboty wykonane> m?2 -13.119
1.10*4.80
wsp. do R=1,30
RAZEM 750.430
243|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowan ramowych elewa- |m2
d.3.2(1663-05 cyinych o szer. 0,73 m
547.68 m?2 547.680
RAZEM 547.680
244|KNR 19-01 Rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2
d.3.2|0425-03
<skrzydto p6tnocne>
<pofa¢ pn>(29.59+26.04)*0.5*9.18+(26.04+24.06)*0.5*5.16 m2 384.600
<pofaé¢ pd>(29.59+25.27)*0.5*11.11+(25.27+23.87)*0.5*3.02 m2 378.949
<wieza>-0.43*(9.62+3.02)-<zurawik>2.38*1.01-<roboty wykonane> m?2 -13.119
1.10*4.80
RAZEM 750.430
245|KNR-W 4-01 | Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem |m2
d.3.2|0541-08
<skrz pd>384.60+378.949-7.839 m?2 755.710
zabezpieczenie potaci plandekami ochronnymi wielokrotnego zuzycia
RAZEM 755.710
246|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasa- |m
d.3.2|0702-04 mi o szerokosci do 15 cm
<opierzenia $cian attyk i wiezy>5.16+9.18+11.11+0.43+3.02+<opie- |m 45.160
rzenia kominéw>(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)*2
RAZEM 45.160
247|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.2|0535-04
<potaé pn>24.06+<pota¢ pd>9.64+13.32 m 47.020
RAZEM 47.020
248|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotie- |m2
d.3.2|0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<oszacowanie><attyka>0.65*(15.00+5.00) m2 13.000
<opierzenia $cian attyk i wiezy>(0.12+0.25)*(5.16+9.18+11.11+0.43+ [m2 15.429
3.02)+<opierzenia kominbw>2*(0.12+0.25)*(0.77+0.67+0.70+1.42+
1.44+1.40)
<lukarny>(0.12*1.07*2+0.60*(0.17+0.21)+0.34*0.84+2*0.30*0.74)*5 | m2 6.072
wsp. R=1,30
RAZEM 34.501
249|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych Szt.
d.3.2{0432-01
5 szt. 5.000
okno lukarenek do renowacii i oczyszczenia szyb
RAZEM 5.000
3.3/45261210-9 Roboty pokrywcze
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250|KNR-W 2-02 | Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy miedzianej | m2
d.3.3{0516-01
analogia
<skrz pn><opierzenia $cian attyk i wiezy - fartuchy>0.12*(5.16+9.18+ |m?2 5.004
11.11+0.43+3.02)+<opierzenia komindw - fartuchy>2*0.12*(0.77+
0.67+0.70+1.42+1.44+1.40)
<opierzenia okienek lukarn>[0.15*1.07*2+0.60*(0.17+0.21)]*5 m2 2.745
<opierzenia zurawika>0.25*3.29*2+0.60*0.25*2 m2 1.945
blacha miedziana patynowana , wsp. R=1,30
RAZEM 9.694
251|KNR-W 2-02 [ Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy mie- m2
d.3.3|0516-02 dzianej
<skrzydto pn><oszacowanie><attyka>0.65*(15.00+5.00) m2 13.000
blacha miedziana patynowana , wsp. R=1,30
RAZEM 13.000
252|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemen-  |m
d.3.3{0523-02 tow z blachy miedzianej
analiza indywi-
dualna
<pofa¢ pn>24.06+<pota¢ pd>9.64+13.32 m 47.020
rynny lezace o $r. 18 cm z blachy miedzianej patynowanej gr. 0,6mm
mocowane uchwytami wzmocnionymi. Wyroby patynowane
RAZEM 47.020
253 Montaz dylatacji rynny szt
d.3.3|cena zaklado-
wa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
254 Doptata za montaz zabezpieczenia wpustow szt
d.3.3|cena zaktado-
wa
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
255|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami | m2
d.3.3|0517-02 KNR |z przykreceniem wkretami impregnacija, przyciecie i przybicie kontriat i
2-02 z.sz.5.1. |[fat Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokosci 24.0 m
9908 KNR 2-02
z.0.2.11.
<skrz pn>755.710 m2 755.710
faty /38x63/ co 16cm , kontrtaty /75x40/ impregnowane do NRO
RAZEM 755.710
256|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami|m2
d.3.3{0517-01 KNR |z przykreceniem wkretami - ulozenie na krokwiach ekranu zabezpie-
2-02 zsz.5.1. |czajgcego z folii Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokosci 24 m
9908 KNR 2-02
z.0.2.11.
<skrz pn><pota¢ pn>(29.59+26.04)*0.5*9.18+(26.04+24.06)*0.5*5.16 | m2 384.600
<pofa¢ pd>(29.59+25.27)*0.5*11.11+(25.27+23.87)*0.5*3.02 m2 378.949
<wieza>-0.43*(9.62+3.02)-<zurawik>2.38*1.01 m2 -7.839
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeling wentylacyjng
pod kalenicg
RAZEM 755.710
257|KNR 0-15l Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami | m2
d.3.3|0517-03 KNR |z przykreceniem wkretami Nachylenie ponad 85 %. - bud.o wysokosci
2-02zsz.51. [240m
9908 KNR 2-02
z.0.2.11.
analogia
<skrz pn>775.710 m2 775.710
RAZEM 775.710
258|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg profilowanag i ptaskg m
d.3.3{0202-01
analogia
<skrz pn>29.59 m 29.590
montaz gasioréw na facie kalenicowej , mocowanych klamrami , z
uszczelkg wentylacyjng o przekroju wentylacyjnym 150cm2/m
wsp. R=1,20
RAZEM 29.590
259 Doptata za dodatkowg warstwe dachéwek na okapie m
d.3.3|analiza indywi-
dualna
<skrz pn>24.13+23.87-1.07 m 46.930
doptata za okap
RAZEM 46.930
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260 Doptata za montaz dachéwek wentylacyjnych 25cm2 szt
d.3.3|wycena indywi-
dualna
<skrz. pn> <pota¢ pd> 26+<pota¢ pn>28 szt 54.000
doptata za montaz dachéwek went. 25cm2. -wszy rzad na poziomie 8
m w co drugim polu, Il-gi rzad Il-gi rzad pod kalenicg w co drugim polu.
Dachéwki gérne i dolne przesuniete co jedno pole
RAZEM 54.000
261|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
d.3.3|0204-02
analogia
<skrz pn>24.13+23.87-1.07 m 46.930
kratka wentylacyjna okapu o wys. 4cm
RAZEM 46.930
262|KNR 4-01 Naprawa rur spustowych przez zdjecie, wyprostowanie, wstawienie m
d.3.3{0529-02 malych fatek, zawieszenie
<potaé pn>2*12.50-2.10-1.60+<potaé pd>2*12.50-0.75-0.55 m 45.000
RAZEM 45.000
263 Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska duza|m
d.3.3|wycena indywi-
dualna
13.79 m 13.790
przyjeto faweczki 25x80cm
RAZEM 13.790
264|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachéwki kpl.
d.3.3|0209-06
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
265|KNR-W 4-01  |Obsadzenie oscieznic o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3.3|0411-01
5 szt. 5.000
ponowny montaz okienek lukarn
RAZEM 5.000
266|KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych o | m2
d.3.3{0402-02 grubosci 25 mm
2%0.30*0.70*0.5*5 m2 1.050
Scianki lukarny
RAZEM 1.050
267|KNR 19-01 Odeskowanie powierzchni tukowych do 2,0 m2 m2
d.3.3|0420-01
analogia
0.74%0.34*5 m2 1.258
daszek lukarny
RAZEM 1.258
268|KNR 19-01 Obicie blachg miedziang powierzchni drewnianych m2
d.3.3|0585-04
analogia
(2*0.30*0.70*0.5+0.74*0.34)*5 m2 2.308
blacha patynowana , wsp. R=1,30
RAZEM 2.308
3.4|45422000-1 Roboty ciesielskie
34.1 Remont grz ed
269|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.3.4.1|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrz. pn><G>9*3.56+<0szacowanie>2*3.56 m 39.160
wymiana grzedy , drewno modrzewiowe C30 , przekréj 160x170mm ,
wsp.doRiS=15
RAZEM 39.160
270|KNR 19-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.3.4.1|0405-05
<skrz. pn><G><oszacowanie>3.56 m 3.560
demontaz i ponowny montaz grzedy zdemontazu , przekréj
160x170mm
wsp.doRiS=1,15
RAZEM 3.560
271|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m?2
d.3.4.1/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<grzedy - skrz. pn><G>28*(0.16+0.17)*2*3.30 m2 60.984
RAZEM 60.984
272|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m2
d.3.4.1/0629-04 przy pow. do 2,0 m2
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<grzedy - skrz. pn><G>28*(0.16+0.17)*2*3.30*2% m?2 1.220
RAZEM 1.220
3.4.2 Remont krokwi
273|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowychw |m
d.3.4.2/0210-01 elementach z betonu zwirowego
<skrz. pn>2*28*(2*0.23+0.18) m 35.840
wykucie bruzd wokét zabetonowanych oparé krokwi
RAZEM 35.840
274|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podto-|m
d.3.4.2/0207-01 zach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
<skrz. pn>2*28*(2*0.23+0.18) m 35.840
uzupetnienie bruzd betonem
RAZEM 35.840
275|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigezb dachowych - deski okapowe, m
d.3.4.2|0430-10 gzymsowe, wiatrowe
analogia
<pn>6.70*2+3.75+6.05+3.60+6.40+4.30+5.90+5.70*2+7.00+2.60+< |m 101.400
pd>4.90+4.40+4.90+4.40+5.20+5.00*2+3.20
demontaz wzmocnien krokwi
RAZEM 101.400
276|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.3.4.2|0629-03 wych przy pow. ponad 5,0 m2
<skrz. pn><K>[2*19%(0.185+0.20)*2+2*9%(0.185+2*0.20)]*14.10 mz2 561.039
oczyszczenie krokwi
RAZEM 561.039
277|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m2
d.3.4.2|0629-06 przy pow. ponad 5,0 m2
<skrz. pn><K>[2*19%(0.185+0.20)*2+2*9%(0.185+2*0.20)]*14.10*2% |m?2 11.221
oczyszczenie krokwi
RAZEM 11.221
278|KNR-W 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 60 m
d.3.4.2|0417-02 mm
analiza indywi-
dualna
<krokwie przewidziane do wzmocnienia przyktadkami>(10*14.10+4* |m 51.700
11.00+9.00+2*7.50+9*5.50)*20%
Przyjeto wykonanie napraw krokwi poprzez wzmochnienie dwustronny-
mi naktadkami bocznymi z drewna modrzewiowego gr. 60 mm dla
20% ogolnej ilosci krokwi przewidzianych do naprawy
wsp.doRiS =130
RAZEM 51.700
279|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.3.4.2|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrz. pn><krokwie przewidziane do wymiany>(10*14.10+4*11.00+ m 206.800
9.00+2*7.50+9*5.50)*80%
wymiana krokwi , drewno modrzewiowe C30 , przekroj 185x200mm ,
wsp.doRiS=15
Przyjeto wykonanie napraw krokwi poprzez wymiane czes$ciowag lub
catkowitg dla 80% ogdlnej ilosci krokwi przewidzianych do naprawy
RAZEM 206.800
280 Doptata za transport krokwi ha poziom stropu za pomoca dzwigu elem.
d.3.4.2|analiza indywi-
dualna
<krokwie>10+4 elem. 14.000
RAZEM 14.000
281|KNR-W 4-01  [Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 m
d.3.4.2|0417-02 mm
analiza indywi-
dualna
<K><oszacowanie>1.56*26 m 40.560
drewno modrzewiowe C30 , przekroj przyktadek 2x90x200mm
wykonanie dwustronnych przyktadek stanowigcych elementy potgczen
za pomoca pierscieni GEKA
wsp. do Ri S=1,30
RAZEM 40.560
282|KNP 16 0219- |Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego przy wymianie para
d.3.4.2/02.01 czesciowej
analiza indywi-
dualna
<K>4*26 para 104.000
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montaz pierscieni GEKA w potgczeniu elementéw , przyjeto 4 pary ze-
Srubowan na pojedyncze wzmochienie . Montaz pierscieni GEKA wraz
ze Srubami , podktadkami i nakretkami /4 pierscienie GEKA , 2 sruby ,
4 podkladki kwadratowe , 4 nakretki na 1 pare zesrubowary zgodnie z
rys. K-5
RAZEM 104.000
3.4.3 Remont platwi
283|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - platew m
d.3.4.3|0405-07
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pn><PPD>1*3.15+<0szacowanie>3.15 m 6.300
<PG i PD>2*3.15+<0szacowanie>3.15 m 9.450
wymiana ptatwi , drewno modrzewiowe C30 , przekréj 200x220mm ,
wsp.doRiS=15
RAZEM 15.750
284|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - ptatew m
d.3.4.3|0405-07
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pn><oszacowanie>2*3.15 m 6.300
demontaz i montaz ptatwi zdemontazu bez wymiany materiatu ptatwi,
przekréj 200x220mm
wsp.doRiS =115
RAZEM 6.300
285|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.3.4.3|0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<ptatwie - skrz. pn><PPPG,PPD, PG, PD>(26.40*2+25.00*2+26.40+ |m2 129.528
25.00)*%(0.20+0.22)*2
RAZEM 129.528
286|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m2
d.3.4.3/0629-04 przy pow. do 2,0 m2
<oszacowanie><pfatwie - skrz. pn>(26.40*2+25.00*2+26.40+25.00- |[m2 2.326
15.75)*(0.20+0.22)*2*2%
RAZEM 2.326
344 Remont stolcéw le zgcych
287|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stolce lezace m
d.3.4.4|0412-06
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pn><SL>1*7.50+<0szacowanie>1*7.50 m 15.000
wymiana stolcéw lezacych , drewno modrzewiowe C30 , przekroj
200x270mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 15.000
288|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.3.4.4|0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<SL - skrz. pn>2*9*7.20%*(0.20+2*0.27) m?2 95.904
RAZEM 95.904
289|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m?2
d.3.4.4/0629-05 przy pow. do 5,0 m2
<SL - skrz. pn><oszacowanie>2*9*7.20*(0.20+2*0.27)*2% m2 1.918
RAZEM 1.918
345 Remont jetek oraz rozporéow
290|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.3.4.5|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrzydio pn><JG>2*2.50+6.74+<RG>1*6.60+<JD>2*2.50+<0szaco- |m 47.080
wanie>6.74+6.60+10.40
wymiana jetek i rozporéw , drewno modrzewiowe C30 , przekrgj
190x220mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 47.080
291|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.3.4.5|0405-05
analiza indywi-
dualna
<skrzydto zach><JG>6.74+<RG>6.60+<JD>10.40+<RD>10.25 m 33.990
demontaz i montaz jetek oraz rozporéw bez wymiany materiatu jetek i
rozporéw
wsp.doRiS=1,15
RAZEM 33.990
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292|KNR-W 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 m
d.3.4.5|0417-02 mm
analiza indywi-
dualna
<skrz pd><JD , RD><oszacowanie>1.84*(2+2) m 7.360
drewno modrzewiowe C30 , przekroj przyktadek 2x95x220mm
wykonanie dwustronnych przyktadek stanowigcych elementy potaczen
za pomoca pierscieni GEKA , rys K-5
wsp.doRiS=1,30
RAZEM 7.360
293|KNP 16 0219- |Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego przy wymianie para
d.3.4.5/02.01 czesciowej
analiza indywi-
dualna
<skrz pd><K>5*(2+2) para 20.000
montaz pierscieni GEKA w potaczeniu elementéw , przyjeto 5 par ze-
$rubowan na pojedyncze wzmochienie . Montaz pierscieni GEKA wraz
ze Srubami , podktadkami i nakretkami . Na 1 pare zesrubowan 4 pier-
Scienie GEKA , 2 $ruby , 4 podkiadki kwadratowe , 4 nakretki - zgod-
nie zrys. K-5
RAZEM 20.000
294|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - koniec jetki szt
d.3.4.5|0405-04
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pd><JD , RD>2 szt 2.000
montaz koncowki jetki w wezle z uzyciem pierscieni GEKA | rys K-5
drewno modrzewiowe C30 , przekr6j jetki 190*220mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 2.000
295|KNP 16 0219- |Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego dla wymiany znisz- |para
d.3.4.5/02.01 czonej koncowki jetki
analiza indywi-
dualna
<skrz pd><JD , RD>4*2 para 8.000
montaz pierscieni GEKA w potgczeniu elementéw , przyjeto 2 pary ze-
Srubowan na pojedyncze wzmocnienie . Montaz pierscieni GEKA wraz
ze Srubami , podktadkami i nakretkami . Na 1 pare zesrubowan 2 pier-
Scienie GEKA , 2 $ruby , 4 podktadki kwadratowe , 4 nakretki - zgod-
nie zrys. K-5
RAZEM 8.000
296|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.3.4.5/0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pn>[<JG>9*6.28+<RG>9*6.32+<JD>9*9.50+<RD>9*10.00+< |m?2 410.476
JG>17%6.28+<JD>16*9.50-47.08]%(0.19+0.22)*2
oczyszczenie JG,JD ,RGi RD
RAZEM 410.476
297|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |mz2
d.3.4.5/0629-05 przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pn>[<JG>9*6.28+<RG>9*6.32+<JD>9*9.50+<RD>9*10.00+< |m?2 8.210
JG>17%6.28+<JD>16*9.50-47.08]*(0.19+0.22)*2*2%
oczyszczenie JG ,JD ,RGi RD
RAZEM 8.210
3.4.6 Remont mieczy , zastrzatéw i krzy zulcéw
298|KNR 19-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.3.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrz. pn><ZG>7*3.34+<ZD>5*3.45 m 40.630
<oszacowanie>2*3.34+1*3.45 m 10.130
wymiana zastrzatéw , drewno modrzewiowe C30 , przekroj
180x190mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 50.760
299|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.3.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrzydto pn><oszacowanie>3.34+3.45 m 6.790
demontaz i montaz mieczy i zastrzatéw bez wymiany materiatu zastrza-
fow
wsp.doRiS=1,15
RAZEM 6.790
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300|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.3.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrz. pn><MPG>1*3.20+<KPD>2*3.55 m 10.300
<oszacowanie>3.20+3.55 m 6.750
<uzupetnienie MPG)4*3,20
wymiana mieczy i krzyzulcow , drewno modrzewiowe C30 , przekréj
190x210mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 17.050
301|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.3.4.6|0405-08
analiza indywi-
dualna
<skrz. pn><MPG>3.20+<KPD>3.55 m 6.750
demontaz i montaz mieczy i krzyzulcoéw bez wymiany materiatu mieczy
i krzyzulco6w
wsp.doRiS=1,15
RAZEM 6.750
302|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.3.4.6/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<zastrzaly>[<ZG>2*9*3.34+<ZD>2*9*3.45+<ZG>2*17*3.34+<ZD>2* |m?2 231.213
17*3.45-40.63]*2*(0.18+0.19)
<zastrzaly stupow>[<ZSPG>2*8*1.90+<ZSPD>2*8*1.60]*(0.18+0.19)* | m2 41.440
2
<krzyzulce><KPD>(2*24*3.10-7.10)*(0.19+0.21)*2 m2 113.360
<MPG>(2*15*2.70-3.20)*(0.19+0.21)*2 m?2 62.240
RAZEM 448.253
303|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |mz2
d.3.4.6/0629-04 przy pow. do 2,0 m2
<zastrzaly>[<ZG>2*9*3.34+<ZD>2*9*3.45+<ZG>2*17*3.34+<ZD>2* |m?2 4.624
17*3.45-40.63]*2*(0.18+0.19)*2%
<zastrzaly stupow>[<ZSPG>2*8*1.90+<ZSPD>2*8*1.60]*(0.18+0.19)* [ m2 0.829
2*2%
<krzyzulce><KPD>(2*24*3.10-7.10)*(0.19+0.21)*2*2% m2 2.267
<MPG>(2*15*2.70-3.20)*(0.19+0.21)*2*2% m?2 1.245
RAZEM 8.965
3.4.7 Remont stupéw
304|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.3.4.7|0412-06
<oszacowanie><S>1*3.40 m 3.400
wymiana stupa , drewno modrzewiowe C30 , przekrdj 210x250mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 3.400
305|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.3.4.7|0629-02 wych przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pn><S>8*3.40%(0.21+0.25)*2 m2 25.024
oczyszczenie stupow
RAZEM 25.024
306|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m2
d.3.4.7|0629-05 przy pow. do 5,0 m2
<skrz. pn><S>8*3.40*(0.21+0.25)*2*2% mz2 0.500
oczyszczenie stupow
RAZEM 0.500
3.4.8 Remont przypustnic i murtat
307|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - krokiew lub jetka m
d.3.4.8|0405-05
<skrzydio pn><PRZ><o0szacowanie>5*5.17*2+5*3.10*2 m 82.700
wymiana przypustnic, drewno modrzewiowe C30
przekr6j 140x140 ; wsp.do RiS =1,30
RAZEM 82.700
308|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.3.4.8/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<skrzydlo pn><PRZ>[(9+15)*(5.17+3.10)-82.70]*(0.14+0.14)*2 m2 64.837
0czyszczenie przypustnic
RAZEM 64.837
309|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.3.4.8/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<skrz. pn><Mt.>40.57*(0.16+0.16)*2 m2 25.965
oczyszczenie murtat
RAZEM 25.965
3.4.9 Remont "kluczy" oraz elementéw krokwi koszowej
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310|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - wience m
d.3.4.9/0405-01
analiza indywi-
dualna
<skrz. pn>4*0.52 m 2.080
"klucze" spinajace jetki z rozporami
wymiana kluczy, drewno modrzewiowe C30 , przekréj 160x160mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 2.080
311|KNR 19-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachéw - krokiew narozna m
d.3.4.9|0405-06
analiza indywi-
dualna
<skrz pn><KOSZz>2*15.11 m 30.220
wymiana krokwi koszowych , drewno modrzewiowe C30 , przekrdj
200x270mm
wsp.doRiS=15
RAZEM 30.220
312|KNR-W 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 m
d.3.4.9|0417-02 mm
analiza indywi-
dualna
<skrz pn><KOSZ><oszacowanie>1.84*2 m 3.680
drewno modrzewiowe C30 , przekroj przyktadek 2x95x220mm
wykonanie dwustronnych przyktadek stanowigcych elementy potaczen
za pomoca pierscieni GEKA , rys K-5
wsp.doRiS=1,30
RAZEM 3.680
313|KNP 16 0219- |Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego przy wymianie para
d.3.4.9/02.01 czesciowej
analiza indywi-
dualna
<skrz pn><K>5*2 para 10.000
montaz pierscieni GEKA w potgczeniu elementéw , przyjeto 5 par ze-
Srubowan na pojedyncze wzmocnienie . Montaz pierscieni GEKA wraz
ze Srubami , podktadkami i nakretkami . Na 1 pare zesrubowan 4 pier-
Scienie GEKA , 2 $ruby , 4 podktadki kwadratowe , 4 nakretki - zgod-
nie zrys. K-5
RAZEM 10.000
3.4.10 Wypehienie szczelinip eknieé drewna kompozycj g epoksydow g
314 Wypetienie szczelin w elementach drewnianych kompozycjg epoksy- |m
d.3.4.10|wycena indywi- |dowa. Pole przekroju poprzecznego szczeliny 5 cm2.
dualna
<oszacowanie>25 m 25.000
RAZEM 25.000
3.4.11145442300-0 Impregnacija drewna
315|KNR 19-01 Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakoéw metoda trzykrotnego m2
d.3.4.11|/0647-06 smarowania preparatami solowymi
<grzedy - skrz. pn>57.288 m2 57.288
<krokwie>514.67 m2 514.670
<pfatwie>123.36 m2 123.360
<stolce lezace>90.72 m2 90.720
<jetki , rozpory>421.73 m?2 421.730
<zastrzaly , miecze , krzyzulce>399.082 m2 399.082
<stupy>25.024 m2 25.024
<przypustnice>111.149 m2 111.149
<muraty>25.965 m2 25.965
impregnacja srodkiem solnym tréjfunkcyjnym w ilosci 200g/m2
RAZEM 1768.988
316|KNR 19-01 Odgrzybianie desek lub piyt metoda trzykrotnego smarowania prepa- |[m2
d.3.4.11|0633-07 ratami solowymi przy pow. do 25 m2
195.533*2 m2 391.066
impregnacja srodkiem solnym tréjfunkcyjnym w ilosci 200g/m2
RAZEM 391.066
3.4.12(45432114-6 Remont podtdg i schoddéw drewnianych , okienek lukar n
317|KNR-W 4-01  |Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli m2
d.3.4.12(0438-03
analogia
<skrzydio pn><balustrady drewniane>1.10*[<llp>22.96-1.86+5.19+< [m2 100.971
llp>2*24.10-1.80+2.15+5.36*2+<schody>0.95*3.28*2]
rozebranie balustrad pomostéw
RAZEM 100.971
318|KNR 2-02 Stupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z [ m3 drew.
d.3.4.12|0407-03 tarcicy nasyc.
<skrzydio pn><stupki>[<lp>15+<Illp>30+<schody>3*2]*1.38*0.10*0.10| m3 drew. 0.704
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stupki balustrad 10x10x138cm
RAZEM 0.704
319|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.3.4.12|0408-01 nasyconej
<skrzydto pn>(<zastrzaly poprzeczne><Ilip>13+<Illp>30)*1.50*0.10* m3 0.895
0.10+(<zastrzaly podtuzne><Ilp>6+<Ilip>10)*0.10*0.10*1.56
zastrzaly poprzeczne 10x10x150cm , zastrzaly podtuzne 10*
x10x156¢cm
RAZEM 0.895
320 Pochwyty drewniane profilowane mocowane do stupkéw drewnianych |m
d.3.4.12|wycena indywi-
dualna
<pochwyt na krokwiach><llp>25.96 m 25.960
<skrzydto pd>2*[<Il p>22.96-1.86+5.19+<lllp>2*24.10-1.80+2.15+ m 184.240
5.36*2]+<schody>2*3.28*2
montaz poreczy balustrad oraz pochwytu mocowanego do krokwi na
poz. 110cm
RAZEM 210.200
321|KNR 4-01 Wymiana elementow schoddéw drewnianych - stopnice szt.
d.3.4.12(0417-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
322|KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na potwpust m?2
d.3.4.12|0428-02
<skrzydto pn><lp>25.96*3.55+5.19*1.86+<lllp>2.15*1.80+24.10* m?2 195.533
1.60+5.36*1.22+<IVp>27.97*1.60
RAZEM 195.533
323|KNR 19-01 Podtoga z desek struganych o gr. 32 mm m2
d.3.4.12(/0910-02
analiza indywi-
dualna
<skrzydio pn>[<llp>25.96*3.55+5.19*1.86+<llp>2.15*1.80+24.10* m2 48.883
1.60+5.36*1.22+<IVp>27.97*1.60]*25%
materiat z odzysku
RAZEM 48.883
324|KNR 19-01 Podtoga z desek struganych o gr. 32 mm m2
d.3.4.12|/0910-02
analogia
<skrzydio pn>[<llp>25.96*3.55+5.19*1.86+<llp>2.15*1.80+24.10* m2 146.649
1.60+5.36*1.22+<IVp>27.97*1.60]*75%
deski iglaste obrzynane , wymiarowe , kLIl niestrugana
RAZEM 146.649
3.4.13 Kotwienie $ciany szczytowej
325(KNR 19-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennejo gr. 2 | otwor
d.3.4.13|/0350-02 cegiet
4 otwoér 4.000
RAZEM 4.000
326 Wykonanie i montaz $ciggdw na wysokosci ponad drugim pigetrem kg
d.3.4.13|wycena indywi-
dualna
4%(0.02*0.02*0.012*7850+1.20*2.47+3.00*0.008*0.06*1.00*7850+  |kg 66.230
0.28*1.58*4)*1.03
RAZEM 66.230
3.5/45410000-4 Roboty tynkarskie
327|KNR 19-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.3.5|0429-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
328|KNR 19-01 Przemurowanie kominéw wolnostojacych na poddaszu i ponad da- m3
d.3.5/0333-04 chem o obj. do 0,5 m3 w jednym miejscu
<oszacowanie>0.77*0.77*0.90 m3 0.534
RAZEM 0.534
329|KNR 19-01 Kominy wolnostojgce z cegly budowlanej wieloprzewodowe 1/2 x1/2  |m3
d.3.5|0332-01
<oszacowanie>0.48*0.77*2.00 m3 0.739
RAZEM 0.739
330|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 15 cm na m
d.3.5(0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzed-
nio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
<opierzenia $cian attyk i wiezy>5.16+9.18+11.11+0.43+3.02+<opie- |m 45.160
rzenia kominéw>(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)*2
zatynkowanie paséw tynkdw nad opierzeniami
RAZEM 45.160
331|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. lll z zaprawy wapiennej lub ce- |m2
d.3.5/0801-01 mentowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu
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<oszacowanie><attyka>4*1.00 m2 4.000
naprawa tynkéw odparzonych
RAZEM 4.000
332|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. lll na komi- | mz2
d.3.5{0735-09 z.0. nach ponad dachem spadzistym - roboty ha 24.0 m wysokosci
2.7.9901
<oszacowanie>1.0*(0.77+0.77) m2 1.540
RAZEM 1.540
333|KNR 19-01 Przetarcie istniejacych tynkdw wewnetrznych nie malowanych lub nie | m2
d.3.5/0716-03 pokrytych tapeta na scianach
analogia
<attyka>0.60*(15.0+5.0) m?2 12.000
<kominy>(0.77+0.67+0.70+1.42+1.44+1.40)*2*2.72 m2 34.816
wysoko$¢ Srednia kominéw 2,72m
RAZEM 46.816
3.6145442110-1 Roboty malarskie
334|KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych | m2
d.3.6{1305-04 tynkéw gtadkich farba typu Historic
analogia
<attyka>0.60*(15.0+5.0) m2 12.000
<kominy>(0.77+0.67+0.70+0.77+1.42+1.44+1.40+0.96)*2*2.72 m2 44.227
malowanie farbami tynkéw dostepnych wytacznie w trakcie wykonywa-
nia prac dekarskich . Materiat zgodnie z projektem remontu elewaciji
RAZEM 56.227
335|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowycho |m
d.3.6|1212-28 Srednicy do 50 mm
analogia
9*(1.36+0.59+1.48+0.55) m 35.820
oczyszczenie i malowanie pretéw kotwigcych w wigzarach petnych
RAZEM 35.820
336|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych |szt.
d.3.6|1212-54 itp. elementéw o powierzchni do 0.1 m2
analogia
2*9 szt. 18.000
oczyszczenie i malowanie ceownikéw kotwigcych w wigzarach petnych
RAZEM 18.000
337|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.3.6{1211-01
0.60*0.74*5 m2 2.220
okienka lukarenek
RAZEM 2.220
338|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki Szt.
d.3.6(1209-04 okiennej o powierzchni do 0.5 m2
<lukarenki>5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.7|45111220-6 Wywoz gruzu
339|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.3.7{0108-17 konstrukciji ceglanych na odlegto$é¢ do 1 km
750.43%0.0385+45.16*0.15*0.02+35.84*0.023 m3 29.851
RAZEM 29.851
340|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.3.7/0108-20 konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 8
750.43*0.0385+45.16*0.15*0.02+35.84*0.023 ms3 29.851
RAZEM 29.851
341 Koszt wysypiska m3
d.3.7|analiza indywi-
dualna
29.851 m3 29.851
RAZEM 29.851
4 Ratusz £ gcznik
4.1145262100-2 Rusztowania
342|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym|m?2
d.4.1{1651-02 ram 2,57 mowys. do 15 m
<lgcznik>7.50*(8.30+8.80) m?2 128.250
RAZEM 128.250
343|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 6
d.4.1|z.sz.5.15 (poz.:347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,
361,362,363,364,365)
344 Zajecie chodnika figcznik/ dni
d.4.1|analiza indywi-
dualna
34 dni 34.000
RAZEM 34.000
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4.2145111100-9 Rozbidrki
345|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.4.2|1664-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
346|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowan ramowych elewa- |m?2
d.4.2{1663-05 cyinych o szer. 0,73 m
128.250 m2 128.250
RAZEM 128.250
347|KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki podwdjnej m2
d.4.2{0529-01
<lgcznik>34.60%1.173+51.59*2.13 mz2 150.473
obliczenia wykonano jako powierzchnia rzutu dachu x (1/cos a)
tabl. 9910 wsp. R=1,30
RAZEM 150.473
348|KNR 19-01 Rozebranie ofacenia potfaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2
d.4.2|0425-03
<lacznik>34.60*1.173+51.59*2.13 m2 150.473
RAZEM 150.473
349|KNR-W 4-01 | Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem |m?2
d.4.2|0541-08
<igcznik>150.473 m2 150.473
zabezpieczenie pofaci plandekami ochronnymi wielokrotnego zuzycia
RAZEM 150.473
350|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasa- |m
d.4.2|0702-04 mi o szerokosci do 15 cm
<facznik><pd>5.00+1.70+1.84+1.50+1.00+4.17+3.20+2*1.90+1.88+ |m 44.390
4.00+<pn>5.00+4.60+6.70
RAZEM 44.390
351|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.2|0535-04
<lacznik>8.30+8.80 m 17.100
RAZEM 17.100
352|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnie- | m2
d.4.2|0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<facznik>(0.12+0.25)*(<pd>5.00+1.70+1.84+1.50+1.00+4.17+3.20+ |m2 16.424
2%1.90+1.88+4.00+<pn>5.00+4.60+6.70)
<obrébka pod rynng><oszacowanie>0.40*8.80 m2 3.520
<kosze>2*0.60*3.90 m2 4.680
wsp. do R=1,30
RAZEM 24.624
4.3145261210-9 Roboty pokrywcze
353|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemen-  |m
d.4.3|0523-02 tow z blachy miedzianej
analiza indywi-
dualna
<lacznik><pota¢ wsch>8.80 m 8.800
rynny lezace o $ér. 18 cm z blachy miedzianej patynowanej gr. 0,6mm
mocowane uchwytami wzmocnionymi. Wyroby patynowane
RAZEM 8.800
354|KNR-W 2-02 | Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy miedzianej m
d.4.3|0521-02
<lacznik><pota¢ zch>8.30 m 8.300
Rynna i haki rynnowe miedziane patynowane
RAZEM 8.300
355 Doptata za montaz zabezpieczenia wpustow szt
d.4.3|cena zaklado-
wa
<facznik>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
356|KNR-W 2-02 | Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy miedzianej | m2
d.4.3|0516-01
<facznik>(0.12+0.25)*(<pd>5.00+1.70+1.84+1.50+1.00+4.17+3.20+ |m?2 16.424
2*1.90+1.88+4.00+<pn>5.00+4.60+6.70)
blacha miedziana patynowana , wsp. R=1,30
RAZEM 16.424
357|KNR-W 2-02 | Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy mie- m2
d.4.3|0516-02 dzianej
analogia
<facznik><obrébka pod rynng><oszacowanie>0.40*8.80 m2 3.520
<kosze>3*2*0.60*5.34 m2 19.224
blacha miedziana patynowana , wsp. R=1,30
RAZEM 22.744
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358|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami| m2
d.4.3{0517-02 KNR |z przykreceniem wkretami impregnacija, przyciecie i przybicie kontriat i
2-02 z.sz.5.1. |[fat Nachylenie ponad 85 %.
9908
analogia
<lacznik>150.473 m2 150.473
faty /38x63/ w rozstawie 16cm, kontrtaty /75x32/ impregnowane do
NRO
RAZEM 150.473
359|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami | m2
d.4.3|/0517-01 KNR |z przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpie-
2-02 z.sz.5.1. |czajacego z folii Nachylenie ponad 85 %.
9908
<lacznik>150.473 m?2 150.473
wysoceprzepuszczalna membrana dachowa ze szczeling wentylacyjng
pod kalenicg
RAZEM 150.473
360|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami| m2
d.4.3|0517-03 KNR |z przykreceniem wkretami Nachylenie ponad 85 %.
2-02zsz.5.1.
9908
analogia
<lacznik>150.473 m2 150.473
mocowanie kazdej dachéwki karpiowki 2 wkretami ze stali nierdzew-
nej
RAZEM 150.473
361|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg profilowang i ptaskg ~ |m
d.4.3|0202-01
analogia
<lgcznik>9.74 m 9.740
montaz gasioréw na tacie kalenicowej , mocowanych klamrami , z
uszczelkg wentylacyjng o przekroju wentylacyjnym 150cm2/m
wsp. R=1,20
RAZEM 9.740
362 Doptata za dodatkowa warstwe dachéwek na okapie m
d.4.3|analiza indywi-
dualna
<lacznik pota¢ wsch>8.80 m 8.800
doptata za okap
RAZEM 8.800
363|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
d.4.3|0204-02
analogia
<skrz pd>8.30+8.80 m 17.100
kratka wentylacyjna okapu o wys. 4cm
RAZEM 17.100
364|KNR-W 4-01  |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne po- |m?2
d.4.3/0519-01 krycie papa wierzchniego krycia
<oszacowanie>2*1.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
4.4145410000-4 Roboty tynkarskie
365|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 15 cm na m
d.4.4{0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzed-
nio zamurowanych cegfami lub dachéwkami
<lgcznik>44.39 m 44.390
zatynkowanie pasow tynk6w nad opierzeniami
RAZEM 44.390
4.5|45111220-6 Wywoz gruzu
366|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.4.5|1664-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
367|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.4.5/0108-17 konstrukciji ceglanych na odlegto$é do 1 km
150.473*0.0385+49.30*0.15*0.02 m3 5.941
RAZEM 5.941
368|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.4.5/0108-20 konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =8
150.473*0.0385+49.30*0.15*0.02 m3 5.941
RAZEM 5.941
369 Koszt wysypiska m3
d.4.5|analiza indywi-
dualna
5.941 m3 5.941
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RAZEM 5.941
5 Wieza Zegarowa
5.1/45262100-2 Rusztowania
370|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podiuznym|mz2
d.5.1|1653b-07 ram 1,57 m o wys. do 40 m
<wieza zegarowa>37.00*2*1.57 m2 116.180
RAZEM 116.180
371 Rusztowania modutowe pierscieniowe o wys. od 40 do 60 m m2
d.5.1|wycena indywi-
dualna
<wieza zegarowa>(11.00+8.00+2.00)*8*2.07 m?2 347.760
rusztowanie wykonane na podstawie projektu indywidualnego
RAZEM 347.760
372|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 7
d.5.1|z.sz.5.15 (poz.:373,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,394,396,397,
398,399,400,401,402,404,406,407,408,409,410,411,412 413,414)
5.2/45111100-9 Rozbidrki
373|TZKNBK VI- |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z papy smoto- |m?2
d.5.2|1130 wej na istniejgcym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia
3*3.14*1.50*1.50 m2 21.195
RAZEM 21.195
374|KNR 4-01 Rozebranie elementoéw stropéw drewnianych - polep m2
d.5.2{0429-01
analogia
<cze$¢ dolna heimu>18.72+<cze$¢ gorna hetmu>1.11 m2 19.830
usuniecie ptasich odchodéw. Wsp. R=1,40
RAZEM 19.830
375|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne drewniane stojakowe jednorzedowe z diuzyc |mz2
d.5.2({1603-02 0 wysokosci do 15 m
analiza indywi-
dualna
<wieza zegarowa>11.0*8*2.07 m2 182.160
rozbidrka rusztowania ; przyjeto wsp R=0,50 , wsp. M =0
RAZEM 182.160
376|KNP 01 0225- |Opuszczanie tadunkéw ciezkich kat.l za pomoca wciggarki elektrycznej|tadun.
d.5.2(01.02 ze zbloczem jednorolkowym z wysokosci do 3 m
analogia
30 fadun. 30.000
opuszczenie drewnianych elementéw rusztowania z wiezy zegarowej
na poziom terenu
RAZEM 30.000
377|KNP 01 0226- |Dodatek za kazdy 1 m opuszczania tadunku z wysokosci ponad 3 m  [fadun.
d.5.2|02.04 wciggarka elektryczng ze zbloczem jednorolkowym
Krotnos¢ = 37
30 fadun. 30.000
opuszczenie drewnianych elementéw rusztowania z wiezy zegarowej
na poziom terenu
RAZEM 30.000
378|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek | mz2
d.5.2|0441-02 na styk
<tymczasowe zabezpieczenie iglicy>3.14*1.30*1.30 m2 5.307
wsp. R=1,50 za prace na wysokosci powyzej 20m
RAZEM 5.307
379|KNR 19-01 Rozbidrka konstrukcii ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego m3
d.5.2(0424-01 montazu
<tramy nad latarnig g6rng>4+*0.18*0.24*2.55 m3 0.441
wsp. R=1,50 za prace na wysokosci powyzej 20m
RAZEM 0.441
380|KNR 4-01 Wykucie gniazd o giebokosé 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |gniazd.
d.5.2{0346-01 wapiennej dla belek stalowych
analogia
<oszacowanie>8*3*2+8*2 gniazd. 64.000
wykucie gniazd celem kontroli elementéw drewnianych osadzonych w
murze
RAZEM 64.000
381|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.5.2|0338-07 wapiennej
<oszacowanie>2*2.50 m 5.000
wykucie bruzdy pionowej celem demontazu stupa osadzonego w mu-
rze
RAZEM 5.000
382|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1x1 ceg.w [m
d.5.2{0325-07 z.o. $cianach z cegiet - roboty na 40 m wysokosci
2.7.9901
<oszacowanie>2*2.50 m 5.000
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RAZEM 5.000
5.3[45261210-9 Roboty pokrywcze
383|KNR 19-01 Krycie wiez i koput blachg miedziang zwykle m2
d.5.3|0581-01
analiza indywi-
dualna
<iglica>8*(1.17+0.11)*0.5*5.78+8*(0.11+0.05)*0.5*2.50 m2 31.194
blacha wstepnie patynowana , wsp. R=1,65 /za pow. do 50 m2/
RAZEM 31.194
384|KNR 19-01 Obicie blachg miedziang powierzchni drewnianych m2
d.5.3|0585-04
<wieza zegarowa><stupy>2.10*(0.20+0.25*2+0.11*2)+1.90*(0.17+ m2 14.893
0.21*2+0.09*2)+<miecze>8*(0.63+0.15)*2*(0.19+0.20)*2+8*(0.53+
0.10)*0.5*(0.17+0.18)*2
wsp. R = 1,90 za wysokos$¢ od poziomu terenu i ilo$¢é do 25m2
blacha wstepnie patynowana
RAZEM 14.893
385|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia z blachy potaci cebulasto-kopulastych z wykona- m2
d.5.3{0525-01 niem nowego pokrycia z blachy miedzianej (rabek podwaojny) - roboty
2.0.2.7.9901 |na wysokosci 50 m - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - na-
2.52.2.3.9909- |chylenie 85-120 %
01/3 z.sz.2.4.
9910-03/5
<wieza zegarowa><oszacowanie>12*1.00 m2 12.000
wymiana blachy - blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 12.000
386|KNR 19-01 Gzymsy profilowane z blachy miedzianej o szer. w rozwinieciu ponad [ m2
d.5.3|0588-06 40 cm
analogia
<belki profilowane oczepéw>8*0.90%(0.20+0.20)+8*1.50*0.47 m2 8.520
wsp. R = 1,90 za wysokos$¢ od poziomu terenu i ilos¢ do 25m2
RAZEM 8.520
387|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy miedzia-| m2
d.5.3{0524-02 nej grubosci 0.6 mm. Rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm -
2.0.2.7.9901 |roboty na wysokosci 50 m - powierzchnia wykonywanych rob6t do 10
2.52.2.3.9909- |m2
01/3
<wieza zegarowa><stropy nad latarniami>8*1.40*1.20*0.5+30%*8* | m2 13.207
2.55*2.12*0.5
wymiana blachy - blacha miedziana wstepnie patynowana
RAZEM 13.207
388|KNR 19-01 Lejki przy sztycach i tawach kominiarskich Szt.
d.5.3|0585-03
6 szt. 6.000
obrobki elememntéw pretowych
RAZEM 6.000
389 Uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim m
d.5.3|wycena indywi-
dualna
<oszacowanie>5 m 5.000
RAZEM 5.000
390|KNR-W 4-01  |Wstawienie i polutowanie matych tatek o powierzchni do 0.01 m2 z msc.
d.5.3|/0523-07 blachy z cynku - roboty na wysokosci 50 m - powierzchnia wykonywa-
2.0.2.7.9901 |[nychrobdtdo 10 m2
2.52.2.3. 9909-
01/3
analogia
<oszacowanie>8 msc. 8.000
naprawa blachg miedziang patynowang
RAZEM 8.000
391|KNR-W 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy z cynku polegajaca na wycie- |msc.
d.5.3{0523-03 ciui wstawieniu fat o powierzchni do 1.00 m2 - roboty na wysokosci 50
2.0.2.7.9901 |m - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
2.52.2.3. 9909-
01/3
analogia
3 msc. 3.000
blacha miedziana patynowana
RAZEM 3.000
392|KNR-W 4-01 Pomiedziowanie powierzchni dachowych i elewacyjnych obrébek bla- | m2
d.5.3{0541-01 charskich z blachy z cynku
analogia Krotnosé = 6
5*1.00 m2 5.000
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RAZEM 5.000
393 Montaz do sufitu ramy drewnianej uchylnej o pow. 0,65 m2 wypetionej | szt.
d.5.3|wycena indywi- |siatkg mosiezng
dualna
2 szt. 2.000
Zabezpieczenie otworéw przeciw ptakom - Rama drewniana uchyina o
powierzchni 0,65 m2 i przekroju ramy 5x8cm wypetniona siatkg tkang
mosiezng o oczkach 20x20mm z drutu min. 1,3mm mocowana na za-
wiasach
RAZEM 2.000
5.4|45422000-1 Roboty ciesielskie
394|KNR 19-01 Wiezby dachowe o rzucie kwadratu, kota lub wieloboku - wigzary wie- |m3
d.5.4{0413-01 zowe
<konstrukcja iglicy><krokwie>0.14*0.21*5.78*8+<tramy>0.18*0.24* [m3 3.819
2.55*4+<0czep>0.17*0.21*1.50*8+<zastrzat krokwi>0.14*0.14*1.45*
4+<zastrzat kr6la>0.14*0.17%0.75*4+<kr6l>0.31*0.31*8.0*1+<profilo-
wane belki gzymsu>0.12*0.40*1.50*8+<belka zegara>0.18*0.24*
1.40*1
wykonanie iglicy, drewno modrzewiowe C30 , przekroje jak w obmia-
rze
wsp.do Ri S =2,51 za drewno twarde , wstepny montaz na poziomie
terenu , duze przekroje i montaz na wysokos$ci powyzej 20m
RAZEM 3.819
395 Doplata za odwzorowanie KROLA szt
d.5.4|{wycena indywi-
dualna
1 szt 1.000
odwzorowanie belki "kréla" wraz z wydrgzeniem gniazda na maszt
zwienczenia iglicy
RAZEM 1.000
396|TZKNBK V - | Wymiana stupéw m
d.5.4{036
<wieza zegarowa><S>3*4.74<przekroj 19x35>+2*4.74<przekroj m 36.220
21x30>+2*3.50<przekroj 21x39>+2*2.76<przekrdj 21x21>
drewno modrzewiowe C30 , przekroje jak w obmiarze
wsp. do Ri S =2,09 za drewno twarde , duze przekroje i prace na wy-
sokosci powyzej 20m
RAZEM 36.220
397|TZKNBK V - |Wymiana stupéw m
d.5.4|036
analiza indywi-
dualna
<wieza zegarowa>2*2.00 m 4,000
wymiana czesciowa stupéw $ciskanych z uzyciem klinéw debowych
drewno modrzewiowe C30 , przekr6j 21x21cm
wsp. do Ri S =2,09 za drewno twarde , duze przekroje i prace na wy-
sokosci powyzej 20m
RAZEM 4.000
398|KNP 16 0219- |Zesrubowanie pary podktadéw z drewna twardego dla wymiany znisz- |para
d.5.4|02.01 czonej koncowki jetki
analiza indywi-
dualna
<wieza zegarowa><stupy $ciskane>2*2 para 4.000
montaz pierscieni GEKA w potgczeniu elementéw , przyjeto 2 pary ze-
$Srubowan na pojedyncze wzmocnienie . Montaz pierscieni GEKA wraz
ze Srubami , podktadkami i nakretkami . Na 1 pare zesrubowan 1 pier-
Scien GEKA , 2 $ruby , 4 podktadki kwadratowe , 4 nakretki - zgodnie
zrys. K7
RAZEM 4.000
399|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - wiefice m
d.5.4|0405-01
analogia
<wieza zegarowa>3*1.50+3*2.05 m 10.650
wymiana belek oczepowych , drewno modrzewiowe C30 , przekrdj
19x35cm
wsp. do Ri S =2,09 za drewno twarde , duze przekroje i prace na wy-
sokosci powyzej 20m
RAZEM 10.650
400{KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych stropéw - belka m
d.5.4|0405-09
analogia
<wieza zegarowa>3.30 m 3.300
wymiana tramu , drewno modrzewiowe C30 , przekr6j 21x26cm
wsp. do Ri S =2,09 za drewno twarde , duze przekroje i prace na wy-
sokosci powyzej 20m
RAZEM 3.300
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401|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - miecze i zastrzaly m
d.5.4{0405-08
<wieza zegarowa>2*1.40 m 2.800
wymiana mieczy , drewno modrzewiowe C30 , przekr6j 19x20cm
wsp. do Ri S =2,09 za drewno twarde , duze przekroje i prace na wy-
sokosci powyzej 20m
RAZEM 2.800
402|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwalinyi [m
d.5.4{0405-02 murtaty
analogia
<wieza zegarowa>4*2.00 m 8.000
wymiana murtat , drewno modrzewiowe C30 , przekr6j 17x27cm
wsp. do Ri S =2,09 za drewno twarde , duze przekroje i prace na wy-
sokosci powyzej 20m
RAZEM 8.000
403|KNR 19-01 Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych do 2,0 m2 m2
d.5.4{0420-05
2%1.0 m?2 2.000
wsp.do Ri S =1.,40 za prace na wysokosci
RAZEM 2.000
404|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - bud.o wysokosci | mz2
d.5.4{0410-01 zsz. |56 m
2.11.
<iglica>8*(1.17+0.11)*0.5*5.78+8%*(0.11+0.05)*0.5*2.50 m2 31.194
<sufity stropéw nad dzwonami>3.14*1.30*1.30+3.14*1.75*1.75 m2 14.923
RAZEM 46.117
405 Najem zurawia samochodowego o wysokosci podnoszenia 70m wraz |pobyt
d.5.4|wycena indywi- |z dojazdem i zajgciem chodnika. Pobyt 8godzin.
dualna
2 pobyt 2.000
Najem zurawia samochodowego do podniesienia dzwonu i elementéw
drewnianych wiezy. Przyjeto 2 pobyty po 8 godzin pracy zurawia.
RAZEM 2.000
5.5 Wypethienie szczelinip eknieé¢ drewna kompozycj g epoksydow a
406 Wypetnienie szczelin w elementach drewnianych kompozycjg epoksy- |m
d.5.5|wycena indywi- |dowa. Pole przekroju poprzecznego szczeliny do 5 cm2.
dualna
<oszacowanie>20 m 20.000
RAZEM 20.000
5.6(45442300-0 Impregnacyja drewna
407|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalo- m2
d.5.6/0629-01 wych przy pow. do 2,0 m2
<wieza zegarowa><tramy><oszacowanie>140.00 m2 140.000
<stupy>170.00 m2 170.000
<zastrzaly , miecze , krzyzulce>105.00 m2 105.000
<oczepy , murtaty>24.09 m2 24.090
RAZEM 439.090
408|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier |m?2
d.5.6/0629-04 przy pow. do 2,0 m2
<wieza zegarowa><tramy><oszacowanie>140.00*2% m?2 2.800
<stupy>170.00*2% m2 3.400
<zastrzaly , miecze , krzyzulce>105.00*2% m2 2.100
<oczepy , murtaty>24.09*2% m2 0.482
RAZEM 8.782
409|KNR 19-01 Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metoda trzykrotnego m2
d.5.6/0647-06 smarowania preparatami solowymi
<wieza zegarowa><tramy><oszacowanie>140.00 m2 140.000
<stupy>170.00 m2 170.000
<zastrzaly , miecze , krzyzulce>105.00 m2 105.000
<oczepy , murtaty>24.09 m2 24.090
impregnacja srodkiem solnym tréjfunkcyjnym w ilosci 200g/m2
RAZEM 439.090
410|KNR 19-01 Odgrzybianie desek lub piyt metoda trzykrotnego smarowania prepa- |[m2
d.5.6/0633-07 ratami solowymi przy pow. do 25 m2
<wieza zegarowa><podtogi i sufity><oszacowanie>170.00 m2 170.000
<deskowanie wiezy>38.00+21.32 m2 59.320
impregnacja srodkiem solnym tréjfunkcyjnym w ilo$ci 200g/m2
RAZEM 229.320
5.7{45421160-3 Roboty $lusarsko-kowalskie
411|KNR-W 2-02 | Pochwyt na wspornikach m
d.5.7|1208-03
analogia
3*8*1.10 m 26.400
barierki ze stali nierdzewnej w kolorze "grynszpanu"
RAZEM 26.400
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412 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |m
d.5.7|wycena indywi- |obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - roboty na wysokosci 50
dualna m
2%(2.91+2*0.10) m 6.220
konstrukcja spinajgca na poziomie latarni dolnej
RAZEM 6.220
5.8(45442110-1 Roboty malarskie
413|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych |szt.
d.5.8|1212-54 itp. elementéw o powierzchni do 0.1 m2
analogia
2*8 szt. 16.000
oczyszczenie i malowanie ceownikéw kotwigcych w wigzarach petnych
RAZEM 16.000
414|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych | m2
d.5.8(1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
analogia
<wieza zegarowa><elementy na poziomie latarni dolnej>2*3.14*0.27* |m2 2.590
0.24+2*2.91*%(0.05+0.012)*2+2*(2.91+2*0.10)*0.235
RAZEM 2.590
5.9/45453100-8 Rewaloryzacja zwie nczenia helmu , czyszczenie dzwonéw
415|TZKNC N-K/ | Opracowanie programu konserwatorskiego; st. trudnosci trudny obiekt
d.5.9|XVIIt.01-b.2
7 obiekt 7.000
Sporzadzenie programu konserwatorskiego obejmujgcego rewalory-
zacje zwienczenia iglicy wiezy zegarowej , czyszczenie dzwonoéw
3 elementy zmiedzi /flaga, kula , gwiazda/ , 2 elementy zeliwne /prety
mocujgce , drut spiralnie skrecony/ , 2 elementy /dzwony/
RAZEM 7.000
416 TZKNC N-K/ | Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczenh pochodzenia mineralne- |dm?2
d.5.9|XVIIt.02-a.1A |go badz organicznego - plyty, naczynia i przedmioty o formach pros-
tych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio ztozonym; pow. gtad-
ka; st. trudnosci - prosty
107.88+2*7.66+2*32.50 dmz2 188.200
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/
RAZEM 188.200
417|TZKNC N-K/ Usuwanie nawarstwien korozyjnych metodg chemiczng - piyty, naczy- |dmz2
d.5.9|XVIIt.05-a.1A |niai przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym
lub $rednio ztozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - prosty
188.20*<oszacowanie>50% dm2 94.100
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/
RAZEM 94.100
418|TZKNC N-K/ | Doprowadzenie obiektu do wtasciwego ksztattu - ptyty, obiekty ptaskie,| dm?2
d.5.9(XVIIt.10-a.1A |el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gltadka; st. trudnosci - prosty
107.88*<oszacowanie>10%+7.66*<oszacowanie>10%+32.50*<osza-| dm?2 21.304
cowanie>30%
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/
RAZEM 21.304
419|TZKNC N-K/ Uzupeienie ksztattu obiektu tym samym materialem (bez rekonstruk- |dm2 lub dm
d.5.9|XVIlt13-a.1A |cji) - piyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch.
0 char. prostym lub $rednio zZtozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - pros-
ty
(107.88+7.66+32.50)*<0szacowanie>10% dm2 Jub dm 14.804
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/
RAZEM 14.804
420{TZKNC N-K/ | Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektéw poprzez  |dm?2
d.5.9|XVIlt.23-a.1A |nanoszenie powtok ochronnych - piyty, naczynia i przedmioty o formach
prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $r. ztozonym; pow. gtad-
ka; st. trudnosci - prosty
188.20 dmz2 188.200
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/
RAZEM 188.200
421| TZKNC N-K/ Nanoszenie barwnych powlok zabezpieczajgcych - piyty, naczynia i dm2
d.5.9|XVIlt.22-a.1A |przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub
$r. zZlozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - prosty
188.20 dmz2 188.200
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/
RAZEM 188.200
422 Doptata za zloto ptatkowe dmz2
d.5.9|wycena indywi-
dualna
188.20 dmz2 188.200
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/
RAZEM 188.200
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423|TZKNC N-K/V | Nakfadanie lakieru, powierzchnia gtadka powyzej 1 m2 m2
d.5.9(t.16-a.01
analogia
1.882 m2 1.882
elementy z miedzi /kula , flaga , gwiazda/
RAZEM 1.882
424| TZKNC N-K/ Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen pochodzenia mineralne- |dm?2
d.5.9|XVIIt.02-a.1A |go badz organicznego - plyty, naczynia i przedmioty o formach pros-
tych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio zZlozonym; pow. gtad-
ka; st. trudnosci - prosty
(2.27+0.47+0.57)*<przyjeto>0.10 dmz2 0.331
elementy z zeliwa
RAZEM 0.331
425 Badania radiograficzne doczotowego zlgcza spawanego preta nosne- |szt
d.5.9|wycena indywi- |go zwienczenia iglicy
dualna
1 szt 1.000
Badanie przez certyfikowane laboratorium badan nieniszczacych "spa-
wu'" preta iglicy w miejscu wykonanego potaczenia
RAZEM 1.000
426| TZKNC N-K/ Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - piyty, naczynia i dm?2
d.5.9|XVIIt.03-a.1A |przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub
$rednio ztozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - prosty
33.1*<o0szacowanie>50% dm2 16.550
elementy z zeliwa
RAZEM 16.550
427| TZKNC N-K/ Usuwanie nawarstwien korozyjnych metodg chemiczng - piyty, naczy- |dmz2
d.5.9|XVIIt.05-a.1A |niai przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym
lub $rednio ztozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - prosty
33.1*<oszacowanie>50% dmz2 16.550
elementy z zeliwa
RAZEM 16.550
428| TZKNC N-K/ Nanoszenie barwnych powlok zabezpieczajgcych - piyty, naczynia i dm2
d.5.9|XVIlt.22-a.1A |przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub
$r. Zlozonym; pow. gltadka; st. trudnosci - prosty
331 dmz2 33.100
elementy z zeliwa
RAZEM 33.100
429|TZKNC N-K/ | Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektéw poprzez  |dm?2
d.5.9|XVIlt23-a.1A |nanoszenie powtok ochronnych - piyty, naczynia i przedmioty o formach
prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $r. zZloZzonym; pow. gtad-
ka; st. trudnosci - prosty
33.1 dm2 33.100
elementy z zeliwa
RAZEM 33.100
430|KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur stalowych i blaszanych o ér.do |m
d.5.9|1313-02 50 mm
analogia
0.331 m 0.331
elementy z zeliwa
RAZEM 0.331
431 Montaz elementéw zwienczenia iglicy wiezy zegarowej - pretéw zeliw- | kpl
d.5.9|analiza indywi- |nych, flagi, kuli i gwiazdy z ogonem
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
432| TZKNC N-K/ Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen pochodzenia mineralne- |dm?2
d.5.9|XVIIt.02-a.1A |go badzorganicznego - plyty, naczynia i przedmioty o formach pros-
tych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $rednio zZlozonym; pow. gtad-
ka; st. trudnosci - prosty
<maty dzwon>65+<duzy dzwon przyjeto>130 dm2 195.000
usuniecie odchodéw ptasich z powierzchni dzwonéw bez usuwania pa-
tyny
RAZEM 195.000
433 Montaz dzwonu szt
d.5.9|analiza indywi-
dualna
1 szt 1.000
Podniesienie dzwonu zurawiem samochodowym o wysokosci podno-
senia 70m. Najem zurawia uwzgledniono w poz. 407
RAZEM 1.000
434 Naprawa wraz z konserwacjg i regulacjg mechanizméw dzwonéw szt
d.5.9|analiza indywi-
dualna
2 szt 2.000
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Demontaz , regulacja , konserwacja i powtérny montaz mechanizmu
zewnetrznego bijaka oraz ciggien
RAZEM 2.000
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Lp. Nazwa Robo- Mate- | Sprzet Kp z RAZEM |jel. [ljel |wart
cizna rialy jel

1.1|Rusztowania

1.2|Rozbidrki

1.3|Roboty pokrywcze

1.4.|Remontgrz ed

1.4.|Remont krokwi

1.4.|Remont ptatwi

1.4.|Remont stolcéw le zacych

1.4.|Remont jetek oraz rozporéw

1.4.|Remont mieczy , zastrzatéw i krzy zulcow

1.4.|Remont wieszakéw

1.4.|Remont przypustnic

1.4.|Remont murat i "kluczy"

1.4.|Wypetienie szczelinip eknieé drewna kom-
10{pozycj g epoksydow a

1.4.|Impregnacja drewna
11

1.4.|Remont podtdg i schodéw drewnianych
12

1.4.|Kotwienie $cian attyk

1.4|Roboty ciesielskie

1.5/ Roboty tynkarskie

1.6/ Roboty malarskie

1.7| Wymiana drzwi stalowych na drzwi PPO_ Z

1.8 Wywoz gruzu

1|Ratusz Skrzydio Zachodnie

2.1|Rusztowania

2.2|Rozbiorki

2.3|Roboty pokrywcze

2.4.|Remontgrz ed

2.4.|Remont krokwi

2.4.|Remont platwi

2.4.|Remont stolcéw le zacych

2.4.|Remont jetek oraz rozporow

2.4.|Remont mieczy , zastrzatow i krzy zulcow

2.4.|Remont wieszakéw

2.4.|Remont przypustnic i murfat

2.4.|Remont "kluczy" oraz krokwie koszowe

2.4.|Wypelnienie szczelinip eknieé drewna kom-
10|pozycj q epoksydow a

2.4.|Impregnacja drewna
11

2.4.|Remont podtdg i schodéw drewnianych

2.4.|Kotwienie $ciany szczytowej
13

2.4|Roboty ciesielskie

2.5|Roboty tynkarskie

2.6/ Roboty malarskie

2.7|Wywdz gruzu

N

Ratusz Skrzydio Potudniowe

3.1|Rusztowania
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3.2|Rozbiorki

3.3|Roboty pokrywcze

3.4.|Remontgrz ed

3.4.|Remont krokwi

3.4.|Remont ptatwi

3.4.|Remont stolcéw le zacych

3.4.|Remont jetek oraz rozporéow

3.4.|Remont mieczy , zastrzatéw i krzy zulcow

3.4.|Remont stupow

3.4.|Remont przypustnic i murfat

3.4.|Remont "kluczy" oraz elementéw krokwi ko-
9[szowej
3.4.|Wypelnienie szczelinip eknieé drewna kom-
10|pozycj a epoksydow g
3.4.|Impregnacja drewna
11
3.4.|Remont podiog i schodéw drewnianych , okie-
12| nek lukarn
3.4.|Kotwienie $ciany szczytowej
13
3.4|Roboty ciesielskie
3.5|Roboty tynkarskie
3.6| Roboty malarskie
3.7/Wywdz gruzu
Ratusz Skrzydio Péinocne
4.1| Rusztowania
4.2| Rozbidrki
4.3| Roboty pokrywcze
4.4|Roboty tynkarskie
4.5[Wywoz gruzu
Ratusz t gcznik
5.1| Rusztowania
5.2|Rozhiorki
5.3| Roboty pokrywcze
5.4|Roboty ciesielskie
5.5|Wypetienie szczelinip eknieé drewna kom-
pozycj g epoksydow g
5.6|Impregnacyja drewna
5.7|Roboty $lusarsko-kowalskie
5.8| Roboty malarskie
5.9|Rewaloryzacja zwie nczenia helmu , czyszcze-
nie dzwondéw
Wieza Zegarowa
RAZEM

w

N

)]

Stownie:
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