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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

do projektu budowlanego remontu dachu budynku ratusza w Brzegu

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2. Ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach uszkodzen wraz z programem
naprawczym dachow oraz hetmow budynku i wiezy ratusza w Brzegu, opraco-
wana w 2011r, autorzy dr inz. L.J. Engel, dr inz. T. Nowak ,

1.3 Projekt techniczny remontu i przebudowy ratusza w Brzegu opracowany przez
PKZ PP , Pracownia Projektowa we Wroctawiu. Wroctaw grudzien 1971

1.4 Inwentaryzacja budowlana i dokumentacja fotograficzna sporzgadzona przez
mgr inz. Barbare Wojciechowskag

1.5 Karty ewidencyjne zabytku opracowane przez E. Kalbarczyk-Klak w listopadzie
2007r.

1.6 Studium konserwatorskie elewacji oraz stolarek okiennych ratusza w Brzegu

opracowane przez Jerzego Skarbka , Brzeg 2006.

Uzgodnienia techniczno-materialowe z Inwestorem

Informacje uzyskane od Inwestora ]

Decyzja Burmistrza Miasta Brzegu nr UOS.11.6220.16.2011 w sprawie wydania de-

cyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

1.10 Wytyczne Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 03.10.2011

EREe
© 0~

2.0 PRZEDMIOT , CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Przedmiotem opracowania jest remont pokrycia dachéw trzech skrzydet budynku
ratusza , hetmu wiezy zegarowej , helmdw potudniowego i pétnocnego oraz tgcznika
potozonych w Brzegu Rynek 1, dz. nr 151 AM4 , obreb Centrum.

2.2 Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu dachéw trzech skrzydet budyn-
ku ratusza , hetmu wiezy zegarowej , hetméw potudniowego i pétnocnego oraz tgcznika
tak aby :

1. powstrzymac proces degradacji elementéw,

2. przedtuzyC okres eksploatacji obiektu ,

3. zapewni¢ bezpieczng eksploatacje obiektu ,

4. przywrd6ci¢ dobry stan techniczno-estetyczny ,

przy przestrzeganiu generalnej zasady

- maksymalnie zachowa ¢ istniej acq historyczn g substancj e zabytkow g obiektu.

2.3 Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie remontowych prac pokryw-
czych , drobnych prac budowlanych oraz impregnacyjnych.

3.0 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Ratusz wzniesiony w XIV wieku jest cennym zabytkiem. Przy projektowaniu remontu

kierowano sie wartoscig zabytkowg obiektu jako nadrzedng. Zatem prace zaprojekto-
wano tak, aby wszystkie niezniszczone elementy pozostawi¢ a uszkodzone naprawic.
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4.0 DANE HISTORYCZNE

Poczatki ratusza datujg sie na rok 1350. W roku 1380 budynek sptonat po czym
w miejscu ,starego” wzniesiono nowy ratusz. Budowa trwata od 1380 do 1396 roku. Byt
to jednotraktowy , trzykondygnacyjny budynek do ktérego przylegata wieza , ktéra
w roku 1456 sie zawalita.
W XV-XVI w. w wyniku przeksztalceh powstat ratusz , ktéry tworzyly dwa jednakowe
budynki.
W roku 1569 miat miejsce pozar po ktéorym rozpoczeto jego odbudowe a ratusz uzy-
skat dzisiejszg forme architektoniczng .
W roku 1576 podwyzszono wieze , zalozono nowy helm i wieniec.
W okresie baroku przeksztatcenia budynku byty niewielkie , wykonywano naprawy bie-
zgce. W roku 1743 na wiezy wykonano kotwy i bolce.
W okresie XIX i XX wieku przeksztatcenia ratusza niewielkie.
W latach 1925 — 1938 nastgpita renowacja ratusza. W okresie ll-giej wojny swiatowej
budynek ratusza nie zostat zniszczony.
W okresie powojennym , od roku 1964 prowadzone byly prace badawcze i remontowe.
Stwierdzono , iz wieza zegarowa wykazuje znaczne odchylenie od pionu.

Budynek wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa opolskiego
w dniu 10.01.1964 r. pod nr 699/64.

5.0 OPIS ELEMENTOW BUDYNKU PODLEGAJ ACYCH OPRACOWANIU
WRAZ Z OCENAICH STANU TECHNICZNEGO

5.1 Opis ogodlny

Ratusz i wieza zegarowa potozone sg w zwartej zabudowie sukiennic rynku. Ratusz
stanowi budynek o konstrukcji murowanej i stropach masywnych w ksztatcie litery ,C”
Z wewnetrznym dziedzincem i skrzydtami : péthocnym , zachodnim i potudniowym
/Fot. 1, 2, 3/. Dziedziniec od strony wschodniej zamkniety tgcznikiem /Fot. 4/.
Pokrycie budynku ratusza oraz tgcznika stanowi dachdéwka karpiowka.

Do naroznikéw : péinocno-zachodniego oraz potudniowo-zachodniego ratusza przyle-
gajg dwie wieze konstrukcji murowanej zwiehczone hetmami konstrukcji drewnianej.
Od strony wschodniej do skrzydta péthocnego ratusza przylega wieza zegarowa

/Fot. 5/ zwienczona hetmem konstrukcji drewnianej. Pokrycie hetmow wiez stanowi
blacha miedziana.

Od strony wschodniej do skrzydta potudniowego przylega budynek biurowo-admini-
stracyjny zwany ,Plombg” ( lub nowym ratuszem ).

Budynek ratusza jest budynkiem dwukondygnacyjnym , catkowicie podpiwniczonym

0 konstrukcji murowanej , zwienczonym dwuspadowymi , drewnianymi wiezbami
dachowymi.

Wiezby dachowe wykonano z drewna modrzewiowego. Sg to wiezby wzajemnie sie
przenikajgce , 4-ro kondygnacyjne , rozporowe o stolcach lezacych na dwdch dolnych
poziomach.

Wieza zegarowa jest budynkiem wielokondygnacyjnym , niepodpiwniczonym , konstru-
kcji murowanej , zwiehczonym hetmem konstrukcji drewnianej o dwoch latarniach .
Konstrukcje hetmu wiezy stanowig : 5-cio kondygnacyjna , drewniana konstrukcja
wsporcza usytuowana wewnatrz wiezy oraz konstrukcja hetmu whasciwego.

Parametry budynku ratusza :

- powierzchnia zabudowy — 1155 m?
- powierzchnia uzytkowa — 2478,10 m?
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5.2 Pokrycie dachowe
5.2.1 Dachy ratusza

Pokrycie dachowe wiezby ratusza stanowi dachowka ceramiczna karpiéwka uto-
zona podwojnie w koronke na tatach przekroju 3,8x6,8 cm z udziatem zaprawy wapien-
nej , przy czym w gornych partiach wiezby ulozona jest dachowka stara o grubosci ok.
2cm natomiast w dolnych partiach potaci utozono dachéwke wspoétczesng /Fot. 6/.
Dachowka przy okapach jest utozona na zaprawie. Dach tgcznika zamykajgcego dzie-
dziniec pokryty jest w catosci dachdéwkg wspdtczesna.

Kalenice przykrywajg gasiory ceramiczne uszczelniane zaprawg cementowo-wapienng.

Ogledziny potaci dachowych szczegdlnie w trakcie opadéw deszczu oraz wywiad
przeprowadzony z uzytkownikiem obiektu pozwala stwierdzi¢ , ze potacie dachowe
wykazujg duze deformacje a pokrycie dachowe w wielu miejscach jest nieszczelne.
Stwierdzono liczne przeswity pokrycia /liczniejsze w czesci kalenicowej dachu/ , ubytki
miejscowe dachéwek oraz liczne $lady zaciekdédw na kominach i elementach drew-
nianych wiezby.

Dachy nie posiadajg elementéw komunikacji na dachu.
W trakcie ogledzin stwierdzono nastepujgce uszkodzenia dachéwek :

— korozje materiatu ceramicznego dachdéwki w postaci charakterystycznych spekan

i ztuszczen /Fot. 7, 8/,
— zanieczyszczenie powierzchni dachéwek /Fot. 7/,
— porazenie przez flore /Fot. 7, 8/,
— zsuwanie sie dachowek z potaci dachowej.
Stan techniczny pokrycia systematycznie sie pogarsza.
Zarzadca po kazdym opadzie deszczu wykonuje dorazne uszczelnianie pokrycia zapra-
wag wapienng.

Konstrukcja lukarn okien dachowych oraz konstrukcja zurawikow drewniana
obtozona blachg miedziang. Okna lukarn wykonano jako drewniane , krosnowe, state.
Szklenie okien szktem pojedynczym na kit. Stan techniczny okien dobry.
Uszczelnienia wymagajg styki oscieznicy okien z ramg lukarny.

5.2.2 Obrobki blacharskie , rynny dachowe i rury spustowe

Obrobki blacharskie wystepujace na dachu ratusza stanowiq: opierzenia scian
attyk , opierzenia kominéw , opierzenia scian murowanych wiez , przekrycie scian
attyk , obrobki koszowe , ,oktadzina” okien dachowych oraz ,obudowy 2 zurawikow”.
Rynny wykonano w postaci rynien : lezacych / potacie skrzydet ratusza / , wiszacych
/ wieze potudniowa i potnocna / oraz stojgcej /nad galeria/.

Wody opadowe odprowadzane sg rurami spustowymi okragtymi , potaczonymi z kana-
lizacjg deszczowg za pomocg pionowych rur kanalizacyjnych , zeliwnych zaopatrzo-
nych w rewizje.

Za wyjatkiem tacznika wszystkie obrébki blacharskie , rynny oraz rury spustowe
wykonane sg z blachy miedzianej pokrytej patyng w kolorze zielonym . Stan materiatu
miedzianego obrébek zr6znicowany , w znacznej czesci dobry , aczkolwiek obrobki
wykazujg uszkodzenia i nieszczelnosci .

W trakcie ogledzin stwierdzono nastepujgce uszkodzenia i wady obrébek bla-
charskich dachu ratusza :

— deformacja $cianek rynien dachowych spowodowana osuwajacymi sie dachowkami
/Fot. 9/,

— zanieczyszczenie mutem oraz gruzem rynien oraz najprawdopodobniej rur spusto-
wych /Fot. 10/,

— odgiecia i korozja hakéw rynnowych /Fot. 11/,

— ubytki obrébek /Fot. 12/,
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mocowanie obrébek opierzen gwozdziami stalowymi - korozja gwozdzi /Fot. 13/,
naderwany rzygacz /Fot. 11/,

brak tzw. ,fartucha” obrébki dwuczesciowej /Fot. 11/,

oderwanie obrdbki od podtoza /Fot. 14/,

nieszczelnosci na styku mur — czes¢ gorna obrobki gérnej opierzenia /Fot. 15/,
uszkodzenie rury spustowej. Deformacja scianek rury spustowej /Fot. 16/.
pozostawienie na bezposrednie dziatanie warunkow atmosferycznych deskowania
kosza /Fot. 17/,

— uszkodzenie potgczenie obrdbki opierzenia $ciany attyki z obrobka gzymsu /Fot. 18/.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe tacznika , za wyjatkiem rynny i rur
spustowych od strony dziedzinca , wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej lub
cynkowej i znajdujg sie w ztym stanie technicznym.

W wielu miejscach wykazujg ubytki, uszkodzenia mechaniczne oraz skorodowanie.

5.2.3 Pokrycie hetmu wiezy zegarowej

Pokrycie helmu wiezy zegarowej stanowi blacha miedziana na deskowaniu.
Wszystkie elementy drewniane hetmu : odeskowanie , stupy latarni , podesty latarni
zostatly pokryte blachg miedziang. tgczenie arkuszy blach wykonano na rgbki stojgcy
I lezacy oraz na gwozdzie /Fot. 25/.

Zwienczenie hetmu stanowi kula oraz flaga i gwiazda.
Wejscie na poszczegOlne czesci hetmu za pomocg wytazow okragtych obitych blachg
/przejscie z hetmu do latarni/ oraz otworéw w stropie /przejscie z latarni do hetmul/.

Na jednym ze stupow latarni dolnej znajduje sie ,datowanie” /Fot. 19/ na pod-
stawie ktorego mozna domniemywac , iz w roku 1855 wykonywany byt remont pokrycia
wiezy.

Na elementach hetmu zostaty zamontowane instalacje : odgromowa, przeciwpozarowa
wodna tzw. ,suchy pion” , sygnalizacji pozaru , oswietleniowa zewnetrzna oraz anteny
telefonii komorkowej wraz z osprzetem i wigzkami przewodow.

Ogledzin pokrycia dokonano w warunkach ograniczonej dostepnosci — bez uzy-
cia rusztowania.
Podczas ogledzin wnetrza hetméw oraz iglicy stwierdzono pojedyncze , drobne slady
zaciekdw na elementach drewnianych konstrukcji co $wiadczy o dobrej szczelnosci
pokrycia.
Pokrycie helmu byto naprawiane , stwierdzono : taty z blachy mocowane gwozdziami ,
uszczelnienia tat i peknie¢ blachy kitami , naktadki z blachy na rgbkach stojgcych /Fot.
21-24/.
Stwierdzono ponadto , iz stupy latarih peinity dodatkowo funkcje wsporczg dla innych,
obcych elementdéw /np. flagi/ , gdyz w blachach stanowigcych ich oktadzine wystepujg
liczne , nienaprawione , przebicia gwozdziami /Fot. 28-31/.
Mozna z tego wycigagna¢ wniosek , iz wtasciwy nadzér nad prawidtowym stanem tech-
nicznym hetméw trwat do pewnego momentu czasu po ktérym nastgpita niekontrolowa-
na ingerencja w substancje stupéw.
Ponadto w czesci gérnej hetmu , na podtodze , stwierdzono bardzo grubg warstwe
gotebich odchodow.
Oprécz w/w uszkodzen wystepujg uszkodzenia wynikajgce z diugiego okresu eksplo-
atacji takie jak :
- pofatdowanie oraz spekanie blachy ptaskiej /Fot. 26/,
- spekania blachy bezposrednio przy rgbkach taczacych arkusze blachy /Fot. 20/,
- korozja oraz zdemontowanie czesci barierek latarni dolnej /Fot. 31/
- korozja elementdéw spinajgcych stupy latarni dolnej /Fot. 27/.
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W wyniku montazu instalacji anten oraz osprzetu telefonii komoérkowej na hetmie
dokonano inwazyjnych ingerencji w substancje hetmdw polegajacg na mocowaniu ele-
mentow instalacji w deskowaniu za pomocag wkretdéw , przebijajacych blache pokrycia.
W trakcie ogledzin nie stwierdzono przenikania wod opadowych w miejscach w/w inge-
rencji w pokrycie.

Stan techniczny materiatu blach oceniono na dobry.

5.2.4 Pokrycie hetméw wiez p6tnocnej i potudniowej

Pokrycie hetméw wiez péinocnej i potudniowej stanowi blacha miedziana na
deskowaniu. Wszystkie elementy drewniane hetmu : odeskowanie , stupy latarni , po-
desty latarni zostaly pokryte blachg miedziang.

Zwienczenie hetmdéw stanowig kula oraz flaga. W narozach podstawy hetmu oraz
iglicy osadzono ozdobne rzygacze. Laczenie arkuszy blachy na rabki stojacy i lezacy
oraz na gwozdzie /Fot. 32, 33/.

Wejscie na poszczegolne elementy hetmu za pomocg wtazéw.

Na podstawie informacji uzyskanej od Inwestora stwierdzono , iz pokrycie zostato
wykonane na poczatku lat 80-tych.

Podczas ogledzin wnetrza hetméw oraz iglicy stwierdzono pojedyncze , drobne
slady zaciekdw na elementach drewnianych konstrukcji oraz uszkodzenie blachy w
gornej czesci hetmu wiezy péinocnej /Fot. 33/ oraz deformacje blach rzygaczy.
Pokrycie hetmow nie nosi sladow napraw. Na powierzchni podtogi latarh zalegajg
grube warstwy gotebich odchodow.

Stan techniczny materiatu blach oceniono na dobry.

5.3 Elementy komunikacji na strychu

Komunikacja na strychu odbywa sie na trzech poziomach. Poziom |-wszy
stanowi posadzka cementowa wykonana na stropie masywnym nad I-wszym pietrem
budynku. Poziom II-gi i lll-ci stanowig podtogi drewniane z desek gr. 32 mm przybite
gwozdziami do jetek . Na poziomie IV-tym /pod kalenica/ utozono podtoge na grze-
dach.

Podtogi wykonano tylko na czesci powierzchni danego poziomu. W celu zabez-
pieczenia przed upadkiem wykonano balustrady w postaci stupkéw drewnianych mo-
cowanych do jetek do ktérych podituznie przybito 2 rzedy desek. Stupki usztywnione
zastrzatami. W skrzydle zachodnim oraz potudniowym, na Ill-cim poziomie , balustrade
stanowi jeden rzad desek przybity bezposrednio do wieszakéw i krzyzulcow.
Wysokos$¢ balustrad w przewazajgcej wiekszosci wynosi 110 cm. Jedynie w skrzydle
potudniowym na poziomie Il-gim wynosi 104 cm.

Stan podtdg zadowalajacy.

Wejscie na poziom Il-gi i lll-ci stanowig trzy biegi schodowe policzkowe
konstrukcji drewnianej. Dostep do IV-tego poziomu za pomocg drabiny.

Stan schoddw zadowalajacy. Istniejgce pochwyty schoddéw nie posiadajg wymaganej
wysokosci 110 cm. Drewno schodow lokalnie porazone przez owady — techniczne
szkodniki drewna.

5.4 Drzwi stalowe

Strych oddzielajg od wiez drzwi stalowe. Wymiary drzwi 80x200cm - 2 szt. ,
85x200 — 1 szt. Drzwi osadzone sg w $cianach wiez.
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5.5 Instalacje o swietlenia pomieszcze n strychu oraz instalacja odgromowa
budynku ratusza i wie z

Projekt remontu instalacji oSwietleniowej strychu oraz instalacji odgromowe;j
budynku ratusza i wiez stanowi oddzielng czes¢ opracowania.

6.0 PRZYCZYNY POWSTANIA USZKODZEN

Przyczynami powstania uszkodzeh sg :
naturalne zuzycie materiatdw budowlanych spowodowane wieloletnig eksploatacja ,
niska jakos¢ wykonania robdt remontowych
niska jakos¢ wbudowanych materiatow ,
brak systematycznie wykonywanych remontow biezgcych.

e

7.0 WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego pokrycia dachowego
wraz z obrobkami blacharskimi budynku stwierdzono, ze nalezy przeprowadzi¢ jak
najszybciej remont kapitalny pokrycia dachowego trzech skrzydet budynku ratusza ,
hetmu wiezy zegarowej , hetméw potudniowego i péthocnego oraz tgcznika.

Szczego6lng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenie jakie stanowig zsuwajgce sie z
potaci dachowych dachéwki dla os6b poruszajacych sie po chodnikach wokot ratusza.

8.0 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT
8.1 Uwagi wst epne

Zakres prac remontowych przewidzianych do wykonania zawartych w niniejszym
opracowaniu jest zakresem wst epnym.

Petny zakres prac bedzie mozna okresli¢c dopiero po zmontowaniu rusztowan i
rozpoczeciu przez Wykonawce rob6t remontowych .

8.2 Remont pokrycia dachoéwkowego

W ramach robét remontowych pokrycia dachéwkowego zaprojektowano wyko-
nanie nastepujacego zakresu robot :

1. rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego. Dachdwke wspéitczesng nalezy wy-
wiez¢ na wysypisko natomiast dachowke starg nalezy ztozy¢ w oddzielne miejsce
i ustali¢ z WUOZ Opole dalszy tryb postepowania ,

2. rozbiérka tacenia ,

3. wykonanie tacenia dachu tatami z drewna iglastego klasy C24 o przekroju mini-
malnym 38x63mm w rozstawie odpowiadajgcemu projektowanemu utozeniu da-
chéwki w tuske. tacenie wykonaé¢ po wykonaniu impregnacji krokwi od strony
pokrycia. W strefie okapu utozy¢é dachéwki na zaprawie jak istniejgce.

4. pokrycie dachu wykona¢ dachdéwka karpiowka firmy CREATON o kroju zaokraglo-
nym typu ,KLASSIK” - ,KERA-BIBER” o fakturze ,NUANCE niebieski ptomien” ,

5. montaz wytazu dachowego wraz z kotnierzem systemowym dla pokry¢ z dachowki ,
doswietlajgcego , o wymiarach w swietle min. 80x80cm

6. montaz taw kominiarskich systemowych. Wsporniki taw kominiarskich winny by¢
mocowane do dachowek przeznaczonych do mocowania wspornikow ,

7. montaz gasioréw na kalenicach. Zastosowac¢ gasiory poczatkowe , krancowe oraz
tréjniki. Gasiory montowac na tatach kalenicowych i mocowac do tat systemowymi
klamrami w spos6b zgodny z instrukcjg producenta.
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8. Dla potaci z rynnami lezgcymi zastosowaé dachowki wentylacyjne :
- nad rynnami lezgcymi nalezy wbudowac¢ w 1 lub 2 rzedach dachéwki wentylacyjne
okapowe o przekroju 100cm2/mb krokwi. Dachowki utozy¢é powyzej gornej krawe-
dzi rynny ,
- pod kalenicg wbudowa¢ 1 rzad dachowek wentylacyjnych kalenicowych ,
- 5-6 rzedow ponizej kalenicy wbudowaé¢ w kazdym polu miedzy krokwiami po 1 szt.
dachéwki wentylacyjnej potaciowe;.
9. kazda dachowk e nalezy mocowac¢ mechanicznie zgodnie z rozwigzaniem zaleca-
nym przez producenta dachowek .

Uwagi:

1. Rozbiérke pokrycia oraz tacenia wykonywac symetrycznie po obu stronach skrzy-
dta , na odcinkach odpowiadajgcym remontowi konstrukcji wiezby dachowej.

2. Nowoprojektowane taty winny by¢ zaimpregnowane srodkiem solnym o cechach
owado- i grzybochronnych oraz ogniochronnych do st opnia nierozprzestrze-
niania ognia .

8.3 Remont pokrycia z blachy miedzianej oraz obréb ek blacharskich

8.3.1 Uwagi wstepne

Istniejgce pokrycie hetmdw wiez oraz obrébki blacharskie wiezb dachowych ra-
tusza zostaly wykonane z blachy miedzianej , ktéra pokryta sie patyng koloru zielo-
nego. Podczas ogledzin stwierdzono , iz stan techniczny ogélny materiatu blaszanego
pokrycia i obrébek z miedzi jest dobry.
Zgodnie z zaleceniami WUOZ prace prowadzi¢ w taki sposdb aby w mozliwie maksy-
malnym stopniu zachowaé istniejgcy materiat.

Proces patynowania jest procesem diugotrwatym , nie mozna przewidzie¢ efektu
koncowego /koloru/ patynowania naturalnego. Obecnie mamy wielokrotnie do czynienia
Z naturalnym patynowaniem blachy miedzianej na kolor czarny [1.2].

Opolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw zalecit aby nowo wbudowywane blachy da-

waty efekt patynowania na kolor grynszpanu juz na etapie budowy .

W zwigzku z powyzszym zaleca sie zastosowanie blachy miedzianej gr. 0,60 mm wste-

pnie patynowanej na kolor grynszpanu.

Proponuje sie przyjecie nastepujgcego toku postepowania :

1. wykonawca robd6t wykona prébne patynowanie prébki blachy na drodze kwasnej ob-
robki za pomocg chlorku miedziawego lub siarczanu amonowego ,

2. wykonawca przedtozy prébki blachy fabrycznie patynowanej ,

3. Inwestor wraz z projektantem w porozumieniu z WUOZ w Opolu dokona wyboru

sposobu wstepnego patynowania blachy.

Elementy, ktérych nie mozna zachowac z uwagi na wysoki stopieh zuzycia badz
mocne uszkodzenia mechaniczne nalezy wymieni¢ na materiat z blachy miedzianej o
gr. 0,60mm wstepnie patynowanej na kolor grynszpanu.

8.3.2 Projektowany zakres robot
8.3.2.1 Obrdbbki dachu ratusza
W ramach rob6t remontowych obrébek blacharskich zaleca sie wykonanie naste-
pujacego zakresu robét :
1. remont obrobek przykrywajgcych Sciany attyk
Obrébki attyk nalezy zdemontowac¢. Obrobki uszkodzone naprawic likwidujgc deforma-

cje a nastepnie ponownie je osadzi¢ mocujac je do muru kotkami rozporowymi szybkie-
go montazu z kotkiem ze stali nierdzewnej.
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Po wykonaniu montazu kotkéw rozporowych przykry¢ je koputkami z blachy miedzianej
wstepnie patynowanej , ktore nalezy przylutowac¢ do obrdébki.

2. remont obrébek opierzeh

Obrébki opierzen , po zdemontowaniu dachéwek , nalezy ostroznie zdemontowa¢ , po

czym poddac je szczegotowym ogledzinom , pod katem wystepujacych zdeformowan

oraz uszkodzen mechanicznych. Powyzej opierzen nalezy sku¢ pasy tynku.

Obrébki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy podda¢ naprawom blachar-

skim a nastepnie ponownie wbudowac.

Odcinki obrobek zdeformowane , popekane - nie nadajace sie do ponownego budowa-

nia wymieni¢ na obrébki z blachy wstepnie patynowanej.

Gorne zagiecie ,fartucha” wykona¢ ze spadkiem od $ciany

Wszystkie gwo zdzie stalowe , mocujgce obrobki gérne opierzen tzw. ,fartuchy”, zde-

montowac¢ wraz z kotkami drewnianymi .

Ponowny montaz fartuchow wykona¢ haczykami dekarskimi ze stali nierdzewnej w roz-

stawie co 30-40 cm wbijanymi w spoiny muru. Po wykonaniu montazu obrdbek

nalezy zatynkowac bruzdy powyzej ,fartuchéw”. Tynk wykonac jak istniejacy.
Nieszczelnosci na styku mur—obrobka nalezy usungé¢ wypetniajgc nieszczelnosci

klejem do blach firmy Soudal COLOZINC w kolorze bezbarwnym. Przed aplikacjg kleju

nalezy oczyscic tynk i zagruntowac¢ go srodkiem Soudal Primer 150.

Kontrole w/w nieszczelhosci w miejscach nowo wykonanych tynkéw przeprowadzi¢ po

ok. 3 tygodniach od ich wykonania.

Opierzenia kominow od strony kalenicy wykona¢ w postaci tzw. ,kozubkow”.

3. remont koszy zlewowych

Obrébki koszy , po zdemontowaniu dachowek , nalezy ostroznie zdemontowac , po
czym poddac je szczeg6towym ogledzinom , pod katem wystepujacych zdeformowan
oraz uszkodzen mechanicznych. Obrobki nadajgce sie do ponownego wbudowania
nalezy poddaé¢ naprawom blacharskim a nastepnie ponownie wbudowaé.

Do mocowania obrébek uzyé gwozdzi miedzianych.

Odcinki obrébek zdeformowane , popekane - nie nadajgce sie do ponownego budowa-
nia wymieni¢ na obrobki z blachy wstepnie patynowane;.

4. remont rynien

Wykonaé demontaz i oczyszczenie z gruzu wszystkich rynien. Rynny poddaé szcze-
goétowym ogledzinom. Rynny nadajgce sie do dalszego uzytkowania podda¢ prosto-
waniu , w miejscach otworéw w blachach przylutowa¢ tatki. Po zdemontowaniu rynien
poddac rowniez kontroli haki rynnowe , pod katem rozstawu , stanu zamocowania oraz
prawidtowego spadku rynny. Haki nie nadajgce sie do dalszego uzytkowania wymienié
na nowe. Rozstaw hakow zachowaé. Mocowanie hakow gwozdziami miedzianymi.

Po montazu hakow rynnowych oraz wykonaniu napraw rynien ponownie wbudowac
rynny dachowe nadajgc im prawidtowe spadki. Minimalny spadek 3 mm/m.

Odcinki rynien uszkodzone w stopniu uniemozliwiajagcym ich ponowne wbudowanie
wymieni¢ na rynny wykonane z blachy wstepnie patynowane;.
We wpustach rynnowych nalezy wbudowac¢ kosze zabezpieczajgce rury spustowe
przed dostawaniem sie do nich ,grubych” zanieczyszczen /liscie , dachowki , itp./

W potowie odcinkéw rynien : potaci potudniowej skrzydta potudniowego, potaci
péinocnej skrzydta péinocnego oraz rynny nad galerig wykonaé¢ dylatacje.

5. naprawa rur spustowych

Wykona¢ demontaz zdeformowanych odcinkéw rur spustowych. Rury zdeformowane
podda¢ prostowaniu a w miejscach dziur przylutowac tatki. Po zdemontowaniu rur
podda¢ kontroli haki mocujace rury. Haki nie nadajgce sie do dalszego uzytkowania
wymienié. Rury spustowe po wykonaniu napraw ponownie wbudowac.
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8.3.2.2 Obrdébki dachu nad tgcznikiem

Wszystkie obrébki dachu nad tgcznikiem wykonane z blachy stalowej ocynko-
wanej lub cynkowej nalezy wymieni¢ na obrobki z blachy miedzianej wstepnie paty-
nowanej

8.3.2.3 Remont pokrycia hetmu wiezy zegarowej oraz elementéw wyposazenia wiezy

W ramach rob6t remontowych pokrycia wiezy zegarowej zaleca sie wykonanie
nastepujgcego zakresu robét :

1. demontaz oktadziny z blachy ze stupdéw latarh gérnej i dolnej w celu ich odstoniecia
i oceny stanu technicznego stupow zgodnie z [1.2] .

Demontaz blachy wykona¢ ostroznie , tak aby mozna byto jg ponownie wbudowac.
Sposéb naprawy otwordéw po wbijanych gwozdziach w drewnie stupéw uzgodnié¢ z pro-
jektantem czes$ci konstrukcyjnej w trakcie oceny stanu technicznego stupow. Po wyko-
naniu napraw wykona¢ ponowny montaz zdemontowanej blachy ze stupow.

Istniejgce otwory w blasze naprawi¢ np. poprzez przylutowanie tatek.

W przypadku ztego stanu blachy ostaniajgcej stupy, nalezy je obtozy¢ blachg wstepnie
patynowang.

2. likwidacja deformacji , spekan oraz otworéw w pokryciu z blachy.

Wystepujgce deformacje , spekania oraz otwory w zaleznosci od stopnia deformacji
oraz stanu technicznego blachy, nalezy naprawiac¢ technikami blacharskimi poprzez
wyprostowanie blachy , przylutowanie tatek starajgc sie zachowacé istniejgcy materiat.
Blache demontowang , po wykonaniu naprawy , nadajaca sie do dalszego wbudowania
nalezy ponownie montowa¢ mocujgc w istniejgcych ztgczach.

W przypadku ztego stanu blachy nalezy jg wymienié na blache wstepnie patynowang.
taty w pokryciu , uszczelniane kitami , nalezy rozebra¢ pasami pomiedzy rgbkami

a nastepnie usung¢. Podczas naprawy odwzorowac pierwotny uktad arkuszy blachy.
Naprawe spekan rgbkéw stojgcych wykonac technikami blacharskimi opisanymi jak
wyzej. Dopuszcza sie , po wykonaniu pelnego rozpoznania zakresu uszkodzenia
rgbkow, lokalne, uzgodnione wczesniej z inspektorem nadzoru inwestorskiego, zasto-
sowanie kleju do blach firmy Soudal COLOZINC w kolorze bezbarwnym.

3. wykonanie obrobek kotnierzy w ksztalcie stozka Scietego dla przej$¢ przez po-
krycie blaszane elementéw pretowych ,

4. renowacja kuli oraz flagi i gwiazdy osadzonych na gornej czesci hetmu. Program
naprawczy ustali¢ po ocenie stanu zachowania w/w elementéw.

5. remont barierek na poziomie latarni dolnej

Barierki stalowe latarni dolnej zachowaly sie w formie szczatkowej a zachowane ba-
rierki sg w tak skorodowane , ze stanowig zagrozenie , gdyz mogg w kazdej chwili
spasc z wiezy. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano ich remont poprzez od-
tworzenie . Przewidziano wykonanie 3 poziomow barierek z rur okragtych.

Zgodnie z zaleceniem projektanta czesci konstrukcyjnej opracowania zostanie zde-
montowana ze stupow latarn oktadzina z blachy celem oceny stanu technicznego
stupow. Dopiero po dokonaniu szczegétowych ogledzin stupéw , w ramach nadzoru
autorskiego , nalezy dobra¢ rozwigzanie w zakresie sposobu mocowania barierek do
stupéw.

W celu unikniecia ,konfliktu” elektrochemicznego pomiedzy materiatem blachy mie-
dzianej a materiatem barierek zaleca sie zastosowanie stali nierdzewnej.
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6. wymiana skorodowanych stalowych profili ceowych spinajgcych stupy obwodowe na
poziomie latarni dolnej.
Zgodnie z zaleceniem projektanta czesci konstrukcyjnej opracowania zostanie zde-
montowana ze stupow latarni dolnej oktadzina z blachy celem oceny stanu techniczne-
go stupow w zwigzku z czym catg konstrukcje spinajaca nalezy réwniez zdemontowac.
Przewiduje sie wymiane skorodowanych profili na identyczne elementy profilowe.
Blache weztowg o srednicy 540mm oraz ptaskowniki 50/12 zachowac.
Po dokonaniu szczego6towych ogledzin stupow , w ramach nadzoru autorskiego , nalezy
dobrac rozwigzanie w zakresie sposobu mocowania konstrukcji spinajacej do stupow.
Pomiedzy elementy spinajgce a blache oktadzinowg stupéw wprowadzi¢ podktadki
izolujace.
Catosc¢ konstrukcji spinajgcej zabezpieczy¢ antykorozyjnie oczyszczajagc je mechani-
cznie z nawarstwien korozyjnych oraz malujac je dwukrotnie farbami przeznaczonymi
na powierzchnie skorodowane.

8.3.2.4 Remont pokrycia hetméw wiezy péinocnej i potudniowe]

W ramach robét remontowych pokrycia wiezy zegarowej zaleca sie wykonanie
nastepujacego zakresu robot :

1. demontaz oktadziny z blachy ze stupdw latarni w celu ich odstoniecia i oceny stanu
technicznego stupow zgodnie z [1.2] .

Demontaz blachy wykonac¢ ostroznie , tak aby mozna byto jg ponownie wbudowac.
Sposdb naprawy otworow po whbijanych kotwach w drewnie stupéw uzgodni¢ z proje-
ktantem czesci konstrukcyjnej w trakcie oceny stanu technicznego stupéw. Po wykona-
niu napraw wykonaé¢ ponowny montaz zdemontowanej blachy ze stupéw.

Istniejgce otwory w blasze naprawi¢ poprzez przylutowanie tatek.

W przypadku ztego stanu blachy ostaniajgcej stupy, nalezy je obtozy¢ blachg wstepnie
patynowang ,

2. naprawe rzygaczy poprzez ich wyprostowanie , ewentualne wzmocnienie blachg i
uzupetnienie blachg wstepnie patynowang

3. uszczelnienie pekniecia blachy na stupie latarni potudniowej za pomocg blachy oraz
kleju Soudal COLOZINC.

8.4 Inne roboty remontowe
8.4.1 Roboty tynkarsko-malarskie

Tynki kominéw oraz $cian attyk od strony potaci dachowych , po wykonaniu na-
praw obrobek a przed wykonaniem pokrycia , nalezy naprawi¢ poprzez wykonanie
uzupetnien /z czesciowym zbiciem tynkéw/ , przetarciem catosci oraz pomalowaniem.

Uzupetnienia tynkdw wykonac tynkiem identycznym jak istniejacy.

Po wykonaniu napraw tynkéw , zgodnie z [1.6] , pokry¢ farbg Remmers Historic
Schlamlasur barwiong w masie o nieco ciemniejszym kolorze od docelowego a naste-
pnie pomalowac farbg silikatowo-wapienng Historic Lasur.

Kolor farb 370/08 wg palety barw ISPO EuColor-System 2001.

8.4.2 Wymiana drzwi stalowych

Istniejgce na kondygnacji poddasza drzwi stalowe oddzielajace strych od wiez
zamontowane zostaly najprawdopodobniej w latach 70-80 —tych XX-go wieku . Nie od-
powiadajg obecnie obowigzujacym wymogom w zakresie ochrony ppoz. W celu pod-
niesienia bezpieczenstwa pozarowego zaprojektowano oddzielenie strychu od wiez
drzwiami ppoz. o wymiarach 80x200cm o odpornosci ognhiowej EI60.
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W zwigzku z powyzszym nalezy istniejgce drzwi stalowe wyku¢ a w ich miejsce osadzi¢
drzwi o klasie odpornosci EI60. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

8.4.3 Remont podtdg drewnianych , schodéw drewnianych oraz balustrad

Istniejgce podtogi oraz balustrady rozebrac i oczysci¢ szczotkami metalowymi.
Schody drewniane oczysci¢ szczotkami metalowymi. Wszystkie w/w elementy po oczy-
szczeniu zaimpregnowac metodg aplikacji powierzchniowej srodkiem solnym wielo-
funkcyjnym, grzybo- i owadochronnym oraz nadajgcym drewnu ceche NRO.
llos¢ srodka , ktory nalezy wprowadzi¢ w strukture drewna dla nadania mu cechy NRO
winna wynika¢ z Aprobaty Technicznej.

Ponadto Aprobata Techniczna srodka winna jednoznacznie okresla¢ , iz srodek pozwa-
la nada¢ drewnu ceche NRO na drodze impregnacji powierzchniowej.

Dla srodka o nazwie Ogniochron przy aplikacji metoda powierzchniowg nalezy wpro-
wadzi¢ 200 g soli na 1 m? (ok. 0,65 litra 30% roztworu na 1 m?), w strukture drewna.
Deski podtog , barierki, elementy schodoéw lub stupki balustrad skorodowane lub
uszkodzone lub nie nadajgce sie do impregnacji wymieni¢ na nowe.

Barierki balustrad wykonac¢ w postaci tat o wymiarach 50x80mm.

8.4.4 Usuniecie odchodow ptasich z hetmow wiez

Zalegajace w hetmie potudniowym oraz hetmie wiezy zegarowej odchody ptasie
nalezy usungc.
Roboty te winna wykona ¢ firma specjalistyczna gdyz w odchodach ptakéw znajdujg
sie bakterie chorobotwoércze |, niebezpieczne dla zdrowia.
Odchody ptasie nalezy po usunieciu z dachu zutylizowa €.
8.5 Instalacja elektryczna i odgromowa

Projekt remontu instalacji oswietleniowej strychu oraz wymiany instalacji od-

gromowej budynku ratusza i wiez stanowi oddzielny tom opracowania.

9.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

UWAGA:
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu f  ragmentéw obiektu nie maj acych
funkcji u zytkowych , w zaden sposoOb nie zmienia obecnego charakteru obiektu , jego

uktadu komunikacyjnego czy przeznaczenia funkcjonal nego pomieszcze n , nie zmienia
zabezpiecze N przeciwpo zarowych obiektu.

Charakterystyka pozarowa budynku

Dla budynku ratusza na zlecenie wtadajgcego tj. Gminy Miasto Brzeg zostata wyko-
nana , Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego ". Rok ostatniej aktualizacji instrukcji
2009. Instrukcja okresla charakterystyke pozarowa budynku .

9.1 Powierzchnia , wysoko $¢€ budynku

Budynek ratusza ,starego” Rynek 1

powierzchnia zabudowy — 1155 m?

powierzchnia uzytkowa — 2478,10 m?

wysokos¢ budynku / mierzona do od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej
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powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z grubosciag izolacji cieplnej i wa-
rstwy jg ostaniajacej, — 11,3 m

Budynek ratusza potozony w Brzegu Rynek 1 jest budynkiem niskim .

Budynek ratusza na poziomie I-go pietra potaczony jest za posrednictwem drzwi z
budynkiem biurowym tzw. ,Plombg” ( lub nowym ratuszem ) Sukiennice 2 .

Budynek ,Plomby” Sukiennice 2

powierzchnia zabudowy — 300 m?

powierzchnia uzytkowa — 1303,60 m?

wysokos¢ budynku / mierzona do od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z grubosciag izolacji cieplnej i
warstwy jg ostaniajacej, / — 17,2 m

Budynek ,Plomba” potozony w Brzegu Sukiennice 2 jest budynkiem sredniowysokim .

9.2 Odlegto $¢ od budynkéw s asiednich

Budynek ratusza jest wzniesiony w zwartej zabudowie z budynkami mieszkalno-
ustugowymi ulicy Sukiennice 1-6 , ta zwarta zabudowa lezy w centralnej czesci Rynku .
Budynek ratusza w rzucie ma ksztalt zblizony do litery C , przylega do dwéch
budynkédw — Sukiennice 3 oraz Sukiennice 2 . Oddzielony jest od budynku Sukiennice 3
Ssciang oddzielenia pozarowego , natomiast $ciany oddzielajgce ratusz od budynku
»Plomby” Sukiennice 2 posiadajg drzwi na poziomie pietra . Budynek Sukiennice 2 jest
oddzielony od budynku Sukiennice 1 sciang oddzielenia pozarowego. Budynek ratusza
jest usytuowany w odlegtosci 21m od zabudowy pierzei poéinocnej Rynku oraz w
odlegtosci 25 m od zabudowy pierzei potudniowej Rynku .

9.3 Parametry substancji palnych
W budynku nie sga magazynowane substancje pozarowo niebezpieczne, brak
zagrozenia wybuchem.

9.4 Gestos$¢é obcigzenia ogniowego
W budynku kategorii ZL nie definiuje sie gestosci obcigzenia ogniowego.

9.5 Kategoria zagro zenia ludzi

Budynek zaliczono do kategorii ZL | .

W czesci obiektu stanowigcej przedmiot opracowania nie przewiduje sie przebywania na state
zadnych osob.

9.6 Ocena zagro zenia wybuchem
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje

9.7 Podziat obiektu na strefy po zarowe

Budynek ratusza wraz z budynkiem Sukiennice 2 stanowi jedng strefe pozarowsg .
Wielko$é strefy pozarowej wynosi 3781,70 m? i nie przekracza wielkosci
dopuszczalnej wynoszacej 5000 m? .

9.8 Klasa odporno $ci po zarowej budynku

Budynek ratusza potozony w Brzegu Rynek 1 jest budynkiem klasy odpornosci
pozarowej B .

Zgodnie z par. 216 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz
ich usytuowanie minimalne klasy odpornosci ognhiowej elementow budynku w klasie B
odpornosci pozarowej budynku sg nastepujace :
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- gtébwna konstrukcja nosna R120 ,

- konstrukcja dachu R30 ,

- stropy REI 60,

- Sciany zewnetrzne EI60,

- sciany wewnetrzne minimum EI 30 ,

- przekrycie dachu RE30 (wymog RE30 dla przekrycia dachu nie dotyczy budynku ,
w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda
spetniajaca wymog REI 60 ),

- przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60
lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego pomieszczenia .

Wszystkie elementy musza spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia .

Z wuwagi na zakres opracowania - projekt obejmuje wy konanie roboét
remontowych : remont dachu , nie przeprowadzono an alizy odporno $ci ogniowej
istniej acych elementdw .

Remont pokrycia zaprojektowano zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi -

przewidziano odtworzenie istniejgcego pokrycia. Przekrycie dachu nie spetnia aktu-
alnie obowigzujacych przepiséw stosowanych przy projektowaniu, budowie i prze-
budowie oraz przy zmianie sposobu uzytkowania budynkéw - wymogu RE30 . Zamiennym
rozwigzaniem dla przekrycia dachu RE30 jest strop nad najwyzszg kondygnacja o od-
pornosci REI 60 . Strop nad najwyzszg kondygnacjg budynku ratusza moze spetniaé
wymog REI 60. Jest to strop masywny . W stropie tym znajduje sie otwdr nad plafo-
nem Sali Rajcéw mieszczacej sie na I-szym pietrze oraz przejscia instalacyjne ( kana-
lizacyjne, wentylacji mechanicznej .
Zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego przedmiotem opracowania jest remont wiezby
i pokrycia , opracowanie nie obejmuje innych elementéw budynku , w szczegdlnosci
opracowanie nie obejmuje doprowadzenia innych elementéw budynku do zgodnosci z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony ppoz.

Niniejsze opracowanie jest to projekt remontu . Zgodnie z § 2. pkt. 1. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002. r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p4zniejszymi
zmianami ) przepisy w/w rozporzgdzenia nie dotyczg remontu istniejacych budynkow .

Inne zaprojektowane elementy odpowiadajg aktualnie obowigzujgcym wymaga-
niom dla elementéw w budynku klasy B odpornosci pozarowej .
W szczegdlnosci zaprojektowano :
1. pokrycie z dachéwki ceramicznej , blacha miedziana - NRO,
2. elementy wiezby nowo wbudowane NRO oraz impregnacja istniejagcych do NRO,
elementy konstrukcyjne dachu-wiezby o przekrojach wiekszych niz 14x14cm , R> R30 ,
3. drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60.

9.9 Instalacje ppo z.
W budynku ratusza funkcjonujg instalacje ppoz :
- instalacja sygnalizacji pozarowo-alarmowej ,
- instalacja hydrantowa ,
- trzy suche piony w wiezach ,
- sygnalizacja alarmu pozarowego ,
- oswietlenie ewakuacyjne.
Na czas remontu dachu przewiduje sie demontaz i ponowny montaz istniejgcej
instalacji sygnalizacji przeciwpozarowej w czesci budynku objetej opracowaniem.
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9.10 Warunki ewakuaciji:

Nie dotyczy — bez zmian.

Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontu fragmentéw obiektu nie majacych funkcji uzyt-
kowych, w zaden sposéb nie zmienia obecnego charakteru obiektu, jego uktadu komunikacyj-
nego czy przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczen, i nie zmienia zabezpieczenh przeciw-
pozarowych obiektu.

W czesci obiektu stanowigcej przedmiot opracowania nie przewiduje sie przebywania zadnych
osob.

9.11 Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Brzeg ktéra posiada zewnetrzng sie¢
wodociggowsq .

9.12 Drogi po zarowe

W bezposredniej bliskosci obiektu bedacego przedmiotem opracowania znajdujg sie drogi
umozliwiajace dojazd do obiektu pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze
roku z wjazdem od drogi publicznej (Rynek): droga publiczna o nawierzchni z kostki kamiennej,
przylegajaca bezposrednio do trzech scian budynku. Pomiedzy w/w drogami a budynkiem brak
stalych elementow zagospodarowania o wysokosci powyzej 3m lub drzew.

Droga umozliwia dojazd do obiektu bedacego przedmiotem opracowania i powrét pojazddéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej bez ich cofania.

10.0 UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

1. Zgodnie z decyzjg Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 17.10.2011 nr UOS.11.6220.
.16.2011 zostato umorzone postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wydania zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajgcego na wykonaniu remontu dachu ratusza w Brzegu.

2. W razie wystgpienia watpliwosci czy niejasnosci w trakcie korzystania z niniejszego
opracowania nalezy zwroci¢ sie do autorow o dodatkowe informacje lub wyjasnienie.
Nie dopuszcza si e do wprowadzenia w trakcie remontu jakichkolwiek zm ian w
stosunku do projektu, bez zgody autoréw projektu.

3. Z uwagi na warunki ograniczonej dostepnosci do wszystkich elementéw wiezby da-
chowej oraz hetmdéw wiez opisane uszkodzenia nie wykluczajg wystgpienia innych , nie
zinwentaryzowanych uszkodzen w zwigzku z czym zakres rzeczowy prac mo ze ulec
zwiekszeniu.

4. Wieza zegarowa uzytkowana jest przez przedsiebiorstwo telefonii komoérkowej w

zwigzku z powyzszym nalezy je powiadomié stosownie wcze $niej o planowanym
remoncie.

W trakcie remontu zostang odstoniete stupy latarni dolnej hetmu w zwigzku z czym na
czas remontu nalezy zdemontowa¢ z hetmu urzadzenia antenowe wraz z osprzetem i
przewodami. Ponadto najprawdopodobniej wystapi koniecznos¢ wykorzystania scian
murowanych wiezy Xl-tego pietra /poziom galerii/ , w tym pomieszczenia uzytkowanego
przez przedsiebiorstwo telefonii komdrkowej , do zamocowania konstrukcji wsporczej

rusztowania pierscieniowego hetmu wiezy zegarowej.

5. Na wiezy zegarowej eksploatowany jest zegar wiezowy , ktdrego mechanizmy oraz
osprzet znajdujg sie na catej wysokosci wiezy zegarowe;.

W celu zabezpieczenia elementéw zegara przed uszkodzeniem , przed przystgpieniem
do robdt , nalezy zegar zdemontowac¢ i zabezpieczyc.
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6. Z uwagi na charakter rob6t wystapi realne niebezpieczehAstwo zalania budynku
przez wody opadowe w trakcie wykonywania robdt w zwigzku z czym zaleca sie
usuniecie z budynku lub petne zabezpieczenie wartosciowych historycznie elementow
budynkow lub wyposazenia.

11.0 LITERATURA | NORMY

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.1V.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2. PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane]

i cynkowej
3. PN-71/B-10241 — Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania
i badania przy odbiorze.
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mgr inz. arch. Marek Szurlej
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 1 — Widok elewacji potudniowej skrzydta potudniowego

Fot. 2 — Widok elewacji zachodniej skrzydta zachodniego
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Fot. 3 — Widok elewacji potnocnej skrzydta pétnocnego

Fot. 4 — Lacznik zamykajacy dziedziniec. Widok od strony zachodniej.
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Fot. 5 — Wieza zegarowa. Widok wiezy od strony potnocnej.

Fot. 6 — Skrzydto zachodnie pota¢ zachodnia. Widoczne dachowka stara oraz wspotczesna.
Widoczne deformacje potaci dachowej.
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Fot. 7 — Skrzydto potudniowe pota¢ potudniowa. Widoczne zanieczyszczenie oraz uszkodzenia
korozyjne dachéwki starej.

Fot. 8 — Lacznik , potaé wschodnia. Widoczne ztuszczenia lica dachowki wspotczesnej ,
zanieczyszczenie kosza oraz korozja obrobki blacharskiej kosza.
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Fot. 9 — Skrzydto p6tnocne potaé potudniowa. Widoczna deformacja $cianki rynny
W miejscu wpiecia wpustu rury spustowej.

Fot. 10 — Skrzydto zachodnie pota¢ zachodnia. Widoczna zanieczyszczenie rynny
nad galerig .

23
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Fot. 11 — Skrzydto potudniowe potaé potudniowa przy wiezy potudniowe;.
Widoczne : naderwany rzygacz , odgieta rynna , zdeformowany zbiorniczek
oraz brak goérnej czesci obrobki na $cianie szczytowej.

Fot. 12 — Potudniowa $ciana szczytowa skrzydta zachodniego.
Ubytek obrébki wienczacej attyke.

24
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Fot. 13 — Skrzydto zachodnie pota¢ zachodnia. Attyka. Korozja gwozdzi stalowych
mocujgcych obrébke attyki do muru.

Fot. 14 — Skrzydto zachodnie pota¢ zachodnia. Attyka. Oderwanie obrébki od podtoza.
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Fot. 15 — Skrzydto zachodnie pota¢ zachodnia. Attyka. Ubytek pasa tynku nad obrébka gérng
dwuczesciowej obrobki opierzenia.

Fot. 16 — Skrzydto potudniowe potaé potudniowa. Uszkodzenie rury spustowe;.
Deformacja $cianek rury spustowej.
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Fot. 17 — Skrzydto potudniowe potaé potudniowa. Sciana attyki.
Widoczne deskowanie obrobki kosza.

Fot. 18 — Skrzydto zachodnie pota¢ zachodnia. Sciana attyki. Uszkodzone
potaczenie obrobki opierzenia Sciany attyki z obrobka gzymsu.
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Fot. 19 — Datowanie wykonawcy remontu pokrycia z roku 1855.

Fot. 20 — Hetm dolny. Spekanie w rgbku stojacym.
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Fot. 21 — Hetm dolny. ,Naprawa” rgbka spodniego poprzez naktadke z okitowaniem.

Fot. 22 — Hetm dolny. Naprawa rgbka stojacego poprzez naktadke.
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Fot. 23 — Hetm dolny. Naprawa poprzez tate na gwozdzie z okitowaniem.

Fot. 24 — Latarnia dolna. Naprawa ragbka poprzez okitowanie

30
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Fot. 25 — Latarnia dolna. Mocowanie blachy do deskowania za pomocg gwozdzi.

Fot. 26 — Latarnia dolna. Pofatdowanie oraz spekanie blachy stanowigcej pokrycie podtogi .
Widoczne $lady napraw w postaci uszczelniania kitem.
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Fot. 27 — Latarnia dolna. Korozja elementéw konstrukcji spinajacej stupy latarni dolnej .

Fot. 28 — Latarnia dolna. Widoczne otwory po gwozdziach w oktadzinie
z blachy oraz w stupach.
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Fot. 29 — Latarnia gérna. Widoczne otwory po gwozdziach w blasze oktadzinowej stupow.

Przejscie rurg przez podtoge latarni bez wtasciwego obrobienia blachg
lub innego uszczelnienia.

WY
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Fot. 30— Latarnia gérna. Widoczne otwory po gwozdziach w blasze oktadziny stupa.
Widoczny wspornik instalacji odgromowej mocowany gwozdziami do stupa.
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Fot. 31 — Latarnia dolna. Widoczne : fragmenty instalacji antenowej , skorodowane barierki
zabezpieczajace , skorodowany profil stalowy konstrukcji spinajacej stupy obwodowe
oraz otwory po gwozdziach w blasze oktadziny stupa.

Fot. 32 — Hetm wiezy potudniowej. Widoczne potgczenia blach na rbki.
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Fot. 33 — Hetm wiezy po6tnocnej. Widoczne uszkodzone obicie dolnej czesci gérnej hetmu.
taczenie arkuszy na gwozdzie.
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Projekt budowlany remontu konstrukcji
dachéw oraz hetméow
budynku i wiezy ratusza
w Brzegu.

Inwestor: Gmina i miasto Brzeg, 49-300 Brzeg ul. Robotnid2a

Adres: 49-300 Brzeg, Rynek 1.

projektanci::

mgr inz.Barbara Wojciechowska.
upr.bud.nr.257/92/0P.
nr.ewid.izby OPL/BO/0544/02

dr inz. Tomasz prak )
upr.bud.nr.52/DG/09, 193/DG/10.
nr.ewid. DG3/BO/0496/09.

sprawdzajcy:
dr inz. Lech J. Engel

upr.bud.nr.172/63-Op, 148/64-Op.
nr.ewid. izby DG/B0O/3598/01.

Wroctaw: grudzié 2011r.
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Opis techniczny do projektu budowlanego remontu kostrukcji dachéw oraz hetmdéw budynku i wiezy ratusza
w Brzeqgu.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Projekt budowlany g%¢ architektoniczna.

1.2. Ekspertyza o stanie technicznym i przyczynashkodzé wraz z programem naprawczym dachow oraz hetmow

budynku i wiezy ratusza w Brzegu, opracowana w 2011r, autorzindn_..J.Engel, dr ia. T.Nowak.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

2.1. Przedmiotem projektu jest remont dachéw Zgéiet budynku ratusza, remont hetmu i drewnianajstoukcji
wsporczej wigy zegarowej oraz hetméw potudniowego i pétnocnegaynku ratusza w Brzegu, wojewddztwo
Opolskie.

2.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie remdak, aby:

- nie dopyci¢ do wystpienia zagraen i awarii,
- powstrzyma poskpujace procesy niszczenia,
- przedtwy¢ eksploatagj obiektu,
- zapewnt bezpiecza eksploatagj obiektu,
przy przestrzeganigeneralnej zasady:
- maksymalnie zachow4 istniejaca historyczng substancg zabytkowa obiektu.
2.3. Zakres opracowania obejmuje catgrac konstrukcyjnych niezidnych do wykonania.

3. Zatozenia projektowe.

Ratuszwzniesiony w XIV wieku jest cennym zabytkiem. Prgyojektowaniu remontu kierowanoeswartoscia
zabytkows obiektu jako nadrgdna. Zatem prace zaprojektowano tak, aby wszystkiemigzczone elementy
pozostawé, elementy drewniane uszkodzone o&@y do nieuszkodzonego drewna i zabezpigcA) elementach
zniszczonych cgciowo wymient tylko te zniszczone fragmenty. We wszystkich pracarzygto jako zasag¢
maksymalne utrzymanie istnigej substancji zabytkowej.

4. Zakres projektowanych konstrukcyjnych prac remontowych.

Celem powstrzymania procesOw niszczenia dachBatmoéw budynku ratusza oraz hetmu i konstrukcji
wsporczej hetmu wigy oraz niedopuszczenia do wyptenia zagraenia bezpieczestwa, naley niezwtocznie
wykonat remont kapitalny, realizaf nastpujacy program naprawczy:

4.1. Dachy budynku ratusza (3 skrzydta):

- zdja¢ istniejace pokrycie dachéw partiami, sukcesywnie w mipostpu prac remontowych chroad odkryte
partie dachéw grubymi foliami przed rddwoscia zalania w przypadku deszczu. Pokrycie zdejméwa
rownomiernie na obu potaciach dachdw tak, aby ripudci¢ do niesymetrycznego ohgienia, co mogtoby
spowodowé awark,

- dolne kaice krokwi, owinkte pap i zabetonowane, odstohicelem stwierdzenia ich stanu i w przypadku
zniszczenia dokortaodciecia i wymiany ich dolnych zniszczonych partii, stigec pofaczenia irzynierskie z
niezniszczona partikrokwi nasruby i piescienie Geka,

- zlikwidowa te odksztatcenia potaci dachu ktéremozliwe do likwidacji, przez wymiag odksztatconych i
przemieszczonych elementéw, a w przypadku konieéeinprzez wykonanie wzmocnie

- wymieni¢ wszystkie zniszczone elementyq&by dachowej na elementy o identycznym przekroju padrwotnie

istniejace. Uzupeiné elementy brakujce. Elementy nowe opieéd taczy¢ z elementami istniacymi na
potaczenia ciesielskie jak obecnie istrieg, a w przypadkach niegttnych wykona inzynierskie po4czenia
elementéw naruby i piescienie Geka,

w elementach o zniszczonychdaowych partiach odat i wymieni¢ zniszczone partie, wykonag polaczenia
inzynierskie nasruby i piescienie Geka. Wymiana i sztukowanie zniszczonycksczdotyczy elementéw
diugich, krétkie elementy zniszczone wymieéia catasci,

stolcow,
- rozpory dolne i gérne zniszczone wymiefia catdsci przy wymianie stolcéw liscych. W przypadku
zachowania stolcOw dopuszcza sio wymiany zniszczonych rozp6r potéwkowo, z ge#eniemsrubami i na
pierscienie Geka,
wymieni¢ na wiaciwe pohczenia krokwi i ptatwi odksztatcone i niewl@wie wykonane, w sposéb nie
zapewniajcy przeniesienia dzialagych obcazen,
- wymieni¢ elementy o zniszczonych paizeniach na jaskétczy ogon, szczego6lnie starannadowugc nowe
elementy do istniejcych gniazd orazakczac elementy na kotki ¢bowe, co jest warunkiem przenoszenia abeh
przez te padczenia,
w pofaczeniach uzupetdibrakupce kotki drewniane — kotkamighowymi, a zachowane wbido oporu,

stolce leace zniszczone wymienéaw catdci, nie dopuszcza sido wycinania i sztukowania zniszczonych partii

- spekania elementéw o znacznej rozwatowypetnic kompozycy na baziezywicy epoksydowej z wypetniaczem

z maczki drzewnej,

- wystepujace wieksze szczeliny midzy elementami w patzeniach wypetrd szczelnie elementami drewnianymi

wklejanymi kompozyci na baziezywicy epoksydowej, z wypetniaczem zaoeki drzewnej tak, aby usztywdi
potaczenia,
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- wymieni¢ niewtasciwie wykonane wzmocnienia krokwi, ptatwi i traméwg jest takie gdzie nie wyeto
zniszczonych partii elementoéw, a jedynie je wzmaert, pozostawiaic zainfekowane drewno oraz takie gdzie
potaczenia elementéw sztukowanych wykonane ze zbyt maliloscia $rub,

wymieni¢ w catdci zniszczone murtaty,

- elementy uszkodzone oc@i¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby przjeglementu po
oczyszczeniu byt zbyt maty nalg element wzmocri obustronnymi przyktadkami drewnianymicizonymi na
gwozdzie,

- elementy nowo wbudowywane oraz istnieg¢ pozostawione naig impregnowa i zabezpiecz§ srodkami
ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniargaia,

- skotwi¢ sciany szczytowe wszystkich skrzydet budynku doeglrz gérnych gtek w poblizu krokwi, 2
ptaskownikami stalowymi 8x60 mm, mocowany#émubami M16 do 4 kolejnych wizarow (w tym 2 petnych), do
kazdej grzdy i jetki gérnej,.

- elementy stalowe kotwce dolne elementy wib dachowych do stropéw masywnych kfa orazsciagi stalowe

w skrzydle zachodnim ocZgi¢ i zabezpiecz§ antykorozyjm powtoka malarsk,

pokrycie dachu wykonaz dachéwki ceramicznej karpidéwki w rybtuske na tatach. Pokrycie uktada

réwnomiernie na wszystkich potaciach dachu, abydoeuci¢ do niesymetrycznego olxzienia dachu. Po

utozeniu pokrycia zdj¢ folie przez jej wycgcie.

Bardzo trudna jest wymiana zniszczonych stolad lezacych, szczego6lnie licznie zniszczonych w skrzydle
zachodnim budynku.

4.2. Hetlm wiery zegarowej:

- nie zdejmowa istniejacego pokrycia blachmiedziar na deskowaniu wrodkowej i dolnej partii hetmu. W
gornej partii hetmu istniece pokrycie zdj¢ tylko tam i tylko w takim zakresie, w jakimgbzie to niezkdnie
konieczne do dokonania naprawy konstrukcji, przymalachk zdejmowa ostraznie tak, aby 4 samy blache
dato sk powtdrnie zatay¢.

Helm i konstrukcja wsporcza wymaga remqnak przeprowadzonego, alme zdejmowa pokrycia blach
spatynowanego na zielono. Wspotczesna blacha ma@@zpatynuje gina czarno,
stupy drewniane latarni gérnej i dolnej udgsni¢c w trakcie remontu przez z¢ljie pokrycia blach tak, aby tego
pokrycia nie zniszczyi umozliwi ¢ pokrycie t samy blacha miedziam stupéw, po oszacowaniu ich stanu i
okresleniu zakresu niezi@inego remontu,
z wszystkich partii hetmu oraz z obu latarni ugséizalegajca gruba warstwe odchodéw ptakéw,
nieszczelnéci w pokryciu blach, wystpujace na ogét w narach hetmu oraz otwory pozostate po guaiach
uszczelng,
w dolnej partii hetmu wymierii uzupeint zniszczone przez grzyb deskowanie tak, aby nigmdeac i nie
uszkodzé pokrycia blach,
wymieni¢ wszystkie zniszczone elementy hetmu na elemengeatycznym przekroju jak pierwotnie istnigje.
Uzupetni elementy brakujce. Elementy nowe opieéd taczy¢ z elementami istniacymi na poiczenia
ciesielskie jak obecnie istnigje, a w przypadkach koniecznych wykénazynierskie podczenia elementéw na
sruby i piescienie Geka,
w elementach o zniszczonychdaowych partiach odat i wymieni¢ zniszczone partie, wykonag polaczenia
inzynierskie nasruby i piescienie Geka. Wymienione partie stupow poty¢ elementami stalowymidrubami z
zachowan gérm i dolna partia oraz z konstruke wsporcz hetmu tak, aby stupy hetmu mogty bezpiecznie
przenost sity rozcihgajace wywotane dziataniem wiatru. Wymiana i sztukowamhiszczonych a#ci dotyczy
elementdw diugich, krotkie elementy zniszczone wgma w catdci,
uszkodzone rozsugte pohczenia elementéw odtworzyprzez stabilne ciesielskie paizenie elementow
starannie dopasowag nowe elementy do istniggych gniazd, co jest warunkiem przenoszenia abati przez te
potaczenia,
w pofaczeniach uzupetdibrakupce kotki drewniane kotkamigbowymi, a zachowane kotki wbido oporu,
spekania elementdw o znacznej rozwatowypetnic kompozycjy na baziezywicy epoksydowej z wypetniaczem
z maczki drzewnej,
wystepujace wigksze szczeliny meidzy elementami w patzeniach wypetni szczelnie elementami drewnianymi
wklejanymi kompozyci na baziezywicy epoksydowej, z wypetniaczem zapeki drzewnej tak, aby usztywahi
pofaczenia,
wymieni¢ w catdci zniszczone murtaty,
elementy uszkodzone oc@i¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby praieglementu po
oczyszczeniu byt zbyt maty nalg element wzmocri obustronnymi przyktadkami drewnianymicizonymi na
gwozdzie,
elementy nowo wbudowywane oraz istnie¢ pozostawione natg impregnowa i zabezpiecz§ srodkami
ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniargaia,
elementy stalowe kotwte oczyci¢ z rdzy i zabezpiecayantykorozyjm powtoka malarsk.

4.3. Konstrukcja wsporcza hetmu wigy zegarowej:

belki niosice konstruko wsporcz odkry¢ w miejscu oparcia nécianach. Belki o zniszczonych koach
wymieni¢, lub odciaé¢ i wymieni¢ zniszczone partie, wykonag pofaczenia irkynierskie nasruby i piescienie
Geka,

wymieni¢ wszystkie zniszczone elementy konstrukcji na eleime identycznym przekroju jak pierwotnie
istniejace. Elementy nowe opieéd taczyé z elementami istnigcymi na poiczenia ciesielskie jak obecnie
istniejace, a w przypadkach koniecznych wykénazynierskie poiczenia elementdw n&uby i piekcienie
Geka,
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- wymieni¢ element poziomy niewkziwie sztukowany, w spos6b nie zapewn@j przeniesienia istniegych
obciazen i wtasciwej wspotpracy z innymi elementami,

- w pofaczeniach uzupetdibrakupce kotki drewniane kotkamigbowymi, a zachowane wbido oporu,

- wystepujace wieksze szczeliny midzy elementami w patzeniach wypetrd szczelnie elementami drewnianymi
wklejanymi kompozyci na baziezywicy epoksydowej,

- spekania elementéw o znacznej rozwaitowypetnic kompozycy na baziezywicy epoksydowej z wypetniaczem
z maczki drzewnej,

- elementy uszkodzone oc@wi¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby przjeglementu po
oczyszczeniu byt zbyt maty naig element wzmocri obustronnymi przyktadkami drewnianymi, lub wymiéni
na nowy,

- elementy nowo wbudowywane oraz istnjeg¢ pozostawione natg impregnowa i zabezpieczg srodkami
ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniargaia,

- konstrukcje stalowe wzmacnigje oczyci¢ i zabezpiecz§ antykorozyjm powtoka malarsly

- schody drewniane policzkowe drabiniaste, nie aate do konstrukcji wsporczej, lecz moge by zrodiem
infekcji szkodnikéw biologicznych, natg oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna, impregnéwaabezpiecz§
srodkami ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestiaaia ognia.

4.4. Helm potudniowy i pétnocny budynku ratusza:

- w obu hetmach nie zdejmowastniejacego pokrycia blachmiedziara na deskowaniu wrodkowej i dolnej partii
hetméw. W gérnej partii hetmow istnigje pokrycie zdj¢ tylko tam i tylko w takim zakresie, w jakimgdzie to
niezkednie konieczne do dokonania naprawy konstrukcjgypczym black zdejmowda ostraznie tak, aby 4
samy blache dato sk powt6érnie zatay¢.

Oba hetmy wymagajremontu,tak przeprowadzonego, almye zdejmowa pokrycia blach spatynowanego
na zielono. Wspotczesna blacha miedziana patynigj@a czarno,

- w obu hetmach stupy drewniane latarni gérnychoinych udos¢pni¢ w trakcie remontu przez zgljie pokrycia
blachy tak, aby tego pokrycia nie zniszaziyumozliwi ¢ pokrycie & sam blachy miedziam stupdéw, po
oszacowaniu ich stanu i olgleniu zakresu niezizinego remontu,

- z obu partii helmoéw oraz z latarni usiénzalegajca gruba warstwe odchodéw ptakow,

nieszczelnéci w pokryciu blach, wystepujace na ogét w narach hetmow, uszczelaj

- wymieni¢ zniszczone elementy hetmdéw na elementy o identyoeprzekroju jak pierwotnie istnigge. Elementy

nowe opierd i taczy¢ z elementami istniagcymi na poiczenia ciesielskie jak obecnie istrdeg, a w

przypadkach koniecznych wykoé&anzynierskie podczenia elementéw n&uby i piescienie Geka,

w pofaczeniach uzupetdibrakupce kotki drewniane kotkamigbowymi, a zachowane wbido oporu,

- spekania elementéw o znacznej rozwatowypetnic kompozycy na baziezywicy epoksydowej z wypetniaczem
z maczki drzewnej,

- wystepujace wieksze szczeliny iidzy elementami w patzeniach wypetrd szczelnie elementami drewnianymi
wklejanymi kompozycj na baziezywicy epoksydowej, z wypetniaczem zaoeki drzewnej tak, aby usztywdi
potaczenia,

- elementy uszkodzone oc@i¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby przjeglementu po
oczyszczeniu byt zbyt maty nalg element wzmocri obustronnymi przyktadkami drewnianymicizonymi na
gwozdzie,

- elementy nowo wbudowywane oraz istnieg¢ pozostawione naig impregnowa i zabezpiecz§ srodkami
ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniargaia,

- elementy stalowej konstrukcji wzmacniapj oczyci¢ i zabezpiecz§ antykorozyjr powtoka malarsk.

4.5. Obrobki blacharskie korons$cian szczytowych:
- na koronachician szczytowych budynku ratusza uzupéthrakupce obrébki blacharskie, wymiehi
skorodowane.

4.6. Odprowadzenie wéd opadowych:
- wody opadowe z dachéw odprowadziynnami i rurami spustowymi do kanalizacji.

4.7. Instalacja odgromowa:
- sprawn, instalac§ odgromow, na dachach wszystkich skrzydet budynku oraz naystkich hetmach utrzymywa
przez caty czas remontu, co jest warunkiem bezpEestazva przeciwpgarowego konstrukcji drewnianych.
- po zakaczeniu remontu na dachach wszystkich skrzydet bikdyoraz na wszystkich hetmach wykanaows
instalacg odgromowa budynku.

5. Kolejnosé wykonywania prac.

Prace remontowe natg wykona w nastpujacej kolejndci:

- remont dachu skrzydta zachodniego, najksizego, o szczegodlnie dych zniszczeniach, wraz z partiami
koszowymi dachow skrzydet potudniowego i pétnocnegdo pierwszego wizara petnego tych skrzydet,

- remont dachu skrzydta potudniowego,

- remont dachu skrzydta p6tnocnego,

- remont hetmu potudniowego,

- remont hetmu péinocnego,

- remont konstrukcji wsporczej i hetmu wig zegarowej.
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6. Zabezpieczenia bhp i przeciwpparowe:

6.1.Wszelkie prace naly prowadzé zgodnie z obowizujacymi przepisami przeciwp@arowymi oraz bezpiechstwa i
higieny pracy. Wszystkie elementy drewniane ista¢eji nowo wbudowane, po impregnacji nalezabezpiecz§
srodkiem ognioochronnym do stopnia nie rozprzestiaeia ognia.

6.2.Miejsce prac, zardwno wewirz, jak i na zewatrz budynku ratusza i wisy zabezpiecz§ rusztowaniami stalowymi.
Zatrudni wytacznie pracownikdw magych dopuszczenie do pracy na wysé&io Zabezpiecz§ pracupcych na
wysokasci szelkami bezpiecZestwa i linkami mocowanymi do trwatych elementow kbrukcji.

6.3.Z uwagi na drewniane elementy konstrukcji dachdweimoéwnie dopuszcza si do spawaniawewnatrz obiektow
oraz do wzywania narzedzi ktére powoduja iskrzenie. Wszelkie prace spawalnicze oraz powaej iskrzenie
nalezy wykonat w warsztacie, lub na zewtrz obiektéw w odlegtéci zapewniajcej bezpieczistwo. Miejsce
prowadzenia prac spawalniczyploza obiektaminalezy zabezpiecz§ sprztem ganiczym:

- wiadro z wogddo gaszenia elektrod,
- génica proszkowa o tadunku 6 kG,
- koc ganiczy.

6.4.Na poddaszu ratusza, w hetmach oraz wayieatusza, na czas prowadzenia prac apl®zmieci¢ gasnice
proszkowe o tadunku nie mniejszymzri2 kG, w ilcsci zgodnej z przepisami.

7. Zalecenia ogélne.

7.1.Uzyte do remontu drewno musi byatkowicie suche, sezonowane, (o wilgodoionie przekraczajcej 12%).
Uzycie drewna wilgotnego jest niedopuszczalne, gdg wyschn¢ciu spowoduje wysipienie luzéw (szczelin)
w weztach, brak wspétpracy milzy elementami oraz odksztalcenia konstrukcji.

7.2.Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedziaimesz by¢ wykonane przeprzedsigbiorstwo
wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich i cieslskich, zatrudniajce wysokiej klasy ciesli i mage
udokumentowane osagnigcia w dziedzinie konserwacji.Prace winien prowadziuprawniony kierownik
robét. Prace wymagajstatego nadzoru inwestorskieg@rzez uprawnionego #tyniera budowlanego oraz
statego nadzoru autorskiego.

7.3. Przy szczegOlnie trudnych pracachto jest wymianie zniszczonych stolcéwdeych konstrukcji rozporowej
dachéw oraz przy remoncie hetmoéw, a szczeg6lnig prgkonywaniu poidczen elementéw w hetmach,
niezbedny jest staty nadzo6r autorski.

7.4.Nie dopuszcza si do wprowadzenia w trakcie remontu jakichkolwiek zmian w stosunku do projektu, bez
zgody autorow projektu.

sprawdzajcy: projektanci:

Wroctaw: grudziéa 2011r. dr inLech J. Engel.. drinTomasz Nowak. mgrznBarbara
Wojciechowska.
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OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy robotach polegajgcych
na remoncie dachu budynku ratusza potozonego w Brzegu Rynek 1

1.0 Dane ogo6lne

1.1 Obiekt : ratusz

1.2 Adres: Brzeg Rynek 1

1.3 Lokalizacja : dziatka nr 151 AM4 , obreb Centrum

1.4 Inwestor: Gmina Miasto Brzeg , 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Projekt budowlany remontu dachu ratusza

2.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. z 2003 r. Nr 207 , poz.
2016 , z p6zn. Zm./ - art. 21a ust. 4.

2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

2.4 Warunki techniczne , normy.

3.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike rob6t budowlanych polegajacych na remoncie dachu
budynku.

4.0 Opis usytuowania obiektu

Budynek ratusza miejskiego , wieze : zegarowg , potudniowa i pétnocna oraz
lacznik potozone sg w centralnej czesci miasta Brzegu. Otoczenie obiektéw stanowig
od stron potnocnej , zachodniej i potudniowej nawierzchnie chodnikéw i jezdni placu
ratusza oraz od strony wschodniej sgsiadujgce budynki : mieszkalny i biurowy.

5.0 Techniczna charakterystyka budynku

Konstrukcja budynku tradycyjna o scianach murowanych , stropach masywnych
i drewnianych oraz drewnianych konstrukcjach dachu. Pokrycie dachowe stanowig
dachowka karpiéwka oraz blacha miedziana.

6.0 Zakres robo6t dla catego zamierzenia

Zakres robét budowlanych :

Rozbiérka pokrycia dachowego dachéwkowego ,

Oczyszczenie i remont wiezby wraz z wymiang czesci elementow

Impregnacja elementéw wiezby.

Wykonanie nowoprojektowanego pokrycia dachowego z dachdéwki na tatach wraz z
remontem obrébek blacharskich , rynien dachowych i rur spustowych.

Remont konstrukcji drewnianej wiez.

Impregnacja elementéw drewnianych wiez.

. Remont pokrycia wiez z blachy miedzianej.

e

No o
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8. Roboty tynkarsko-malarskie.
9. Wymiana drzwi stalowych

7.0 Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Projektowany remont obejmuje dach budynku ratusza wraz z dachem tgcznika , hetm
wiezy zegarowej oraz hetmy wiez potudniowej i pétnocnej.

Do budynku ratusza od strony wschodniej przylega budynek biurowy Sukiennice 2.
Do wiezy zegarowej od strony wschodniej przylega budynek mieszkalny Sukiennice 3.

8.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lu b terenu , ktére mog a
stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Teren wokot budynku ratusza oraz wiezy jest ptaski. Jego otoczenie od stron :
potudniowej , zachodniej i péinocnej stanowig chodniki oraz nawierzchnie placu
rynkowego.

Od strony wschodniej do budynku ratusza i wiezy przylegajg budynki mieszkalny i
biurowy.

9.0 Wskazanie przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
robot.

Ws$rdd najczesciej wystepujacych zagrozen podczas pracy na rusztowaniach mozna wymienié :
= upadki z wysokosci,

= zlamanie kohczyn,

= poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,

= porazenie piorunem,

= uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu rusztowania.

Gtéwne zrédita zagrozen przy pracach impregnacyjnych to :
= stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,

= stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

= praca na wysokosci.

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas wykonywania robét ciesielskich i dekarskich
mozna zaliczy¢:

= wykonywanie czesci robot na skraju dachu,

= upadek z wysokosci,

= uzywanie materiatdw z ostrymi krawedziami.

= uzywanie niesprawnych elektronarzedzi.

10.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt instruktaz pracownikOw przeprowadzic¢
instruktaz pracownikOéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych /Dz.U. 2003r. Nr 47 , poz. 401/.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
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pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikébw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w ukftadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac

pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,

a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia

oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

2. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

3. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

4. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

5. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wyma-ganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

11.0 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych nie-
bezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w stre-
fach szczegbélnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie , w tym zape-
whniajacych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e , umo zliwiaj acq szybk g ewa-
kuacj e na wypadek po zaru , awarii iinnych zagro zen.

11.1 Roboty rozbiérkowe

Obszar objety robotami rozbiérkowymi nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegaw-
czymi. Strefa niebezpieczna wokoét budynku nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko-
Sci budynku , lecz nie mniej niz 6,0m.

Minimalna wysokos¢ ogrodzenia to 1,50 m.

W czasie wykonywania robdt niedozwolone jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach.
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11.2 Roboty ciesielskie i pokrywcze

Obszar objety robotami rozbiorkowymi nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegaw-
czymi. Strefa niebezpieczna wokot budynku nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko-
Sci budynku , lecz nie mniej niz 6,0m. Strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona
pod warunkiem zastosowania innych rozwigzah zabezpieczajgcych przed spadaniem
elementow z budynku.

Pracownicy zatrudnieni przy powyzszych robotach powinni by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem poprzez stosowanie szelek bezpieczenstwa i aparatéw bezpieczenstwa.
Mocowanie zabezpieczajace wykona¢ do statych elementéw budynku nie stanowigcych
przedmiotu robot lub do rusztowania nie zwigzanego konstrukcyjnie z konstrukcjg
drewniang podlegajacg remontowi. W czasie wykonywania robdt niedozwolone jest
przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach.

11.3 Roboty remontowe helmu wiezy nalezy prowadzi¢ z rusztowania , ktérego kon-
strukcja nie jest zwigzana z konstrukcjg hetmu. Wykonanie rusztowania nalezy po-
wierzy¢ wyspecjalizowanej firmie , ktérej przedmiotem dziatalnosci jest projektowanie ,
montaz i demontaz rusztowan.

Z uwagi na usytuowanie wiezy zegarowej , jej bezposrednie przyleganie do budynku
mieszkalnego oraz tagcznika nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia przed upad-
kiem z rusztowania przedmiotéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U.
2003r. Nr 47 , poz. 401/ rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg
z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami kon-
strukcyjnymi i materiatowymi , okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenhstwa.

Montaz , eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢ wykonywane zgodnie z in-
strukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wyma-
gane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kiero-
wnika budowy lub uprawniong osobe.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokéle odbio-
ru technicznego zawierajgcym wszystkie istotne informacje dotyczgce wykonanego ru-
sztowania.

Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

11.4 Przejscia, dojscia , przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Daszki winny mie¢ wysokos¢ nie mniejszg
niz 2,40 m nad terenem i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia
Szeroko$¢ daszka dla przejs¢ i przejazdow powinna by¢ o 0,50 m szersza , z kazdej
strony , od przejscia lub przejazdu.

11.5 Podczas prac odgrzybieniowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz oraz
wymogami zawartymi w instrukcjach producenta srodka impregnacyjnego.

Prace impregnacyjno-odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane w warunkach przewie-
wu, z dala od ognia.

W czasie pracy stosowac odziez ochronng i sprzety ochrony osobistej (okulary ochron-
ne, fartuchy, rekawice itp),

W trakcie prac zachowac higiene osobistg : przerywajac lub kohczac prace umy¢ rece i
twarz mydiem w cieptej wodzie , w czasie pracy nie spozywac positkéw, nie palic¢
tytoniu. Nie dopusci¢ do skazenia gruntow, studni, wéd gruntowych otwartych.
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UWAGA: osoby maj gce uszkodzony naskérek lub alergiczn g chorob e skory nie
powinny wykonywa ¢ prac impregnhacyjno-odgrzybieniowych.

11.6 Srodki organizacyjne

Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefonow alarmowych: pogotowia, policji
i strazy pozarnej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc zakres
rob6t wystepujacych przy remoncie dachu budynku ratusza , wiezy zegarowej oraz
wiez potudniowej i potnocnej przed rozpoczeciem robét nalezy opracowa € plan BIOZ.

11.7 Na terenie budowy powinny byc :

- wyznaczone i oznaczone przejscia i dojazdy do miejsca wykonywania prac

- wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je ogrodzi¢ i oznaczy¢ odpowiednimi tabli-
cami.

11.8 Indywidualne $rodki ochrony pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

11.9 Zapewnienie ochrony przeciwpozarowej na placu budowy.

Na terenie budowy powinien znajdowac sie podreczny sprzet gasniczy.

12.0 Podstawowe dane o sposobie prowadzenia roboét

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem starannosci i przestrzeganiem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy , okreslonymi w :
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-stwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U. 2003r. Nr 47 , poz.
401/.
- Rozporzadzeniu Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy . /Dz.U. 1997r. Nr 129 , poz. 844/.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom | —
Budownictwo ogdlne.

Opracowata :



