
Pochodz.

Norma
Sprawdził

Opracował

Wykon. dla:

DataNazwa

Wykon. przez:

Ark.

Arkusz

Podziałka

z

Budynek ratusza

Rynek 1

Brzeg

Projekt. Koszt.Nadzór B.Wojciechowska

Wierzbowa 16/5

49-304 Brzeg 

mgr inz.Piotr Garbaczewski 17.11.2011

INSTALACJA ODGROMOWA

Arkusz

z arkuszy

24/11/2011

Ratusz Brzeg

Remont dachu budynku Ratusza

Instalacja elektryczna i odgromowa

Gmina Miasto Brzeg

Robotnicza 12

Brzeg
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17.11.2011Inz.C.Konnieczny
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Iglica pionowa

Iglica pionowa

Iglica pionowaIglica pionowa
Iglica pionowa

Iglica pionowa

Uchwyt mocujący

Uchwyt rynnowy
Uchwyt krzyżowy

Drut fi8 Cu

otok z drutu fi8 Cu
na wys.kalenicy

uziom istniejący Z1 uziom istniejący Z2 uziom istniejący Z3 uziom istniejący Z4

uziom istniejący Z5

uziom istniejący Z6
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uziom istniejący Z13 uziom proj.pionowy Z14

uziom istniejący Z15uziom istniejący Z16

uziom istniejący Z17

pręt Cu fi 17,2mm


