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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

1. Przedmiot inwestycji. 

1.1. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ramach zadania pn: „Remont węzłów 

sanitarnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu. 

1.2. Lokalizacja – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu, ul. Robotniczej 22, dz. nr 463. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

2.1. Działka 463 zagospodarowana jest budynkiem szkolnym, budynkami garażowymi w 

zabudowie szeregowej, boiskami sportowymi, posiada utwardzony chodnik, miejsca 

postojowe, dojazd, trawniki, zieleń dekoracyjną i drzewa. Budynek zlokalizowany jest 

wejściem głównym od strony ulicy Robotniczej. Do budynku szkoły przylega 

jednokondygnacyjna dobudówka, w której zlokalizowane są m.in. pomieszczenia 

sanitarne. 

2.2. Na działce przebiegają instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, 

przyłącza ciepłowniczego i gazu. 

2.3. Działka posiada jeden istniejący zjazd: pośredni z drogi publicznej (ul. Robotnicza) 

poprzez drogę w ul. Lechickiej. 

2.4. Działka jest ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki.  

3.1. Projektuje się wymianę przykanalika kanalizacji sanitarnej od najbliższej studzienki do 

przybudówki z węzłem sanitarnym. 

3.2. Nie wprowadza się nowej zabudowy kubaturowej. 

 

4. Zestawienie i bilans powierzchni – nie dotyczy, bez zmian. 

 

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt  

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

    – działka w strefie ochrony konserwatorskiej, a budynek w ewidencji zabytków. 
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6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego – nie podlega wpływom 

eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia. 

7.1. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko 

inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 

środowisko i przedsięwzięcia, dla którego obowiązek sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko może być wymagany  

7.2. Planowana inwestycja nie będzie powodowała zagrożeń (ponad dopuszczalne normy) 

dla higieny i zdrowia użytkowników i otoczenia. 

7.3. Planowana inwestycja wymaga wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7.4. Strefa oddziaływania inwestycji nie wychodzi poza granice przedmiotowej działki. 

 

8. Inne konieczne dane – nie dotyczy. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

1. Dane ogólne. 

1.1. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ramach zadania pn: „Remont węzłów 

sanitarnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu. 

1.2 Lokalizacja – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu, ul. Robotniczej 22, dz. nr 463. 

 

2. Podstawa opracowania. 

2.1. Umowa nr BI.2510.1.S5.2014 z dnia 30.05.2014r. zawarta pomiędzy Zamawiającym – 

Gminą Brzeg z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, a Biurem Projektowym AKAPIT z 

siedzibą w Brzegu przy ul. Pierwszej Brygady 40. 

2.2. Archiwalna dokumentacja obejmująca zakres opracowania dokumentacji 

projektowej. 

2.3. Wizja lokalna. 

2.4. Mapa zasadnicza. 

2.5. Obowiązujące przepisy higieniczno-sanitarne, BHP, wytyczne i normy branżowe. 

2.6. Wytyczne i ustalenia z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu. 

 

3. Przedmiot opracowania. 

3.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  zadania pn.: „Remont węzłów sanitarnych w 

Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu” przy ulicy Robotniczej 22, zlokalizowanej na 

działce nr 463. 

 

4. Zakres opracowania. 

4.1. Zakres merytoryczny prac projektowych został ustalony w umowie nr BI.2510.1.S5.2014, 

w tym: 

 

1. Przebudowa węzłów sanitarnych w obrębie istniejących lokalizacji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Wymiana przyborów sanitarnych, baterii, urządzeń do przygotowania ciepłej wody. 

3. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

4. Remont instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. 

5. Wymiana okładzin podłogowych i ściennych. 

6. Naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów. 

7. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej. 

8. Wymiana osłon grzejnikowych. 

 

4.2. Komplet opracowań dla potrzeb realizacji inwestycji obejmuje dokumentacje 

projektowe w branżach: 

• urbanistycznej (plan i projekt zagospodarowania terenu), 

• architektoniczno-budowlanej, 

• konstrukcyjnej, 

• instalacyjnej – sanitarnej, 
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• instalacyjnej – elektrycznej, 

• kosztorysowej. 

 

5. Opis stanu istniejącego. 

5.1. Dane ogólne. 

Obiekt szkolny usytuowany jest na obszarze miejskim w rejonie skrzyżowania ul. Robotniczej  

z ul. Wolności na działce nr 463 w obrębie ewidencyjnym Centrum. Przedsięwzięcie będzie 

realizowane na działce: 463  – stanowiącej własność Gminy Brzeg. Teren przedsięwzięcia jest 

płaski i zamyka się w obrębie budynku szkolnego przez co nie wykracza poza granice 

przedmiotowej działki nr 463. 

Szkoła usytuowana jest frontem do ul. Robotnicza i tam znajduje się główne wejście do 

budynku szkoły. Dodatkowe wejście znajduje się od strony boiska szkolnego. Budynek szkoły 

jest odsunięty od ul. Robotnicza i przed frontem budynku znajdują się dojścia piesze wraz z 

terenem zagospodarowanym zielenią (trawniki, krzewy i drzewa). Boiska sportowe znajdują 

się z tyłu budynku. Przybudówka m.in. z częścią sanitarną znajduje się po stronie zachodniej 

szkoły. 

 

5.2. Węzeł sanitarny. 

Węzeł sanitarny na potrzeby szkoły znajduje się w dobudowanym do elewacji zachodniej 

szkoły budynku. Jest to budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia z dachem płaskim 

z jednym pasmem świetlików w dachu. W budynku tym zagospodarowane są: pomieszczenia 

sanitarne (objęte przebudową), sala lekcyjna, sklepik szkolny, świetlica szkolna, pokój 

nauczycieli wychowania fizycznego oraz korytarz. 

Konstrukcję nośną dobudówki stanowią zewnętrzne ściany murowane, podciąg żelbetowy 

przebiegający środkiem wzdłuż budynku i wsparty na słupach betonowych. Na ścianach i 

podciągu wspiera się dach płaski. Budynek przybudówki jest w dobrym stanie technicznym i 

zakres robót remontowych nie pogorszy jego stanu a tym samym poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych budynku. 

 

5.3. Pomieszczenie sanitarne w piwnicy. 

Przedmiotem opracowania jest również jedna toaleta zlokalizowana w piwnicy budynku 

szkolnego. W obrębie tego pomieszczenia występują ściany konstrukcyjne i działowe 

murowane z cegły, nadproża łukowe z cegły oraz strop w postaci sklepienia.  

 

5.4. Obecnie w PSP nr 5 toalety ogólnodostępne zlokalizowane są jedynie na kondygnacji 
parteru i przeznaczone dla wszystkich użytkowników szkoły. Istniejące węzły sanitarne są w 
bardzo złym stanie technicznym, uniemożliwiającym higieniczne i komfortowe korzystanie z 
toalet. 
Inwestor zdecydował, że w pierwszej kolejności wyremontuje istniejące węzły sanitarne, a 

następnie w miarę możliwości lokalowych i finansowych zorganizuje węzły sanitarne na 

każdej kondygnacji budynku. 
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6. Przeznaczenie obiektu. 

6.1. Bez zmian. Pomieszczenia sanitarne służący potrzebom użytkowników szkoły tak jak 

dotychczas. 

 

7. Program użytkowy. 

7.1. Dane wyjściowe. 

Liczba użytkowników PSP5 w Brzegu w roku szkolnym 2013/2014:   

 - uczniowie: 

- 142 dziewczęta      

- 185 chłopców  

- nauczyciele: 

- 23 kobiety 

- 1 mężczyzna  

- administracja:  

- 3 kobiety 

- obsługa:  

- 3 kobiety 

- 1 mężczyzna  

 
Liczba użytkowników PSP5 w Brzegu w roku szkolnym 2014/2015 - prognoza:  

 - uczniowie: 

- 163 dziewczęta      

- 198 chłopców  

- nauczyciele: 

- 24 kobiety 

- 1 mężczyzna  

- administracja:  

- 3 kobiety 

- obsługa:  

- 3 kobiety 

- 1 mężczyzna 

 

7.1. Program użytkowy pomieszczeń sanitarnych ulegnie zmianie. Wyodrębniona została 

toaleta dla dziewcząt, chłopców i oddzielna dla nauczycieli i nauczycielek. Aby spełnić 

wymóg ilościowy przyborów sanitarnych, pomniejszone zostało pomieszczenie 

gospodarcze dla sprzątaczek.  

 

7.2. W piwnicy przebudowano istniejącą niewymiarową toaletę i uzyskano przestronne 

pomieszczenie sanitarne z miska ustępową i umywalką. Toaleta ta przeznaczona jest 

jedynie dla osoby związanej z kuchnia. 
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7.3. Zakres projektowanych robót budowlanych w obrębie węzłów sanitarnych ma na celu  

unowocześnienie i dostosowanie ich do standardów wymaganych przepisami i 

rozporządzeniami oraz poprawę warunków użytkowania i higieniczno-sanitarnych.  

 

7.4. program użytkowy. 

 

nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Posadzka 

PRZYZIEMIE 

1.1 Korytarz 10,90 gres 

1.2 Przedsionek 12,40 gras 

1.3 Toaleta dziewcząt 19,90 gres 

1.4 Przedsionek 5,90 gres 

1.5 Toaleta nauczycielek 5,70 gres 

1.6 Pomieszczenie porządkowe 6,30 gres 

1.7 Przedsionek 1,80 gres 

1.8 Toaleta nauczycieli 1,70 gres 

1.9 Przedsionek 16,10 gres 

1.10 Toaleta chłopców 23,80 gres 

 Razem: 104,50  

 

PIWNICA 

0.1 Pomieszczenie gospodarcze 10,57 gres/lastryko 

0.2 Toaleta personelu kuchni 7,52 gres 

0.3 Pomieszczenie gospodarcze 2,70 gres 

 Razem: 20,79  

 OGÓŁEM: 125,29  

 

8. Forma architektoniczna i funkcja budynku. 

8.1. Bez zmian.  

 

9. Układ konstrukcyjny budynku. 

9.1. Bez zmian. Projektowane roboty budowlane nie wpłyną niekorzystnie na konstrukcję 

budynku. 

 

10. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. 

10.1. Przyziemie: 

- demontaż przyborów sanitarnych; 
- rozebranie drzwi, wykucie ościeżnic drzwiowych; 
- wyburzenie większości ścianek działowych; 
- wykonanie przebić w ścianach działowych; 
- rozebranie istniejącej posadzki wraz z podbudową; 
- skucie nienośnych, głuchych tynków, przetarcie i oczyszczenie nośnych; 
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- demontaż osłon grzejnikowych. 
 
10.2. Piwnica: 
- demontaż przyborów sanitarnych; 
- rozebranie drzwi, wykucie ościeżnic drzwiowych; 
- wyburzenie ścianek działowych; 
- rozebranie posadzki wraz z podbudową w celu jej obniżenia o ok. 30cm; 
- skucie nienośnych, głuchych tynków, przetarcie i oczyszczenie nośnych; 
 
10.3. Instalacje: 
- demontaż instalacji wodnej, kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej w obrębie przewidzianego 
zakresem opracowania. 
 
11.  Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 

11.1. Ściany. 

- Nowe ścianki działowe wymurować na grubość 6 i 12cm z lekkiego materiału ceramicznego 

poryzowanego lub z betonu komórkowego odmiany 500 na zaprawie cementowo-wapiennej 

M5. 

 

- Zamurowania otworów drzwiowych w ścianach wykonać na grubość muru tj. 23-38cm z 

bloczków z betonu komórkowego odmiany 500 na zaprawie cem-wap. M5. 

 

- Nowe ściany murowane oddylatować od stropu poprzez wykonanie 2–3 cm szczeliny, którą 

należy wypełnić pianką poliuretanową, a następnie tynkiem. 

 

- Kabiny WC oraz przegrody pisuarowe przedzielić między sobą gotowymi ściankami na 

nóżkach, z laminatu kompaktowego gr. 13mm. Przegrody wykonać z drzwiami o wym. 

80x200cm w świetle przejścia. 

 

- Otwory drzwiowe w ściankach działowych gr. 12cm przesklepić prefabrykowanym 

gotowym nadprożem ceramicznym lub betonowym na szerokość muru z zachowaniem 

głębokości oparcia nadproża na murze min. 10cm. W węższych ścianach otwory można 

przesklepić kątownikami stalowymi L 30x50x4mm, po dwa kątowniki na otwór.  

 

- Otwory w ścianach istniejących przesklepić nadprożem stalowym w postaci kształtownika 

walcowanego dwuteownika 120, po dwie sztuki na otwór.  

 

11.2. Wybijanie nowych otworów w ścianach istniejących. 

- Wykuć bruzdę poziomą na długość, wysokość i szerokość belki stalowej i wstawić pierwsza 

belkę na poduszkach z betonu gr. 10cm lub podmurówce ceglanej z dwóch warstw cegły 

pełnej, bliżej krawędzi, zaklinowując ją i wypełniając zaprawa cementowa przestrzeń miedzy 

górna stopką nadproża a murem. 
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- Po stwardnieniu betonu (po ok. 5 dniach) w taki sam sposób przygotować bruzdę oraz 

obsadzić belkę stalowa z drugiej strony nadproża. 

 

- Obsadzone belki zespolić śrubami M12 co 30cm. W tym celu wywiercić otwory ø 14 oraz 

zamontować śruby. 

 

- Pod tak przygotowanym nadprożem wykuć w ścianie otwór. 

 

- Belki stalowe osiatkować, wyszpałdować cegłami na zaprawie cementowej, boki i górę 

otworu wyrównać zaprawa cementowa oraz całość otynkować. 

 

Nadproża stalowe należy oczyścić do 2-go stopnia czystości a następnie pomalować 2-krotnie 

farbą miniową 60% ogólnego stosowania. 

 

11.3. Tynki. 

- Na nowoprojektowanych ścianach należy wykonać tynk cementowo – wapienny kat. III         

o grubości 1,5 cm.   

 

- Miejsca po lokalnie usuniętych tynkach należy dokładnie oczyścić, aby podłoże pod nowe 

tynki było mocne i nośne. Tak przygotowane podłoże należy spłukać czysta woda. Następnie 

wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej. Właściwy tynk cementowo-wapienny kat. III 

wykonać warstwami grubości max. 1,5cm. W przypadku stwierdzenia zatłuszczenia podłoża 

należy je odtłuścić. 

 

- Istniejące nośne tynki przetrzeć i oczyścić z zabrudzeń, zanieczyszczeń i starej farby. Drobne 

nierówności i zarysowania można wyprawić gładzią gipsową. 

 

11.4. Powłoki malarskie. 

- Istniejące powłoki malarskie na ścianach i sufitach oraz lamperie zetrzeć. Przed nałożeniem 

nowych powłok malarskich powierzchnie należy zagruntować. Powierzchnie pod lamperie 

(pom. 0.1 i 0.3) po zeskrobaniu lub wyługowaniu starej powłoki malarskiej zagruntować i 

dwukrotnie przeszpachlować. 

 

- Ewentualne ubytki i nierówności należy wyrównać masą szpachlową. Powierzchnie 

przeznaczone do malowania powinny być suche i czyste. 

 

- Ściany, sufity, słupy należy dwukrotnie pomalować farbą akrylową, natomiast ściany do 

wysokości 2,10m W pom 0.1 i 0.3 pomalować dwukrotnie lakierem bezbarwnym (lamperia). 

Farby powinny być odporne na ścieranie i kurz. 

 

- W pomieszczeniach sanitarnych powłoki malarskie wykonać przy użyciu farb 

przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych.   
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- Ściany przeznaczone pod okładziny z płytek nie wymagają malowania. 

 

11.5. Okładziny ścian. 

- We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych na ścianach do wysokości 2,10m należy ułożyć 

płytki ścienne ceramiczne. Płytki powinny być odporna na mycie, szorowanie i detergenty. 

 

- Przed ułożeniem płytek należy odpowiednio przygotować podłoże (wg pkt. 11.3). 

 

- Podłoże pod płytki należy zagruntować. Na tak przygotowanym podłożu należy układać 

płytki ceramiczne za pomocą elastycznej zaprawy klejącej. Spoiny pomiędzy płytkami 

wypełnić elastyczną fugą. Szerokość fugi ok. 3-4mm. 

 

11.6. Zabudowy instalacyjne oraz osłony grzejnikowe. 

- Wszelkie przewodów instalacyjne oraz wentylacyjne należy zabudować płytami gipsowo-

kartonowymi na ruszcie z profili metalowych. 

 

- W obudowach instalacyjnych należy zamontować drzwiczki rewizyjne. 

 

- Na okładzinę sufitów i zabudów stosować materiał odporny na wilgoć.  

 

- Wykonać nowe zabudowy/osłony grzejnikowe drewniane na ramie metalowej. Obudowa 

powinna być wykonana w sposób umożliwiający regulację zaworu grzejnikowego oraz 

czyszczenie grzejnika i powierzchni podłogowej wokół niego.  

 

11.7. Podłogi i posadzki. 

- Istniejącą podłogę w sanitariatach na parterze i częściowo w piwnicy należy w całości 

rozebrać wraz z podbudową. W piwnicy należy obniżyć posadzkę o ok. 30cm z uwagi na 

niewystarczającą wysokość pomieszczenia sanitarnego. 

 

- Nową podłogę na gruncie należy wykonać w układzie warstw jak niżej (od spodu): 

• piasek ubijany warstwami – gr. ok. 30cm, 

• podkład z chudego betonu C12/15 – gr. 12cm, 

• izolacja przeciwwilgociowa, 

• izolacja cieplna, styropian EPS 100 038 – gr. 5cm, 

• wylewka cementowa zbrojona siatką stalową ze spadkiem w kierunku kratek 

ściekowych – gr. ok. 5cm, 

• płytki podłogowe gres. 

 

- W piwnicy w pom. nr 0.3 należy wykonać schody dwustopniowe o wys. 15cm w celu 

pokonania różnicy wysokości posadzki. Schody obłożyć płytkami gres. 

 



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 w Brzegu przy ul. Robotniczej 22 

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH  -  PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY                                                                                     11 
 

- W miejscach wykonania nowej posadzki z płytek gresowych (gat. I) zaleca się nakładanie na 

podłoże takiej ilości kleju, aby po dociśnięciu płytki zdołał wypełnić całą przestrzeń pod nią, 

zachowując zakładaną grubość warstwy. Dzięki temu pod płytką nie pozostaną puste 

przestrzenie, co naraziłoby ją na pęknięcie spowodowane na przykład naciskiem na „pusty” 

narożnik. Całkowite wypełnienie przestrzeni pod płytkami uniemożliwia także wpływanie 

tam wody. 

Jeśli na nową okładzinę wybrane zostaną płytki, które mogłyby ulec przebarwieniu w 

kontakcie z szarym cementem, należy użyć kleju zawierającego cement biały, najlepiej o 

zwiększonej elastyczności i przyczepności, aby za jego pomocą jednocześnie zniwelować 

duże nierówności podłoża bez konieczności wykonywania dodatkowego podkładu 

wyrównującego. 

 

- Na dużych powierzchniach płytki podłogowe układać z zachowaniem dylatacji, dzieląc 

powierzchnie na pola o długości boku prostokąta max. 6,0m i powierzchni max. 36m2.  

 

- Płytki podłogowe powinny być antypoślizgowa i odporna na mycie, szorowanie i działanie 

wilgoci oraz środków czyszczących. 

 

- Płytki przyklejać do podłoża przy użyciu kleju elastycznego. Spoiny pomiędzy płytkami 

wypełnić elastyczną fugą epoksydową. Szerokość fugi ok. 3-4mm. 

 

11.8. Stolarka okienna i drzwiowa. 

- Stolarka okienna pozostaje bez zmian. 

 

- Drzwi wewnętrzne drewniane (płycinowe) zamocować do metalowych ościeżnic. 

 

- Wskazane na rysunkach drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w kratki lub otwory 

wentylacyjne nawiewne o przekroju min. 0,022m2. 

 

11.9. Parapety. 

- Parapety pozostawia się bez zmian. 

 

12. Materiały budowlane, urządzenia i systemy przegród winny posiadać wymagane atesty 

i odpowiadać właściwym normom. 

Przyjęte w projekcie systemy i materiały można zastąpić innymi o co najmniej takich 

parametrach i właściwościach jak przyjęte oraz wymaganych atestach i aprobatach. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi normami oraz zgodnie z przepisami BHP  przy wykonywaniu robót. 

 

13. Dojazd do obiektu – nie dotyczy, dojazd do obiektu pozostaje bez zmian z drogi 

publicznej na teren szkoły. 
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14. Dostępność dla osób niepełnosprawnych – nie dotyczy. Budynek jako całość nie jest 

przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

 

15. Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego – Wyposażenie instalacyjne 

pomieszczeń wg instalacyjnej części projektu. 

 

16. Podstawowe dane technologiczne. 

16.1. Funkcja obiektu – bez zmian. Budynek szkolny. 

16.2. Wysokość pomieszczeń – na parterze bez zmian, wysokość ok. 3,35m. W obrębie 

sanitariatu w piwnicy, po obniżeniu posadzki, wysokość 2,45÷2,67m nad posadzką.  

16.3. Układ funkcjonalno-przestrzenny. 

Zaplecze sanitarne uległo remontowi i przebudowie. Wyodrębnione zostały osobne 

toalety dla dziewcząt, chłopców, nauczycieli i nauczycielek. Każda toaleta posiada 

przedsionek z umywalkami. Wydzielono również pomieszczenie gospodarcze dla 

sprzątaczek. Toalety dostępne z korytarza ogólnodostępnego. 

W piwnicy wydzielono jedna przestronną toaletę dla personelu kuchni (1 osoba). 

16.4. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych – 

wg instalacyjnej części projektu. 

 

17. Wpływ na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko 

inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 

środowisko i przedsięwzięcia, dla którego obowiązek sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko może być wymagany. 

17.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość odprowadzanych ścieków. 

Woda z sieci miejskiej w ilości niezmiennej, tak jak dotychczas. 

Odprowadzanie ścieków bytowych poprzez miejską sieć kanalizacji sanitarnej do 

oczyszczalni ścieków, przedsięwzięcie nie przewiduje zmiany ilości i jakości 

odprowadzanych ścieków. 

17.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i płynnych – nie dotyczy. 

17.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

 W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały następujące odpady: usunięte 

tynki, gruz ceglany, betonowe, materiały ceramiczne, odpady drewna, odpady stalowe i 

żeliwne (rury instalacyjne). Gruz budowlany oraz elementy drewniane i inne powstałe w 

trakcie prac demontażowych należy składować na terenie posesji w kontenerze na 

odpady budowlane dostarczonym przez koncesjonowaną firmę. Następnie materiały po 

rozbiórce należy odstawić do punktu skupu złomu w przypadku materiałów stalowych 

oraz wywieść na wysypisko śmieci w przypadku gruzu oraz drewna. Materiał z rozbiórki w 

postaci kabli oraz sprzętu elektrycznego po segregacji należy dostarczyć do utylizacji. 

 Powstające odpady rozbiórkowe nie zawierają substancji niebezpiecznych. 
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17.4. Emisja hałasu, wibracji i promieniowania – nie przekracza wartości dopuszczalnych. 

Emisja hałasu jedynie podczas prowadzenia robót budowlanych przy użyciu 

elektronarzędzi.  

17.5. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi i wody – nie dotyczy. 

 

18. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

18.1. Bez zmian. Projekt nie wymaga uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2003 r. nr 121, poz. 1137 z póź. zmianami). 

 

19. Charakterystyka energetyczna. 

19.1. Bilans mocy urządzeń zużywających energię elektryczną – bez zmian.  

19.2. Bilans mocy energii cieplnej – bez zmian. 

19.3. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych – bez zmian. 

19.4. Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę 

energetyczną obiektu budowlanego – bez zmian. 

19.5. Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 

budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w 

przepisach techniczno-budowlanych. 

Przyjęte rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności 

energii:  

- izolacja cieplna przewodów rozdzielczych w instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody 

użytkowej spełnia wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów. 

 

20. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, 

ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii – nie dotyczy. 
 
21. Zestawienie wyposażenia pomieszczeń sanitarnych. 

Nr pom. Pomieszczenie Wyposażenie 

1.2 Przedsionek - umywalka (9 szt.) 
- dozownik mydła w płynie (9 szt.) 
- pojemnik na ręczniki papierowe (5 szt.) 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem 
pedałowym (4 szt.), 
- zawór czerpalny 

1.3 Toaleta dziewcząt - miska ustępowa wisząca na stelażu (8 szt.), 
- pojemnik na papier toaletowy (8 szt.), 
- szczotka do toalety (8 szt.), 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem 
pedałowym (8 szt.) 

1.4 Przedsionek - umywalka (2 szt.) 
- dozownik mydła w płynie (2 szt.) 
- pojemnik na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem 
pedałowym (1 szt.) 
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1.5 Toaleta nauczycielek - miska ustępowa wisząca na stelażu (2 szt.), 
- pojemnik na papier toaletowy (2 szt.), 
- szczotka do toalety (2 szt.), 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem 
pedałowym (2 szt.), 
- zawór czerpalny 

1.6 Pomieszczenie gospodarcze - zlewozmywak (1 szt.), 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem 
pedałowym (1 szt.), 
- zawór czerpalny, 
- szafki (istniejące) 

1.7 Przedsionek - umywalka (1 szt.) 
- dozownik mydła w płynie (1 szt.) 
- pojemnik na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem 
pedałowym (1 szt.) 

1.8 Toaleta nauczycieli - miska ustępowa wisząca na stelażu (1 szt.), 
- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.), 
- szczotka do toalety (1 szt.) 

1.9 Przedsionek - umywalka (11 szt.) 
- dozownik mydła w płynie (11 szt.) 
- pojemnik na ręczniki papierowe (6 szt.) 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem 
pedałowym (6 szt.), 
- zawór czerpalny 

1.10 Toaleta chłopców - miska ustępowa wisząca na stelażu (7 szt.), 
- pojemnik na papier toaletowy (7 szt.), 
- szczotka do toalety (7 szt.), 
- pisuar (7szt.), 
- zawór czerpalny 

0.2 Toaleta personelu kuchni - umywalka (1 szt.), 
- dozownik mydła w płynie (1 szt.) 
- pojemnik na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- kosz metalowy otwierany przyciskiem 
pedałowym (1 szt.), 
- miska ustępowa wisząca na stelażu (1 szt.), 
- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.), 
- szczotka do toalety (1 szt.) 

 

Projektował:        

inż. Robert Łukiewicz   
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III. BRANŻA SANITARNA: 

III.1. Podstawa opracowania: 

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 

- DTR urządzeń; 

- uzgodnienia wstępne; 

- wizja lokalna obiektu; 

- archiwalne dokumentacje istniejącego obiektu; 

- obowiązujące normy i normatywy techniczne;  

- opinia kominiarska nr 68/14 z dnia 05.09.2014 r . 

 

III.2. Cel i zakres opracowania; 

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy przebudowy pomieszczeń sanitarnych w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu przy ul. Robotniczej 22, dz. nr 463.  

 
III.3. Opis stanu istniej ącego: 

Szkoła składa się z dwóch budynków – XIX wiecznego budynku 3 kondygnacyjnego oraz 

dobudowanego w XX wieku budynku jednokondygnacyjnego. Budynki połączone są ze sobą 

korytarzem.   

 

Budynek szkoły wyposażony jest w instalację wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji 

grawitacyjnej i mechanicznej.   

 

Instalacja wody zimnej doprowadzona jest do pomieszczeń sanitarnych przewodami z rur stalowych 

ocynkowanych. Woda ciepła przygotowywana jest w podgrzewaczach pojemnościowych z wężownicą 

grzewczą oraz elektrycznych. Podgrzewacze z wężownicą zaopatrzone są także w grzałki 

elektryczne. W budynku zamontowana jest instalacja hydrantów wewnętrzny z hydrantami dn 25. 

Stan techniczny instalacji zły ze względu na znaczny czas eksploatacji. Nie dotyczy instalacji 

hydrantów wewnętrznych, która została przebudowana w 2012 roku. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur żeliwnych oraz PVC. Przybory sanitarne są 

zniszczone i wymagają wymiany. Część kanalizacji jest niedrożna. Przewody odpływowe 

wyprowadzone są w części południowej budynku.  

Przez budynek jednokondygnacyjny, pod posdzką, przebiega sieć kanalizacji ogólnospławnej φ200. 

Eksploatacja sieci stwarza dość duże problemy w związku z częstymi zatorami. 

 

Odpływ wód deszczowych z połaci dachowych zrealizowany jest za pomocą rynien i przewodów 

spustowych z blachy ocynkowanej. Przewody podłączone są do instalacji kanalizacji ogólnospławnej 

obsługującej budynek szkoły. 
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Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejącego węzła ciepłowniczego. Jest to instalacja 

pompowa, zasilana od dołu, zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamkniętym. Przewody 

doprowadzające czynnik prowadzone są w obrębie piwnic i kanału podposadzkowego. Elementy 

grzejne to grzejniki stalowe z rur ożebrowanych i żeliwne członowe.  

Stan techniczny instalacji zły ze względu na znaczny czas eksploatacji.  

 

Instalacja wentylacji wykonana generalnie jako grawitacyjna. Na wolcie kanałów wywiewnych w części 

pomieszczeń zamontowane są wentylatory ścienne.  W drzwiach do pomieszczeń sanitarnych brak 

krat transferowych. 

 

 
III.4. Opis proponowanych zmian: 

Działając w porozumieniu z przedstawicielem Inwestora oraz  pracownikami administracji szkoły 

opracowano projekt budowlano  - wykonawczy instalacji sanitarnych polegających na: 

a) wymianie istniejących instalacji sanitarnych oraz dostosowanie ich do nowych funkcji 

poszczególnych pomieszczeń oraz spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów; 

 

 

III.5.  Instalacja wentylacji: 

III.5.1. Założenia wyjściowe: 

Na podstawie obowiązujących przepisów i wytycznych przyjęto następujące wyjściowe założenia 

projektowe dotyczące ilości powietrza dla rozpatrywanego obiektu: 

 

LP. POMIESZCZENIE KROTNOŚĆ 

WYMIAN 

w/h 

ZALECANY 

STRUMIEŃ 

POWIETRZA   

m3/h 

UWAGI 

     

1. Toalety - 50 m3/h  - na 1 m. 

ustępową 

25 m3/h – na 1 pisuar 

- Nawiew pośredni z pomieszczeń 

sąsiednich  i przez okna 

- Wywiew mechaniczny 

wentylatorami kanałowymi 

2. Pomieszczenie 

porządkowe 

2 w/h - - Nawiew pośredni z pomieszczeń 

sąsiednich 

- Wywiew grawitacyjny istniejącym 

kanałem 

 

 

III.5.2. Wentylacja poszczególnych pomieszczeń: 

Obecnie wentylacja pomieszczeń sanitarnych realizowana jest w sposób grawitacyjny poprzez układ 

przewodów wentylacyjnych murowanych, wyprowadzonych ponad dach.  
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W przebudowywanych węzłach sanitarnych projektuje się uporządkowanie wentylacji grawitacyjnej i 

zastosowanie wentylacji wywiewnej mechanicznej.  

 

Węzeł sanitarny dla dziewcząt i węzeł sanitarny dla nauczycielek: 

Wywiew będzie realizowany poprzez wywieniki umieszczone nad kabinami ustępowymi, następnie 

kanałem zbiorczym zaopatrzonym w wentylator kanałowy W-2 i podłączonym do odpowiednich 

przewodów wentylacyjnych murowanych.  

Przewody wywiewne prowadzone będą  pod sufitem i zostaną obudowane.    

Powietrze świeże zostanie doprowadzone do pomieszczeń toalet podciśnieniowo z pomieszczeń 

sąsiednich poprzez otwory transferowe w dolnej części drzwi oraz przez okna. 

 

Węzeł sanitarny dla chłopców i węzeł sanitarny dla nauczycieli: 

Wywiew będzie realizowany poprzez wywieniki umieszczone nad kabinami ustępowymi i pisuarami, 

następnie kanałem zbiorczym zaopatrzonym w wentylator kanałowy W-1 i podłączonym do 

odpowiednich przewodów wentylacyjnych murowanych.  

Przewody wywiewne prowadzone będą  pod sufitem i zostaną obudowane.    

Powietrze świeże zostanie doprowadzone do pomieszczeń toalet podciśnieniowo z pomieszczeń 

sąsiednich poprzez otwory transferowe w dolnej części drzwi oraz przez okna. 

 

Przewiduje się pracę ciągłą wentylatorów wyciągowych W-1 i W-2 z możliwością regulacji ich 

wydajności. Wentylatory w czasie użytkowania budynku szkolnego będą pracowały na pełną 

wydajność, natomiast podczas przerw w użytkowaniu (przerwy świąteczne, wakacyjne, weekendowe, 

ewentualnie popołudnia) wydajność wentylatorów może zostać zredukowana. 

Regulatory do wentylatorów W-1 i W-2 zostaną zamontowane na ścianie w sąsiednim pokoju dla 

nauczycieli (uczniowie nie będą mieli dostępu do regulatorów).  

 

Pomieszczenie porządkowe: 

Wywiew z pomieszczenia będzie realizowany grawitacyjnie poprzez podłączenie kratki do istniejącego 

kanału murowanego. 

 

Węzeł sanitarny dla personelu: 

Wywiew będzie realizowany poprzez wentylator łazienkowy ścienny podłączony do istniejącego 

przewodu wentylacyjnego.  

Przewód wywiewny prowadzone będzie  pod sufitem i zostanie obudowany.    

Powietrze świeże zostanie doprowadzone podciśnieniowo z pomieszczeń sąsiednich poprzez otwory 

transferowe w dolnej części drzwi oraz przez okna. 

Przewiduje się pracę ciągłą wentylatora wyciągowego z możliwością czasowego wyłączenia. 

Wyłącznik wentylatora zostanie zamontowany przed wejściem do węzła sanitarnego obok włącznika 

oświetlenia.  
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Węzeł sanitarny dla personelu kuchni: 

Wywiew będzie realizowany poprzez wentylator łazienkowy ścienny podłączony do istniejącego 

przewodu kominowego o wymiarach 30 x 50 cm oznaczonego zgodnie z opinia kominiarską nr 1.  

Przewód wywiewny prowadzony będzie pod sufitem piwnic oraz w istniejący przewodzie kominowym.    

Zakończenie przewodu wywiewnego wyrzutnią dachowym z podstawą. 

Powietrze świeże zostanie doprowadzone podciśnieniowo z pomieszczeń sąsiednich poprzez otwory 

transferowe w dolnej części drzwi oraz przez okna. 

Przewiduje się pracę ciągłą wentylatora wyciągowego z możliwością czasowego wyłączenia. 

Wyłącznik wentylatora zostanie zamontowany przed wejściem do węzła sanitarnego obok włącznika 

oświetlenia.  

 

Do montażu wentylatorów należy wykorzystać klamry montażowe, zapobiegające przenoszeniu drgań. 

 

III.5.3. Kanały i zawieszenia: 

Przewody i kształtki układów wentylacyjnych wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w klasie 

szczelności A według  normy PN-B-76001:1996, ewentualnie z innych materiałów dopuszczonych do 

zastosowań wentylacyjnych w budownictwie. 

Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych 

ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów 

między podporami. 

Minimalne grubości kanałów okrągłych: 

· ø100 ÷ ø125 – 0,50 mm 

· ø150 ÷ ø250 – 0,60 mm 

· ø280 ÷ ø710 – 0,75 mm 

· powyżej ø710 – 1 mm 

Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku): 

· do 750 mm – 0,75 mm 

· powyżej 750 do 1400 mm – 0,9 mm 

· powyżej 1400 mm – 1,1 mm 

 

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z 

elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z 

materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie 

powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. 

 

Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z 

materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać  

0,25 m. 
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Podpory i podwieszenia kanałów wentylacyjnych powinny być odpowiednie do materiału konstrukcji 

budowlanej oraz odporne na korozje w miejscu ich zamontowania, podwieszenia kanałów sztywne z 

zachowaniem wymaganych odległości pomiędzy punktami zawieszenia lub podparcia.  

Przewody wentylacyjne mocować do stropów i ścian za pomocą typowych wsporników i zawiesi. 

Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (kratki nawiewne i wywiewne, wentylatory)  podwieszać w 

sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. 

Podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować przy 

pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. W każdym 

przypadku mocowania bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do sposobu mocowania 

do poszczególnych elementów konstrukcji. 

 

Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonać w otworach, których wymiary są o 50 mm 

większe od ich wymiarów zewnętrznych.  

 

Przewody wentylacyjne muszą być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru 

nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez 

przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do 

elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych. 

 

Przed zakryciem kanałów należy konstrukcje mocującą kanały oraz kołnierze zabezpieczyć 

antykorozyjnie  powłoką ochronną. 

  

UWAGA: 

Należy przed montażem sprawdzić wymiary ze stanem faktycznym, a elementy kanałów wykonać z 

domiaru na obiekcie. 

 

III.5.4. Izolacja termiczna: 

Kanały i kształtki układów wyciągowych zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej, o grubości 

20 mm. Maty pełnią rolę izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej. 

W przypadku stosowania elementów klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. 

Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy 

taśm aluminiowych samoprzylepnych. 

 

III.5.5. Rozruch i regulacja instalacji: 

Po zakończeniu prac montażowych należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z zatwierdzonym 

projektem oraz zastosowanych do wykonania instalacji materiałów i urządzeń.  

Po wykonaniu wszystkich czynności sprawdzających należy uruchomić instalację wentylacji, 

przeprowadzić w ciągu 72 godzin próbny rozruch, a następnie wykonać pomiary oraz regulację. 

Rozruch instalacji wentylacyjnych winien odbywać się równolegle z rozruchem instalacji elektrycznych.  

Gwarancją prawidłowej pracy instalacji wentylacyjnej jest regulacja pomontażowa.  
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Należy zastosować wywiewniki z regulowaną szczeliną lub wywiewniki z przepustnicami i 

wyregulować wielkości strumieni powietrza wywiewanego, zgodnie z wartościami podanymi na 

rysunkach.   

 

Po zakończeniu przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji wykonać protokół 

zgodnie z PN/B-10440 z przeprowadzonych prac. 

 

Przed przystąpieniem do rozruchu instalacji należy: 

- sprawdzić montaż instalacji z projektem technicznym i DTR poszczególnych urządzeń, 

- sprawdzić połączenia elektryczne w instalacjach zasilania i sterowania, 

- wykonać podwieszenia i maskowania kanałów. 

 

W czasie próbnego rozruchu należy sprawdzić działanie wszystkich urządzeń i elementów instalacji a 

w szczególności: 

- sprawdzić prawidłowe działanie układów sterowania, 

- wykonać sprawdzające pomiary ilości powietrza wywiewanego, 

- sprawdzić poziom hałasu w pomieszczeniach. 

 

III.5.6. Ochrona akustyczna:  

Wymogi ochrony akustycznej należy spełnić przez: 

- zastosowanie odpowiednio cichych urządzeń wyposażonych w połączenia eliminujące przenoszenie 

dźwięku i ograniczające drgania  

- prawidłowe mocowanie przewodów eliminujące przenoszenie drgań 

- prawidłowe wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane - zastosowanie materiałów 

elastycznych pochłaniających dźwięk 

- zachowanie odpowiednich prędkości przepływu w przewodach wentylacyjnych 

- zachowanie starannej regulacji i konserwacji zastosowanych urządzeń.  

 

III.5.7. Wytyczne branżowe: 

Branża budowlano-konstrukcyjna: 

- przygotować otwory w przegrodach budowlanych na przejścia przewodów wentylacyjnych według 

rysunków  

- drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w kratki transferowe lub szczeliny pod drzwiami 

- kanały wentylacyjne należy obudować np. płytami gipsowo-kartonowymi.  

- zapewnić dostęp do wentylatorów i otworów rewizyjnych zamontowanych w przestrzeni stropu 

podwieszanego lub obudowanych 

 

Branża elektryczna: 

- doprowadzić zasilanie do wentylatorów  

- wszystkie zainstalowane urządzenia muszą posiadać ochronę przeciwporażeniową. 
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Branża sanitarna: 

- przed przystąpieniem do montażu instalacji należy sprawdzić projektowane wymiary i odległości ze 

stanem faktycznym budynku oraz zapoznać się z pozostałymi projektami branżowymi 

- przy montażu przewodów konieczne jest przestrzeganie zgodności z projektem co do rodzaju 

materiałów i wymiarów 

- przewody wentylacyjne należy montować w taki sposób, aby były szczelne, a ich wewnętrzne 

powierzchnie gładkie 

- nie wolno zakładać przewodów uszkodzonych i pogiętych 

- powierzchnie poszczególnych elementów powinny być bez załamań i wgnieceń 

- materiał powinien być jednorodny oraz bez wżerów i wad walcowniczych 

- przewody prowadzone w pobliżu ścian opierać należy na wspornikach zamocowanych  

w ścianie 

- wsporniki nie powinny podpierać przewodów w miejscach ich połączeń  

- przewody biegnące w odległości od ścian i prowadzone pod sufitem, opiera się na podwieszeniach 

- podparcie i podwieszenia przewodów muszą być wykonane w sposób trwały i sztywny 

- wsporniki i wieszaki powinny usztywniać przewody 

 

III.5.8. Zestawienie obowiązujących norm i przepisów: 

- PN-83/B-03430 wraz ze zmianą Az.3:2000 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

- PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

- PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

- PN-76/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

- PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

- PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

- PN-B-76002:1996 – Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

- PN-B-76003:1996 – Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości. 

- PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL -Zeszyt 5), wrzesień 2005r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.2002/75/690 z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy – Dz.U.2002/91/811 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych – 

Dz.U.1972/13/93 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych – Dz.U.1999/80/912 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

spawalniczych – Dz.U.2000/40/470 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

ręcznych pracach transportowych – Dz.U.2000/82/930 

 

III.5.9. Uwagi: 

Instalację wykonać według „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 

(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesień 2005. 

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie  z 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w 

dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach montażowych dostarczonych przez producentów 

urządzeń. 

 

Instalacja wentylacyjna musi być poddawana okresowym przeglądom serwisowym przez 

przeszkolonego pracownika lub przez firmę serwisującą.  

Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie 

rzadziej niż co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane. 

 

Praca instalacji odbywa się w pełni automatycznie. Rola obsługi sprowadza się do jej 

uruchomienia, wyłączenia, kontroli pracy, przeglądów bieżących i konserwacji.  

Do samodzielnej obsługi instalacji winien być dopuszczony pracownik znający zasady budowy i 

działania instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczeństwa pracy.  

Konserwację i remonty urządzeń należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją ich producentów. 

Instrukcja taka jest każdorazowo dostarczana wraz z urządzeniami. 

W trakcie montażu nadzorowanego przez firmę dostarczającą urządzenia należy przeprowadzić 

szkolenie pracowników, którzy przejmują bezpośredni nadzór i obsługę instalacji. 

 

III.5.10. Wykaz elementów wentylacyjnych: 

Numer  Nazwa elementu  

Wymiary mm 

Obmiar  Uwagi  

    

 

W-1 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylator kanałowy 

- wydajność 580 m3/h 

- spręż 160 Pa 

- niski poziom hałasu (do 40 dBA) 

- złącza przeciwdrganiowe 

- napięciowy regulator prędkości obrotowej- 

montowany w pom. nauczycieli 

 

1 szt. 

 

 

Przykładowy producent:  

Venture Industries 

Systemair 

Rosenberg 

Soler& Palau  
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- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed 

przeciążeniem 

 

- zasilanie 230V/50Hz 

- moc 120W 

-ciężar 5 kg 

 

 

 

W-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylator kanałowy 

- wydajność 500 m3/h 

- spręż 160 Pa 

- niski poziom hałasu (do 40 dBA) 

- złacza przeciwdrganiowe 

- napięciowy regulator prędkości obrotowej- 

montowany w pom. nauczycieli 

- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed 

przeciążeniem 

 

- zasilanie 230V/50Hz 

- moc 120 W 

-ciężar 5 kg 

 

1 szt. 

 

 

Przykładowy producent:  

Venture Industries 

Systemair 

Rosenberg 

Soler& Palau  

 

 

 

 

W-3 

 

 

 

 

 

 

Wentylator ścienny dn 100 

- wydajność 70 m3/h 

- spręż 230 Pa 

- niski poziom hałasu (do 38 dBA) 

- wyłącznik wentylatora- montowany na ścianie 

pomieszczenia 

 

- zasilanie 230V/50Hz 

- moc 60 W 

-ciężar 2,6 kg 

 

1 szt. 

 

 

Przykładowy producent:  

Venture Industries 

Systemair 

Rosenberg 

Soler& Palau  

 

 

 

 

W-4 

 

Wyrzutnia dachowa z podstawą dachową dn 100 

 

1 szt. 

 

 

 

 Wywiewnik okrągły Dn 150 

- z kołnierzem montażowym 

- z regulowaną szczeliną wywiewną 

- łatwy do utrzymania w czystości 

 

13 szt.  

 Kratka wywiewna okrągła Dn 125 

- z kołnierzem montażowym 

1 szt.  
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- łatwy do utrzymania w czystości 

 

 

 

Kanały i kształtki o przekroju okragłym  

- Dn 100 – 34 mb 

- Dn 125 – 1 mb 

- Dn 150 – 37 mb 

- Dn 200 – 13 mb 

 

  

 Izolacja kanałów o grubości 20 mm 

- maty z wełny mineralnej pokryte zbrojoną folią 

aluminiową 

 

39 m2 np. Klimafix 

 Obudowa  kanałów  

- płyty gipsowo-kartonowe 

 

ok.52 

m2 

 

 

 

III.6. Instalacja ogrzewania: 

Włączenie przebudowanej instalacji należy wykonać do istniejących przewodów zlokalizowanych w 

łączniku sąsiadującym z węzłami sanitarnymi. Przewód zasilający prowadzony jest pod stropem 

pomieszczenia, natomiast powrotny w kanale podposadzkowym.  

 

Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia odkrywek przy wykonaniu instalacji może nastąpić 

potrzeb zmian rozwiązań projektowych. 

 

Parametry pracy instalacji: 

- instalacja z rozdziałem dolnym, pompowa, zamknięta; 

- obliczeniowa temperatura zasilania 80°C; 

- obliczeniowa temperatura powrotu 60°C. 

Zabezpieczenie instalacji realizowane poprzez istniejące urządzenia węzła cieplnego zlokalizowanego 

na poziomie piwnic budynku. Węzeł cieplny jest własnością BPEC w Brzegu. 

 

III.6.1. Przewody: 

Średnice poszczególnych odcinków przewodów podano na rysunkach.  

 

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur ze stali węglowej, ocynkowanych łączonych z 

zastosowaniem złączek zaciskowych np. system Kansteel, z armaturą na gwint. 

Sposób prowadzenia rur oraz ich średnice pokazano na rysunkach. Wszystkie przejścia przewodów 

przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych umożliwiających wzdłużne 

przemieszczanie się przewodu w ścianie lub stropie. Wolną przestrzeń między tuleją i rurą wypełnić 

materiałem niekorodującym i trwale plastycznym. 
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Sposób prowadzenia rur pokazano na rysunkach.  

 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów z tworzyw 

sztucznych lub obejm. Pomiędzy przewodami  a obejmą uchwytu należy stosować przekładki 

elastyczne z gumy lub z taśmy z miękkiego PVC.  

Maksymalne odległości pomiędzy uchwytami przesuwnymi dla przewodów wynoszą: 

Dla dn 10    - 1,7 m 

Dla dn 15    - 2,0 m 

Dla dn 20    - 2,5 m 

Dla dn 25    - 3,0 m 

Dla dn 32    - 3,0 m 

Dla dn 40    - 3,5 m 

Dla dn 50    - 4,0 m 

Dla dn 65    - 4,5 m 

 

Montaż instalacji wykonać zgodnie z wymogami producenta rur i armatury.  

Na przewodach rozprowadzających w pomieszczeniach należy montować punkty stałe oraz przy 

podłączeniu do pionów poziome odcinki prowadzić w sposób zapewniający skompensowanie 

wydłużeń termicznych. Kompensację wydłużeń projektuje się generalnie jako kompensację naturalną. 

 

III.6.2. Elementy grzejne: 

Odbiornikami ciepła w poszczególnych pomieszczeniach są: 

a) grzejniki płytowe kompaktowe np. typu „K” np. f-my „Vogelundnoot” z elementami konwekcyjnymi, 

powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Cztery 

boczne otwory przyłączeniowe w każdym narożniku grzejnika z gwintem wewnętrznym G1/2” 

Grzejniki montować na ścianie poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ścian oraz w 

sposób zapewniający możliwość utrzymania grzejnika, ścian i podłogi w czystości; 

 

Grzejniki montować na ścianie poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ścian. Minimalny 

odstęp od powierzchni tylnej wynosi: 

Rodzaj 

grzejnika 

Odstęp minimalny w cm 

od ściany za 

grzejnikiem 

od ściany 

bocznej we 

wnęce 

od podłogi 
od 

podokiennika 
od sufitu 

Płytowy 

stalowy 
5 15 7 5 30 

 

Grzejniki zawiesić na standardowych elementach mocujących dla grzejników typu K. 
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III.6.3. Armatura: 

Na gałązkach zasilających grzejniki z podejściem bocznym  należy zamontować zawór termostatyczny 

np. RA-N dn 15 z głowicą termostatyczną np. firmy Danfoss typu RA 2920. Głowice należy wyposażyć 

w zabezpieczenie przed kradzieżą. Na gałązkach powrotnych tych grzejników zamontować śrubunek 

grzejnikowy z odcięciem typ RLV.  

W miejscu włączenia projektowanej instalacji  należy zamontować zawór regulacyjny automatyczny 

np. ASV-I firmy Danfoss na zasilaniu oraz automatyczny regulator ciśnienia np. ASV-PV firmy Danfoss 

na powrocie.  

W celu regulacji temperatury ciepłej wody w projektowanym podgrzewaczu wody np. typu SGW (S) 

Vulcan 140 dobrano regulator bezpośredniego działania np. typu AVTB dn 15 z zespołem 

termostatycznym 30-1000C  firmy Danfoss. Zawór zamyka się przy wzroście temperatury. Regulator 

składa się z zaworu regulacyjnego, elementu termostatycznego i nastawnika temperatury. W skład 

elementu termostatycznego wchodzi mieszek, kapilara, czujnik i wypełnienie czynnikiem 

termostatycznym. 

 

Odpowietrzenie instalacji następować będzie poprzez odpowietrzniki automatyczne dn 15 typu 

Flexvent montowane na zakończeniach  pionów oraz odpowietrzniki miejscowe ręczne montowane na 

grzejnikach. Przed odpowietrznikiem na pionie zainstalować zawór kulowy gwintowany dn 15. 

Odpowietrznik montować na wysokości ok. 2,5 m od posadzki. 

 

Przed zamontowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz 

każdy egzemplarz sprawdzić na szczelność i dokonać próby otwarcia i zamknięcia. 

 

III.6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów: 

Przewody z rur stalowych ocynkowanych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.  

 

III.6.5. Izolacje termiczne: 

Przewody pionowe oraz gałązki grzejnikowe zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnym z pianki 

polietylenowej o średnicach odpowiadających średnicom rurociągów. 

Do izolacji przewodów układanych w bruzdach ściennych stosować izolację przystosowane do 

układania w instalacjach podtynkowych. 

Przewody poziome zaizolować cieplnie izolacją np. typu Steinonorm 310 lub 720 o średnicach 

odpowiadających średnicom rurociągów. 

Grubość otulin termoizolacyjnych zgodnie z tabelą: 

 
Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ = 0,035[W/(m • K)]1)) 

1 2 3 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
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3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z lp. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody 

ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg 

lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagań z lp. 1-4 

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 

wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z lp. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 

zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z lp. 1-4 

Uwaga: 
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany 

w tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

III.6.6. Płukanie instalacji i próba ciśnieniowa: 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić kilkakrotne płukanie wodą. Płukanie należy wykonywać 

przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być 

przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny 

być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

Prędkość przepływu wody powinna być większa niż 2,5 m/s. 

 

Badanie szczelności na zimno 

Próbę ciśnieniową na zimno należy wykonać jako próbę wstępną i główną. 

Próba wst ępna:  stosować ciśnienie wstępne odpowiadające wartości najwyższego dopuszczalnego 

ciśnienia roboczego podwyższonego o 2 bary, lecz nie mniej niż na 4 bary. Ciśnienie to należy 

utrzymać dwukrotnie w ciągu 30 min z 10 minutowym odstępem. Po dalszych 30 min ciśnienie to nie 

może obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. 

Próba główna:  należy wykonać ją bezpośrednio po próbie wstępnej. Czas próby powinien wynosić 2 

godziny. W tym czasie ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż o 0,2 bara. 

W żadnym punkcie badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 
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Badanie szczelności na gorąco 

Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 

możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. 

Przed przystąpieniem do badania działania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany w 

ciągu co najmniej 72 godzin. 

Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień  

oraz skontrolować zdolność przejmowania wydłużeń wszystkich kompensatorów i elementów 

samokompensacji. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania 

na gorąco należy uważać za pozytywny, jeżeli instalacja nie wykazuje żadnych przecieków, a po 

ochłodzeniu  nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 

 

6.8. Badanie szczelności eksploatacyjnej 

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej obserwacji – 

w ciągu 3 dób niezbędne uzupełnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

Po próbie szczelności instalacje należy pozostawić pod ciśnieniem roboczym. 

Wszystkie próby ciśnieniowe przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w 

Dzienniku Budowy. 

Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 

ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 

III.6.9. Regulacja działania 

Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i 

próbie szczelności instalacji na zimno. 

Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogą być wyposażone w głowice 

termostatyczne. Ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów na wielkości 

nastaw podanych w projekcie. 

 

 

III.7. Instalacja wody: 

Woda zimna na potrzeby sanitariatów zlokalizowanych na parterze doprowadzona będzie z istniejącej 

instalacji zlokalizowanej w kanale podposadzkowym.  

Ciepła woda użytkowa wytwarzana będzie za pomocą podgrzewacza pojemnościowego 

zlokalizowanego w pomieszczeniu przedsionka toalety nauczycielek. W celu zapewnienia stałego 

obiegu wody projektuje się instalacje cyrkulacji z pompą. Pompa zamontowana będzie przy 

podgrzewaczu. 

 

Woda zimna na potrzeby sanitariatu zlokalizowanego na poziomie piwnic doprowadzona będzie z 

istniejącej instalacji za pomocą odgałęzienia o średnicy dn 20.  

Ciepła woda użytkowa wytwarzana będzie za pomocą podgrzewacza przepływowego 

zlokalizowanego pod umywalką. 
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Projekt zakłada doprowadzenie wody do: 

- węzłów sanitarnych poddanych przebudowie i remontowi. 

 

III.7.1 Materiał 

Przewody wody zimnej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych, łączonych za pomocą 

gwintowanych łączników.  

Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych TW2 łączonych 

za pomocą gwintowanych łączników.  

Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej lub przędzy z konopi i past 

uszczelniających. 

Przewody pionowe oraz przewody od poziomych przewodów rozprowadzających do armatury 

czerpalnej wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur wielowarstwowych typu PE-X/Np./PE-RT 

łączonych za pomocą złączek zaciskowych, z armaturą na gwint przeznaczonych do instalacji wody 

pitnej. Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  

Na pionach wody zimnej i ciepłej projektuje się montaż zaworów odcinających z kurkiem spustowym. 

Na pionach wody cyrkulacyjnej montaż automatycznych zaworów regulacyjnych z możliwością 

przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (np. typu Alwa-Kombi-4 firmy Honeywell). Zawór stosować 

łącznie z nasadką termiczną w zakresie temperatur 50-600C. Na odejściach pod piony stosować 

zawór o średnicy dn 15.  

 

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić generalnie w obrębie pomieszczeń 

poddanych przebudowie i remontowi. Trasę przewodów należy projektować tak, aby zapewnić 

samokompensacje przewodów, a w przypadku braku takiej możliwości należy stosować 

kompensatory. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w instalacji wodociągowej powinny posiadać atest PZH. 

 

III.7.2 Izolacja termiczna 

Przewody wody zimnej należy zabezpieczyć przed roszeniem otulinami z pianki polietylenowej o 

grubości 13 mm. 

 

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ = 0,035[W/(m • K)]1)) 

1 2 3 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez 50% wymagań z lp. 1-4 
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ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody 

ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg 

lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagań z lp. 1-4 

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 

wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z lp. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 

zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z lp. 1-4 

Uwaga: 
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany 

w tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

Do izolacji przewody układanych w bruzdach ściennych stosować izolację przystosowane do 

układania w instalacjach podtynkowych. 

 

III.7.3 Armatura 

Dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej dla sanitariatów zlokalizowanych na parterze 

projektuje się podgrzewacz pojemnościowy z wężownicą np. typu SGW(S) Vulcan o pojemności 140 l.  

Ze względu na zabezpieczenie przed poparzeniem na wyjściu cwu z podgrzewacza projektuje się 

stację termostatyczną mieszania wody zimnej i cieplej np. typu Thermosystem o średnicy 1”. Jest to 

kompletne urządzenie, wyposażone w mieszacz termostatyczny z  pokrętłem  regulacyjnym  

temperatury  wody zmieszanej, zawory odcinające, zawory zwrotne i filtry siatkowe na dopływie  wody  

zimnej  i  gorącej,  gniazdo  podłączenia  obiegu  cyrkulacyjnego,  termometry  wskazujące  

temperatury  na  wlotach   wody  zimnej i  gorącej oraz na wylocie wody zmieszanej. 

W celu umożliwienia przeprowadzenia termicznej dezynfekcji instalacji projektuje się obejście 

mieszacza z zaworem odcinającym i zwrotnym. W czasie normalnej pracy zawór odcinający jest 

zamknięty. 

Projektuje się także obieg cyrkulacji cwu z pompą cyrkulacyjna np. typu Wilo ze sterowaniem 

czasowym. 

Pozostałe uzbrojenie podgrzewacza zgodnie z załączonym schematem. 

 

Dla potrzeb wytwarzania cieplej wody użytkowej w sanitariacie zlokalizowanym na poziomie piwnic 

projektuje się podgrzewacz podumywalkowy np. typu DHM 3 o mocy 3.5 kW, zasilanie 230V.  
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Armaturę czerpalną do przyborów sanitarnych należy stosować jako wyłączaną czasowo, 

wodooszczędną, samozamykająca się.  

Pisuar oraz wc w pomieszczeniach ogólnodostępnych projektuje się z wykorzystaniem zaworów 

wandaloodpornych, wyposażonych w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego 

zablokowania przycisku zaworu. W wyposażeniu zawór odcinający i metalowa podtynkowa puszka 

montażowa. 

 

III.7.4 Próby  

Instalację wodną przed odbiorem technicznym należy poddać próbie szczelności na ciśnienie równe  

0,9 MPa. Próbę szczelności należy wykonać przed wykonaniem posadzek lub zakryciem bruzd 

ściennych. Przed wykonaniem próby instalacje należy kilkakrotnie przepłukać. 

 

III.7.5 Przepływ obliczeniowy dla sanitariatów 

Suma wszystkich normatywnych wypływów z punktów cze rpalnych:  

Σqn = 9,02 l/s 

 

Przepływ obliczeniowy: 

qn = 4,4 x (Σqn)0,27 – 3,41 = 4,4 x (9,02)0,27 – 3,41 = 4,55 l/s 

 

III.7.6 Wyznaczenie pojemności podgrzewacza 

- temperatura zimnej wody                                                          100C 

- temperatura ciepłej wody, zmieszanej                                      350C 

- temperatura ciepłej wody                                                          600C 

- jednostkowe zużycie wody ciepłej dla umywalki                12 dm3/M 

- jednostkowe zużycie ciepła dla umywalki                         494 Wh/M 

- ilość umywalek                                                                        22 szt. 

 

Wymagana ilo ść wody zmieszanej o temp. 35 0C wynosi: 

V35 = 22 x 12 = 264 dm3 

Wymagane zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania obliczonej ilo ści c.w.u: 

Q = 22 x 494 = 10868 Wh = 10,9 kWh 

Wymagana ilo ść ciepłej wody o temp. 60 0C wynosi: 

V60 = V35 x ∆T35/ ∆T60 =  264 x (35-10)/(60-10) = 132 dm3 

Wyznaczenie mocy cieplnej: 

Qcwu = 140 x 4,2 x (60-10) x 3600-1 = 8,2 kW 

 

Dla wyznaczonej ilości ciepłej wody dobiera się podgrzewacz np. typu SGW(S) Vulcan, stojący o 

pojemności 140 l w komplecie z izolacją cieplną. Podgrzewacz posiada wężownicę grzewczą. 

Podłączenie wężownicy do instalacji c.o. W celu zapewnienia ciągłości pracy poza sezonem 

grzewczym projektuje się grzałkę o mocy 3 kW, zasilanie 230 V.  
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III.7.7 Dobór zabezpieczeń podgrzewacza:  

Dobór zabezpieczeń podgrzewacza zgodnie z normą PN-76/B-02440: „Zabezpieczenie ciepłej wody 

użytkowej . Wymagania.” 

 

Zawór bezpiecze ństwa:  

Zgodnie z kartą katalogową firmy Syr dobiera się zawór bezpieczeństwa typu 2115 dn 15 o ciśnieniu 

otwarcia 5 bar.  

 

Naczynie wzbiorcze:  

Dobiera się naczynie wzbiorcze przeponowe DD 18. Ciśnienie maxymalne pracy 10 bar, temperatura 

700C. Naczynie zamontować przy wykorzystaniu armatury przepływowej Flowjet.  

 

III.7.8 Zabezpieczenie użytkowników przed poparzeniem: 

W celu zabezpieczenia użytkowników przed poparzeniem projektuje się na wyjściu cwu kompletną 

stację termostatyczną mieszania wody zimnej i ciepłej np. typu Thermosystem 1” firmy Hydrostop. 

W celu umożliwienia użytkownikowi przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji projektuje się 

obejście mieszacza. Na obejściu należy zamontować zawór zwrotny oraz odcinający. Podczas 

normalnej pracy urządzenia zawór na obejściu jest zamknięty. 

 

III.7.9 Pompa cyrkulacyjna: 

Wymagana wydajność pompy:  

Gcyrk = 0,1  m3/h  

Wysokość podnoszenia pompy: 

Hp= 1,5 m H2O 

Dobrano pompę firmy Wilo typu  Star-Z20/4, zasilani 230 V, P=0,03 kW. Praca na I biegu. 

Sterowanie praca pompy za pomocą regulatora czasowego. 

Dane techniczne na karcie katalogowej w załącznikach do projektu. 

 
III.7.10 Regulator bezpośredniego działania: 

W celu regulacji dopływu czynnika grzewczego do wężownicy podgrzewacza projektuje się na 

przewodzie zasilającym regulator bezpośredniego działania np. typu AVTB dn z elementem 

termostatycznym 30-1000C. Montaż elementu termostatycznego w kieszeni czujnika podgrzewacza. 

W przypadku przekroczenia nastawionej temperatury na elemencie termostatycznym zawór zamyka 

się i odcina dopływ czynnika grzewczego. 

 

III.7.9 Zestawienie projektowanych urządzeń: 

Numer  Nazwa elementu  Obmiar  Producent  

    

1. 

Podgrzewacz pojemnościowy np. typu SGW(S) Vulcan o 

pojemności 140 l w komplecie z izolacja cieplną, grzałką do 

kompletu elektrycznego 3 kW 230V 

1 szt. Galmet 
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2. 
Zawór bezpieczeństwa typu 2115 dn 15, ciśnieniu otwarcia 

5 bar 
1 szt. Syr 

3. Naczynie wzbiorcze przeponowe DD 18 z armatura 

przepływową Flowjet 

1 szt. Reflex 

4. Stacja termostatyczna mieszania wody zimnej i ciepłej np. 

typu Thermosystem 1” 

1 szt. Hydrostop 

5. Pompa cyrkulacyjna Star-Z20/4, zasilanie 230 V z 

regulatorem czasowym 

1 szt. Wilo 

6. Regulator bezpośredniego działania np. typu AVTB dn 15 z 

zakresem nastaw temperatury 30-1000C 

1 szt. Danfoss 

7. Termometr tarczowy o średnicy tarczy 100 mm,  zakres 
pomiarowy 0-120oC 

3 szt. Wika 

8. Filtr siatkowy skośny do wody dn 15 gwintowany 1 szt. Efar 

9. Filtr siatkowy skośny do wody dn 20 gwintowany 1 szt. Efar 

10. Filtr siatkowy skośny do wody dn 25 gwintowany 1 szt. Efar 

11. Magnetyzer MI-O 1” 1 szt. Infraccor 

12. Zawór zwrotny gwintowany 15 1 szt. Efar 

13. Zawór zwrotny gwintowany 25 2 szt. Efar 

14. Zawór kulowy gwintowany 15 3 szt. Efar 

15. Zawór kulowy gwintowany 20 2 szt. Efar 

16. Zawór kulowy gwintowany 25 4 szt. Efar 

 

 

III.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

Projektuje się podłączenie ścieków bytowych z sanitariatów zlokalizowanych na poziomie parteru do 

istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej przebiegającej przez teren Szkoły.  Podłączenie do 

istniejących studni betonowych za pomocą przyłączy φ 160. 

 

Podłączenie ścieków sanitarnych z sanitariatu zlokalizowanego na poziomie piwnic za pomocą 

istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 

III.8.1. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna: 

Instalację kanalizacji sanitarnej w ziemii i podposadzkową projektuje się z rur PCV Lite klasy S z 

uszczelką gumową.  

Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku projektuje się generalnie z rur i kształtek do 

kanalizacji wewnętrznej PP o połączeniach kielichowych na uszczelkę gumową. 

 

Przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych, zabezpieczonych obudowach oraz kanale 

technicznym.  

Przy prowadzeniu podejść do przyborów sanitarnych należy zachować spadek od 2 do 3%. 
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Przy prowadzeniu przewodów odpływowych należy zachować minimalne spadki w zależności od 

średnicy przewodu: 

- dn 100  - 2% 

- dn 125  - 2%  

- dn 150  - 1,5% 

- dn 200  - 1,0% 

- dn 250  - 0,8%  

- dn 300 – 0,67 % 

Max. spadki przewodów kanalizacyjnych nie powinny przekraczać, zależnie od materiału i średnic rur, 

następujących wartości: 

- dla rur kamionkowych, betonowych i tworzyw sztucznych: 

≤150 – 15% 

200 – 10 % 

≥250 – 8 % 

- dla rur żeliwnych: 

≤150 - 40 % 

≥ 200 – 25 % 

 

Przy przejściu przewodów podposadzkowych w pionowe na wysokości ok. 50 cm od posadzki 

stosować czyszczaki, umożliwiające zachowanie drążności instalacji. Na prostych odcinkach 

przewodów odpływowych układanych w posadce i kanale technicznym przy długości większej niż 15 

m stosować rewizje gazoszczelne. Rewizje należy stosować także w miejscach zapewniających 

możliwość przeprowadzenia płukania instalacji. Miejsce montażu rewizji zgodnie z dokumentacja 

rysunkową. 

Przybory sanitarne w  stosować jako fajansowe, o typowych wielkościach zgodnie z opisem 

architektoniczno - budowlanym.  

Wpusty podłogowe, punktowe, hermetyczne, z kratka ze stali nierdzewnej np. firmy Viega, z syfonem.  

Pozostałe przybory wg. opisu architektoniczno - budowlanym. 

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić jej próbę szczelności. 

Średnice, spadki oraz rzędne i sposób prowadzenia kanałów ściekowych podano w części 

rysunkowej. 

 

III.8.2. Kanalizacja sanitarna zewnętrzna: 

Instalację kanalizacji sanitarnej w ziemi projektuje się z rur PCV Lite klasy S z uszczelką.  

Montaż przewodów oraz uzbrojenia kanalizacji sanitarnej należy prowadzić zgodnie z instrukcjami i 

wytycznymi producentów. 

 

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić jej próbę szczelności. 

 

 

 



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 w Brzegu przy ul. Robotniczej 22 

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH  -  PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY                                                                                     35 
 

III.8.3 Obliczenia ilości ścieków sanitarnych: 

Obliczenie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku wykonano na podstawie następujących danych: 

 

Lp Nazwa przyboru sanitarnego  Odpływy jednostkowe DU 

    l/s  

1 Płuczka zbiornikowa 2 

2 Umywalka 0,5 

3 Zlewozmywak komorowy 0,8 

4 Natrysk 0,8 

5 Pisuar 0,5 

6 Wpust podłogowy DN 50 0,8 

 

Dla sumy równoważników odpływu wynoszącej 56,8 przepływ obliczeniowy ścieków bytowo-

gospodarczych z budynku wynosi 5,3 dm3/s (wg PN-EN 12056-2/2002). 

 

 

III.9. Instalacja kanalizacji deszczowej: 

Bez zmian. 

 

 

III.10. Uwagi ogólne: 

- instalacje muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, polskimi normami oraz 

instrukcjami urządzeń i instalacji; 

- przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przepusty 

instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej 

(EI) wymaganą dla tych elementów. Wymaganie zabezpieczenia przepustów instalacyjnych dotyczy 

również przepustów o średnicy ponad 4 cm prowadzonych przez ściany i stropy nie będące 

elementami oddzieleń przeciwpożarowych, wydzielające pomieszczenia, posiadające klasę 

odporności ogniowej (R) EI 60 lub większą; 

- przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, należy 

zabezpieczyć przed możliwością przenikania gazu i wody do wnętrza budynku; 

- przewody przechodzące przez ławy i ściany fundamentowe należy zabezpieczyć przez ich ułożenie 

w stalowych rurach ochronnych zabezpieczonych antykorozyjnie. Średnica rury ochronnej o dwie 

dimensje większa od średnicy rury chronionej; 

- wykonać  przebicia, przewierty  przez przegrody zgodnie z rysunkami; 

- wszystkie instalacje wykonane z metalu należy objąć połączeniami wyrównawczymi; 

- wszystkie przewody, armatura i uzbrojenie stosowane do wody pitnej powinny posiadać atest PZH;   

- do urządzeń wymagających zasilania w energię elektryczną doprowadzić zasilanie elektryczne i 

zabezpieczyć zgodnie z wymogami producenta i obowiązującymi przepisami; 

- dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów innych producentów niż podane w projekcie, pod 

warunkiem zachowania równoważnych parametrów technicznych tych elementów; 
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- wykonać otwory rewizyjne w obudowach G-K w celu dostępu do zaworów. 

 

 

III.11. Roboty ziemne: 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać pracę przygotowawcze związane z pomiarami, 

badaniem gruntu, organizacja robót, itp. 

W trakcie wykonywania prac ziemnych należy dokonać inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia w ziemi 

i w uzgodnieniu z projektantem oraz służbami technicznymi Inwestora dokonać jej demontażu lub 

przebudowy. 

Trasę projektowanych instalacji powinien wytyczyć uprawniony geodeta na zlecenie Inwestora. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z: 

- PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 

- BN-91/8836-06 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze” 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych T II, Instalacje Sanitarne i 

Przemysłowe” 

- „ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Corbti Instal zeszyt nr 9” 

Roboty realizować oznakowując i zabezpieczając miejsce ich prowadzenia, stosując zasady BHP 

obowiązujące wykonawców.  

Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, umacniane pionowo zakładanymi wypraskami i 

odwadnianymi jeśli zajdzie taka potrzeba.  

W przypadku kolizji projektowanych instalacji z istniejącym uzbrojeniem, stosować zabezpieczenia 

zgodnie z przepisami. W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie  naniesionego na 

planie należy powiadomić zainteresowane urzędy celem ustalenia własności danego uzbrojenia 

podziemnego.  

Przy wykonywaniu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty wykonywać w następujący sposób: 

- dokonać zgłoszenia prac i zapewnić nadzoru właściciela danego uzbrojenia   

  podziemnego, 

- przekop próbny i lokalizacja przewodu, 

- odsłonięcie urządzenia wykopem ręcznym i zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez: 

     - założenie rur z tworzywa na kable, 

     - zamontowanie osłony z desek i podparcie rurociągu wodnego lub gazowego, 

     - zabezpieczenie dna kanału c.o. przed załamaniem i obsunięciem poprzez  wykonanie 

 podpór i  szalunków, 

     - pogłębienie wykopu do rzędnej posadowienia rurociągu, 

    - ułożenie rurociągu zgodnie z projektem, 

- odbiór skrzyżowania przez właściciela obiektu, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu warstwami gruntu bez wywołania naprężeń urządzeń 

podziemnych - szczególnie kabli. 

Wykopy wykonywać mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem ręcznie. Nadmiar 

wydobytej ziemi wywozić na wysypisko miejskie.  
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Dno wykopu powinno być równe i wykonywane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.  

Przewody układać na podsypce piaskowej: 

- dla przewodów wodociągowych, gazowych 10 cm 

- dla przewodów kanalizacyjnych 10 cm 

- dla przewodów kanalizacyjnych od średnicy Ø 400 na podbudowie betonowej 

Dla przewodów z tworzyw sztucznych grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 

wierzch rury powinna wynosić 30 cm. Po ułożeniu zasypki należy ja zagęścić. Na tak wykonanej 

zasypce dla przewodów wodociągowych, gazowych ułożyć taśmę lokalizacyjną. Następnie wykop 

zasypywać zagęszczając  co 20 - 30 cm. Do zasypania wykopu stosować grunt rodzimy (w przypadku 

występowania gruntów organicznych dokonać jego wymiany i zastosować podsypkę piaskową). 

Przewody ułożone w strefie przemarzania należy zaizolować płytami Thermaflex o grubości w sumie 

30 mm (tzn. płytami 10 mm i 20 mm). Izolację należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Przewody 

należy zabezpieczyć przed obciążeniami dynamicznymi, jeżeli prowadzone w pasie ruchu pojazdów. 

Przed wykonaniem zasypania wykopu należy wykonać pomiary geodezyjne powykonawcze. 

 
 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego producenta pod warunkiem zachowania podobnych 

parametrów technicznych oraz warunków pracy i za zgodą projektanta. 

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową oraz wytycznymi i normami. 

Jest kompletna dla celu, któremu służy. 

 

Projektował :        

mgr  inż. Paweł Aniśkiewicz  
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IV. BRANŻA ELEKTRYCZNA 
IV.1. Podstawa opracowania  

1.Wytyczne otrzymane od Inwestora  

2. Projekty : architektury, konstrukcji, technologiczny  

3. Inwentaryzacja w terenie  

4. Bieżące uzgodnienia z Inwestorem  

5. Obowiązujące normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej  

 

IV.2. Zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zasilania remontowanej hali 

sportowej z zapleczem socjalnym. 

W zakres projektu wchodzą następujące elementy:  

- tablica bezpiecznikowa.  

- instalacja oświetlenia i gniazd.  

- instalacja urządzeń wentylacyjno-grzewczych. 

 

IV.3. Zasilanie, tablica bezpiecznikowa.  

Zasilanie  

Należy wykonać nową wlz przewodem YDY 5x4 z istniejącej tablicy głównej w której należy 

zamontować rozłącznik bezpiecznikowy z zabezpieczeniem 3x25A.  

 

Tablica bezpiecznikowa  

Tablicę bezpiecznikową zaprojektowano jako podtynkową. 

 

IV.4. Instalacja oświetlenia   

Oświetlenie projektuje się według zaleceń norm PE-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710. Obliczenia 

natężenia oświetlenia wykonano programem DIALUX. Typy opraw oświetleniowych podano na 

rysunkach. Zabezpieczenie obwodów w tablicy TB. 

Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad podłogą.  

W piwnicy oprawy i wentylator zasilić z istniejącego obwodu oświetleniowego. 

 

IV.5.  Instalacja połączeń wyrównawczych.  

W pomieszczeniu należy wykonać połączenia wyrównawcze poprzez montaż szyn wyrównawczych 

SW. Wszystkie urządzenia metalowe nie będące obudowami urządzeń elektrycznych należy połączyć 

z SW. Są to min. rury ogrzewania co, kanały wentylacyjne (poszczególne segmenty łączyć 

elektrycznie), rury wodne, kanalizacyjne itp. Wszystkie szyny wyrównawcze połączyć z zaciskiem PE w 

TB przewodem DY4. 
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IV.6.  Ochrona od porażeń.  

Układ sieci TN : ochrona od porażeń wg PN-IEC-60 364 - samoczynne wyłączenie w układzie TN-C-S z 

zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego „PE" (obwody odbiorcze). Przewód ten 

prowadzić jako trzeci w instalacjach 1-faz. Na przewód „PE" wykorzystać żyłę w izolacji koloru żółto-

zielonego. Z przewodem ochronnym PE połączyć styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy 

metalowe urządzeń elektrycznych nie będące w czasie normalnej pracy pod napięciem.  

 

IV.7. Uwagi końcowe  

Instalację wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Po wykonaniu instalacji 

wykonać pomiary i sprawdzenie odbiorcze wg wytycznych zawartych w normie PN-IEC 364-6-61 -  w 

szczególności pomiary ochrony od porażeń. Przed wykonywaniem pomiarów rezystancji izolacji 

należy w poszczególnych rozdzielnicach każdorazowo demontować ograniczniki przepięć. 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i/lub certyfikaty dopuszczające do ich 

stosowania. Zastosowanie materiałów innych niż przewidziano w niniejszym projekcie powinno być 

uzgodnione z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.  

Przy wykonywaniu robót należy ściśle stosować się do postanowień zawartych w obowiązujących 

przepisach, normach i zarządzeniach.  

Sterowanie wentylacją i neoluxami zgodnie z wytycznymi projektu instalacji wentylacji. 

 
 

Projektował :        

mgr  inż. Janusz Winiarski 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ramach zadania pn: 
„Remont węzłów sanitarnych w Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 5 w Brzegu, ul. Robotnicza 22, dz. nr 463, obręb Centrum. 

 
 
 

Inwestor: 
 

Gmina Brzeg 
ul. Robotnicza 12 
49-300 BRZEG. 

 
 
 
Sporządzający informację: 

 

Biuro Projektowe „AKAPIT” 
ul. Pierwszej Brygady 40 
49-300 Brzeg  

 
Projektant: inż. Robert Łukiewicz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brzeg, lipiec 2014 
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 1.0. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

- roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

- roboty murarskie, tynkarskie i okładzinowe, 

- roboty malarskie, 

- roboty montażowe nowego wyposażenia,  

- roboty montażowe sanitarne i elektryczne, 

- roboty ziemne instalacji kanalizacji sanitarnej, 

- roboty wykończeniowe. 

 

2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Działka 463 zagospodarowana jest budynkiem szkolnym, budynkami garażowymi w 

zabudowie szeregowej, boiskami sportowymi, posiada utwardzony chodnik, miejsca 

postojowe, dojazd, trawniki, zieleń dekoracyjną i drzewa. Budynek zlokalizowany jest 

wejściem głównym od strony ulicy Robotniczej. Do budynku szkoły przylega 

jednokondygnacyjna dobudówka, w której zlokalizowane są m.in. pomieszczenia sanitarne. 

Na działce przebiegają instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, 

przyłącza ciepłowniczego i gazu. 

Działka posiada jeden istniejący zjazd: pośredni z drogi publicznej (ul. Robotnicza) poprzez 

drogę w ul. Lechickiej. 

Działka jest ogrodzona. 

 

3.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W ramach inwestycji nie przewiduje się elementów zagospodarowania terenu, które 

stwarzać by mogły szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4.0. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

Zagrożenia mogące wystąpić: 



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 w Brzegu przy ul. Robotniczej 22 

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH  -  PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY                                                                                     42 
 

- Uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy i 

zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i 

przedmiotów przez cały czas trwania budowy. 

- Spadające przedmioty i elementy – występują przy robotach na wysokości oraz robotach 

wykończeniowych, aż do zakończenia robót wykończeniowych. 

- Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje na terenie placu budowy i 

zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów. 

- Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia na budowie przez cały okres 

trwania robót budowlanych. 

- Kontakt z przedmiotami gorącymi – przy prowadzeniu prac spawalniczych, przecinania 

elementów stalowych. 

- Porażenie prądem elektrycznym – występuje przez cały okres trwania budowy w czasie 

posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanych energią 

elektryczną. 

- Zachlapanie oczu – występuje w czasie wykonywania robót murarskich, tynkarskich i 

malarskich przez cały czas trwania budowy. 

- Zaprószenie oczu – występuje w czasie obsługi pilarek, szlifierek, przez cały czas trwania 

budowy. 

- Potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, namoknięty 

grunt, lód i śnieg w zimie. 

- Najechanie przez środki transportu – występuje przez cały czas trwania budowy na placu 

budowy i zapleczu budowy. 

- Uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje przez cały czas trwania budowy na placu 

budowy i zapleczu budowy. 

- Rozerwanie się tarczy – występuje podczas użytkowania tarcz do szlifowania i cięcia przez 

cały okres trwania budowy. 

- Hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi, obrabiarek 

do drewna, sprężarek przez cały okres trwania budowy. 

- Urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres 

trwania budowy. 

- Udar słoneczny – występuje podczas długotrwałej pracy w miejscach nasłonecznionych. 
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5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż prowadzą: 

- pracodawca, 

- kierownik budowy lub kierownik robót, 

- brygadzista. 

Instruktaż powinien być prowadzony każdorazowo przed rozpoczęciem prac wymienionych 

w „Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych”. 

Instruktaż powinien obejmować w szczególności: 

a) imienny podział pracy, 

b) kolejność wykonywania zadań, 

c) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 

d) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, 

e) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

f) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

Udokumentować przeprowadzenie instruktażu w „Zeszycie szkolenia instruktażowego”. 

Fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym 

podpisem. 

W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp oraz oceny ryzyka 

zawodowego: 

a) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

b) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych, 

e) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych i budowlanych, 

f) instrukcja bhp przy transporcie ręcznym, 

g) instrukcja bhp przy składowaniu materiałów budowlanych luzem, 

h) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzędzi, 

i) instrukcja prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, 

j) instrukcja przeciwpożarowa, 
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6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

Kierownik budowy pełniący nadzór nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawców i podwykonawców 

przestrzegania tych przepisów. 

Nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy oraz stanem ochrony przeciwpożarowej na 

stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio: 

- kierownik robót, 

- mistrz budowlany, 

- brygadzista, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązujące wszystkie osoby 

przebywające na terenie budowy. 

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, stosowane 

środki ochrony zbiorowej. 

Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki 

bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony 

zbiorowej. 

Organizacja terenu budowy poprawiająca warunki bezpieczeństwa: 

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

- oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi, 

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

- zapewnienie właściwej wentylacji, 

- zapewnienie łączności telefonicznej, 
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I. WSKAZANIA 

1. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- Pomieszczenia sanitarne – w związku z prowadzeniem prac remontowych. 

2. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót. 

 

UWAGI: 

- używać wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie - 

pracownicy wykonujący wszystkie prace budowlane powinni być przeszkoleni w zakresie 

BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie 

- prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuka 

budowlana. 

 

III. WSKAZANIE SRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

- drogi, dojścia powinny być przejezdne, 

- drogi ewakuacyjne powinny być wolne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp. 

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo – informacyjnych, 

- miejsca niebezpieczne powinny być ogrodzone taśmą ostrzegawczą bądź ogrodzone. 

 


