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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE | ELEKTRYCZNE

Roboty sanitarne:

D-01 Instalacja centralnego ogrzewania
D.01.1 Instalacja centralnego ogrzewania w ziemi
D 01.1.1 Roboty ziemne

D 01.1.2 Montaz instalacji centralnego ogrzewania w ziemi

D.01.2 Instalacja centralnego ogrzewania w budynku

D 01.2.1 Roboty demontazowe instalacji c.o

D 01.2.2 Roboty montazowe instalacji grzewczej

D 01.2.3 Roboty budowlane instalacji grzewcze;

D 01.2.4 Roboty izolacyjne instalacji grzewczej

KOD CPV: 45231100-6, 45231110-9, 45331100-7, 45450000-6, 45321000-3

D 02 Instalacja wody

D 02.1 Roboty montazowe instalacji wody w ziemi

D 02.2 Roboty demontazowe instalacji wody

D 02.3 Roboty montazowe instalacji wody w budynku
KOD CPV: 45332200-5, 45231300-8

D 03 Instalacja wentylacji

D 03.1 Roboty demontazowe instalacji wentylaci

D 03.2 Roboty montazowe instalacji wentylacji

D 03.3 Instalacja chtodnicza

D 03.4 Roboty budowlane instalacji wentylacji

KOD CPV: 45331200-8, 45331210-1, 45331230-7, 45450000-6



Termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Brzeg
Zarzad Nieruchomosci Miejskich w Brzegu, ul. Chrobrego 32
OGOLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE

Roboty elektryczne:
KOD CPV: 45311100-1, 45310000-3, 45311200-2, 45315100-9, 45315600-4,
45317000-2

DZIAL: Branza sanitarna i elektryczna

OBIEKT: Zarzad Nieruchomosci Miejskich

ADRES: 49-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 32
dz. nr 423/2, 423/3, 423/5, 83/1
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SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Odbior robét

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

LEGENDA :
OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna

© o o0 ~N N B>

12
13
14



Termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Brzeg
Zarzad Nieruchomosci Miejskich w Brzegu, ul. Chrobrego 32
OGOLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE 4

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlano-montazowych i
specjalistycznych umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe techniczne i na wymaganym
poziomie jakosciowym wykonanie tych robot. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu
robot realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sq Projekty Budowlane i Wykonawcze na podstawie, ktérych mozna

okres$li¢ szczegdtowy zakres i rodzaje rob6t potrzebnych do wykonania zadania.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ogédlna Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagarn technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
zwigzanych z termomodernizacjg budynku Zarzadu Nieruchomosci Miejskich przy ul. B. Chrobrego 32 w Brzegu

dz. nr423/2, 423/3, 423/5, 83/1 w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

1.2. Zakres Robét objetych ST

Roboty branzy sanitarnej:

DO01. Demontaz i montaz instalacji centralnego ogrzewania w ziemi i w budynku
D02. Demontaz i montaz instalacji wody w ziemi i w budynku

D03. Demontaz i montaz instalacji wentylacji

Roboty branzy elektrycznej:
- wykonanie instalacji zasilania urzadzen wentylaciji i podgrzewaczy wody
- wymiana opraw o$wietleniowych

- pomiary instalacji elektrycznych
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Rohot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg,

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik Robét i Ksiege Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze
Projektu Budowlano-Wykonawczego i Specyfikacje Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chwili

odbioru korcowego robot.
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1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

» Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwéch egzemplarzach przed rozpoczeciem
robot,

» Dokumentacja Powykonawcza zawierajgca zmiany w stosunku do dokumentaciji projektowej, oraz instrukcje
eksploatacji, do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu. Dotyczy takze
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych

robot.

1.3.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacig Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig podstawe wykonania prac.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacijg Projektowg lub ST i wplynie to

na niezadowalajgca jako$¢ prac, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi.

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét, a w
szczegblnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg, i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

- fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i

doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.
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1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy przy
wykonywaniu prac w budynku.

Butle z gazami technicznymi bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaci

Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika

(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji i rurociggéw, kabli itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie przetargowe;.
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1.3.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia przez

Inwestora.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.3.12. Odbiory
Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytuciji, ktérych

obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art.
10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z Dz.U.2013.1409, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014. 883).

Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig
jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty bedg posiadaty wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania norm i sg dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét. Miejsca czasowego

sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w

Dokumentaciji Projektowej, ST i terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw wykonania robot,

zostanie natychmiast wykluczony z robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podpisania umowy oraz pisemnego przekazania placu budowy

Wykonawcy przez Inwestora.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz
uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca przy wykonywaniu robo6t uwzgledni fakt, ze prace bedq prowadzone na obiekcie czynnym.
Powyzsze warunki nalezy uwzglednic przy sporzadzaniu harmonogramu robét.

Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Materiaty stalowe i Zeliwne pochodzace z rozbidrki selekcjonowaé i sktadowaé na placu budowy w migjscu
wskazanym przez Inwestora.

Pozostate materiaty rozbiérkowe wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczernstwo tadunku przed przypadkowym
wypadnigciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdéw. Materiaty uzyskane z rozbiérki nalezy utylizowac (wywoéz

na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych materiaty szkodliwe dla srodowiska).
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Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w zakresie bhp i ppoz. Do wykonywania
robdt mozna stosowaé jedynie narzedzia bedace w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbidrkowych
po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robét rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach

pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp.

5.2.1. Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy robotach rozbiorkowych i demontazowych

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na stosowane przez pracownikdw zabezpieczenia chronigce ich przed
upadkiem z wysokosci m.in. szelek bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementdw konstrukcji aktualnie nie rozbieralnych.

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatow rozbiérkowych z poszczegdinych kondygnacji przez zrzut
bezposredni — nalezy stosowac specjalne zsypy.

Po zakonczeniu wszystkich robot rozbiorkowych teren nalezy oczyscié, zniwelowaé, oraz wykonaé ewentualne
naprawy chodnikow, drég wewnetrznych itp.

Przemieszczanie materiatow rozbiorkowych po stropie moze odbywac sie jedynie po dodatkowych podktadach
drewnianych.

Kontrolowanie nosnosci stropu powinien na biezaco sprawdzac kierownik budowy.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikéw do wykonywania prac na nizszych kondygnacjach, podczas
trwajacych robot na kondygnacjach wyzszych.

Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione.

Podczas prowadzenia rob6t rozbiorkowych nalezy przestrzegac przepiséw bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych

procedury badan.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich wyniki bedg

dokumentowane protokotami, ktére zostang przekazane Inwestorowi.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa Przejecia.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

» uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji rob6t i programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
Robét, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

* uwagii polecenia Inwestora

» daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czedciowych i koncowych odbiordw
Robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robet,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

» dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

»  wyniki préb poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu Robét,

»  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inwestorowi
do ustosunkowania sie.

»  Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

»  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
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6.3.2. Dziennik Robot

Dziennik Robot w formie uzgodnionej miedzy Inwestorem a Wykonawcg stanowi zapis dziennych przerobow sity

roboczej i sprzetu wykonawcy zwigzanych z realizacjg kontraktu, rodzajéw i ilosci wykonanych robét, jak réwniez
panujace warunki pogodowe itd. Dziennik Robot nie zastepuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo
Budowlane.

6.3.3. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

W Ksiedze Obmiaru nalezy zamie$cié¢ kompletne informacije dotyczace ilosci wykonanych robé6t a w
szczegdlnosci:

*  wyniki pomiaréw bezposrednich

» obliczenia prowadzace do okre$lenia ilosci robét i ich wyniki

rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym

Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.3.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.3.1 — 6.3.3 nastepujace dokumenty:
*  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

»  protokoty przekazania Terenu Budowy,

»  protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» protokoty z narad i ustalen,

»  korespondencje na budowie.

6.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez \Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okre$la¢ faktyczng ilo$¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w

jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang

poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robdt odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w umowie oraz w
Specyfikacji Technicznej.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora
Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jako$ci robdt:

» odbior techniczny robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

 odbiér techniczny robét po ich zakoriczeniu (proby i préby koricowe),

odbior techniczny robét po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.
Przejecie robot (obiektéw) przez Zamawiajacego
*  przejecie czesci robot

» przejecie wszystkich robdt po ich zakonczeniu zgodnie z umowa.

8.1.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od

daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

8.1.2. Przejecie Robdt

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dziatajg Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele
Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub spowodowac
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okre$lonych w umowie prob oraz uzyskaé od wtasciwych
organdw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajgca w jego imieniu) powinien stwierdzic:
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*  zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej
wiedzy technicznej oraz umowa,

*  spetnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane
pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca robot (oddajacy) jest zobowigzany do:

e przygotowania dokumentdéw pozwalajacych na nalezytg ocene wykonanego obiektu bedacego przedmiotem
odbioru, a w szczegolno$ci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy,
opinii rzeczoznawcédw (jezeli byty one wykonane), projektéw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi
aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalacji itp.,

» umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami, z
przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohicowego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w protokole wraz z

ustalonym terminem ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty przetargowej. Jest to cena
ryczattowa ustalona na podstawie dokumentaciji projektowej oraz przedmiaréw robét z uwzglednieniem zapiséw
w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w Dokumentaciji Projektowe;.

Cena rob6t powinna miedzy innymi obejmowac:

*  robocizne bezposrednia,

* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac budowy

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

*  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,:

* pface personelu i kierownictwa budowy,

e pracownikow nadzoru,

*  koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.),
* koszty dotyczace oznakowania Robdt,

* wydatki dotyczace bhp,
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* ustugi obce na rzecz budowy,
* ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
* ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic

w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.

Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.

9.3. Tablice informacyjne
Wykonawca w ramach przetargu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas
wykonywania robot.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepisow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu rob6t
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm i przepisow, a w
szczegdlnosci:

o Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2013.1409 (tekst jednolity) z pézniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,p6z, 313 z pdzniejszymi zmianami.

» Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia
Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 122, poz, 851 tekst jednolity) z
pozniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401

» Ustawa z dnia 4 grudnia 2012 r. 0 odpadach — Dz. U. Nr 21.2013.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2013. 883) z pozniejszymi zmianami



